LEMAM
CONSTRUÇÕES

PROPOSTA

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 077/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

LEMAM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP.
CEP.: 04571-000 - Fone: (11) 3286-7070 – Fax.: (11) 3286-7097
Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - Site: www.lemamconstrucoes.com.br

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

1 - A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, C.N.P.J. nº 04.002.395/0001-12, estabelecida na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções, São Paulo - SP, pela presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido, PARA O AGRUPAMENTO 15 pelo:

a. Valor total de custos básicos: R$ 63.054.732,23 (Sessenta e três milhões cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos).

b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): R$ 8.562.832,63 (Oito milhões quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos).

c. Valor total: R$ 71.617.564,86 (setenta e um milhões, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

2 - Data Base JULHO/2022, atualizada conforme item 10.2.2.1 do edital.

3 - A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de 112,00% (Cento e doze por cento) para Horista e 72,17% (Setenta e dois vírgula dezessete por cento) para Mensalista.

4 - A licitante declara que adotou BDI de 13,58% (Treze vírgula cinquenta e oito por cento) .

5 - Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

6 - Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.475/2015 e 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

ROQ SMCL KCV JQA

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP.
CEP.: 04571-000 - Fone: (11) 3286-7070 – Fax.: (11) 3286-7097
Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - Site: www.lemamconstrucoes.com.br

7 - Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

8 - Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

Lemam Construções e Com. S.A.
Marcello Ortiz Gregório
Engº Civil
CREA nº 5060400373/D

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM CONSTRUÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
01-01-01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	8.208,39	1,78	14.610,93
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	672,20	14,17	9.525,07
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	240,47	32,62	7.844,13
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6.125,73	108,86	666.846,96
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	5.584,76	4,76	26.583,45
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	33.900,00	2,41	81.699,00
01-01-21	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	4,00	545,04	2.180,16
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	143,42	47,68	6.838,26
01-02-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	262,08	28,61	7.498,10
01-02-10	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	113,10	17,42	1.970,20
01-02-11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	30,16	34,98	1.054,99
01-03-01	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	154,68	18,56	2.870,86
01-03-02	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	49,08	21,38	1.049,33
01-03-03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	58,24	28,84	1.679,64
01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	543,02	32,81	17.816,48
01-03-06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	478,07	7,47	3.571,18
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	15.091,35	3,11	46.934,09
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1.501,46	57,22	85.913,54
01-04-02	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	4,00	66,76	267,04
01-04-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5.214,13	4,76	24.819,25
01-04-15	LASTRO DE BRITA	M3	292,36	173,82	50.818,01
01-04-26	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	519,11	67,25	34.910,14
01-04-27	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	495,64	90,77	44.989,24
01-04-30	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	37,70	61,11	2.303,84
01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	85,72	51,49	4.413,72
01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	65,73	482,44	31.710,78
01-04-50	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	79,75	234,44	18.696,59
01-04-51	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	18,00	332,81	5.990,58
01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	82,98	230,63	19.137,67
01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	253,47	183,36	46.476,25
01-04-71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	22,00	223,18	4.909,96
01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	4.424,69	9,00	39.822,21
01-04-77	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	29,39	30,45	894,92
01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	774,07	11,95	9.250,13
01-05-01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	226,57	77,76	17.618,08
01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2.335,97	88,74	207.293,97
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.744,48	24,80	92.863,10
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	131,84	52,56	6.929,51
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	473,42	79,85	37.802,58
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	112,08	118,39	13.269,15
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	816,94	57,22	46.745,30
02-02-02	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	4,72	66,76	315,10
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	3.471,37	4,76	16.523,72
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	444,39	173,82	77.243,86
02-02-16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	28,60	445,60	12.744,16
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	538,64	72,33	38.959,83
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	1.280,24	95,00	121.622,80
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	9.005,61	12,58	113.290,57
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.720,40	13,33	22.932,93
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	21.769,57	15,68	341.346,85
02-05-05	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	24,33	545,18	13.264,22
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	199,24	564,50	112.470,98
02-05-08	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	90,00	452,74	40.746,60
02-05-09	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	11,54	470,40	5.428,41
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	104,42	488,86	51.046,76
02-05-11	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	877,88	508,14	446.085,94
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	52,16	900,52	46.971,12
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	458,87	107,85	49.489,12
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	369,16	28,61	10.561,66

ROQ SMO2
KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
02-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	4,52	64,26	290,45
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	355,69	209,82	74.630,87
02-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	105,17	381,50	40.122,35
02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	18,00	189,78	3.416,04
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	23,20	379,57	8.806,02
02-90-40	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	18,00	12,15	218,70
03-01-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	122,20	79,56	9.722,23
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	227,65	95,00	21.626,75
03-01-13	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	4,00	122,40	489,60
03-01-14	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	4,00	99,33	397,32
03-01-15	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	63,99	101,85	6.517,38
03-01-17	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	26,00	110,96	2.884,96
03-01-20	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	30,16	150,75	4.546,62
03-01-30	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	12,92	38,13	492,63
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.561,84	12,58	32.227,94
03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.756,63	13,33	23.415,87
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.809,86	15,68	28.378,60
03-03-05	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	19,08	545,18	10.402,03
03-03-07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	29,54	564,50	16.675,33
03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	12,13	585,17	7.098,11
03-03-15	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	11,54	470,40	5.428,41
03-03-17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	22,51	488,86	11.004,23
03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	338,84	474,97	160.938,83
03-03-20	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	59,39	508,14	30.178,43
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	929,91	48,58	45.175,02
03-04-19	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	37,23	134,71	5.015,25
03-04-20	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	45,24	178,82	8.089,81
03-40-02	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	842,29	95,37	80.329,19
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	4.994,64	6,20	30.966,76
03-40-15	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	768,59	27,32	20.997,87
03-40-18	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	276,76	14,98	4.145,86
03-40-22	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	565,27	5,40	3.052,45
03-40-24	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.197,64	7,87	9.425,42
03-40-25	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	2.657,32	17,22	45.759,05
03-40-26	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	859,32	6,30	5.413,71
03-40-50	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	61,86	5,89	364,35
03-40-60	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	647,34	151,42	98.020,22
03-40-70	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	270,00	11,00	2.970,00
03-50-02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	45,00	379,57	17.080,65
03-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,72	209,82	570,71
03-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	14,18	381,50	5.409,67
03-50-05	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	98,02	33,37	3.270,92
04-01-02	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	204,65	123,80	25.335,67
04-01-04	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	164,31	297,57	48.893,72
04-01-11	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	7,54	123,80	933,45
04-01-15	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	142,07	78,69	11.179,48
04-01-20	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	7,54	203,09	1.531,29
04-01-22	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	11,54	619,26	7.146,26
04-01-25	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	42,24	761,35	32.159,42
04-01-27	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	17,92	993,16	17.797,42
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	258,02	94,86	24.475,77
04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	6,72	105,66	710,03
04-01-38	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	215,09	129,46	27.845,55
04-01-40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	422,64	67,87	28.684,57
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	1.126,49	77,91	87.764,83
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	649,61	93,33	60.628,10
04-01-50	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	211,12	76,25	16.097,90
04-01-51	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	128,93	87,26	11.250,43
04-01-60	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	250,57	89,89	22.523,73
04-01-61	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	14,55	109,48	1.592,93
04-01-62	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	546,72	93,05	50.872,29
04-01-63	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	34,05	111,83	3.807,81
04-01-70	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	134,39	106,78	14.350,16
04-01-80	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	119,06	5,84	695,31
04-01-95	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	915,24	12,58	11.513,71
04-01-96	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	201,90	13,33	2.691,32
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	94,48	821,08	77.575,63
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	85,65	1.817,39	155.659,45
04-02-04	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	8,40	144,13	1.210,69
04-03-30	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	54,60	347,73	18.986,05
04-03-31	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	162,94	380,04	61.923,71
04-03-35	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	134,53	536,93	72.233,19
04-03-51	VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	M2	733,86	120,16	88.180,61
04-03-52	VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	139,09	110,58	15.380,57
04-03-53	VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	M2	388,15	182,26	70.744,21
04-03-54	VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO	M2	219,69	133,53	29.335,20
04-03-55	VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	33,55	209,70	7.035,43

ROQ SMCL
KCV JOA

(2)

LEMAM CONSTRUTORA

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
04-03-56	VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL	M2	67,21	138,87	9.333,45
04-03-57	VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	134,53	161,83	21.770,98
04-03-58	VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	69,01	210,34	14.515,56
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	54,31	76,30	4.143,85
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	273,37	57,22	15.642,23
04-50-09	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	14,14	247,97	3.506,29
04-50-10	*DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR*	*M2*	*174,29*	*9,53*	*1.660,98*
04-50-15	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	25,21	7,63	192,35
04-60-07	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	70,08	19,07	1.336,42
04-60-10	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	18,32	19,07	349,36
04-60-19	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	177,30	28,26	5.010,49
04-70-15	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	4,00	18,32	73,28
05-01-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	807,61	64,37	51.985,85
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.133,94	40,33	86.061,80
05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	1.336,33	16,41	21.929,17
05-01-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	21,45	36,20	776,49
05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	1.596,22	116,62	186.151,17
05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	4.421,41	61,80	273.243,13
05-03-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	818,12	116,62	95.409,15
05-03-08	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	421,44	90,61	38.186,67
05-03-09	*MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A* MAÇARICO	M2	1.357,01	88,71	120.380,35
05-03-11	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	336,60	105,78	35.605,54
05-03-13	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	450,30	107,71	48.501,81
05-03-17	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	1.015,92	113,29	115.093,57
05-03-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.159,71	40,33	87.101,10
05-03-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	1.644,92	16,41	26.993,13
05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.658,94	36,20	60.053,62
05-04-10	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	181,63	103,48	18.795,07
05-04-30	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	1.493,34	195,90	292.545,30
05-04-50	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	311,57	506,15	157.701,15
05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	4.174,74	9,53	39.785,27
05-50-02	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	4.874,43	3,81	18.571,57
05-50-10	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.008,00	5,72	5.765,76
05-50-15	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	2.193,16	9,53	20.900,81
06-01-10	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	7,64	59,99	458,32
06-01-13	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	874,86	212,34	185.767,77
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	70.173,95	16,95	1.189.448,45
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	87.931,25	2,98	262.035,12
06-02-03	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	80,00	146,26	11.700,80
06-02-05	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	90,64	85,95	7.790,50
06-02-21	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	8,96	53,23	476,94
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	8.424,55	76,97	648.437,61
06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	2.527,50	140,52	355.164,30
06-02-25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	3.023,70	122,07	369.103,05
06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	166,00	361,58	60.022,28
06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	966,13	97,31	94.014,11
06-02-45	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	1.123,61	90,69	101.900,19
06-02-47	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	952,10	90,73	86.384,03
06-02-48	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	130,00	89,34	11.614,20
06-02-49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	5.014,58	255,60	1.281.726,64
06-02-51	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	66,16	32,40	2.143,58
06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	555,29	71,10	39.481,11

ROQ SMCL
KCV

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
06-02-56	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	124,09	98,13	12.176,95
06-02-57	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	100,24	390,11	39.104,62
06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	263,25	73,53	19.356,77
06-02-96	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	410,26	90,03	36.935,70
06-50-20	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	418,76	11,45	4.794,80
06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	20.207,02	4,76	96.185,41
06-60-04	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	2.002,19	8,53	17.078,68
06-60-05	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	18,00	21,31	383,58
06-60-06	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	36,00	17,05	613,80
06-60-08	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	17.037,88	2,08	35.438,79
06-60-10	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	703,84	0,42	295,61
06-60-11	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	54,00	2,55	137,70
06-60-12	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	561,83	4,26	2.393,39
06-60-20	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	244,78	9,53	2.332,75
06-60-25	*RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO* E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	7.900,85	6,66	52.619,66
06-60-28	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.428,55	5,72	25.331,30
06-60-29	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	90,00	5,72	514,80
06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	113,52	5,72	649,33
06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	1.459,94	3,81	5.562,37
06-70-20	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	217,12	30,81	6.689,46
06-70-21	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	22,62	74,71	1.689,94
06-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	6.107,34	15,10	92.220,83
06-70-28	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.392,55	15,18	66.678,90
06-80-01	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	420,92	8,83	3.716,72
06-80-02	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	226,60	34,59	7.838,09
06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	23.896,19	30,06	718.319,47
06-80-10	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	292,64	7,84	2.294,29
06-80-12	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	390,60	21,24	8.296,34
06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	2.488,08	60,18	149.732,65
06-80-47	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	380,00	7,90	3.002,00
06-80-49	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	446,00	9,07	4.045,22
06-80-84	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	66,00	17,41	1.149,06
07-01-03	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	7,00	813,14	5.691,98
07-01-04	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	122,00	829,25	101.168,50
07-01-05	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	152,00	525,46	79.869,92
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	145,00	546,54	79.248,30
07-01-08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	111,00	593,11	65.835,21
07-01-12	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	106,00	374,42	39.688,52
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	43,00	427,09	18.364,87
07-01-14	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	4,00	515,80	2.063,20
07-01-17	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	4,00	784,33	3.137,32
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	221,00	637,79	140.951,59
07-01-53	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	11,00	634,47	6.979,17
07-01-54	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	4,00	688,07	2.752,28
07-01-75	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	32,00	257,51	8.240,32
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	314,00	370,88	116.456,32
07-02-08	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	57,00	291,53	16.617,21
07-02-10	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	4,00	141,63	566,52
07-02-16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	176,00	239,31	42.118,56
07-02-31	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	53,00	229,53	12.165,09
07-02-40	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	31,00	125,00	3.875,00
07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	171,00	167,32	28.611,72
07-02-51	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	90,00	247,81	22.302,90
07-02-64	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	32,00	251,56	8.049,92
07-02-90	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	46,00	887,65	40.831,90
07-09-14	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	6,60	1.624,84	10.723,94

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
07-09-26	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	4,00	244,86	979,44
07-09-27	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	6,60	390,34	2.576,24
07-09-32	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	11,00	179,27	1.971,97
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	463,00	11,77	5.449,51
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	277,00	51,06	14.143,62
07-60-08	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	285,87	1,65	471,68
07-60-10	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	17,00	51,06	868,02
07-60-50	*RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS*	*UN*	*238,00*	*11,77*	*2.801,26*
07-60-51	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	50,00	4,71	235,50
07-70-01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	39,00	93,77	3.657,03
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	350,30	10,54	3.692,16
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	46,80	12,63	591,08
08-01-01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	170,51	1.502,94	256.266,29
08-01-02	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	103,11	1.514,94	156.205,46
08-01-04	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	25,72	1.229,80	31.630,45
08-01-05	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	63,04	836,45	52.729,80
08-01-45	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	7,74	1.019,91	7.894,10
08-01-51	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	23,28	467,66	10.887,12
08-01-70	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	76,57	213,35	16.336,20
08-01-71	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	65,41	213,35	13.955,22
08-01-74	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	13,00	514,77	6.692,01
08-01-75	EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	13,00	626,59	8.145,67
08-01-80	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	302,00	216,45	65.367,90
08-01-86	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	0,93	548,35	509,96
08-02-09	*CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR*	*M2*	*7,20*	*995,40*	*7.166,88*
08-02-13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	194,84	1.011,38	197.057,27
08-02-17	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	26,84	753,95	20.236,01
08-02-37	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	18,00	1.148,33	20.669,94
08-02-53	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	53,76	850,51	45.723,41
08-02-62	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	7,74	1.288,22	9.970,82
08-02-66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	17,92	1.042,68	18.684,82
08-02-74	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	981,49	146,87	144.151,43
08-02-75	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	956,64	151,59	145.017,05
08-02-76	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	840,37	365,05	306.777,06
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	385,87	286,52	110.559,47
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	44,22	183,99	8.136,03
08-03-01	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	18,00	953,51	17.163,18
08-03-05	PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO	M2	8,58	511,50	4.388,67
08-03-06	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	18,42	474,55	8.741,21
08-03-11	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	49,82	1.514,61	75.457,87
08-03-20	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	4,93	546,02	2.691,87
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3.308,26	29,78	98.519,98
08-60-05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	145,00	51,06	7.403,70
08-60-20	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	1.354,00	16,43	22.246,22
08-60-21	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	991,00	13,15	13.031,65
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.993,88	42,55	127.389,59
08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	1.717,05	46,50	79.842,82
08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	1.045,00	60,42	63.138,90
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	8.968,88	5,04	45.203,15
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	9.143,07	15,74	143.911,92
08-80-51	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	542,19	95,19	51.611,06
09-01-53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	4,00	3.766,38	15.065,52
09-01-54	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	4,00	3.766,38	15.065,52
09-01-56	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	4,00	7.431,87	29.727,48
09-01-59	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	13,00	11.329,09	147.278,17
09-01-61	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	13,00	13.239,98	172.119,74
09-01-62	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	13,00	14.760,95	191.892,35
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	62.586,31	19,69	1.232.324,44
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	204,18	23,01	4.698,18
09-02-05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	4,00	35,85	143,40
09-02-06	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	125,04	40,71	5.090,37
09-02-07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	7,54	60,15	453,53
09-02-08	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	768,70	70,22	53.978,11
09-02-09	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	576,00	95,55	55.036,80
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	5.481,84	35,70	195.701,68
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	1.274,68	40,14	51.165,65
09-02-13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	4,00	52,41	209,64
09-02-15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	137,80	82,61	11.383,65
09-02-21	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	2.651,83	46,08	122.196,32
09-02-26	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	17,16	114,30	1.961,38
09-02-27	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"	M	3,15	125,44	395,13

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
09-02-51	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	100,00	48,07	4.807,00
09-02-52	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	100,00	55,29	5.529,00
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	395,38	33,04	13.063,35
09-02-55	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	75,60	7,88	595,72
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	1.892,08	33,51	63.403,60
09-02-99	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	16,20	31,00	502,20
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.817,59	4,59	17.522,73
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.478,46	6,40	15.862,14
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.769,44	8,87	24.564,93
09-03-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	622,00	12,84	7.986,48
09-03-09	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	80,00	17,65	1.412,00
09-03-10	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,32	26,11	1.574,95
09-03-11	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	7,20	38,48	277,05
09-03-15	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	270,00	117,67	31.770,90
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	75.248,00	4,51	339.368,48
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	23.538,43	6,58	154.882,86
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	8.216,01	8,56	70.329,04
09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	7.080,08	12,11	85.739,76
09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.757,92	17,47	48.180,86
09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.491,53	24,29	36.229,26
09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	902,56	34,21	30.876,57
09-03-36	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	203,64	49,90	10.161,63
09-03-37	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	192,84	69,05	13.315,60
09-03-38	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	558,00	87,99	49.098,42
09-03-39	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	627,08	133,82	83.915,84
09-03-40	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	198,00	139,91	27.702,18
09-03-61	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	158,34	2,55	403,76
09-03-76	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	513,00	10,32	5.294,16
09-04-02	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	18,00	137,33	2.471,94
09-04-30	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	4,00	467,89	1.871,56
09-04-32	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	24,00	981,88	23.565,12
09-04-33	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	33,00	1.405,66	46.386,78
09-04-40	RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	18,00	292,88	5.271,84
09-04-42	RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	24,00	353,77	8.490,48
09-04-48	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	6,00	158,14	948,84
09-04-60	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	22,00	70,09	1.541,98
09-04-68	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	44,00	310,38	13.656,72
09-04-69	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	76,00	321,15	24.407,40
09-04-72	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	4,00	388,49	1.553,96
09-04-75	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	18,00	450,64	8.111,52
09-04-77	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	22,00	527,91	11.614,02
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	126,00	670,54	84.488,04
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	91,00	1.288,76	117.277,16
09-05-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	29,00	867,89	25.168,81
09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	124,00	1.479,36	183.440,64
09-05-17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	79,00	1.691,12	133.598,48
09-05-21	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	4,00	17,38	69,52
09-05-22	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	33,00	14,12	465,96
09-05-24	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	4,00	14,23	56,92
09-05-25	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	4,00	15,65	62,60
09-05-26	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	8,00	24,87	198,96
09-05-27	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	4,00	13,84	55,36
09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	3.517,00	28,01	98.511,17
09-05-30	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	148,00	31,89	4.719,72
09-05-32	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	36,00	46,90	1.688,40
09-05-33	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	49,00	90,96	4.457,04
09-05-35	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	4,00	199,44	797,76
09-05-37	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	287,00	359,01	103.035,87
09-05-39	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	13,00	35,44	460,72
09-05-40	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	4,00	65,75	263,00
09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	66,44	51,49	3.420,99
09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	29,54	181,59	5.364,16
09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	18,00	482,44	8.683,92
09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	89,97	269,63	24.258,61
09-05-59	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	108,00	370,01	39.961,08
09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	66,89	230,63	15.426,84
09-05-62	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	4,00	142,26	569,04
09-05-70	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	4,00	193,31	773,24
09-05-72	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	4,00	325,86	1.303,44
09-05-98	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,05	1.520,95	1.596,99
09-06-18	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	13,00	1.798,07	23.374,91
09-06-25	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	31,00	1.080,76	33.503,56
09-06-27	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	53,00	425,79	22.566,87

ROQ SMOL KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
09-06-28	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	13,00	855,67	11.123,71
09-06-30	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 - 630A/600V	UN	13,00	2.269,09	29.498,17
09-06-49	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	18,00	10,41	187,38
09-06-62	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	18,00	62,11	1.117,98
09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	45,67	16,11	735,74
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	72,45	26,22	1.899,63
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	284,15	56,87	16.159,61
09-06-76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	195,37	113,58	22.190,12
09-06-77	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	37,30	125,87	4.694,95
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	150,30	445,76	66.997,72
09-06-91	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	366,68	11,64	4.268,15
09-06-92	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	269,18	18,99	5.111,72
09-06-93	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	267,83	26,35	7.057,32
09-06-94	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	18,00	39,53	711,54
09-06-95	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	699,00	58,52	40.905,48
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	115,00	401,96	46.225,40
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	131,00	135,12	17.700,72
09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	37,00	202,99	7.510,63
09-07-07	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	18,00	338,34	6.090,12
09-07-08	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	4,00	213,83	855,32
09-07-10	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	4,00	194,45	777,80
09-07-15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	22,00	153,15	3.369,30
09-07-18	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	11,00	214,63	2.360,93
09-07-30	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	4,00	252,38	1.009,52
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	130,00	164,08	21.330,40
09-07-36	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	17,00	231,95	3.943,15
09-07-38	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	13,00	367,32	4.775,16
09-07-40	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	13,00	223,42	2.904,46
09-07-45	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	17,00	182,12	3.096,04
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	219,00	137,21	30.048,99
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	229,00	212,52	48.667,08
09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	59,00	230,12	13.577,08
09-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	55,00	207,43	11.408,65
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	195,00	226,73	44.212,35
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	407,00	276,05	112.352,35
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	555,00	29,78	16.527,90
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	659,00	27,30	17.990,70
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	427,00	78,53	33.532,31
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	412,00	79,03	32.560,36
09-08-14	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	96,00	112,83	10.831,68
09-08-15	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	94,00	104,89	9.859,66
09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	130,00	119,64	15.553,20
09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	58,00	217,04	12.588,32
09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	104,00	225,29	23.430,16
09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	77,00	76,62	5.899,74
09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	110,00	161,38	17.751,80
09-08-31	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	126,00	1.292,57	162.863,82
09-08-33	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	66,00	3.121,25	206.002,50
09-08-47	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	32,00	1.179,89	37.756,48
09-08-48	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	4,00	1.172,38	4.689,52
09-08-50	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	57,00	2.126,11	121.188,27
09-08-52	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	40,00	2.126,11	85.044,40
09-08-80	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	4,00	754,87	3.019,48
09-08-82	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	18,00	597,36	10.752,48
09-09-32	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	106,00	549,76	58.274,56
09-09-35	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	169,00	585,29	98.914,01
09-09-36	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	39,00	899,21	35.069,19
09-09-37	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	123,00	666,05	81.924,15
09-09-38	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	67,00	200,61	13.440,87
09-09-39	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	54,00	333,49	18.008,46
09-09-43	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	31,00	370,43	11.483,33
09-09-51	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	4,00	258,51	1.034,04
09-09-53	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	4,00	267,65	1.070,60
09-09-57	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	74,00	558,46	41.326,04
09-09-69	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	4,00	233,24	932,96
09-09-72	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	17,00	206,64	3.512,88
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	118,00	236,48	27.904,64
09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	36,00	368,83	13.277,88

ROQ SMCI
KCV JOA

(7)

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
09-09-79	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W	UN	132,00	264,76	34.948,32
09-09-87	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	13,00	197,35	2.565,55
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	972,00	252,89	245.809,08
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	100,00	220,65	22.065,00
09-10-27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	415,00	294,99	122.420,85
09-10-54	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	11,00	168,31	1.851,41
09-10-58	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	11,00	163,25	1.795,75
09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	148,00	812,41	120.236,68
09-11-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	142,00	149,64	21.248,88
09-11-15	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	37,00	85,73	3.172,01
09-11-17	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	4,00	197,25	789,00
09-11-18	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	18,00	261,68	4.710,24
09-11-40	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	5,40	14,88	80,35
09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	15,00	685,43	10.281,45
09-11-51	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	62,33	47,33	2.950,07
09-11-53	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	2.466,74	66,67	164.457,55
09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	3.193,07	85,80	273.965,40
09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	193,00	100,65	19.425,45
09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	229,00	1.206,32	276.247,28
09-11-91	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	22,00	430,29	9.466,38
09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	2.094,32	30,18	63.206,57
09-11-95	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	261,00	23,62	6.164,82
09-12-50	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	18,00	2.270,90	40.876,20
09-12-51	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	21,00	2.313,82	48.590,22
09-12-52	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	18,00	2.882,45	51.884,10
09-12-54	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	18,00	4.138,83	74.498,94
09-13-07	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	318,30	85,80	27.310,14
09-13-32	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	232,35	243,73	56.630,66
09-14-17	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	1.710,00	103,04	176.198,40
09-14-21	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	18,00	379,51	6.831,18
09-14-22	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	18,00	488,07	8.785,26
09-14-23	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	18,00	929,03	16.722,54
09-14-24	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	18,00	1.241,86	22.353,48
09-14-25	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	18,00	473,07	8.515,26
09-14-26	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	18,00	103,47	1.862,46
09-14-42	RELÉ DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	18,00	634,47	11.420,46
09-14-45	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	18,00	100,23	1.804,14
09-14-46	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	18,00	578,82	10.418,76
09-14-59	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	18,00	581,70	10.470,60
09-14-61	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	18,00	1.353,81	24.368,58
09-14-62	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	18,00	2.547,83	45.860,94
09-17-01	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	4,00	243,59	974,36
09-17-03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	4,00	261,69	1.046,76
09-17-06	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	20,74	168,57	3.496,14
09-17-07	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	6,24	240,68	1.501,84
09-17-29	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	18,00	65,68	1.182,24
09-17-30	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	18,00	32,22	579,96
09-20-33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	4,00	2.277,10	9.108,40
09-50-10	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	67,18	22,87	1.536,40
09-50-11	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	249,55	45,73	11.411,92
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	296,09	11,43	3.384,30
09-50-13	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	216,00	22,87	4.939,92
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	44.050,60	2,28	100.435,36
09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	4.407,01	4,57	20.140,03
09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	673,31	2,74	1.844,86
09-50-20	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	18,00	9,14	164,52
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	329,00	13,72	4.513,88
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	30,00	45,73	1.371,90
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	4,00	9,14	36,56
09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	726,00	22,87	16.603,62
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.480,00	1,90	4.712,00
09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	120,00	13,72	1.646,40
09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	335,00	18,29	6.127,15
09-52-08	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	52,00	22,87	1.189,24
09-52-09	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	210,00	45,73	9.603,30
09-52-10	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	94,00	18,29	1.719,26
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	3.491,00	34,30	119.741,30
09-52-12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	136,00	68,60	9.329,60
09-52-18	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	117,00	68,60	8.026,20
09-52-20	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	4,00	68,60	274,40
09-60-02	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	4,00	228,65	914,60
09-60-08	RETIRADA DE CONDULETE	UN	572,00	22,87	13.081,64
09-60-09	RETIRADA DE PERFILADOS	M	70,00	18,29	1.280,30
09-60-12	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	175,32	11,43	2.003,90

ROQ SMCS
KCV JOAO M

(8)

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
09-60-14	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2.006,66	2,28	4.575,18
09-60-16	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	1.512,00	2,74	4.142,88
09-60-17	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	1.818,00	5,48	9.962,64
09-61-15	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	48,00	13,72	658,56
09-61-16	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	48,00	32,00	1.536,00
09-61-17	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	22,00	59,45	1.307,90
09-61-26	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	19,36	91,45	1.770,47
09-62-02	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.077,00	4,57	4.921,89
09-62-03	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.115,00	1,90	4.018,50
09-62-04	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	26,00	13,72	356,72
09-62-11	*RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE*	*UN*	*1.693,00*	*34,30*	*58.069,90*
09-62-12	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	76,00	68,60	5.213,60
09-62-18	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	95,00	68,60	6.517,00
09-63-14	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU	M	36,00	9,14	329,04
09-63-15	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO	M	36,00	11,43	411,48
09-63-60	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	16,00	228,65	3.658,40
09-63-62	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	18,00	514,78	9.266,04
09-64-18	RETIRADA DE CONTATORES E RELÉS EM GERAL	UN	18,00	137,85	2.481,30
09-70-02	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	4,00	482,93	1.931,72
09-70-12	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	121,32	13,72	1.664,51
09-72-02	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	992,00	29,73	29.492,16
09-72-03	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2.055,00	1,90	3.904,50
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.644,00	68,60	112.778,40
09-72-12	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	40,00	182,92	7.316,80
09-72-18	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	118,00	45,73	5.396,14
09-73-60	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	16,00	353,32	5.653,12
09-80-04	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	15,00	1.264,57	18.968,55
09-80-18	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	231,00	16,67	3.850,77
09-80-19	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	373,00	19,27	7.187,71
09-80-20	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	342,00	22,51	7.698,42
09-80-21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	13,00	21,57	280,41
09-80-23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	17,00	31,08	528,36
09-80-26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	13,00	50,09	651,17
09-82-01	*INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA*	*UN*	*605,00*	*17,20*	*10.406,00*
09-82-02	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	53,00	23,47	1.243,91
09-82-04	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	64,00	41,70	2.668,80
09-82-05	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	4,00	19,43	77,72
09-82-06	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	26,00	3,99	103,74
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	237,00	4,90	1.161,30
09-82-09	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	166,00	19,97	3.315,02
09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.711,00	19,28	32.988,08
09-82-15	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	17,00	578,03	9.826,51
09-82-17	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	32,00	113,69	3.638,08
09-82-18	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	216,00	19,28	4.164,48
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	1.741,00	19,16	33.357,56
09-82-25	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	52,00	32,33	1.681,16
09-82-32	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	30,00	72,47	2.174,10
09-82-34	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	432,00	103,38	44.660,16
09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	331,00	120,14	39.766,34
09-82-43	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	36,00	151,04	5.437,44
09-82-45	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	36,00	142,22	5.119,92
09-82-46	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	194,00	182,16	35.339,04
09-82-47	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	352,00	201,57	70.952,64
09-82-55	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	654,00	12,84	8.397,36
09-82-56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	1.170,00	14,91	17.444,70
09-82-59	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	83,00	57,95	4.809,85
09-82-60	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	4,00	46,72	186,88
09-82-61	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	13,00	44,05	572,65
09-82-68	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	126,00	75,61	9.526,86
09-82-69	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	339,00	93,09	31.557,51
09-82-77	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	13,00	91,93	1.195,09
09-82-78	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	132,00	86,51	11.419,32
09-82-80	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	126,00	18,77	2.365,02
09-82-81	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	126,00	42,53	5.358,78
09-82-83	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	36,00	15,10	543,60
09-82-86	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	18,00	257,42	4.633,56
09-83-51	FOTOCELULA SOLAR-RELÉ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	79,00	122,74	9.696,46
09-83-57	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	4,00	34,42	137,68
09-83-62	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	86,00	327,45	28.160,70
09-83-63	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	43,00	159,32	6.850,76
09-83-65	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	17,00	1.353,50	23.009,50
09-83-74	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	15,00	2.633,48	39.502,20
09-83-90	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	13,00	258,69	3.362,97
09-83-91	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	13,00	63,11	820,43
09-83-97	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	4,00	328,44	1.313,76
09-84-21	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	36,00	11,51	414,36
09-84-25	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	72,00	11,60	835,20
09-84-37	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	18,00	28,41	511,38
09-84-45	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	120,00	41,28	4.953,60
09-84-57	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	22,00	7,34	161,48
09-84-62	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	180,00	44,31	7.975,80
09-85-13	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	36,00	157,83	5.681,88
09-85-14	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	166,00	179,79	29.845,14
09-85-33	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	32,00	117,68	3.765,76

ROQ SMCI
KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
09-85-61	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	73,00	30,00	2.190,00
09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	92,00	109,48	10.072,16
09-85-63	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	166,00	109,19	18.125,54
09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	390,00	15,79	6.158,10
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	1.318,00	90,55	119.344,90
09-86-11	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	196,00	19,96	3.912,16
09-90-38	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	11.927,94	3,36	40.077,87
10-01-01	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	17,00	265,95	4.521,15
10-01-02	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	13,00	295,52	3.841,76
10-01-19	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	17,00	467,22	7.942,74
10-02-09	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	4,00	1.532,26	6.129,04
10-02-14	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	22,00	3.876,02	85.272,44
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	698,20	24,72	17.259,50
10-02-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	703,66	35,84	25.219,17
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	664,60	50,17	33.342,98
10-02-81	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	21,00	67,85	1.424,85
10-02-82	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	64,00	77,85	4.982,40
10-02-84	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	10,00	129,05	1.290,50
10-02-85	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	25,00	162,75	4.068,75
10-02-91	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	39,00	94,20	3.673,80
10-02-92	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	18,00	119,21	2.145,78
10-03-05	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	61,00	2.025,11	123.531,71
10-03-06	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	3,00	2.627,51	7.882,53
10-03-07	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	21,00	2.739,44	57.528,24
10-03-09	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	3,00	4.275,85	12.827,55
10-03-13	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	18,00	15.539,76	279.715,68
10-03-44	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	18,00	157,15	2.828,70
10-03-52	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	18,00	77,85	1.401,30
10-03-54	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	18,00	129,05	2.322,90
10-03-62	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	18,00	134,54	2.421,72
10-03-65	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	18,00	289,24	5.206,32
10-03-67	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	18,00	573,67	10.326,06
10-03-68	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	18,00	970,22	17.463,96
10-03-75	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	3,00	209,52	628,56
10-03-90	CHAVE DE BÓIA	UN	18,00	92,71	1.668,78
10-04-04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	34,32	106,50	3.655,08
10-04-05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	211,05	130,60	27.563,13
10-04-06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	9,36	158,02	1.479,06
10-04-07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	64,96	203,90	13.245,34
10-04-08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	162,00	224,36	36.346,32
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	1.645,99	24,72	40.688,87
10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	218,36	35,84	7.826,02
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	23,40	44,56	1.042,70
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	1.069,68	50,17	53.665,84
10-04-66	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	166,13	73,36	12.187,29
10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	10,24	106,81	1.093,73
10-04-68	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	42,24	127,79	5.397,84
10-04-69	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	81,02	170,41	13.806,61
10-04-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	264,84	33,51	8.874,78
10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	22,00	67,85	1.492,70
10-05-03	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	78,00	77,85	6.072,30
10-05-04	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	22,00	108,32	2.383,04
10-05-05	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	6,00	129,05	774,30
10-05-06	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	13,00	162,75	2.115,75
10-05-07	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	47,00	367,08	17.252,76
10-05-08	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	3,00	547,20	1.641,60
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	229,00	108,99	24.958,71
10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	89,00	130,59	11.622,51
10-05-33	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	110,00	222,11	24.432,10
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	120,00	198,08	23.769,60
10-05-41	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	50,00	87,62	4.381,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	76,00	100,93	7.670,68
10-06-21	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	4,00	97,53	390,12
10-06-54	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	8,00	129,05	1.032,40
10-07-60	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	4,00	590,08	2.360,32
10-07-62	HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	4,00	765,74	3.062,96
10-07-80	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	4,00	16,22	64,88
10-08-02	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	93,84	261,77	24.564,49
10-08-55	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	69,00	394,78	27.239,82
10-08-60	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	51,00	507,02	25.858,02
10-08-68	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	11,00	569,96	6.269,56
10-08-72	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	40,00	981,02	39.240,80
10-08-73	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	11,00	70,18	771,98
10-08-80	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	18,00	565,65	10.181,70
10-08-81	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	15,00	626,93	9.403,95
10-08-85	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	33,00	193,70	6.392,10
10-08-88	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	11,00	851,47	9.366,17
10-08-90	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	4,00	187,33	749,32
10-08-92	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	15,00	256,10	3.841,50
10-08-93	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	4,00	300,11	1.200,44
10-08-95	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	113,00	22,61	2.554,93
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	405,67	29,25	11.865,84
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	1.998,12	38,69	77.307,26
10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	2.059,91	57,71	118.877,40
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	2.036,08	65,51	133.383,60
10-09-34	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	775,61	106,20	82.369,78

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
10-09-35	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	63,05	162,41	10.239,95
10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.523,67	33,51	51.058,18
10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	59,00	102,37	6.039,83
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	267,00	109,05	29.116,35
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	72,00	116,14	8.362,08
10-10-35	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	17,00	153,75	2.613,75
10-10-59	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	28,00	329,77	9.233,56
10-10-60	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	4,00	3.738,96	14.955,84
10-10-61	*FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M*	*UN*	*4,00*	*4.674,73*	*18.698,92*
10-10-70	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	4,00	1.003,17	4.012,68
10-10-71	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	4,00	1.112,44	4.449,76
10-10-81	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	4,00	16.920,36	67.681,44
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	123,27	51,49	6.347,17
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	69,19	482,44	33.380,02
10-10-96	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	111,62	269,43	30.073,77
10-10-97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	114,57	369,36	42.317,57
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	139,08	230,63	32.076,02
10-11-01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	4,00	73,38	293,52
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.173,89	112,93	132.567,39
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	572,40	215,64	123.432,33
10-11-31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	222,40	51,81	11.522,54
10-11-32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	476,98	67,43	32.162,76
10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	742,31	107,29	79.642,43
10-11-34	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	1.060,63	196,63	208.551,67
10-11-72	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	841,21	98,73	83.052,66
10-11-73	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	4,00	106,66	426,64
10-11-76	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	264,58	61,25	16.205,52
10-11-77	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	241,69	97,68	23.608,27
10-11-85	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	136,68	73,76	10.081,51
10-11-86	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	469,14	153,19	71.867,55
10-11-87	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	143,92	161,25	23.207,10
10-11-89	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	1.336,06	76,28	101.914,65
10-11-90	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	1.069,31	87,39	93.447,00
10-11-92	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	387,51	224,33	86.930,11
10-11-93	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	203,14	664,91	135.069,81
10-11-96	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	314,08	61,16	19.209,13
10-11-97	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	107,92	79,69	8.600,14
10-11-99	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	85,75	88,03	7.548,57
10-12-12	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	90,89	400,59	36.409,62
10-12-13	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	12,60	411,72	5.187,67
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	40,00	36,53	1.461,20
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	1.339,42	40,09	53.697,34
10-12-17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	753,41	76,55	57.673,53
10-12-18	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	133,76	132,76	17.757,97
10-12-90	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	121,56	51,49	6.259,12
10-12-91	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	69,61	482,44	33.582,64
10-12-92	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	44,71	234,64	10.490,75
10-12-93	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	103,45	332,95	34.443,67
10-12-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	133,49	230,63	30.786,79
10-12-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	543,84	33,51	18.224,07
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	252,00	409,05	103.080,60
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	64,00	828,88	53.048,32
10-13-04	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	81,00	675,62	54.725,22
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	151,00	843,39	127.351,89
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	141,00	487,46	68.731,86
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	137,00	1.140,91	156.304,67
10-13-16	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	64,00	367,62	23.527,68
10-13-19	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	66,47	2.251,33	149.645,90
10-13-25	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	44,00	710,63	31.267,72
10-13-36	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	4,00	1.831,19	7.324,76
10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	18,00	1.339,75	24.115,50
10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	40,00	638,59	25.543,60
10-13-40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00	834,13	3.336,52
10-13-50	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	70,00	866,12	60.628,40
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	4,00	793,76	3.175,04
10-13-53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	4,00	711,93	2.847,72
10-13-71	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	51,00	1.597,49	81.471,99
10-13-78	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	53,00	248,24	13.156,72
10-14-03	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	105,00	47,22	4.958,10
10-14-04	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	230,64	47,83	11.031,51
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	60,00	193,45	11.607,00

ROQ SMCL KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	25,00	244,68	6.117,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	167,00	460,71	76.938,57
10-14-11	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	4,00	1.607,93	6.431,72
10-14-12	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	18,00	466,97	8.405,46
10-14-15	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	15,00	107,60	1.614,00
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	47,00	473,10	22.235,70
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	70,00	395,99	27.719,30
10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	111,00	352,73	39.153,03
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	275,00	310,80	85.470,00
10-14-30	*VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO*	*UN*	*6,00*	*899,70*	*5.398,20*
10-14-31	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	6,00	643,53	3.861,18
10-14-33	VÁLVULA FLUXÍVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	4,00	405,01	1.620,04
10-14-37	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	28,00	275,54	7.715,12
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	94,00	231,54	21.764,76
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	52,00	153,00	7.956,00
10-14-44	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	18,00	493,23	8.878,14
10-14-45	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	7,00	785,14	5.495,98
10-14-52	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	4,00	71,87	287,48
10-14-66	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	87,00	257,07	22.365,09
10-14-74	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	54,00	81,21	4.385,34
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	76,85	520,45	39.996,58
10-14-76	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	80,65	592,51	47.785,93
10-14-91	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00	56,72	226,88
10-14-97	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	4,00	75,61	302,44
10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	4.986,52	4,76	23.735,83
10-50-04	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	264,76	8,58	2.271,64
10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	234,00	4,76	1.113,84
10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	1.102,20	4,39	4.838,65
10-60-02	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	126,00	13,96	1.758,96
10-60-03	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	943,00	10,47	9.873,21
10-60-04	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	242,00	12,80	3.097,60
10-60-07	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	18,00	11,64	209,52
10-60-11	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	216,00	16,29	3.518,64
10-60-18	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	380,00	93,22	35.423,60
10-60-24	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	27,00	186,24	5.028,48
10-60-26	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	148,00	12,80	1.894,40
10-60-29	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	58,00	69,83	4.050,14
10-60-32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	456,24	5,82	2.655,31
10-60-33	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	99,84	3,72	371,40
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1.602,00	34,91	55.925,82
10-60-40	RETIRADA DE SIFÕES	UN	362,00	9,31	3.370,22
10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	247,00	6,05	1.494,35
10-60-50	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	45,69	10,64	486,14
10-70-18	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	17,00	86,35	1.467,95
10-70-24	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	9,00	169,41	1.524,69
10-70-32	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	50,24	58,99	2.963,65
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	151,00	127,06	19.186,06
10-70-40	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	18,00	21,18	381,24
10-70-42	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	18,00	11,64	209,52
10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	89,00	44,78	3.985,42
10-80-72	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	172,00	183,10	31.493,20
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	64,00	223,47	14.302,08
10-80-74	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	64,00	139,92	8.954,88
10-80-76	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	89,00	18,55	1.650,95
10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	22,00	32,02	704,44
10-80-93	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	35,00	65,85	2.304,75
10-80-97	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	17,00	39,33	668,61
10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.888,22	10,76	20.317,24
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	625,82	14,72	9.212,07
11-01-08	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	510,62	41,02	20.945,63
11-01-09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	326,00	41,91	13.662,66
11-01-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	507,02	30,59	15.509,74
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	8.602,53	7,67	65.981,40
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	9.441,17	38,27	361.313,57
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	22,62	37,65	851,64
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	218,42	39,15	8.551,14
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	3.226,31	27,76	89.562,36
11-02-15	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	249,10	21,75	5.417,92
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	130,00	74,54	9.690,20
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5.460,50	65,01	354.987,10
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5.749,13	7,67	44.095,82
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	3.854,93	38,27	147.528,17
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	42,75	37,65	1.609,53
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.878,57	39,15	73.546,01

RDQ SMG KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	3.312,13	28,46	94.263,21
11-03-41	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	36,00	92,29	3.322,44
11-03-45	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	80,00	160,85	12.868,00
11-03-47	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	34,20	206,23	7.053,06
11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	25,20	113,83	2.868,51
11-04-05	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	18,00	34,68	624,24
11-04-06	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1.277,34	37,93	48.449,50
11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	415,28	31,30	12.998,26
11-04-56	PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	12,60	124,70	1.571,22
11-04-58	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	30,16	130,83	3.945,83
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	1.205,46	4,28	5.159,36
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	2.269,19	8,56	19.424,26
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	6.292,02	29,99	188.697,67
11-50-15	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	336,60	53,55	18.024,93
11-60-05	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	324,00	29,99	9.716,76
11-70-05	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	324,00	23,80	7.711,20
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1.684,29	39,28	66.158,91
11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1.910,21	52,94	101.126,51
11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	1.698,70	27,10	46.034,77
12-01-30	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	834,59	115,46	96.361,76
12-01-40	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	690,03	69,26	47.791,47
12-01-42	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1.585,39	84,47	133.917,89
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	368,56	92,04	33.922,26
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	2.767,26	80,85	223.732,97
12-50-01	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	206,56	5,72	1.181,52
12-50-02	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	4,00	7,63	30,52
12-50-05	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	2.004,39	5,72	11.465,11
12-50-20	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1.991,47	7,63	15.194,91
12-60-01	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	1.024,43	14,25	14.598,12
12-60-02	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	18,00	6,16	110,88
12-60-20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	162,00	17,05	2.762,10
12-60-30	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	2.883,33	8,53	24.594,80
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	985,64	183,36	180.726,95
13-01-14	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	1.001,83	445,60	446.415,44
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	133,00	482,44	64.164,52
13-01-17	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	52,63	795,08	41.845,06
13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	89,10	948,42	84.504,22
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	11.435,34	51,08	584.117,16
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	5.349,35	53,42	285.762,27
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	8.976,59	5,67	50.897,26
13-02-05	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	735,32	131,33	96.569,57
13-02-11	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	199,13	84,36	16.798,60
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	504,36	260,82	131.547,17
13-02-39	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	854,96	199,01	170.145,58
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	1.254,42	149,85	187.974,83
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5.279,39	88,04	464.797,49
13-02-43	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	78,40	208,54	16.349,53
13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	138,88	370,82	51.499,48
13-02-46	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	4,00	109,97	439,88
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	177,32	174,45	30.933,47
13-02-54	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	45,03	221,55	9.976,39
13-02-58	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	6,04	502,69	3.036,24
13-02-60	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	162,00	445,33	72.143,46
13-02-87	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	451,52	137,83	62.233,00
13-02-88	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	952,10	209,91	199.855,31
13-02-90	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	68,64	124,39	8.538,12
13-02-91	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	11,49	102,76	1.180,71
13-02-93	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	45,96	176,46	8.110,10
13-03-04	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	9,36	73,80	690,76
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM	M	3.765,09	22,48	84.639,22
13-03-27	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	42,00	48,50	2.037,00
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	504,18	31,64	15.952,25
13-03-36	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	23,36	75,21	1.756,90
13-03-40	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	780,30	15,74	12.281,92
13-03-65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	22,62	40,81	923,12
13-03-94	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	336,60	11,66	3.924,75

ROQ SMCL KCV JQA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	484,33	98,37	47.643,54
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.066,66	278,50	297.064,81
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	9.387,58	32,13	301.622,94
13-50-10	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	16,20	21,42	347,00
13-50-12	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	152,55	21,42	3.267,62
13-50-14	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	498,32	25,70	12.806,82
13-50-20	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	871,74	19,27	16.798,42
13-50-30	*DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE* ASSENTAMENTO	M	4.607,10	2,78	12.807,73
13-50-40	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	67,21	8,56	575,31
13-60-02	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	126,00	29,99	3.778,74
13-60-14	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	31,89	37,02	1.180,56
13-60-20	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	465,00	30,44	14.154,60
13-60-30	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	493,73	5,34	2.636,51
13-80-16	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	4,00	31,83	127,32
13-80-18	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	8,00	454,63	3.637,04
13-80-41	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	47,68	24,94	1.189,13
13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	2.773,23	7,00	19.412,61
13-80-70	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	2.777,82	29,33	81.473,46
13-80-72	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	1.137,60	50,23	57.141,64
14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	691,27	185,71	128.375,75
14-01-04	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	181,94	198,30	36.078,70
14-01-05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	10,80	220,90	2.385,72
14-01-11	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	114,78	173,13	19.871,86
14-01-30	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	85,16	391,82	33.367,39
14-01-37	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	70,08	574,86	40.286,18
14-01-52	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	41,13	407,90	16.776,92
14-01-70	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	19,08	207,01	3.949,75
14-01-72	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	42,24	646,20	27.295,48
14-50-01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	1.204,13	78,62	94.668,70
14-60-01	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	18,00	117,93	2.122,74
15-01-08	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	4,00	10,89	43,56
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	9.688,09	23,11	223.891,75
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	26.936,74	23,57	634.898,96
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	11.227,30	38,04	427.086,49
15-01-18	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.177,41	69,11	81.370,80
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	76.542,67	26,27	2.010.775,94
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2.486,44	52,27	129.966,21
15-01-70	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	2.172,47	122,49	266.105,85
15-01-76	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	5.743,43	27,41	157.427,41
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2.490,42	29,13	72.545,93
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	4.233,91	49,05	207.673,28
15-02-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	148,08	14,59	2.160,48
15-02-40	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	2.185,45	16,70	36.497,01
15-02-60	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	2.249,19	23,84	53.620,68
15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	3.957,08	9,73	38.502,38
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	13.158,34	55,76	733.709,03
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	19.243,82	24,50	471.473,59
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	6.980,47	14,66	102.333,69
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	18.706,65	5,74	107.376,17
15-50-04	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	3.856,64	10,89	41.998,80
15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	2.377,59	7,77	18.473,87
15-50-11	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	45,96	13,38	614,94
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	11.690,35	7,74	90.483,30
15-50-21	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	2.258,04	12,13	27.390,02
15-80-01	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	2.682,83	18,82	50.490,86
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	91.676,07	19,84	1.818.853,22
15-80-30	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10.029,04	25,83	259.050,10
15-80-31	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	27,00	12,27	331,29
15-80-34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	26.003,48	32,29	839.652,36
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	607,96	541,16	329.003,63
17-01-28	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	140,16	228,05	31.963,48
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	448,63	870,83	390.680,46
17-01-30	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	15,08	906,77	13.674,09
17-01-31	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	366,55	1.442,23	528.649,40
17-01-32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	26,00	1.542,43	40.103,18
17-01-33	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	59,72	366,96	21.914,85
17-01-34	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	8,00	4.267,75	34.142,00
17-01-35	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	93,00	3.680,80	342.314,40

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
17-01-36	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	4,00	5.782,65	23.130,60
17-01-37	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	31,00	7.056,38	218.747,78
17-01-40	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	43,79	694,81	30.425,72
17-01-41	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	78,08	551,04	43.025,20
17-01-42	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	82,90	688,89	57.108,98
17-01-43	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	47,39	543,08	25.736,56
17-01-45	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	5,70	580,62	3.309,53
17-01-64	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	87,00	726,70	63.222,90
17-01-76	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	99,55	391,08	38.932,01
17-01-80	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	76,83	1.001,46	76.942,17
17-01-81	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	4,00	1.010,92	4.043,68
17-01-82	FV15/16 (MODIFICADO PARA H=2,5M) - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS	M	40,00	917,28	36.691,20
17-01-91	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	10,60	288,74	3.060,64
17-01-92	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	7,74	938,34	7.262,75
17-01-93	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	4,00	1.080,07	4.320,28
17-01-94	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	18,00	865,41	15.577,38
17-01-95	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	4,00	990,75	3.963,00
17-02-01	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	101,88	785,78	80.055,26
17-02-02	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	2.648,77	62,35	165.150,80
17-02-10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	402,00	89,02	35.786,04
17-02-11	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	982,08	92,71	91.048,63
17-02-12	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	48,60	111,74	5.430,56
17-02-29	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	9,00	191,25	1.721,25
17-02-30	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	14,40	10,92	157,24
17-02-31	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	828,00	30,10	24.922,80
17-02-32	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	440,40	11,37	5.007,34
17-02-44	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	67,21	732,22	49.212,50
17-02-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	36,00	1.305,16	46.985,76
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	221,52	858,64	190.205,93
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	246,92	80,14	19.788,16
17-02-52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	30,00	697,90	20.937,00
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,10	32,30	1.230,63
17-02-61	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	36,00	108,56	3.908,16
17-02-65	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	21,60	138,05	2.981,88
17-03-51	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	80,00	124,99	9.999,20
17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	89,00	244,39	21.750,71
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	107,00	452,58	48.426,06
17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	107,00	603,45	64.569,15
17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	70,00	337,43	23.620,10
17-03-59	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	89,00	255,94	22.778,66
17-03-60	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	22,00	3.142,17	69.127,74
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	75,00	3.227,24	242.043,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	17,00	5.983,47	101.718,99
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	2.019,21	11,80	23.826,67
17-03-70	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	232,20	30,95	7.186,59
17-03-71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	90,00	35,42	3.187,80
17-03-72	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	678,00	6,82	4.623,96
17-03-73	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	940,82	8,06	7.583,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	57.182,79	11,45	654.742,94
17-04-09	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	2.788,20	9,53	26.571,54
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	18,00	14,30	257,40
17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	263.291,14	6,20	1.632.405,06
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	108,00	10,01	1.081,08
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	6.450,95	6,20	39.995,89
17-04-25	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	2.029,35	2,86	5.803,94
17-04-30	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	98,00	5,72	560,56
17-04-50	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	2.514,50	9,65	24.264,92
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	53,52	563,99	30.184,74
17-05-11	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	M2	49,00	52,82	2.588,18

ROQ SMCL KCV JOG

LEMAM CONSTRUTORA

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA — **AG 15** — COM DESONERAÇÃO

Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	147,00	191,66	28.174,02
17-05-21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	197,00	248,34	48.922,98
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	83,00	225,73	18.735,59
17-05-23	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	14,00	330,42	4.625,88
17-05-24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	889,53	78,59	69.908,16
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	1.096,28	451,17	494.608,64
17-05-26	*ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO*	*UN*	*48,00*	*27,81*	*1.334,88*
17-05-27	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	93,00	402,88	37.467,84
17-05-52	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	90,00	431,71	38.853,90
17-05-53	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	18,00	172,27	3.100,86
17-05-61	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	17,00	878,36	14.932,12
17-05-90	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	3,00	2.039,25	6.117,75
17-05-91	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	40,00	1.822,73	72.909,20
17-05-92	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	18,00	775,17	13.953,06
17-05-93	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	77,00	54,95	4.231,15
17-05-94	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	94,00	104,99	9.869,06
17-05-95	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	201,00	16,14	3.244,14
17-05-96	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	40,00	16,02	640,80
17-05-97	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	44,00	31,88	1.402,72
17-05-98	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	1.353,00	6,79	9.186,87
17-10-17	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	13,00	219,70	2.856,10
17-10-18	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	7,54	366,90	2.766,42
17-10-19	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	13,00	383,73	4.988,49
17-30-01	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	4,00	3.320,32	13.281,28
17-30-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	139,60	389,20	54.332,32
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	69.313,30	9,44	654.317,55
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	73.411,81	6,57	482.315,59
17-50-01	*DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M*	*M*	*67,21*	*47,68*	*3.204,57*
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	5.827,00	2,12	12.353,24
17-50-20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	871,84	209,82	182.929,46
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1.109,44	381,50	423.251,36
17-50-30	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	286,08	9,53	2.726,34
17-50-40	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	416,00	28,61	11.901,76
17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.128,22	7,63	8.608,31
17-50-48	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.079,70	11,45	12.362,56
17-60-32	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	544,00	24,79	13.485,76
17-60-35	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	140,40	11,45	1.607,58
17-60-38	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	1.200,00	11,45	13.740,00
17-60-45	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	36,00	9,53	343,08
17-60-46	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	100,87	13,35	1.346,61
17-60-50	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	71,00	46,55	3.305,05
17-60-87	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	86,24	9,41	811,51
17-60-94	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	303,98	26,37	8.015,95
17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	1.135,96	49,18	55.866,51
17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	66,22	63,83	4.226,82
17-70-01	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	450,30	33,64	15.148,09
17-70-35	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	9,00	34,34	309,06
17-70-46	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	100,87	26,71	2.694,23
17-70-87	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	86,24	23,45	2.022,32
17-70-94	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	220,38	80,64	17.771,44
17-80-15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	1.385,78	106,62	147.751,86
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	3.825,09	15,74	60.206,91
17-80-70	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	78,00	769,96	60.056,88
18-01-01	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	12,00	24,96	299,52
18-02-04	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	4,00	263,96	1.055,84
18-02-08	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	4,00	218,29	873,16
18-02-09	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	4,00	204,92	819,68
18-02-16	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	4,00	175,98	703,92
18-02-18	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	8,00	148,22	1.185,76
18-02-19	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	4,00	196,57	786,28
18-02-20	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	4,00	195,98	783,92
18-02-25	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	4,00	172,67	690,68
18-02-26	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	4,00	277,67	1.110,68
18-02-28	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	4,00	162,15	648,60
18-02-50	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	4,00	266,31	1.065,24
18-02-52	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	4,00	154,07	616,28
18-02-63	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	4,00	282,09	1.128,36
18-02-73	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	4,00	146,40	585,60
18-02-90	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	4,00	268,72	1.074,88
18-02-91	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	4,00	267,19	1.068,76
18-03-01	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	4.256,36	19,76	84.105,67
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	1.269,00	27,94	35.455,86
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	4.629,76	26,35	121.994,17
18-03-07	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	100,80	44,37	4.472,49
18-03-13	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	20,00	66,84	1.336,80
18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	16,00	42,66	682,56
18-03-17	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	16,00	76,13	1.218,08
18-03-19	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	40,00	43,74	1.749,60
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	72,00	61,59	4.434,48
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	48,00	47,05	2.258,40

RDQ SMRJ KCV JOA

LEMAM CONSTRUTORA

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
18-03-27	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	16,00	41,69	667,04
18-03-29	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	16,00	49,52	792,32
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	4,00	59,53	238,12
18-03-45	LAGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	4,00	56,95	227,80
18-03-47	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	4,00	55,46	221,84
18-03-49	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	8,00	71,55	572,40
18-03-51	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	8,00	53,65	429,20
18-03-67	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	12,00	61,31	735,72
18-03-69	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	12,00	62,34	748,08
18-03-71	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	16,00	39,62	633,92
18-03-77	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	20,00	53,10	1.062,00
18-10-50	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	32,00	292,99	9.375,68
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	749,21	92,13	69.024,71
18-10-60	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	24,00	94,09	2.258,16
18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	4,00	430,79	1.723,16
18-12-01	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	10,80	282,92	3.055,53
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	49,00	1.758,58	86.170,42
18-12-03	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	14,40	261,79	3.769,77
18-12-04	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	4,00	288,46	1.153,84
18-12-05	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	7,54	395,05	2.978,67
18-12-12	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	15,08	458,63	6.916,14
18-13-41	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	4,00	51,49	205,96
18-13-42	*RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM*	*M*	*5,40*	*92,86*	*501,44*
18-13-43	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	4,00	445,60	1.782,40
18-13-45	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	5,40	431,80	2.331,72
18-13-46	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	4,00	155,08	620,32
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	2.145,03	27.885,39
18-14-08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	45,00	2.780,34	125.115,30
18-14-11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	17,00	1.755,42	29.842,14
18-14-15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	13,00	1.960,02	25.480,26
18-14-24	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	13,00	2.451,89	31.874,57
18-14-41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	4,00	5.734,60	22.938,40
18-14-42	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	4,00	5.497,91	21.991,64
18-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	53,00	3.771,71	199.900,63
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	4,00	2.495,45	9.981,80
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	32,00	1.338,21	42.822,72
18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	32,00	964,21	30.854,72
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	4,00	983,76	3.935,04
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	64,00	1.196,29	76.562,56
18-14-49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	19,00	1.206,90	22.931,10
18-15-01	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	4,00	865,70	3.462,80
18-15-02	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	4,00	851,27	3.405,08
18-15-03	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	19,00	757,14	14.385,66
18-15-10	CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06)	UN	4,00	288,00	1.152,00
18-15-13	AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05)	UN	4,00	149,18	596,72
18-15-14	XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	4,00	954,27	3.817,08
18-15-50	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	130,00	210,09	27.311,70
18-15-51	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	16,00	183,36	2.933,76
18-16-01	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	4,00	2.427,31	9.709,24
18-16-02	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	4,00	2.004,57	8.018,28
18-16-03	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	4,00	6.953,74	27.814,96
18-16-04	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	4,00	4.140,85	16.563,40
18-16-05	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	4,00	5.352,79	21.411,16
18-16-06	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	4,00	2.581,19	10.324,76
18-16-07	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	4,00	3.612,18	14.448,72
18-16-08	REMADA SENTADA	UN	4,00	2.279,35	9.117,40
18-16-09	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	4,00	3.820,07	15.280,28
18-16-10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	4,00	5.465,74	21.862,96
18-16-11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	4,00	1.485,39	5.941,56
18-16-12	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	4,00	1.862,81	7.451,24
18-16-13	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	4,00	5.004,57	20.018,28
18-16-14	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	4,00	7.338,14	29.352,56
18-16-15	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	4,00	2.006,57	8.026,28
18-16-16	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	4,00	5.403,01	21.612,04
18-16-17	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	4,00	3.524,44	14.097,76
18-16-18	TWIST TRIPLO	UN	4,00	2.729,81	10.919,24
18-16-19	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	4,00	2.994,99	11.979,96
18-60-07	RETIRADA DE GRAMA	M2	551,38	5,72	3.153,89
18-70-07	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	281,38	41,24	11.604,11
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	1.426,04	9,53	13.590,16
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	71,54	259,99	18.599,68
18-80-35	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	24,00	288,60	6.926,40
04B004	DIVISÓRIA DRYWALL CHAPA DE GESSO RU(VERDE) RESISTENTE A UMIDADE	M2	628,54	127,33	80.031,99
04B076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	691,22	97,06	67.089,81
05B024	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER (CDHU: 32.17.040)	M2	4.500,00	26,41	118.845,00
09B421	LUMINARIA SOBREPOR C/BARRA LED 1X32W 616X692-4000K,REFLETOR E DIFUS	UN	18,00	270,90	4.876,20
10B001	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 130CM	UN	9,36	293,41	2.746,31

ROQ SMC1 KCV JOA

LEMAM CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURA SÉ / IPIRANGA		AG 15		COM DESONERAÇÃO	
Código	Descrição	Un	Quant.	R$ Unit.	Subtotal
10B010	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO C/ DUAS ALTURAS C/ LAVAPE SEM PISO	UN	4,00	2.276,81	9.107,24
10B171	TUBO DE PVC RIGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=100 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.050)	M	126,00	96,36	12.141,36
10B172	TUBO DE PVC RIGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=150 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.060)	M	198,00	150,32	29.763,36
10B216	FILTRO PARA PISCINA ATE 29M3	UN	21,00	1.991,90	41.829,90
10B218	FILTRO PARA PISCINA PARA 76M3	UN	21,00	2.856,67	59.990,07
10B219	FILTRO PARA PISCINA PARA 100M3	UN	21,00	3.466,04	72.786,84
10B221	SKIMMER EM ABS BOCA LARGA SAIDA 50MM	UN	21,00	678,48	14.248,08
10B222	SKIMMER EM ABS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM	UN	3,00	488,59	1.465,77
10B223	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	36,00	119,22	4.291,92
10B224	DISPOSITIVO DE RETORNO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	30,00	130,79	3.923,70
10B225	RALO FUNDO ANTI-TURBILHAO C/ TAMPA,SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA	UN	21,00	558,52	11.728,92
10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	259,20	87,47	22.672,22
10B230	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 85M3	UN	24,00	20.620,43	494.890,32
10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	21,00	26.725,96	561.245,16
10B233	TANQUE PARA LAVAR PÉS	UN	21,00	1.791,68	37.625,28
11B097	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PISCINA (CDHU: 18.11.032)	M2	1.350,00	81,86	110.511,00
13B007	PISO CERAMICO EXTRUDADO INDUSTRIAL DE ALTA RESTEN QUIMICA E MECANICA COM REJUNTE	M2	1.896,00	174,48	330.814,08
13B167	*REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (CDHU: 19.03.060)*	*M2*	*1.080,00*	334,43	361.184,40
17B074	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A (CDHU: 39.18.120)	M	80,00	21,84	1.747,20
17B250	RETIRADA DE GRADIL DE FERRO PERFILADO	M2	62,11	8,63	536,00
17B289	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H = 40CM (REVESTIDO)	M	89,01	175,71	15.639,94
17B418	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (CDHU: 30.06.064)	CJ	17,00	694,29	11.802,93
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,00	148,83	2.678,94
17B489	CO-41 GUARDA-CORPO C/CHAPA PERFURADA H=110CM, ACO GALV. PINT ESMALTE (FDE: 06.03.107)	M	18,00	1.372,83	24.710,94
	SUBTOTAL CUSTOS DIRETOS (R$)				**61.307.328,90**
SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
20-03-24	DESENHISTA CADISTA	H	666,71	45,98	30.655,32
20-03-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	6.670,60	139,72	932.016,23
1131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	613,24	69,98	42.914,53
2108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	9.685,61	50,64	490.479,29
94219	CARRO POPULAR	H	6.603,73	38,06	251.337,96
		CUSTO GLOBAL			**63.054.732,23**
		BDI PROPOSTO		**13,58%**	**8.562.832,63**
		TOTAL GERAL			**71.617.564,86**

São Paulo, 25 de novembro de 2022

Lemam Construções e Comércio S/A
Melina Martins Guimarães
CPF: 3261.114.787-04
Procuradora

Lemam Construções e Com. S.A.
Marcello Ortiz Gregório
Engº Civil
CREA nº 5060400373/D

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IV - B
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI - COM DESONERAÇÃO
EDIFICAÇÕES

Escritório Central	**1,05 %**	1,0105
Lucro Bruto	**1,00 %**	1,0206
IMPOSTOS:		
INSS	**4,50 %**	
Cofins	**3,00 %**	
PIS	**0,65 %**	
ISS	**2,00 %**	1,1358
BDI - EDIFICAÇÕES		**13,58 %**

São Paulo, 25 de novembro de 2022

Lemam Construções e Comércio S/A
Melina Martins Guimarães
CPF: 3261.114.787-04
Procuradora

ROQ SMCL
KCV JOA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

Lemam Construções e Com. S.A.
Marcello Ortiz Gregório
Engº Civil
CREA nº 5060400373/D

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

Anexo IV-C
TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO
HORISTAS

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,21	
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	4,15	
B 3	Auxílio Enfermidade	0,22	
B 4	Licença Paternidade	0,07	
B 5	Acidente de Trabalho	0,36	
B 6	Faltas abonadas	0,36	
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	0,18	
B 8	13.º Salário	10,83	
	Total do Grupo B	**33,38**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,26	
C 2	Férias indenizadas	14,44	
C 3	Aviso prévio indenizado	2,97	
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,90	
	Total do Grupo C	**22,57**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	5,94	
	Total do Grupo D	**5,94**	**%**
E	**COMPLEMENTARES**		
E1	Vale refeição	22,76	
E2	Vale transporte	7,79	
E3	EPI's	0,80	
E4	Seguro de vida coletivo	0,96	
	Total do Grupo E	**32,31**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS PARA HORISTAS	**112,00**	**%**

São Paulo, 25 de novembro de 2022

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

Lemam Construções e Comércio S/A
Melina Martins Guimarães
CPF: 3261.114.787-04
Procuradora

Lemam Construções e Com. S.A.
Marcello Ortiz Gregório
Engº Civil
CREA nº 5060400373/D

RQQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE *SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES* E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

Anexo IV-C
TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO
MESNALISTAS

	A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)	
A 1	Previdencia Social	0,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educaçao	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00
	Total do Grupo A	**17,80 %**

	B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)	
B 1	13.º Salário	12,65
B 2	Férias	16,87
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84
B 4	Aviso Prévio	1,04
B 5	Auxílio Enfermidade	0,27
B 6	Licença Paternidade	0,28
	Total do Grupo B	**31,95 %**

	C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)	
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05
	Total do Grupo C	**5,27 %**

	D REINCIDÊNCIAS	
D 1	Reincidência de A sobre B	5,69
	Total do Grupo D	**5,69 %**

	E COMPLEMENTARES	
E1	vale refeição	9,01
E2	vale transporte	1,99
E3	seguro de vida coletivo	0,46
	Total do Grupo E	**11,46 %**

TOTAL DOS ENCARGOS PARA MENSALISTAS	**72,17 %**

São Paulo, 25 de novembro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

Lemam Construções e Comércio S/A
Melina Martins Guimarães
CPF: 3261.114.787-04
Procuradora

Lemam Construções e Com. S.A.
Marcello Ortiz Gregório
Engº Civil
CREA nº 5060400373/D

LEMAM
CONSTRUÇÕES

HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 077/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

LEMAM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP.
CEP.: 04571-000 - Fone: (11) 3286-7070 – Fax.: (11) 3286-7097
Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - Site: www.lemamconstrucoes.com.br

JUCESP
16 05 17

JUCESP PROTOCOLO
0.459.916/17-8

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

Pelo presente instrumento particular,

Carlos Eduardo Brunelo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.849.037-0 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 072.665.358-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Carlos Berrini, nº 1.748, 11º andar, salas 1.105 e 1.108, Cidade Monções, CEP 04571-000;

Agostinho Reis Gregório, português, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº W-168.110-O (SE-DPMAF-DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº 046.593.848-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaspe, nº 70, Aclimação, CEP 01531-060; e

Carlos Fernando Muniz Loiola, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.335.703-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 171.039.878-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Carlos Berrini, nº 1.748, 11º andar, salas 1.105 e 1.108, Cidade Monções, CEP 04571-000;

únicos sócios da sociedade denominada **Lemam Construções e Comércio Ltda.**, sociedade empresarial limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 04.002.395/0001-12, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.216.445.654 (a "Sociedade"), têm entre si justo e contratado o seguinte:

A totalidade dos sócios decidiram, por unanimidade: **(i)** transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada, constituída nos termos dos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para sociedade anônima, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; **(ii)** alterar a denominação social da Sociedade; **(iii)** eleger os membros da Diretoria da Sociedade; e **(iv)** aprovar o Estatuto Social da Sociedade. Para tanto, reuniram-se em Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima, cuja ata foi lavrada na forma sumária, com seu respectivo extrato transcrito abaixo:

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

Data, hora e local: Aos 28 de abril de 2017, às 10h00, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.

Mesa: Presidente: Sr. Agostinho Reis Gregório; Secretário: Sr. Carlos Eduardo Brunelo.

Ordem do dia: Deliberar sobre: **(i)** a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima; **(ii)** a alteração da denominação social da Sociedade; **(iii)** a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e **(iv)** a aprovação do Estatuto Social da Sociedade.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os sócios da Sociedade deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresarial limitada, para sociedade anônima, sem descontinuidade dos negócios sociais, sem qualquer alteração no quadro dos sócios, no patrimônio líquido e no capital social, que passará a ser dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pelos sócios para substituir as quotas por eles detidas e ora extintas, na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) quota, conforme tabela constante no Anexo I.

(ii) Aprovar a alteração da denominação social da Sociedade, de "Lemam Construções e Comércio Ltda." para "Lemam Construções e Comércio S.A.".

(iii) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade: (i) a Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, brasileira, casada, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, Vila Osasco, CEP 06086-055, para o cargo de Diretora Administrativa/Financeira; e (ii) o Sr. Denis Rodrigo Nogueira, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.845.678-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.404, apto. 1010, Bela Vista, CEP 01318-002, para o cargo de Diretor Estatutário.

Aos membros da Diretoria ora eleitos foi outorgado mandato unificado de 2 (dois) anos, contado a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo os mesmos permanecerem empossados até a eleição de seus substitutos.

Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e na forma do Anexo II à presente ata, e declararam expressamente, para os fins do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 06 17

estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(iv) Por fim, refletindo a transformação da Sociedade e demais deliberações dos acionistas acima, aprovar o Estatuto Social da Sociedade, que integra a presente como Anexo III.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Agostinho Reis Gregório - Presidente; e (ii) Sr. Carlos Eduardo Brunelo – Secretário; Acionistas: (i) Sr. Carlos Eduardo Brunelo; (ii) Agostinho Reis Gregório; e (iii) Carlos Fernando Muniz Loiola.

Certificamo-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Agostinho Reis Gregório
Presidente

Carlos Eduardo Brunelo
Secretário

Acionistas:

Carlos Eduardo Brunelo

Agostinho Reis Gregório

Carlos Fernando Muniz Loiola

Visto do Advogado:

Igor Nascimento de Souza

OAB/SP nº 173.167

ROQ SMCL
KCV JOA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
3530050415-1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
221.568/17-7

JUCESP
MAI 2017

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES ENTRE OS ACIONISTAS DA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Acionistas	Ações Subscritas	Ações Integralizadas
Carlos Eduardo Brunelo	1.974.400	1.974.400
Agostinho Reis Gregório	3.062.400	3.062.400
Carlos Fernando Muniz Loiola	2.963.200	2.963.200
Total	**8.000.000**	**8.000.000**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 4

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP
16 05 17

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Mediante assinatura do presente termo, são empossados os membros da Diretoria da **Lemam Construções e Comércio S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 04.002.395/0001-12 (a "Companhia"), (i) a Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, brasileira, casada, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, Vila Osasco, CEP 06086-055, para o cargo de Diretora Administrativa/Financeira; e (ii) o Sr. Denis Rodrigo Nogueira, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.845.678-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.404, apto. 1010, Bela Vista, CEP 01318-002, para o cargo de Diretor Estatutário, ambos com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, conforme deliberado na ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 28 de abril de 2017.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam expressamente, para todos os fins de direito, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello

Denis Rodrigo Nogueira

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ANEXO III

ESTATUTO SOCIAL DA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Capítulo I
DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1º – A Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações fechada regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2º – A Companhia tem por objeto social:

(a) Construção civil em geral;
(b) Instalações elétricas em geral;
(c) Terraplanagem e pavimentação;
(d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
(e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões;
(f) Dragagem e desassoreamento;
(g) Galerias de água pluviais;
(h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
(i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem;
(j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia;
(k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos;
(l) Incorporação e administração de bens;
(m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais;
(n) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e
(o) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no pais e no exterior.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 06 17

ARTIGO 3º – A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria lavrada em ata.

ARTIGO 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capítulo II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 5º – O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ARTIGO 6º – Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.

Capítulo III
ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 7º – A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção daqueles que, por disposição legal ou força do presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração.

ARTIGO 8º – Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem.

ARTIGO 9º – As Assembleias Gerais deverão ser convocadas, com no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação e com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, observado o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 10 – A Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, devendo ser presididas e secretariadas por qualquer dos acionistas da Companhia presentes, nos termos do Artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 11 – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses de quóruns especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas pelos acionistas

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

representando a maioria das ações do capital social da Companhia com direito a voto, não se computando os votos em branco.

PARÁGRAFO ÚNICO – A aprovação das seguintes questões a respeito da Companhia competirá à Assembleia Geral:

(a) Fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;
(b) Escolha e destituição dos auditores independentes;
(c) Aprovação do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia;
(d) Exploração de novos negócios e novas oportunidades não previstas no plano de negócios aprovado;
(e) Qualquer aumento de capital e/ou emissão de ações da Companhia;
(f) Qualquer recompra, resgate, cancelamento ou amortização de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como qualquer negociação, pela Companhia, com as suas próprias ações e/ou valores mobiliários de sua emissão;
(g) Emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações;
(h) Qualquer redução de capital, exceto para compensação de prejuízos acumulados ou nos casos de redução proporcional em relação a todos os acionistas da Companhia;
(i) Modificação do objeto social, com a alteração ou supressão de quaisquer das atividades atualmente desenvolvidas pela Companhia ou inserção de nova atividade não integrante do atual objeto social da Companhia, exceto se por adaptação exigida por lei;
(j) Alteração da política de dividendos da Companhia e/ou destinação de lucros que não em conformidade com a política de dividendos da Companhia, incluindo distribuição de dividendos acima do percentual estabelecido na política de dividendos da Companhia, distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia e destinação do lucro líquido de forma distinta à prevista no Estatuto Social da Companhia;
(k) Qualquer criação de nova classe de ações da Companhia, ou qualquer alteração das características, vantagens ou privilégios de ações de emissão da Companhia;
(l) Qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, *joint venture* ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia;
(m) Qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia;
(n) Qualquer decisão relacionada à confissão de autofalência ou apresentação de requerimento para recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia;
(o) Eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia;
(p) Aprovação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia;

RDQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

(q) Fiscalização da gestão dos diretores, exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
(r) Qualquer decisão relacionada à aquisição de ativos e/ou participação em outras sociedades, pela Companhia;
(s) Contratação de empréstimos, endividamento e/ou quaisquer outras operações de natureza financeira, tais como, mas não se limitando a, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, *leasing*, emissão de instrumentos de dívida, instrumentos de crédito para captação de recursos, debêntures, ou endividamentos de qualquer natureza, bem como eventuais modificações de tais operações que resultem em maior endividamento pela Companhia;
(t) Alienação, gravame ou transferência de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante;
(u) Aquisição ou oneração de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante ou, ainda, qualquer investimento em ativos;
(v) Constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações de terceiros, incluindo, sem limitação, outorga de fianças, avais ou quaisquer outras formas de garantias;
(w) Qualquer transação com parte relacionada;
(x) Realização de investimentos e ou desinvestimentos pela Companhia no mesmo exercício fiscal, individualmente ou junto a qualquer série de transações relacionadas ou similares;
(y) Aprovação de plano de opção de compra de ações a ser outorgado à administração e suas condições;
(z) Qualquer mudança nas práticas contábeis que não decorram de lei; e
(aa) Cancelar e renegociar dívidas.

ARTIGO 12 – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, e a ela competirá:

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras;
(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
(c) eleger e destituir os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando for o caso.

ARTIGO 13 – As Assembleias Gerais e as deliberações aprovadas em tais assembleias serão registradas no livro de registro de atas das assembleias gerais e tais atas, quando exigido por lei, serão arquivadas na Junta Comercial competente. As certidões ou cópias autênticas das atas das Assembleias Gerais deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretário.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

Capítulo IV
ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 14 – A Companhia será administrada pela Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social.

Capítulo V
DIRETORIA

ARTIGO 15 – A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Financeiro/Administrativo e 1 (um) Diretor Estatutário, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, em reunião própria convocada para esse fim. A posse dos Diretores está condicionada à assinatura do respectivo termo de posse.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros.

ARTIGO 16 – A Diretoria terá poderes para administrar a Companhia, bem como para realizar atos e operações relacionadas ao objeto social, observado o disposto no Artigo 17 abaixo.

ARTIGO 17 – Compete à Diretoria, além das matérias previstas em Lei, a deliberação e aprovação das seguintes matérias relacionadas à Companhia:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

(b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;

(c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos;

(d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações;

(e) Assinar atas, livros de reuniões e/ou demais documentos necessários em nome da Companhia e, ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a Companhia em licitações públicas;

(f) Movimentar ou encerrar quaisquer contas bancárias em nome da Companhia, inclusive contas corrente e de investimentos, bem como cadernetas de poupança;

(g) Depositar e retirar dinheiro, bens e valores mobiliários em geral;

(h) Emitir, assinar e endossar cheques, saques, ordens, recibos e quaisquer documentos;

(i) Aceitar, emitir, assinar, descontar e protestar quaisquer títulos e documentos de dívida, inclusive cheques, notas promissórias, duplicatas e letras de câmbio;

(j) Efetuar transações cambiais em moeda estrangeira e remessas ao exterior;

(k) Solicitar saldos e extratos, requerer e retirar cartões magnéticos, registrar novas senhas; e

(l) Gravar senhas de acesso ao sistema eletrônico de movimentação e consultas de contas.

ARTIGO 18 – A Companhia será representada e se obrigará:

(a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;

(b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;

(c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

ARTIGO 19 – As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ter prazo de validade determinado, vedar o substabelecimento e ser sempre assinadas pelos 2 (dois) Diretores, exceto pelas procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não obstante o disposto nos Artigos 18 e 19 acima, e ressalvadas as procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, os Diretores somente poderão outorgar procurações a quaisquer terceiros para a prática e a execução dos seguintes atos:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

(b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;

(c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; e

(d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para que não restem dúvidas, a outorga de procurações que tratem de matérias diversas daquelas listadas acima deve ser previamente deliberada e aprovada em Assembleia Geral da Companhia especificamente convocada para tal fim.

ARTIGO 20 – Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, incluindo, mas não se limitando a cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.

Capítulo VI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 21 – Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto de ao menos 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano (permitida a reeleição), eleitos pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia nas condições previstas em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas.

Capítulo VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

ARTIGO 22 – O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 23 – A Companhia poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações dos dividendos obrigatórios intermediários ou para outras aplicações.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

ARTIGO 24 – Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. Do saldo então remanescente, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas, sem prejuízo de eventuais reservas para contingências ou de lucros a realizar, sendo que eventual saldo final ainda restante, verificado após realizadas todas as deduções previstas neste artigo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – O saldo terá a destinação que a Assembleia estabelecer, inclusive para criação de reservas estatutárias, para contingências ou retenção de lucros.

Capítulo VIII
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 25 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar durante o período de liquidação.

ARTIGO 26 – Na hipótese de liquidação da Companhia, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os acionistas, na proporção das ações então possuídas pelos mesmos.

Capítulo IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 27 – Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte de acionista pessoa física ou de falência de qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela seus sucessores, a não ser que estes, de comum acordo com os acionistas remanescentes, resolvam liquidá-la.

ARTIGO 28 – As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

ARTIGO 29 – A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

ARTIGO 30 – Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

ARTIGO 31 – Fica eleito o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir sobre quaisquer dúvidas oriundas ou relacionadas ao presente Estatuto

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 05 17

Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

***

Visto do Advogado:

Igor Nascimento de Souza

OAB/SP nº 173.167

ROQ SMCI
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Lemam Construções e Comércio Ltda.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12 - NIRE 35.216.445.654

Ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima

Pelo presente instrumento particular, **Carlos Eduardo Brunelo**, RG nº 9.849.037-0, CPF/MF nº 072.665.358-67; **Agostinho Reis Gregório**, RNE nº W-168.110-O, CPF/MF nº 046.593.848-53; e **Carlos Fernando Muniz Loiola**, RG nº 22.335.703-0, CPF/MF nº 171.039.878-74; únicos sócios da sociedade denominada **Lemam Construções e Comércio Ltda.**, sociedade empresarial limitada, com sede em SP/SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conjunto 1.105, Cidade Monções, CNPJ/MF nº 04.002.395/0001-12, com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP NIRE 35.216.445.654 (a "Sociedade"), têm entre si justo e contratado o seguinte: A totalidade dos sócios decidiram, por unanimidade: (i) transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada, constituída nos termos dos Artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406/2002, para sociedade anônima, regida pela Lei nº 6.404/76; (ii) alterar a denominação social da Sociedade; (iii) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; e (iv) aprovar o Estatuto Social da Sociedade. Para tanto, reuniram-se em Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima, cuja ata foi lavrada na forma sumária, com seu respectivo extrato transcrito abaixo: **Data, hora e local:** 28/04/17, às 10h, na sede. **Convocação e Presenças:** Totalidade. **Mesa:** Presidente: Agostinho Reis Gregório; Secretário: Carlos Eduardo Brunelo. **Deliberações:** (i) Aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresarial limitada, para sociedade anônima, sem descontinuidade dos negócios sociais, sem qualquer alteração no quadro dos sócios, no patrimônio líquido e no capital social, que passará a ser dividido em 8.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pelos sócios para substituir as quotas por eles detidas e ora extintas, na razão de 1 ação ordinária para cada 1 quota, conforme tabela constante no Anexo I. (ii) Aprovar a alteração da denominação social da Sociedade, de "Lemam Construções e Comércio Ltda." para "Lemam Construções e Comércio S.A." (iii) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria: (i) Vania Cristina Fernandes Castro Costa Claramello, RG nº 24.539.882-X, CPF/MF nº 123.853.458-97, para o cargo de Diretora Administrativa/Financeira; e (ii) Denis Rodrigo Nogueira, RG nº 34.412.239-6, CPF/MF nº 317.845.678-33, para o cargo de Diretor Estatutário. Aos membros da Diretoria ora eleitos foi outorgado mandato unificado de 2 anos, contado a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo os mesmos permanecerem empossados até a eleição de seus substitutos. Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e na forma do Anexo II à presente ata, e declararam expressamente, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (iv) Por fim, refletindo a transformação da Sociedade e demais deliberações dos acionistas acima, aprovar o Estatuto Social, que integra a presente como Anexo III. **Encerramento:** Nada mais. SP, 28/04/17. **Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Objeto Social, Sede e Prazo de Duração - Artigo 1º** - A Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações fechada regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto social: (a) Construção civil em geral; (b) Instalações elétricas em geral; (c) Terraplanagem e pavimentação; (d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; (e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões; (f) Dragagem e desassoreamento; (g) Galerias de água pluviais; (h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais; (i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem; (j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia; (k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos; (l) Incorporação e administração de bens; (m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais; (n) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e (o) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no país e no exterior. **Artigo 3º** - A Companhia tem sede em SP/SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conjunto 1.105, Cidade Monções, podendo abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria lavrada em ata. **Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 5º** - O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 8.000.000,00, dividido em 8.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Artigo 6º** - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **§ Único** - É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. **Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 7º** - A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção daqueles que, por disposição legal ou força do presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração. **Artigo 8º** - Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem. **Artigo 9º** - As Assembleias Gerais deverão ser convocadas, com no mínimo, 8 dias de antecedência, em primeira convocação e com no mínimo 5 dias de antecedência, em segunda convocação, observado o § 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 10** - A Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de, no mínimo, 51% do capital social da Companhia com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, devendo ser presididas e secretariadas por qualquer dos acionistas da Companhia presentes, nos termos do Artigo 128 da Lei das S.As. **Artigo 11** - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses de quóruns especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas pelos acionistas representando a maioria das ações do capital social da Companhia com direito a voto, não se computando os votos em branco. **§ Único** - A aprovação das seguintes questões a respeito da Companhia competirá à Assembleia Geral: (a) Fixação da orientação geral dos negócios da Companhia; (b) Escolha e destituição dos auditores independentes; (c) Aprovação do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia; (d) Exploração de novos negócios e novas oportunidades não previstas no plano de negócios aprovado; (e) Qualquer aumento de capital e/ou emissão de ações da Companhia; (f) Qualquer recompra, resgate, cancelamento ou amortização de ações ou qualquer valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como qualquer negociação, pela Companhia, com as suas próprias ações e/ou valores mobiliários de sua emissão; (g) Emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações; (h) Qualquer redução de capital, exceto para compensação de prejuízos acumulados ou nos casos de redução proporcional em relação a todos os acionistas da Companhia; (i) Modificação do objeto social, com a alteração ou supressão de quaisquer das atividades atualmente desenvolvidas pela Companhia ou inserção de nova atividade não integrante do atual objeto social da Companhia, exceto se por adaptação exigida por lei; (j) Alteração da política de dividendos da Companhia e/ou destinação de lucros que não em conformidade com a política de dividendos da Companhia, incluindo distribuição de dividendos acima do percentual estabelecido na política de dividendos da Companhia, distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia e destinação do lucro líquido de forma distinta à prevista no Estatuto Social da Companhia; (k) Qualquer criação de nova classe de ações da Companhia, ou qualquer alteração das características, vantagens ou privilégios de ações de emissão da Companhia; (l) Qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, joint venture ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia; (m) Qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia; (n) Qualquer decisão relacionada à confissão de autofalência ou apresentação de requerimento para recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia; (o) Eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia; (p) Aprovação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia; (q) Fiscalização da gestão dos diretores, exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (r) Qualquer decisão relacionada à aquisição de ativos e/ou participação em outras sociedades, pela Companhia; (s) Contratação de empréstimos, endividamento e/ou quaisquer outras operações de natureza financeira, tais como, mas não se limitando a, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, leasing, emissão de instrumentos de dívida, instrumentos de crédito para captação de recursos, debêntures, ou endividamentos de qualquer natureza, bem como eventuais modificações de tais operações que resultem em maior endividamento pela Companhia; (t) Alienação, gravame ou transferência de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante; (u) Aquisição ou oneração de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante ou, ainda, qualquer investimento em ativos; (v) Constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações de terceiros, incluindo, sem limitação, outorga de fianças, avais ou quaisquer outras formas de garantias; (w) Qualquer transação com parte relacionada; (x) Realização de investimentos e ou desinvestimentos pela Companhia no mesmo exercício fiscal, individualmente ou junto a qualquer série de transações relacionadas ou similares; (y) Aprovação de plano de opção de compra de ações a ser outorgado à administração e suas condições; (z) Qualquer mudança nas práticas contábeis que não decorram de lei; e (aa) Cancelar e renegociar dívidas. **Artigo 12** - A AGO realizar-se-á anualmente, dentro dos 4 primeiros meses do ano, e a ela competirá: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) eleger e destituir os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando for o caso. **Artigo 13** - As Assembleias Gerais e as deliberações aprovadas em tais assembleias serão registradas no livro de registro de atas das assembleias gerais e tais atas, quando exigido por lei, serão arquivadas na Junta Comercial competente. As certidões ou cópias autênticas das atas das Assembleias Gerais deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretário. **Capítulo IV - Administração - Artigo 14** - A Companhia será administrada pela Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social. **Capítulo V - Diretoria - Artigo 15** - A Diretoria será composta por 2 Diretores, sendo 1 Diretor Financeiro/Administrativo e 1 Diretor Estatutário, todos com mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia. **§ 1º** - Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, em reunião própria convocada para esse fim. A posse dos Diretores está condicionada à assinatura do respectivo termo de posse. **§ 2º** - Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros. **Artigo 16** - A Diretoria terá poderes para administrar a Companhia, bem como para realizar atos e operações relacionadas ao objeto social, observado o disposto no Artigo 17 abaixo. **Artigo 17** - Compete à Diretoria, além das matérias previstas em Lei, a deliberação e aprovação das seguintes matérias relacionadas à Companhia: (a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência); (b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza; (c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; (d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações; (e) Assinar atas, livros de reuniões e/ou demais documentos necessários em nome da Companhia e, ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a Companhia em licitações públicas; (f) Movimentar ou encerrar quaisquer contas bancárias em nome da Companhia, inclusive contas corrente e de investimentos, bem como cadernetas de poupança; (g) Depositar e retirar dinheiro, bens e valores mobiliários em geral; (h) Emitir, assinar e endossar cheques, saques, ordens, recibos e quaisquer documentos; (i) Aceitar, emitir, assinar, descontar e protestar quaisquer títulos e documentos de dívida, inclusive cheques, notas promissórias, duplicatas e letras de câmbio; (j) Efetuar transações cambiais em moeda estrangeira e remessas ao exterior; (k) Solicitar saldos e extratos, requerer e retirar cartões magnéticos, registrar novas senhas; e (l) Gravar senhas de acesso ao sistema eletrônico de movimentação e consultas de contas. **Artigo 18** - A Companhia será representada e se obrigará: (a) pela assinatura conjunta dos 2 Diretores; (b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato; (c) pela assinatura conjunta de 2 procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19. **Artigo 19** - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ter prazo de validade determinado, vedar o substabelecimento e ser sempre assinadas pelos 2 Diretores, exceto pelas procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento. **§ 1º** - Não obstante o disposto nos Artigos 18 e 19 acima, e ressalvadas as procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, os Diretores somente poderão outorgar procurações a quaisquer terceiros para a prática e a execução dos seguintes atos: (a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência); (b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza; (c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; e (d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações. **§ 2º** - Para que não restem dúvidas, a outorga de procurações que tratem de matérias diversas daquelas listadas acima deve ser previamente deliberada e aprovada em Assembleia Geral da Companhia especificamente convocada para tal fim. **Artigo 20** - Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, incluindo, mas não se limitando a cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes. **Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 21** - Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto de ao menos 3 membros efetivos e 3 suplentes, todos com mandato de 1 ano (permitida a reeleição), eleitos pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia nas condições previstas em lei. **§ Único** - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas. **Capítulo VII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - Artigo 22** - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. **Artigo 23** - A Companhia poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações dos dividendos obrigatórios intermediários ou para outras aplicações. **Artigo 24** - Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% será aplicado na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital social da Companhia. Do saldo então remanescente, o montante correspondente a 25% será distribuído como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas, sem prejuízo de eventuais reservas para contingências ou de lucros a realizar, sendo que eventual saldo final ainda restante, verificado após realizadas todas as deduções previstas neste Artigo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral. **§ Único** - O saldo terá a destinação que a Assembleia estabelecer, inclusive para criação de reservas estatutárias, para contingências ou retenção de lucros. **Capítulo VIII - Da Liquidação da Companhia - Artigo 25** - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar durante o período de liquidação. **Artigo 26** - Na hipótese de liquidação da Companhia, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os acionistas, na proporção das ações então possuídas pelos mesmos. **Capítulo IX - Disposições Gerais - Artigo 27** - Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte de acionista pessoa física ou de falência de qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela seus sucessores, a não ser que estes, de comum acordo com os acionistas remanescentes, resolvam liquidá-la. **Artigo 28** - As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente registrada na CVM. **Artigo 29** - A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. **Artigo 30** - Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes. **Artigo 31** - Fica eleito o foro da comarca de SP/SP para dirimir sobre quaisquer dúvidas oriundas ou relacionadas ao presente Estatuto Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. JUCESP/NIRE nº 3530050415-1 e JUCESP nº 221.568/17-7 em 16/05/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

GDM Investimentos e Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 24.725.499/0001-62 - NIRE 35.229.898.865

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 25/04/2017, às 10h00, na sede com a totalidade dos sócios. **Mesa:** Presidente - Sr. Alexandro Luis Pin; Secretária - Sra. Marisa Dias Bonifácio. **Deliberações unânimes:** (i) Transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a sociedade **GDM Investimentos e Participações Ltda.** em sociedade anônima, alterando-se sua denominação social para **Blue Investimentos e Participações S.A.,** que responderá, para todos os fins e efeitos de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade limitada transformada, a qual reger-se-á pela Lei nº 6.404/76, demais dispositivos aplicáveis e pelo Estatuto Social, ora aprovado, que, autenticado pela Mesa, integra a presente ata como o Anexo II, não importando essa transformação em solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio e a mesma escrituração comercial e fiscal, sendo o objeto social substancialmente o mesmo; (ii) Converter cada quota representativa do capital social da sociedade em 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, de modo que o capital social da Companhia, no valor de R$ 10.000,00, passa a ser representado por 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, detidas pelos acionistas conforme constante do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia; (iii) Alterar o objeto social da Companhia, que passa a ser a participação em outras sociedades, como sócio ou acionista, no país ou no exterior ("holding"), refletindo-se tal alteração no Artigo Terceiro do Estatuto Social ora aprovado; (iv) Eleger para a Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 anos: (a) **Marisa Dias Bonifácio,** RNE V815482-S, CPF/MF nº 235.432.868-03, como Diretora sem designação específica; e (ii) **Alexandro Luis Pin,** RG nº 19.375.978-0, CPF/MF nº 115.413.518-78, como Diretor sem designação específica. Nada mais. São Paulo, 25/04/2017. Alexandro Luis Pin - *Presidente;* Marisa Dias Bonifácio - *Secretária.* **JUCESP** nº 206.768/17-5 em 08/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Avanhandava Administração de Bens e Participações S/A.

CNPJ: 15.089.240/0001-81 - NIRE: 35300437845

Ata de Assembléia Geral Ordinária de Quotistas Realizada em 28 de Abril de 2017

Data, hora e local: Realizada no dia 28 de abril de 2017, às 11:00 horas, na sede social, à Rua Cônego Eugenio Leite, 920, sala 02, São Paulo, SP, CEP 05414-001. **Composição da mesa e instalação da assembléia:** Foi aclamado Presidente da Assembléia: Pedro Farkas, e Secretário: Ricardo Farkas. **Presenças:** Sócios representando a totalidade do capital social. **Ordem do Dia: 1)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, e **2)** distribuição especial de lucros. **Deliberações:** Posta em discussão as matérias, os sócios, examinando as demonstrações financeiras, compostas de balanço patrimonial e lucros e perdas do ano-base de 2016, resolvem aprova-las sem restrições. Dando prosseguimento à assembléia, o sócio Pedro Farkas propôs e todos aprovaram distribuir aos sócios o lucro apurado no ano-base de 2016. Assim, ficou decidido que caberá à sócia Beatriz Farkas Bitelman a importância de R$45.395,62 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos); ao sócio Pedro Farkas destinar-se-á a importância de R$45.395,63 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos; ao sócio Ricardo Farkas destinar-se-á a importância de R$45.395,63 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos); e ao sócio João Paulo Farkas, destinar-se-á a importância de R$45.395,62 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), totalizando a importância de R$181.582,50 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Esclarece-se, ainda, que a importância acima foi paga no decorrer do ano-base referido, mediante distribuição de lucros com base em balanços intercalares levantados para esse fim. **Aprovação e assinatura da ata:** Lavrada e lida a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os sócios presentes. São Paulo, 28 de abril de 2017. Pedro Farkas - Presidente; Ricardo Farkas - Secretário. Beatriz Farkas Bitelman; João Paulo Farkas.

EAO Participações Ltda.

CNPJ/MF nº 24.979.026/0001-91 - NIRE 35.229.944.905

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 29/11/2016, às 10h00, na sede com a totalidade dos sócios. **Mesa:** Presidente - Sr. Marcos Roberto de Moraes Manoel; Secretário - Sra. Marisa Dias Bonifácio. **Deliberações unânimes:** (i) Transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a sociedade **EAO Participações Ltda.** em sociedade anônima, alterando-se sua denominação social para **Flowing Hair Dollar Participações S.A.,** que responderá, para todos os fins e efeitos de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade limitada transformada, a qual reger-se-á pela Lei nº 6.404/76, demais dispositivos aplicáveis e pelo Estatuto Social, ora aprovado, que, autenticado pela Mesa, integra a presente ata como o Anexo II, não importando essa transformação em solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio e a mesma escrituração comercial e fiscal, sendo o objeto social substancialmente o mesmo; (ii) Converter cada quota representativa do capital social da sociedade em 1 ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, de modo que o capital social da Companhia, no valor de R$ 100.000,00, passa a ser representado por 100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, detidas pelos acionistas conforme constante do Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia; (iii) Eleger para a Diretoria da Companhia, por um mandato de 3 anos: (a) **Marisa Dias Bonifácio,** RNE V815482-S, CPF/MF nº 235.432.868-03, como Diretor Presidente; e (ii) **Alexandro Luis Pin,** RG nº 19.375.978-0, CPF/MF nº 115.413.518-78, como Diretor sem designação específica; (iv) Alterar a sede da Companhia para o seguinte endereço, refletindo tal alteração no Estatuto Social da Companhia constante do Anexo II: Avenida Santo Amaro, 1.149, Conjunto 103, bairro Vila Nova Conceição, SP/SP, CEP 04505-001. Nada mais. Marcos Roberto de Moraes Manoel - Presidente; Marisa Dias Bonifácio - Secretário. **JUCESP** nº 51.246/17-0 em 26/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 07/07/2017 07:29:24.
Nº de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
[Ticket: 26032554] - www.imprensaoficial.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 11

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP 28 12

JUCESP PROTOCOLO 2.256.540/17-0

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Data, hora e local: Aos 28 de novembro de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia**, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Denis Rodrigo Nogueira.

Ordem do dia: **(i)** alterar o Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras de representação da Companhia; e **(ii)** ratificar e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer ressalvas, aprova-se a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras da Companhia, com a inserção de seu parágrafo único, passando a viger com a seguinte nova redação:

"***ARTIGO 18*** *– A Companhia será representada e se obrigará:*

(a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;

(b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;

(c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

PARÁGRAFO ÚNICO *– Não obstante o disposto acima, para as matérias elencadas nos itens (a) a (e) do Artigo 17, exclusivamente, a Companhia será representada e se obrigará pela assinatura*

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
28 12 17

isolada de apenas 1 (um) Diretor ou, ainda, pela assinatura isolada de 1 (um) procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19."

Ato contínuo, e tendo em vista que, em 6 de julho de 2017, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia** passou a ser o único acionista da Companhia e único titular e proprietário da totalidade das ações emitidas pela Companhia, aprova-se a nova redação do Estatuto Social da Companhia, cuja versão consolidada integra a presente ata como Anexo I.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Denis Rodrigo Nogueira – Secretário; Acionista: (i) LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia.

Certificamo-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de novembro de 2017.

6º

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello
Presidente

6º

Denis Rodrigo Nogueira
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por:
Cargo:


Por:
Cargo:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
579.868/17-5
FLÁVIA R. BRITTO BONAVITA
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
26 DEZ 2017

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


6.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP
RECONHECO POR SEMELHANÇA 2 FIRMA(S) SEM CONTEÚDO ECONÔMICO DE:
DENIS RODRIGO MOREIRA E MARIA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA
SÃO PAULO, 28 de novembro de 2017.
Luciano Alex dos Santos - Escrevente Autorizado
Custas:R$ 12,00 Carlos:1946655 DP: Luciano
Valido somente com o Selo de Autenticidade
Selo(s): 20N724-AAN02
FIRMA 2
SEXTO TABELIÃO DE NOTAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 3

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

ROQ SMC1
KCV JOA

Nova Consulta

JUCESP
26 12 17

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL DA
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Capítulo I
DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1º – A Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações fechada regida pelo presente estatuto social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2º – A Companhia tem por objeto social:

(a) Construção civil em geral;
(b) Instalações elétricas em geral;
(c) Terraplanagem e pavimentação;
(d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
(e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões;
(f) Dragagem e desassoreamento;
(g) Galerias de água pluviais;
(h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
(i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem;
(j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia;
(k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos;
(l) Incorporação e administração de bens;
(m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

concessão ou de permissão ou em normas oficiais;

(n) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e

(o) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no pais e no exterior.

ARTIGO 3º – A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria lavrada em ata.

ARTIGO 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capítulo II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 5º – O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 8.000.000,00 (oito milhões reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ARTIGO 6º – Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.

Capítulo III
ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 7º – A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção daqueles que, por disposição legal ou força do presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração.

ARTIGO 8º – Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem.

ARTIGO 9º – As Assembleias Gerais deverão ser convocadas, com no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação e com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, observado o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

ARTIGO 10 – A Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, devendo ser presididas e secretariadas por qualquer dos acionistas da Companhia presentes, nos termos do Artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 11 – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses de quóruns especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas pelos acionistas representando a maioria das ações do capital social da Companhia com direito a voto, não se computando os votos em branco.

PARÁGRAFO ÚNICO – A aprovação das seguintes questões a respeito da Companhia competirá à Assembleia Geral:

(a) Fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;

(b) Escolha e destituição dos auditores independentes;

(c) Aprovação do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia;

(d) Exploração de novos negócios e novas oportunidades não previstas no plano de negócios aprovado;

(e) Qualquer aumento de capital e/ou emissão de ações da Companhia;

(f) Qualquer recompra, resgate, cancelamento ou amortização de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como qualquer negociação, pela Companhia, com as suas próprias ações e/ou valores mobiliários de sua emissão;

(g) Emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações;

(h) Qualquer redução de capital, exceto para compensação de prejuízos acumulados ou nos casos de redução proporcional em relação a todos os acionistas da Companhia;

(i) Modificação do objeto social, com a alteração ou supressão de quaisquer das atividades atualmente desenvolvidas pela Companhia ou inserção de nova atividade não integrante do atual objeto social da Companhia, exceto se por adaptação exigida por lei;

(j) Alteração da política de dividendos da Companhia e/ou destinação de lucros que não em conformidade com a política de dividendos da Companhia, incluindo distribuição de dividendos acima do percentual estabelecido na política de dividendos da Companhia, distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia e destinação do lucro líquido de forma distinta à prevista no Estatuto Social da Companhia;

(k) Qualquer criação de nova classe de ações da Companhia, ou qualquer alteração das características, vantagens ou privilégios de ações de emissão da Companhia;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
25 12 17

(l) Qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, *joint venture* ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia;

(m) Qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia;

(n) Qualquer decisão relacionada à confissão de autofalência ou apresentação de requerimento para recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia;

(o) Eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia;

(p) Aprovação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia;

(q) Fiscalização da gestão dos diretores, exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

(r) Qualquer decisão relacionada à aquisição de ativos e/ou participação em outras sociedades, pela Companhia;

(s) Contratação de empréstimos, endividamento e/ou quaisquer outras operações de natureza financeira, tais como, mas não se limitando a, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, *leasing*, emissão de instrumentos de dívida, instrumentos de crédito para captação de recursos, debêntures, ou endividamentos de qualquer natureza, bem como eventuais modificações de tais operações que resultem em maior endividamento pela Companhia;

(t) Alienação, gravame ou transferência de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante;

(u) Aquisição ou oneração de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante ou, ainda, qualquer investimento em ativos;

(v) Constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações de terceiros, incluindo, sem limitação, outorga de fianças, avais ou quaisquer outras formas de garantias;

(w) Qualquer transação com parte relacionada;

(x) Realização de investimentos e ou desinvestimentos pela Companhia no mesmo exercício fiscal, individualmente ou junto a qualquer série de transações relacionadas ou similares;

(y) Aprovação de plano de opção de compra de ações a ser outorgado à administração e suas condições;

(z) Qualquer mudança nas práticas contábeis que não decorram de lei; e

(aa) Cancelar e renegociar dívidas.

ARTIGO 12 – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, e a ela competirá:

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

demonstrações financeiras;

(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

(c) eleger e destituir os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando for o caso.

ARTIGO 13 – As Assembleias Gerais e as deliberações aprovadas em tais assembleias serão registradas no livro de registro de atas das assembleias gerais e tais atas, quando exigido por lei, serão arquivadas na Junta Comercial competente. As certidões ou cópias autênticas das atas das Assembleias Gerais deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretário.

Capítulo IV
ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 14 – A Companhia será administrada pela Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social.

Capítulo V
DIRETORIA

ARTIGO 15 – A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Financeiro/Administrativo e 1 (um) Diretor Estatutário, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, em reunião própria convocada para esse fim. A posse dos Diretores está condicionada à assinatura do respectivo termo de posse.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros.

ARTIGO 16 – A Diretoria terá poderes para administrar a Companhia, bem como para realizar atos e operações relacionadas ao objeto social, observado o disposto no Artigo 17 abaixo.

ARTIGO 17 – Compete à Diretoria, além das matérias previstas em Lei, a deliberação e aprovação das seguintes matérias relacionadas à Companhia:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

(b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;

(c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos;

(d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações;

(e) Assinar atas, livros de reuniões e/ou demais documentos necessários em nome da Companhia e, ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a Companhia em licitações públicas;

(f) Movimentar ou encerrar quaisquer contas bancárias em nome da Companhia, inclusive contas corrente e de investimentos, bem como cadernetas de poupança;

(g) Depositar e retirar dinheiro, bens e valores mobiliários em geral;

(h) Emitir, assinar e endossar cheques, saques, ordens, recibos e quaisquer documentos;

(i) Aceitar, emitir, assinar, descontar e protestar quaisquer títulos e documentos de dívida, inclusive cheques, notas promissórias, duplicatas e letras de câmbio;

(j) Efetuar transações cambiais em moeda estrangeira e remessas ao exterior;

(k) Solicitar saldos e extratos, requerer e retirar cartões magnéticos, registrar novas senhas; e

(l) Gravar senhas de acesso ao sistema eletrônico de movimentação e consultas de contas.

ARTIGO 18 – A Companhia será representada e se obrigará:

(a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;

(b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;

ROQ SMCL e
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

(c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não obstante o disposto acima, para as matérias elencadas nos itens (a) a (e) do Artigo 17, exclusivamente, a Companhia será representada e se obrigará pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor ou, ainda, pela assinatura isolada de 1 (um) procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19.

ARTIGO 19 – As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ter prazo de validade determinado, vedar o substabelecimento e ser sempre assinadas pelos 2 (dois) Diretores, exceto pelas procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não obstante o disposto nos Artigos 18 e 19 acima, e ressalvadas as procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, os Diretores somente poderão outorgar procurações a quaisquer terceiros para a prática e a execução dos seguintes atos:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

(b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;

(c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; e

(d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para que não restem dúvidas, a outorga de procurações que tratem de matérias diversas daquelas listadas acima deve ser previamente deliberada e aprovada em Assembleia Geral da Companhia especificamente convocada para tal fim.

ARTIGO 20 – Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, incluindo, mas não se limitando a cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.

Capítulo VI
CONSELHO FISCAL

ARTIGO 21 – Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto de ao menos 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano (permitida a reeleição), eleitos pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia nas condições previstas em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas.

Capítulo VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

ARTIGO 22 – O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 23 – A Companhia poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações dos dividendos obrigatórios intermediários ou para outras aplicações.

ARTIGO 24 – Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. Do saldo então remanescente, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas, sem prejuízo de eventuais reservas para contingências ou de lucros a realizar, sendo que eventual saldo final ainda restante, verificado após realizadas todas as deduções previstas neste artigo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

PARÁGRAFO ÚNICO – O saldo terá a destinação que a Assembleia estabelecer, inclusive para criação de reservas estatutárias, para contingências ou retenção de lucros.

Capítulo VIII
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 25 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar durante o período de liquidação.

ARTIGO 26 – Na hipótese de liquidação da Companhia, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os acionistas, na proporção das ações então possuídas pelos mesmos.

Capítulo IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 27 – Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte de acionista pessoa física ou de falência de qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela seus sucessores, a não ser que estes, de comum acordo com os acionistas remanescentes, resolvam liquidá-la.

ARTIGO 28 – As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

ARTIGO 29 – A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

ARTIGO 30 – Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAU - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de sto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no end eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente docur to digital pod ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
26 12 17

ARTIGO 31 – Fica eleito o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir sobre quaisquer dúvidas oriundas ou relacionadas ao presente Estatuto Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

***

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello
Presidente

Denis Rodrigo Nogueira
Secretário

Acionistas:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por: MARCELO MIRANDA BRAGA
Cargo: Diretor

Por: Alexssandra José Luiz Pinto Guida
Cargo: Procuradora

6.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP
Rua Santo Amaro, 482, Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01315-000 - Tel.: (11) 3248-4900
RECONHECO POR SEMELHANCA 2 FIRMA(S) G/V ECONOMICO DE:
DENIS RODRIGO NOGUEIRA E VANIA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA
CIARAMELLO.
SAO PAULO, 28 de novembro de 2017.
Luciano Alex dos Santos - Escrevente Autorizado
Custas:R$ 12,00. Carimbo:1946656 OP:Luciano
Valido Somente com o Selo de Autenticidade
Selo(s): 204725-AA

SEXTO TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO
LUCIANO ALEX DOS SANTOS
Escrevente Autorizado

124528 FIRMA 2
1027AA0204725

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 10

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP
12 04 19

JUCESP PROTOCOLO
0.348.490/19-7

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019

Data, hora e local: Aos 22 de março de 2019, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Administrativo Financeiro, Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; (ii) a destituição do Diretor Estatutário, Sr. Ronaldo Alves Pereira; e (iii) a eleição de novos membros da Diretoria.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, a Sra. **VANIA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA CIARAMELLO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, bairro Vila Osasco, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06086-055. A Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, neste ato, expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

(ii) Destituir do cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **RONALDO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, economista, inscrito no CPF sob o nº127.818.958-06, portador da cédula de identidade RG nº 20.616.227, residente e domiciliado na Rua Antônio Gomes, nº 135, apto. 182, bloco Felicidade, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07093-090. O Sr. Ronaldo Alves Pereira, neste ato, expressamente declara, para

ROQ
KCV

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
12 04 19

todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Estatutário.

(iii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(iv) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **DENIS RODRIGO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, com mandato unificado iniciando-se na presenta data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(v) Os diretores ora eleitos expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei n° 6.404/76, conforme termo de posse que passa a integrar a presente ata na forma do Anexo I.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Ronaldo Alves Pereira – Secretário; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello
Presidente

Ronaldo Alves Pereira
Secretário

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
12 04 19

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Paulo Roberto Trota
RG:16.796.287-5
CPF:153.559.058-03
Diretor

Por:

Cargo:

Diretores destituídos:

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello

Ronaldo Alves Pereira

Diretores eleitos:

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro

JUCESP
12 ABR 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
203.802/19-6
JUCESP

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
12 04 19

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019

ANEXO I-A

TERMO DE POSSE

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Estatutário da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Marcio Alexandre de Lima, expressamente declarara, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei n° 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
12 04 19

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019

ANEXO I-B

TERMO DE POSSE

DENIS RODRIGO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Denis Rodrigo Nogueira, expressamente declarara, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei n° 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 5

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP
17 07 19

JUCESP PROTOCOLO
0.688.006/19-0

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2019

Data, hora e local: Em 19 de junho de 2019, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Thiago da Silva Andre; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a outorga de procuração ao Sr. Ronaldo Alves Pereira, conforme previsão do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a destituição do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Denis Rodrigo Nogueira; e (iii) a eleição do Sr. Thiago da Silva Andre, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Aprovar a outorga de procuração, pelo prazo de 01 (um) ano a contar da presente data, ao Sr. Ronaldo Alves Pereira, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 127.818.958-06, portador do RG nº20.616.227, residente e domiciliado à Rua Antonio Gomes, nº 135, Vila Santo Antonio, Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, que confira poderes para, perante bancos, casas bancárias e estabelecimentos de crédito em geral dentro do Estado de São Paulo: (a) movimentar contas correntes, de caução ou outras de qualquer espécie da Companhia; e (b) realizar quaisquer negócios ou transações bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, tomar saques, requisitar talões de cheque, liquidar e encerrar contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitação. Fica consignado, ainda, que os poderes acima listados serão exercidos sempre em conjunto com qualquer um dos diretores, nos termos dos Artigos 18 e 20 do Estatuto Social da Companhia.

(ii) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **DENIS RODRIGO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e

JURÍDICO

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
17 07 19

domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, que neste ato, expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia

(iii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **THIAGO DA SILVA ANDRE**, brasileiro, casado, nascido em 22/05/1981, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 282.449.218-03, portador da cédula de identidade RG nº 30.847.353, residente e domiciliado na Rua Bartira, nº 299, apartamento 02, bairro Parque Jaçatuba, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09291-180, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Thiago da Silva Andre - Presidente; e (ii) Sr. Marcio Alexandre de Lima – Secretário; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de junho de 2019.

Thiago da Silva Andre
Presidente

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por:
Cargo:

JURÍDICO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
17 07 19

Diretor destituído:

DENIS RODRIGO NOGUEIRA

Diretor eleito:

THIAGO DA SILVA ANDRE

(continuação da página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Lemam Construções e Comércio S.A., realizada em 19 de junho de 2019)

JUCESP
17 JUL 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
387.187/19-4
JUCESP

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
17 07 19

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2019

ANEXO I-A

TERMO DE POSSE

THIAGO DA SILVA ANDRE, brasileiro, casado, nascido em 22/05/1981, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 282.449.218-03, portador da cédula de identidade RG nº 30.847.353, residente e domiciliado na Rua Bartira, nº 299, apartamento 02, bairro Parque Jaçatuba, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09291-180, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de junho de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Thiago da Silva Andre, expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 19 de junho de 2019.

THIAGO DA SILVA ANDRE
Diretor Administrativo Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

VMSS Empreendimento Imobiliário SPE S.A.

CNPJ/MF nº 09.231.462/0001-94 - NIRE – 35.300.356.535

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, hora, local: 21.11.2017, 10hs, na sede social, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º andar, sala 1.001, parte, São Paulo/SP. **Presença:** 99,94% do capital social. **Convocação:** DOESP e DCI dias 11, 14 e 15.11.2017. **Mesa:** Presidente: Rafael Novellino, Secretário: Jaime de Queiroz Lima Filho. **Deliberações aprovadas: Em AGO: 1.** As Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados em 31.12.2013 (publicadas dia 08/08/2014 do DOESP e O Dia/SP), 31.12.2014, 31.12.2015 (publicadas dia 25/05/2017 do DOESP e DCI) e 31.12.2016 (dia 10/06/2017 do DOESP, e na edição dos dias 10/06/2017, 11/06/2017 e 12/06/2017 do DCI). Ratificação de todos os atos praticados pelos administradores durante os exercícios sociais de 2013 a 2016. **2.** A destinação de resultados dos exercícios encerrados em 31.12.2013 a 31.12.2016, tal qual proposta pela administração da Companhia nas demonstrações financeiras publicadas. **Ratificam** a aprovação da distribuição de dividendos à ação preferencial. **3. Eleger,** para um mandato de 3 anos, os seguintes Diretores: **Diretores Classe A: Jaime de Queiroz Lima Filho**, brasileiro, casado, economista, RG 1.269.661 SDS-PE, CPF/MF 145.254.024-15; e **Francisco Rezende Brasil Bacelar**, brasileiro, casado, engenheiro, RG 21.420-D CREA-PE, CPF/MF 879.730.907-97, ambos domiciliados em Recife/PE. **Diretores Classe B: Miguel Maia Mickelberg**, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6 SSP/SP, CPF/MF 006.105.080-67; e **Sandra Esthy Attié Petzenbaum**, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805-6 SSP/SP, CPF/MF 132.903.268-37, ambos residentes em São Paulo/SP. Os Diretores declararam que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. **Em AGE: 1.** Alteração do endereço da sede da Companhia **para** a Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, São Paulo/SP. Alterado o *"caput"* do Artigo 2º: ***"Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro em São Paulo/SP, Rua do Rócio, 109, 3º andar, sala 01, parte, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar e extinguir filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional.".* **Encerramento:** Nada mais. São Paulo/SP, 21.11.2017. Acionistas: **Cyrela Nordeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.,** Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum; **NE1100 Participações Ltda.,** Jaime de Queiroz Lima Filho, Carlos André de Arruda Falcão; **NE300 Participações S.A.,** Jaime de Queiroz Lima Filho, Carlos André de Arruda Falcão. JUCESP nº 1.261/18-6 em 03.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LIBRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 01.942.107/0001-11 - NIRE 35.300.370.813

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, Hora e Local: Em 23/11/17, às 9h, na sede da Companhia, na Rua Professor José Olivar, 154, Estuário, Santos/SP, CEP 11020-450. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 conforme alterada ("Lei das S/A"), em razão da presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Marcos Antônio Leite de Medeiros; Secretário: Francis Augusto da Silva. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Os Acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos e, sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram o quanto segue: 4.1. A concessão de garantia fidejussória, pela Companhia em favor da Libra Terminais S.A. ("LTSA"), para garantia do Aditivo ao Repasse de Recursos Captados no Exterior via Cédula de Crédito à Exportação nº 27.671, celebrado entre a LTSA e o Banco Citibank S.A. em 03/07/2017, no valor de até R$ 40.000.000,00, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. 4.2. Em decorrência da deliberação acima, a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todas e quaisquer medidas necessárias à formalização e implementação da delibera deliberação ora aprovada, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos e quaisquer documentos, aditivos, rerratificações ou contratos que lhe sejam relacionados, ou se façam necessários, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido. **5. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S/A, conforme alterada, a presente ata. **6. Assinaturas:** Presidente da Mesa: Marcos Antônio Leite de Medeiros. Secretário da Mesa: Francis Augusto da Silva. Acionistas: Libra Holding S.A., neste ato representada por seus Diretores, os Srs. Marcos Antônio Leite de Medeiros e Francis Augusto da Silva; e Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – AMC, neste ato representada por sua instituição administradora Planner Corretora de Valores S.A., que por sua vez é representada por seus Diretores, o Sr. Artur Martins Figueiredo e a Sra. Viviane Aparecida Rodrigues Afonso. Confere com original, lavrado em livro próprio. Santos, 23/11/17. Francis Augusto da Silva - Secretário. **Jucesp nº 550.668/17-2 em 12/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves – Secretária Geral.**

Itaú Unibanco Holding S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23 - Companhia Aberta - NIRE 35300010230

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Em 30.11.2017, às 14h30, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, em São Paulo (SP). **MESA:** Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes. **QUORUM:** Totalidade dos membros, registrar a participação do Conselheiro Amos Genish por videoconferência, conforme faculta o item 6.7.1 do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1.** Ratificadas (i) a atribuição feita ao Diretor ANDRE BALESTRIN CESTARE da responsabilidade pelo Sistema de Informações de Créditos - SCR (Circular BACEN 3.567/11) e (ii) a destituição do Diretor ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, ambas ocorridas em 06.11.2017. **2.** Aprovado, "ad referendum" da Assembleia Geral e com fundamento no subitem 14.2 do Estatuto Social: a) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,1445 por ação, que serão pagos aos Acionistas até 30.4.2018, por conta do dividendo obrigatório de 2017, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,122825 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e b) que o crédito correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Companhia em 29.12.2017, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária final do dia 14.12.2017. **3.** Analisada e aprovada a revisão anual da Política de Governança Corporativa (HF-24). **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo (SP), 30 de novembro de 2017. (aa) Pedro Moreira Salles e Roberto Egydio Setubal - Copresidentes; Alfredo Egydio Setubal, Amos Genish, Fábio Colletti Barbosa, Geraldo José Carbone, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, João Moreira Salles, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Ricardo Villela Marino - Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio. JUCESP - Registro sob nº 572.760/17-6, em 20.12.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19 - NIRE 35.300.367.596

CERTIDÃO DE REGISTRO

Certificamos que a Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2017 às 10h00, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 14/12/17 foi devidamente registrada na JUCESP sob o nº 571.399/17-4 em 19/12/17.

Lemam Construções e Comércio S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12 - NIRE 35.300.504.151

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 28 de Novembro de 2017

Data, hora e local: Aos 28 de novembro de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.748, conjunto 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000. **Convocação e Presenças:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Denis Rodrigo Nogueira. Ordem do Dia: **(i)** alterar o Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras de representação da Companhia; e **(ii)** retificar e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Sem quaisquer ressalva, aprova-se a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras da Companhia, com a inserção de seu parágrafo único, passando a viger com a seguinte nova redação: **"Artigo 18º:** A Companhia será representada e se obrigará: (a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores; (b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato; (c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19. **Parágrafo Único:** Não obstante o disposto acima, para as matérias elencadas nos itens (a) a (e) do Artigo 17, exclusivamente, a Companhia será representada e se obrigará pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor ou, ainda, pela assinatura isolada de 1 (um) procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19". Ato contínuo, e tendo em vista que, em 06 de julho de 2017, LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia passou a ser o único acionista da Companhia e único titular e proprietário da totalidade das ações emitidas pela Companhia, aprova-se a nova redação do Estatuto Social da Companhia, cuja versão consolidada integra a presente ata como Anexo I. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **Assinatura:** Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Denis Rodrigo Nogueira - Secretário; Acionista: (i) LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia. Certificamo-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 28/11/2017. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; Denis Rodrigo Nogueira - Secretário. Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia. JUCESP 579.868/17-5 em 26/12/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Callix Brasil Tecnologia S.A.

CNPJ/MF nº 05.371.986/0001-20 - NIRE 35.300.412.478

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: Em 21/12/2017, às 10h30, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP. **Presença:** Os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia. **Mesa: Anthony Pain** ("Presidente") e **Cecilia Pain Álvares Colaço** ("Secretária"). **Discussões e Deliberações:** Foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 549.938,61, passando o capital social de R$ 3.018.225,43 para R$ 3.568.164,04, mediante emissão de 8.359 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 65,79 cada uma, definido com base no patrimônio líquido contábil da Companhia. O acionista Anthony Pain renunciou expressamente ao direito de preferência para a subscrição de qualquer ação oriunda do presente aumento de capital, incluindo qualsquer sobras. A TWW Ventures S.A. manifestou o interesse em subscrever 231 ações do presente aumento de capital, renunciando expressamente ao direito de preferência para a subscrição do restante das ações oriundas do presente aumento de capital, incluindo qualsquer sobras. A TWW do Brasil S.A. manifestou o interesse em subscrever o restante das ações do presente aumento de capital, totalizando 8.128 ações do presente aumento de capital. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos complementares à subscrição das ações objeto desse aumento de capital. As ações ora emitidas serão integralizadas em moeda corrente nacional na presente data, conforme os respectivos Boletins de Subscrição. Em virtude das deliberações ora aprovadas, o Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com nova redação. Foi aprovada a alteração do objeto social da Companhia, constante no Artigo 5º de seu objeto social. Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Não havendo nada mais a deliberar. Mesa: **Anthony Pain** - Presidente; **Cecilia Pain Álvares Colaço** - Secretária; Acionistas Presentes: **TWW do Brasil S.A.; TWW Ventures S.A.; Anthony Pain. JUCESP** nº 1.384/18-1 em 05/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Administração e Representações Telles S.A.

CNPJ (MF) nº 61.363.842/0001-00 - NIRE nº 35300016572

Extrato da Ata da AGE de 20/12/17

Aos 20/12/2017 reuniu-se a totalidade dos acionistas na sede da sociedade: Presidente da Mesa Acionista Presidente Marina Queirós Telles Cunial convidou a mim Marcos Paulo de Almeida Salles para Secretário. Abrindo os trabalhos, a Sra. Presidente pediu-me lesse a Ordem do Dia: **1)** Alterar o endereço da sede social da Companhia; **2)** Outros Assuntos. Deliberações: **1)** À unanimidade dos presentes, foi aprovada a alteração da sede da companhia, para a Rua Estados Unidos, nº 96 Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01427-000. Em decorrência o artigo 2º do estatuto passa a viger com a seguinte redação: Artigo 2º - A sede, e o foro da sociedade são na cidade e capital de São Paulo, Republica Federativa do Brasil com endereço na Rua Estados Unidos, nº 96 Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01427-000. § Único - A juizo da Diretoria, poderá a sociedade abrir, manter, transferir e extinguir filiais, agências e representações em qualquer parte do território nacional e do estrangeiro, fixando, em reunião, as dotações de capital necessárias, atendidas as disposições legais. **2)** Como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Sra. Presidente deu por encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se dela a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida e aprovada, vai por todos assinada, autorizada a sua publicação em forma sumária. São Paulo, 20 de Dezembro de 2017. Marina Queirós Telles Cunial Presidente da Mesa; Marcos Paulo de Almeida Salles, Secretário. Acionistas presentes: Espólio de Antônio de Queirós Telles Júnior, representado pelo inventariante Marcos Paulo de Almeida Salles; Eduardo Rodrigues Siqueira; Rosa Maria de Queirós Telles Cunali Melges; Maria Emília de Queirós Telles Cunial; Izabel de Queirós Telles Cunial p.p Marina Queirós Telles Cunial; Antônio Queirós Telles Cunali p.p Marina Queiros Telles Cunial; Marina Queirós Telles Cunial; Caio Rodrigues de Siqueira; Maria Alice Cajado; Plinio Telles Cajado e Carlos Alfredo Cajado. A ata em seu inteiro teor foi lavrada em livro próprio e registrada na **JUCESP** nº 1.890/18-9 em 04/01/2018. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

BANCO OURINVEST S.A.

CNPJ nº 78.632.767/0001-20 - NIRE 35300524179

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28.11.2017

Data, hora, local: 28.11.2017, 10hs, sede social, Avenida Paulista, 1728 - Sobreloja - São Paulo-SP. **Presença**: única acionista. **Mesa**: Presidente: Rodolfo Schwarz. Secretário: Samuel Jorge Esteves Cester. **Deliberações Aprovadas:** Distribuição de juros à sua única acionista, no valor bruto de **R$3.200.000,00**, a título de remuneração do capital próprio, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, modificado pelos artigos 78 e 88 da Lei 9.430/96, que deverão ser pagos até o dia 30.11.2017. O pagamento dos juros a título de remuneração sobre o capital próprio, será imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório, relativos ao exercício de 2017, conforme previsto no § 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 e nos termos do § 2º do artigo 31 do Estatuto Social. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 28.11.2017. Acionista: **Ourinvest Participações S.A.**, por seus diretores, Rodolfo Schwarz e Samuel Jorge Esteves Cester. JUCESP nº 1.273/18-8 em 03.01.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CLINICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA

CNPJ nº 19.054.161/0001-96

Assembleia/Reunião Extraordinária

Pelo presente termo, CLINICA DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.054.161/0001-96, vem por meio desta convocar as Sras, ANGELA MARIA MARÇAL e VERA LUCIA ANDREOLI para realização de Assembleia/Reunião Extraordinária de sócios e administradores para deliberação de assuntos urgentes e de extrema relevância societária abaixo relacionados. A Assembleia/Reunião realizar-se-á as 10h (dez horas) do próximo dia 23 de janeiro de 2018, na sede da empresa, sito a Rua Ezequiel Freire, 51/55, Sala 23, Santana, São Paulo/SP, CEP 02034-000, em primeira chamada, tendo como pauta: (1) paradeiro de itens e bens que guarnecem a clínica, tais como computador, impressora, certificados e outros que foram retirados da clínica sem autorização; (2) eventual comunicação à Autoridade Policial pelo furto de tais bens; (3) prestação de contas de 2017; (4) encerramento das atividades da empresa ou compra por parte de sócio remanescente; (5) imediata devolução da sala locada em nome da empresa; (6) destinação dos itens, bens e ativos que guarnecem a clínica; (7) assuntos gerais. Registra que os documentes inerentes aos itens da pauta estão disponíveis na sede da empresa, podendo ser acessados a qualquer tempo.

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de janeiro de 2018, às onze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São Bento nº 405 – 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - PAUTA: - 1 –ALIENAÇÃO DE ÁREAS REMANESCENTES DA COHAB-SP, ATUALMENTE PERMISSIONADAS À SABESP, ASSIM IDENTIFICADAS: - IMÓVEL - LOTE 9, QUADRA 32, DE NA RUA ALCEBIADES BERTOLOTTI, PREFEITURA REGIONAL DE CIDADE TIRADENTES, MATRÍCULA Nº 186.576, do 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL; - IMÓVEL – LOTE 05, QUADRA 36, LOCALIZADO NA AVENIDA DOS METALÚRGICOS, ESQUINA COM A RUA EDSON DANILLO DOTTO, PREFEITURA REGIONAL DE CIDADE TIRADENTES, MATRÍCULA Nº 160.926, DO 7º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL; 2 – ALIENAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DA COHAB-SP SITUADA NAS ESQUINAS DA RUA MELO FREIRE X RUA PLATINA X RUA VILELA, CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE CARRÃO; 3 – TRANSFERÊNCIA DE TERRENO / VINCULAÇÃO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR, DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA FORTE DO RIO NEGRO X AVENIDA RAGUEB CHOHFI, SÃO MATEUS, SÃO PAULO; 4 – TRANSFERÊNCIA DE TERRENO / VINCULAÇÃO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAR, DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA, LOTE 17, VILA CURUÇÁ E LOTE 18, NA RUA OSÓRIO FRANCO VILHENA ESQUINA COM AVENIDA DAMA ENTRE VERDES, ITAIM PAULISTA, SÃO PAULO.

São Paulo, 10 de janeiro de 2018

Reinaldo Iapequino

Presidente do Conselho de Administração

Edson Aparecido dos Santos

Diretor Presidente da COHAB-SP

URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM

CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17

REGISTRO DE PREÇOS

A diretoria da Urbam, através de deliberação, vem tornar público os registros de preços conforme segue:

Processo nº 041/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento, preparo de solo e plantio de grama esmeralda. ARP nº 004/17 à empresa Eco do Vale Construtora Eireli – EPP pelo valor global de R$ 48.900,00.Processo nº 043/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de contator de potência e rele foto eletrônico ARP nº 015/17 à empresa Ilumatic S.A Iluminação e Eletrometalurgica, pelo valor global de R$ 126.000,00. ARP nº 016/17 à empresa BR Empreendimentos e Serviços. Com Ltda, pelo valor global de R$ 81.367,50. Processo nº 045/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de guias de concreto. ARP nº 006/17 à empresa Guarani Material para Construção Ltda pelo valor global de R$ 64.792,00. Processo nº 049/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de gabião. ARP nº 005/17 à empresa Macaferri do Brasil pelo valor global de R$ 280.668,50.Processo nº 100/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para transporte, tratamento e destinação final de lâmpadas. ARP nº 036/17 à empresa Ambserv Tratamento de Resíduos Ltda pelo valor global de R$15.111,60. Processo nº 151/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para realização de ensaios laboratoriais de solo. ARP nº 037/17 à empresa EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A pelo valor global de R$60.000,00. Processo nº 165/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de grama esmeralda. ARP nº 038/17 à empresa Lazaro do Rozario Rocha pelo valor global de R$ 52.000,00.Processo nº 200/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de areia média lavada. ARP nº 050/17 à empresa TMS Comércio de Areia e Pedra Ltda pelo valor unitário de R$ 59,90. Processo nº 203/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de eletrocalha ARP nº 067/17 à empresa Parenfer Indústria e Comércio de Ferragens Ltda-EPP pelo valor unitário de R$ 48,10.Processo nº 210/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para locação de cabine sanitária. ARP nº 051/17 à empresa F.L Sani Express Locação e eventos Ltda -EPP pelo valor global de R$32.000,00.Processo nº 202/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de luminárias, projetores e lâmpadas. ARP nº 053/17 à empresa Eletroguará Materiais Elétricos Ltda-ME, pelo valor global de R$ 172.890,00. ARP nº 056/17 à empresa Luminus Comercial Elétrica Ltda – EPP, pelo valor global de 43.000,00.Processo nº 204/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de disjuntores e quadro de comando. ARP nº 052/17 à empresa Eletroguará Materiais Elétricos Ltda-ME, pelo valor global de R$ 18.430,00. Processo nº 205/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de duto PEAD. ARP nº 054/17 à empresa Comercial Vanguardeira EIRELI ME, pelo valor global R$ 37.300,00. Processo nº 207/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de cabos. ARP nº 058/17 à empresa G. P. A. Gerenciamento e Projetos Ltda-Me, pelo valor global de R$ R$ 24.093,00. Processo nº 214/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para aquisição de EPI's. ARP nº 063/17 à empresa Matheus G. Candido EPI -EPP pelo valor global de R$ 27.494,60. ARP nº 064/17 à empresa Momilli Comercial Ltda – EPP, pelo valor global de R$ 22.317,60. ARP nº 066/17 à empresa Roberta Martins da Silva –ME pelo valor global de R$ 68.249,50. Processo nº 215/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para aquisição de uniformes. ARP nº 057/17 à empresa Rodrigo Augusto Rodrigues - ME pelo valor global de R$230.199,75. ARP nº 059/17 à empresa Quatro Por Quatro Comercial Ltda – ME pelo valor global de R$ 15.174,25. ARP nº 060/17 à empresa Vieiras Comercial EIRELI – EPP, pelo valor global de R$ 77.999,30. ARP nº 067/17 à empresa Breno R. Rodrigues Confecções e Comércio – ME pelo valor global de R$ 201.000,00.Processo nº 216/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para fornecimento de pedra gabião ARP nº 062/17 à empresa TMS Comércio de Areia e Pedra Ltda pelo valor unitário de R$ 38,50.Processo nº 230/17; Objeto: Ata de Registro de Preços para realização de exames médicos. ARP nº 065/17 à empresa Chaer Dib & Celestino Medicina e Segurança do Trabalho Ltda pelo valor global de R$ 23.669,00.Processo nº 238/17; Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de emulsão asfáltica. ARP Nº072/17 à empresa Emam Emulsões e Transportes Ltda pelo valor global de R$ 104.000,00

José Nabuco Sobrinho - Diretor Presidente

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Tendo em vista que a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas não foi realizada em 11 de janeiro de 2018, convocamos os Srs. Acionistas da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, para comparecerem no próximo dia 30 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, em sua sede social, situada nesta Capital, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.500, no Condomínio Edifício "New York e Los Angeles", torre "Los Angeles", 16º andar, Bairro Água Branca, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovação do Estatuto Social da PRODAM-SP S/A Consolidado, em conformidade com a Lei. 6.404/76 e Lei 13.303/16;

CONTINUA

imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 12/01/2018 07:28:47.
Nº de Série do Certificado: 2121938ADB6794C1D4B881C30BF37B9C1D3D2F1A
[Ticket: 26903886] - www.imprensaoficial.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 5

Tipo de documento: Ata



Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

JUCESP PROTOCOLO
0.957.395/20-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Em 5 de novembro de 2020, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 134, parágrafo §4º da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Marcio Alexandre de Lima ; Secretário: Sr. Thiago da Silva Andre; conforme escolhidos pelo acionista presente.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Administrativo Financeiro, Sr Thiago da Silva Andre; e (iii) a eleição da Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **THIAGO DA SILVA ANDRE**, brasileiro, casado, nascido em 22/05/1981, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 282.449.218-03, portador da cédula de identidade RG nº 30.847.353, residente e domiciliado na Rua Bartira, nº 299, apartamento 02, bairro Parque Jaçatuba, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09291-180, que neste ato, aceita sua destituição, e expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação a quaisquer direitos ou haveres que possam ser atribuídos com relação ao exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia.

(ii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, em substituição ao Diretor destituído, a Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, brasileira, casada, nascida em 18/04/1974, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02815-000, com mandato unificado com a atual diretoria da Companhia, iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

ROQ SMQ
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

A nova Diretora aceita referida nomeação e toma posse imediatamente, mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado nos livros da Companhia, no qual declara, sob as penas da lei, que não está impedida para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 5 de novembro de 2020.

Marcio Alexandre de Lima
Presidente

Thiago da Silva Andre
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Luiz Álvaro de Paiva Ferreira
CPF: 049.035.538-26

Por: Camila Palma Bittencourt
Cargo: CPF: 297.567.498.81

Diretor destituído:

THIAGO DA SILVA ANDRE

Diretor eleito:

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA

JUCESP
10 DEZ 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
530.355/20-6

JUCESP
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2020

ANEXO I-A

TERMO DE POSSE

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA, brasileira, casada, nascida em 18/04/1974, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02815-000, é, neste ato, investida no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de novembro de 2020, às 10:00 horas.

A Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima, expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedida para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 5 de novembro de 2020.

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA
Diretor Administrativo Financeiro

RDQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A.

CNPJ/ME nº 14.435.130/0001-61 – NIRE 35.300.414.250

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2020, às 08:00 horas

1. Data, Hora e Local: Aos 28/12/2020, às 08:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A. ("Companhia"), e sendo considerada, nos termos da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10/06/2020 ("IN DREI nº 81"), como realizada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, 13º andar, Ala B, Vila Gertrudes, São Paulo-SP. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do acionista detentor da a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Gerardo Copello e secretariados pela Sra. Beatriz Moll. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre **(i)** a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, em regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada ("Oferta Restrita", "CVM" e "Instrução CVM 476", respectivamente); **(ii)** a celebração da Escritura da Emissão, do Contrato de Distribuição das Debêntures (conforme abaixo definidos) e todos os demais documentos necessários para realização da Emissão, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM 476; **(iii)** a autorização aos administradores e/ou procuradores da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação dos itens (i) e (ii) acima; e **(iv)** a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações acima. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, o acionista detentor da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolve, autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., e: **5.1.** Aprovar a Emissão e a Oferta, com as características descritas a seguir e nos termos do *"Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A."*, a ser celebrado pela Companhia, pelo Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e pela BRK Ambiental Participações S.A. ("Escritura de Emissão" e "Fiadora", respectivamente): (i) **Número da Emissão:** a Emissão representa a 2ª emissão de Debêntures da Companhia; (ii) **Valor Total da Emissão:** o valor total da Emissão será de R$ 250.000.000,00 ("Valor Total da Emissão"), na Data de Emissão (conforme abaixo definida); (iii) **Número de Séries:** a Emissão será realizada em série única; (iv) **Quantidade de Debêntures:** serão emitidas 25.000 Debêntures; (v) **Valor Nominal Unitário:** o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 10.000,00, na Data de Emissão ("Valor Nominal Unitário"); (vi) **Espécie:** as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações; (vii) **Data de Emissão:** para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 28/12/2020 ("Data de Emissão"); (viii) **Conversibilidade:** as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, tampouco permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (ix) **Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade:** as Debêntures serão emitidas sob forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta depósito emitido pelo Escriturador (conforme abaixo definido) e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM ("B3 Segmento CETIP"), pelo extrato expedido pela B3 Segmento CETIP em nome do respectivo titular da respectiva Debênture, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; (x) **Preço e Forma de Subscrição e Integralização:** as Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA (conforme abaixo definido) à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 Segmento CETIP, pelo seu: (i) Valor Nominal Unitário na primeira data de integralização ("Primeira Data de Integralização"); ou (ii) Valor Nominal Unitário acrescido de Juros Remuneratórios (conforme abaixo definido), calculado de forma *pro rata temporis*, desde a Primeira Data de Integralização (inclusive) até a data da sua efetiva subscrição e integralização (exclusive), caso sejam subscritas e integralizadas após a Primeira Data de Integralização, conforme o caso ("Preço de Subscrição"). O Preço de Subscrição poderá contar com deságio na data da integralização, desde que ofertados em igualdade de condições aos investidores de uma mesma série em cada data de integralização; (xi) **Prazo e Data de Vencimento:** ressalvadas as hipóteses de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo, Resgate Antecipado Facultativo, Aquisição Facultativa (conforme definidos abaixo) com cancelamento total das Debêntures e de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, ocasiões em que a Companhia obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo seu respectivo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos e dos prêmios aplicáveis no âmbito da Oferta de Resgate Antecipado, Resgate Antecipado Facultativo e Aquisição Facultativa, as Debêntures terão prazo de 5 anos contados da Data de Emissão, ou seja, com data de vencimento final em 28/12/2025 ("Data de Vencimento das Debêntures"); (xii) **Depósito para Distribuição e Negociação:** as Debêntures serão depositadas para (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3 Segmento CETIP, sendo a distribuição liquidada financeiramente através da B3 Segmento CETIP; e (b) negociação, observado o disposto na Escritura de Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 Segmento CETIP, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 Segmento CETIP; (xiii) **Local de Pagamento:** os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 Segmento CETIP; ou (b) os procedimentos adotados pelo Banco Liquidante (conforme abaixo definido), para as Debêntures que eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3 Segmento CETIP, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso; (xiv) **Atualização Monetária:** o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (xv) **Juros Remuneratórios:** sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, "over extra grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (www.b3.com.br), acrescida exponencialmente de sobretaxa (*spread*) de 4,00% ao ano, base 252 Dias Úteis ("Juros Remuneratórios"). Os Juros Remuneratórios incidirão sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures a partir da Primeira Data de Integralização, ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios subsequente ou até a Data de Vencimento das Debêntures, ou até a data do efetivo pagamento das Debêntures resultante de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo ou do Resgate Antecipado Facultativo, ou até a data da declaração do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, conforme aplicável; (xvi) **Periodicidade de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Período de Capitalização:** os valores relativos aos Juros Remuneratórios serão pagos semestralmente, sempre no dia 28 dos meses de junho e dezembro de cada ano, ficando expressamente estabelecido para todos os fins e efeitos legais que o primeiro pagamento dos Juros Remuneratórios deverá ocorrer no dia 28/06/2021 e o último na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures resultante da Oferta de Resgate Antecipado, do Resgate Antecipado Facultativo, da Aquisição Facultativa com o cancelamento das Debêntures ou do vencimento antecipado das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, conforme aplicável ("Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios"). Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos titulares das Debêntures ("Debenturistas") nos termos da Escritura de Emissão aquele que forem Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (xvii) **Amortização do Principal:** o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única parcela, sendo ela na Data de Vencimento das Debêntures; (xviii) **Destinação dos Recursos:** os recursos captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados para realização do resgate antecipado total das debêntures emitidas pela Companhia nos termos do *"Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A."* ("Escritura da Primeira Emissão"), nos termos e condições dispostos na Escritura da Primeira Emissão. Adicionalmente, caso haja qualquer sobejo de recursos captados pela Companhia após a destinação de recursos acima disposta, referido excedente será destinado para reforço de capital de giro da Companhia; (xix) **Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures:** a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, e a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures (sendo vedada a oferta de resgate antecipado parcial das Debêntures), devendo ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, bem como com a legislação e regulamentação aplicáveis ("Oferta de Resgate Antecipado Facultativo"). Os demais termos e condições referentes à Oferta de Resgate Antecipado Facultativo serão previstos na Escritura de Emissão; (xx) **Resgate Antecipado das Debêntures:** a Companhia poderá optar, a seu exclusivo critério, por realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, após decorridos 12 meses contados da Data de Emissão, ou seja, a partir de 28/12/2021 (inclusive), mediante o pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures (conforme a ser definido na Escritura de Emissão) ("Resgate Antecipado Facultativo"); (xxi) **Amortização Antecipada Facultativa:** a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e após decorridos 12 meses contados da Data de Emissão, ou seja, a partir de 28/12/2021 (inclusive), amortizar antecipadamente não mais de 95% do Valor Nominal Unitário (ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures por ocasião de cada evento de amortização antecipada ("Amortização Antecipada Facultativa"), observadas as disposições a serem previstas na Escritura de Emissão; (xxii) **Repactuação Programada:** não haverá repactuação programada das Debêntures; (xxiii) **Aquisição Facultativa:** observadas as restrições de negociação e prazo previstos na Instrução CVM 476, o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e, a partir da sua vigência, os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17/03/2020, a Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor das Debêntures, adquirir as Debêntures ("Aquisição Facultativa"), devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, desde que observadas as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão (i) ser canceladas; (ii) permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos dispostos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos direitos econômicos e políticos aplicáveis às demais Debêntures; (xxiv) **Encargos Moratórios:** sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas pela Companhia e/ou pela Fiadora, nos termos da Escritura de Emissão, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios à razão de 1% ao mês, sobre o montante devido calculados *pro rata temporis* desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% sobre o valor devido e não pago ("Encargos Moratórios"); (xxv) **Vencimento Antecipado:** As Debêntures estarão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas na Escritura de Emissão; *(xxvi)* **Colocação e Procedimento de Distribuição:** as Debêntures serão objeto da Oferta Restrita, a qual será realizada em regime de garantia firme de colocação para o montante equivalente ao Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("Coordenador Líder"), responsável pela colocação das Debêntures, conforme os termos e condições do *"Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, em Regime de Garantia Firme de Colocação, da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da BRK Ambiental – Centro Norte Participações S.A."*, celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a Fiadora ("Contrato de Distribuição"); (xxvii) **Banco Liquidante e Escriturador:** O banco liquidante da Emissão será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04 ("Banco Liquidante", cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco Liquidante na prestação dos serviços de banco liquidante a serem previstos na Escritura de Emissão). O escriturador da Emissão será a Itáu Corretora de Valores S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538.132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 ("Escriturador"); (xxviii) **Garantia Fidejussória:** em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia em decorrência das Debêntures e previstas na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando a (a) aquelas relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Total da emissão das Debêntures, da remuneração, dos Encargos Moratórios, dos demais encargos relativos às Debêntures e à Escritura de Emissão, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na data de vencimento, ou em virtude das hipóteses de amortização, resgate antecipado ou vencimento antecipado das Debêntures, conforme aplicável, nos termos da Escritura de Emissão; e (b) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que comprovadamente venham a ser desembolsadas no âmbito da Emissão, além de verbas indenizatórias, conforme aplicável ("Obrigações Garantidas"), em atendimento ao disposto no artigo 1.362 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, conforme alterada, e artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14/07/1965, a Fiadora presta fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, por meio da Escritura de Emissão e na melhor forma de direito, como devedora e principal pagadora de todos os valores devidos pela Companhia no âmbito da Emissão e da Escritura de Emissão, até a integral e efetiva liquidação de todas as Obrigações Garantidas, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (xxix) **Agente Fiduciário:** a Companhia nomeará e constituirá a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 16º andar, conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0003-08, como agente fiduciário da Emissão, o qual representará a comunhão dos interesses dos Debenturistas ("Agente Fiduciário"), observado o disposto na legislação e instruções normativas da CVM; e (xxx) **Demais características e aprovação da Escritura de Emissão:** as demais características e condições da Emissão de Debêntures serão especificadas na Escritura de Emissão e nos demais documentos a ela pertinentes. **5.2 e 5.3** Em decorrência das deliberações acima tomadas, autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos, negociar, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia geral de acionistas, para a Emissão e a Oferta Restrita, inclusive assinar os documentos necessários para tanto que incluem, mas não se limitam, a Escritura de Emissão, ao Contrato de Distribuição e quaisquer eventuais aditamentos a tais instrumentos, bem como a formalização e a eletivação da contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e da contratação dos prestadores de serviço necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação, o Coordenador Líder, o Banco Liquidante, o Escriturador, o Agente Fiduciário e os assessores legais, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação dos serviços e assinar os respectivos contratos. **5.4** Ratificar os atos relacionados às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** presidida por José Gerardo Copello e secretariada pela Sra. Beatriz Moll. **Acionista:** BRK Ambiental Participações S.A. (representada por José Gerardo Copello e Sergio Garrido de Barros). Certifico e dou fé que está ata é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo/SP, 28/12/2020. Assinatura: **Beatriz Moll** – Secretária.

Lemam Construções e Comércio S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12 NIRE 35.300.504.151

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/11/2020

Data, hora e local: Em 05/11/2020, às 10h, na sede social, SP/SP, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.748, conjunto 1.105, Cidade Monções. **Convocação:** Dispensada. **Presenças:** único acionista, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Mesa:** Presidente: Marcio Alexandre de Lima; Secretário: Thiago da Silva Andre. **Ordem do dia e Deliberações Sem quaisquer restrições:** (i) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **Thiago da Silva Andre,** CPF nº 282.449.218-03, RG nº 30.847.353, que neste ato, aceita sua destituição, e expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação a quaisquer direitos ou haveres que possam ser atribuídos com relação ao exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. (ii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, em substituição ao Diretor destituído, a Sra. **Maria De Lourdes Nogueira Lima,** CPF nº100.396.038-30, RG nº 7.945.708-3 SSP/SP, residente em SP/SP, com mandato unificado com a atual diretoria da Companhia, iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28/04/2021. A nova Diretora aceita referida nomeação posse imediatamente, mediante assinatura do respectivo termo de posse, ladrado nos livros da Companhia, no qual declara, sob as penas da lei, que não está impedida para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma do sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. **Marcio Alexandre de Lima** - Presidente; **Thiago da Silva Andre** - Secretário; Acionista: **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** Por Camila Palma Bittencourt; Diretor Destituído **Thiago da Silva Andre;** Diretor eleito: **Maria De Lourdes Nogueira Lima.** JUCESP nº 530.355/20-6 em 10/12/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cavalcanti & Viana Administração de Bens Ltda.

CNPJ/MF nº 37.683.165/0001-15 - NIRE 35.236.140.298

Extrato da Ata de Reunião de Sócios, Realizada em 10/12/2020

Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 1.084 do Código Civil, a **Cavalcanti & Viana Administração de Bens Ltda.** comunica que, nos termos da Ata de Reunião de Sócios, realizada em 10/12/2020 os sócios decidiram, por unanimidade, reduzir o capital social da sociedade de R$ 727.500,00 (setecentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), para R$ 547.500,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), operando-se o cancelamento de 180.000 (cento e oitenta mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), mediante devolução aos sócios, proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social, de bem móvel. São Paulo, 10 de dezembro de 2020. **Guilherme Pedroso Viana/Eduardo de Góes Cavalcanti** - Sócios.

Fundação Butantan

CNPJ 61.189.445/0001-56

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 001/0708/001.974/2020. Contrato nº 145/2020. Data da assinatura: 16/12/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada: SCHOTT BRASIL LTDA. CNPJ: 33.144.437/0001-58. Objeto: Fornecimento de frasco ampola incolor terminação injetável com capacidade nominal de 7,5 ml e boca de 20 mm para solução e liofilização. Vigência: novembro/2021. Valor: R$ 4.350.000,00. Processo nº 001/0708/001.587/2020. Contrato nº 166/2020. Data da assinatura: 18/12/2020. Contratante: FUNDAÇÃO BUTANTAN. Contratada: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. CNPJ: 21.748.841/0001-51. Objeto: Contratação de serviço de licenças do software AUTOCAD/AUTODESK. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 874.000,00.

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 16/11/2020

1. Data, Hora e Local: Às 10h30min do dia 16/11/2020, por videoconferência, em razão do Decreto 69.420/2020 do Estado de São Paulo que restringe atividades empresariais presenciais como medida de contenção da COVID-19. **2. Convocação e Presença:** Compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabile Piovezan. Presentes também os Diretores da Companhia, Srs. Carlo Alberto Bottarelli, Marcos Paulos Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa de Carvalho. **3. Mesa:** Sr. João Villar Garcia: Presidente, André Galhardo de Camargo: Secretário. **4. Ordem do Dia: (i)** Exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30/09/2020. **5. Deliberações tomadas por unanimidade: 5.1.** Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, os Conselheiros discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprecIaram das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao trimestre findo em 30/09/2020, nos termos do material informativo que seguirá arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Considerando que a reunião foi realizada por videoconferência, o Conselho de Administração autoriza que a presente ata seja assinada digitalmente pelo secretário e arquivada com as manifestações de aprovação por email dos membros do Conselho de Administração. **5.3.** Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado da Companhia e secretário da reunião, Sr. André Galhardo de Camargo. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida, foi por todos os presentes aprovada. **Mesa:** João Villar Garcia: Presidente. José Garcia Neto: Secretário. **Conselheiros Presentes:** João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan. São Paulo, 16/11/2020. André Galhardo de Camargo – Secretário, OAB/SP 298.190. JUCESP – Registrado sob o nº 538.885/20-8 em 18/12/2020. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 29/12/2020 08:34:58.
Nº de Série do Certificado: 789B4B57E50948D263FB2851A9019D887A424ECE
[Ticket: 39359956] - www.imprensaoficial.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 4

Tipo de documento: Ata

ROQ SMCL
KCV JOA

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

JUCESP PROTOCOLO
0.957.387/20-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Em 30 de novembro de 2020, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar acerca: (i) da celebração de contrato de financiamento entre a Companhia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme minuta apresentada à acionista e arquivada na sede da Companhia; (ii) da alienação ou gravame de qualquer bem imóvel, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante da Companhia, para fins de garantia de referido contrato, conforme previsto no Artigo 11, parágrafo único, alínea "t", do Estatuto Social da Companhia; (iii) da prestação de quaisquer garantias a obrigações determinadas no contrato de financiamento, conforme previsto no Artigo 11, parágrafo único, alínea "v", do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nos itens (i), (ii) e (iii).

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado e aprovado, sem ressalvas o quanto segue:

(i) Aprova-se, neste ato, a celebração de contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, para o módulo "Smart Home Ipiranga", conforme minuta arquivada na sede social;

(ii) Aprova-se, neste ato, a alienação, gravame de qualquer bem imóvel, ativo direto ou constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante que decorram de obrigações estabelecidas no contrato de financiamento aprovado no item (i) acima;

(iii) Aprova-se, ainda, o uso da denominação social da Companhia para constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações decorrentes da celebração do contrato de financiamento aprovado no item (i) acima; e

(iv) A Diretoria da Companhia fica desde já, autorizada a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações acima aprovadas, inclusive para promover o registro desta ata perante órgãos competentes.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
16 12 20

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de novembro de 2020.

Mesa:

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Presidente

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por:
Cargo: Luiz Alvaro de Paiva Ferreira
CPF: 049.035.538-25

Por:
Cargo: Camila Palma Bittencourt
CPF: 297.567.498.81

JUCESP
16 DEZ 2020
SDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
537.156/20-3
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL KCV JOA

JUCESP
05 05 21

JUCESP PROTOCOLO
0.330.049/21-5

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2021

Data, hora e local: Em 29 de janeiro de 2021, às 10h, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar acerca: (i) da celebração de Memorando de Entendimentos entre a Companhia, **GRIFO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.** e **TB SERVIÇOS S.A.**; (ii) da constituição de sociedade de propósito específico (SPE) a qual a Companhia participará como sócia, bem como a aquisição de imóvel para realização de empreendimento imobiliário, nos termos descritos no Memorando de Entendimentos previstos no item (i); (iii) ratificação da celebração de compromisso de compra e venda de bem imóvel para realização de empreendimento imobiliário e outros pactos entre a **MERISUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.**, na qualidade de vendedora e, de outro lado, a Companhia e a **GRIFO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.**, na qualidade de compradoras; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas nos itens (i), (ii) e (iii) acima.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado e aprovado, sem ressalvas o quanto segue:

(i) Aprova-se, neste ato, a celebração de Memorando de Entendimentos entre a Companhia, **GRIFO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.** e **TB SERVIÇOS S.A.**, com o objeto da constituição de sociedade de propósito específico (SPE) para realização de empreendimento imobiliário tendo a Companhia 25% das cotas, conforme minuta submetida à análise desta assembleia e arquivada na sede social da Companhia, devidamente rubricada pelos presentes à AGE;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
05 05 21

(ii) Aprova-se, neste ato, para evitar dúvidas, a constituição de sociedade de propósito específico (SPE), de acordo com o Memorando de Entendimentos aprovado no item (i) acima; e demais atos e/ou obrigações previstos e/ou assumidos no Memorando de entendimentos; Aprova-se ainda o dispêndio dos valores necessários para o negócio, conforme previsto no Memorando de Entendimentos, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); devendo novos/adicionais valores serem submetidos à aprovação prévia dos acionistas em assembleia.

(iii) Aprova-se e ratifica-se, ainda, a celebração do Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel para Realização de Empreendimento Imobiliário e Outros Aspectos, entre a **MERISUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA.**, na qualidade de vendedora e, do outro lado, a Companhia e **GRIFO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.**, na qualidade de compradoras, celebrado em 20 de novembro de 2020, cuja cópia foi submetida à análise desta assembleia, devidamente arquivada na sede social da Companhia; e devidamente rubricada em todas as folhas pelos presentes a esta AGE;

(iv) A Diretoria da Companhia fica desde já, autorizada a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações acima aprovadas e cumprimento do Memorando de Entendimentos e contratos ora aprovados, inclusive para promover o registro desta ata perante órgãos competentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

Mesa:

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA:10039603830 Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA:10039603830 Dados: 2021.03.25 16:20:34 -03'00'

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Presidente

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Dados: 2021.03.25 10:39:57 -03'00'

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Dados: 2021.03.25 09:41:04 -03'00'

Por:
Cargo:

CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881 Assinado de forma digital por CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881 Dados: 2021.03.25 09:22:34 -03'00'

Por:
Cargo:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
202.433/21-3

JUCESP
05 MAI 2021
SEDE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP

08 06 21

JUCESP PROTOCOLO
0.330.044/21-7

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021

Data, hora e local: Em 24 de março de 2021, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Thiago da Silva Andre; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração de contrato de conta garantia entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A.; e (i) autorizar a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação tomada no item (i).

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado e aprovado, sem ressalvas o quanto segue:

(i) Aprova-se, neste ato, a celebração de contrato de linha de crédito na modalidade capital de giro junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); atendendo-se ao Artigo 11, parágrafo único, alínea "s", do Estatuto Social da Companhia; .conforme termos e condições de minuta de contrato de linha de crédito apresentada ao acionista da Companhia; a qual fica arquivada na sede social da Companhia;

(ii) A Diretoria da Companhia fica desde já, autorizada a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações acima aprovadas, inclusive para promover o registro desta ata perante órgãos competentes.

RDQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
05 05 21

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 24 de março de 2021.

Mesa:

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA:10039603830
Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA:10039603830 Dados: 2021.03.25 16:22:46 -03'00'

Maria de Lourdes Nogueira Lima

Presidente

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884
Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Dados: 2021.03.25 10:41:33 -03'00'

Marcio Alexandre de Lima

Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825
Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Dados: 2021.03.25 09:41:33 -03'00'

CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881
Assinado de forma digital por CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881 Dados: 2021.03.25 09:21:18 -03'00'

Representado por sua administradora,

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

JUCESP
05 MAI 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
202.434/21-7
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL KCV JOA

JUCESP
29 01 1

JUCESP PROTOCOLO
0.062.783/19-1

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2018

Data, hora e local: Aos 28 de setembro de 2018, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multi-Estratégia**, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Denis Rodrigo Nogueira.

Ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: Deliberar sobre (i) as contas dos administradores, a aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) a distribuição de dividendos. Em Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia para inclusão das atividades de locação de imóveis próprios e de administração de bens, móveis e imóveis, e negócios próprios, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária: Após exame, discussão e análise; aprovou-se, sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório de administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, que passam a integrar a presente ata na forma do Anexo I.

Tendo em vista o resultado apurado no balanço social ora aprovado, aprovou-se a distribuição de dividendos ao único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multi-Estratégia**, no montante de R$ 151.348,24 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Ato contínuo, também ficou aprovado que o pagamento dos dividendos será realizado até 31 de outubro de 2018.

REAG Jurídico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 16 de novembro de 2022 17:13:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
29 01 19

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Sem quaisquer ressalvas, aprovou-se a inclusão no objeto social da Companhia das seguintes atividades: (i) a locação de imóveis próprios; e (ii) a administração de bens, móveis e imóveis, e negócios próprios e a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, com a inserção dos itens (p) e (q), que passará a viger com a seguinte nova redação:

*"**ARTIGO 2º** – A Companhia tem por objeto social:*

(a) Construção civil em geral;
(b) Instalações elétricas em geral;
(c) Terraplanagem e pavimentação;
(d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
(e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões;
(f) Dragagem e desassoreamento;
(g) Galerias de água pluviais;
(h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
(i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem;
(j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia;
(k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos;
(l) Incorporação e administração de bens;
(m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais;
(n) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa;
(o) *Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no pais e no exterior;*
(p) A *locação de imóveis próprios; e*
(q) *A administração de bens, móveis e imóveis, e negócios próprios. "*

Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

ROQ SMCL
KCV JPA

REAG Jurídico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 16 de novembro de 2022 17:13:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
29 01 19

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Denis Rodrigo Nogueira – Secretário; Acionista: (i) LCC Fundo de Investimento em Participações Multi-Estratégia.

Certificamo-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de setembro de 2018.

Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello
Presidente

Denis Rodrigo Nogueira
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por: Paulo Roberto Trota
RG:16.796.287-5
Cargo: CPF:153.559.058-03
Diretor

Por: Marcela de Oliveira Campos
Cargo: CPF 365.579.378-20
RG 48.650.926-6 SSP/SP

JUCESP
29 JAN 2019
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
56.804/19-2
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 16 de novembro de 2022 17:13:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 382.119.078-79

Nome: WELTON ALVES ROCHA

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 16/11/2022, às 17:13

Quantidade de Páginas Autenticadas: 3

Tipo de documento: Ata

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC088B0BC1

JUCESP
20 05 21

JUCESP PROTOCOLO
0.386.763/21-5

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

Data, hora e local: Em 30 de abril de 2021, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Publicações: O balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em edição do dia 07 de maio de 2021, página 35 e no Diário de Notícias, em edição do dia 07 de maio de 2021, página 05, e colocados à disposição do acionista na sede da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, a aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a destinação dos resultados e distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Após exame, discussão e análise, aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório de administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as quais foram publicadas nos jornais e que passam a integrar a presente ata na forma do **Anexo I**.

(ii) Aprovar a destinação dos resultados referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, com lucro líquido totalizando R$ 1.762.133,80 (Um milhão, setecentos e

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC088B0BC1

JUCESP
20 05 21

sessenta e dois mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos), sendo: (a) R$ 88.106,69 (Oitenta e oito mil, cento e seis reais e sessenta e nove centavos) destinados à reserva legal da Companhia; (b) R$ 1.255,520,33 (Um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos) destinados à reserva de lucros da Companhia; e (c) R$ 418.506,78 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito centavos) distribuídos ao acionista à título de dividendos. Dos dividendos ora distribuídos, ressalta a Companhia que tal valor será pago em até 31/12/2021.

(iii) Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº 7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Jaraguá, CEP 02815-000, para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**; e (b) **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24.578.490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Vila Ré, CEP 03664-000, para o cargo de **Diretor Estatutário**, todos com mandato iniciando-se na presente data e encerrando-se em 1 (um) ano. Os Diretores ora nomeados declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontram sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme termos de posse que passam a integrar a presente ata na forma do **Anexo II**.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Mesa:

DocuSigned by:
Maria de Lourdes Nogueira Lima
C6CB8B570E66464...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Presidente

DocuSigned by:
Marcio Alexandre De Lima
8B1D4310D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC088B0BC1

JUCESP
20 05 21

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 — Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Dados: 2021.05.11 10:04:26 -03'00'

Por:

Cargo:

CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881 — Assinado de forma digital por CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881 Dados: 2021.05.10 19:29:17 -03'00'

Por:

Cargo:

Diretores Eleitos:

DocuSigned by: Maria de Lourdes Nogueira Lima C8CB8B570E88484...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by: Marcio Alexandre De Lima 6B1D4310D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

(página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária da Lemam Construções e Comércio S.A. realizada em 30 de abril de 2021)

*****

JUCESP
20 MAI 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
232.881/21-2
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC088B0BC1

JUCESP
20 05 21

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

ANEXO I - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC088B0BC1

JUCESP
20 05 21

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

ANEXO II-A – TERMO DE POSSE

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº 7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Jaraguá, CEP 02815-000, é, neste ato, investida no cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021, às 10:00 horas.

A Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, expressamente declara, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontra sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:
Maria de Lourdes Nogueira Lima
C6CB8B570E66484...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Diretor Administrativo Financeiro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: 9A1BCC50-C58E-447A-820F-92DC086B0BC1

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

ANEXO II-B – TERMO DE POSSE

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24.578.490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Vila Ré, CEP 03664-000, é, neste ato, investido no cargo de **Diretor Estatutário** da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2021, às 10:00 horas.

O Sr. **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, expressamente declara, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontra sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

DocuSigned by:
Marcio Alexandre De Lima
6B1D4310D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

... continuação da Ata da Alteração de Contrato realizada em 21/10/2020 da ZMES Serviços de Marketing S.A. sentença arbitral, e será conduzida em Português. A Lei nº 9.307/96 será a lei aplicável à arbitragem. O Tribunal Arbitral deverá julgar o mérito da disputa de acordo com as leis brasileiras aplicáveis e não deverá julgar por equidade. § 4º. A arbitragem será conduzida por 3 árbitros ("Tribunal Arbitral"), cabendo à parte requerente da arbitragem a nomeação de um árbitro, à parte requerida na arbitragem a nomeação de um árbitro e, aos árbitros nomeados pelas partes, a nomeação do terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal Arbitral. Se houver mais de uma parte dentre as requerentes e/ou as requeridas, a nomeação aqui prevista deverá ser feita em conjunto pelas partes requerentes e/ou pelas partes requeridas. Havendo omissão por qualquer parte na nomeação de um árbitro, aplicar-se-ão as regras do Regulamento da CBMA em tal nomeação. As partes, de comum acordo, desde já afastam a aplicação de eventuais dispositivos do Regulamento que limitem a escolha de árbitros à lista de árbitros da CBMA. § 5º. O Tribunal Arbitral poderá conceder tutelas urgentes, provisórias e definitivas que entender apropriadas, inclusive voltadas ao cumprimento específico de obrigações previstas neste instrumento. A sentença proferida pelo Tribunal Arbitral será considerada final e definitiva, e obrigará as partes e seus sucessores, renunciando expressamente a qualquer recurso, ressalvados pedidos de esclarecimentos e ações de nulidade, na forma da Lei nº 9.307/96 e do Regulamento da CBMA. As partes podem recorrer ao Judiciário exclusivamente para: (i) assegurar a instituição da arbitragem, (ii) obter tutela de urgência e/ou de evidência para proteção ou salvaguarda de direitos previamente à instauração do Tribunal Arbitral, sem que seja considerado como renúncia à arbitragem; ou (iii) cobrar, por execução de título extrajudicial, quantias líquidas, certas e exigíveis. Para esses fins, fica eleito o foro central da comarca de São Paulo, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Após a instauração do Tribunal Arbitral, qualquer medida urgente será solicitada ao próprio Tribunal Arbitral, que poderá rever, conceder, manter ou revogar medida de urgência concedida pelo Judiciário. § 6º. As partes se comprometem a manter em sigilo a arbitragem e seus elementos (incluindo alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros, bem como documentos apresentados ou trocados no curso da arbitragem), salvo se, e na medida em que, (i) a divulgação dessas informações decorrer de lei ou for requerida por autoridade governamental; (ii) essas informações se tornarem públicas por outro meio não relacionado à revelação pelas partes ou suas partes relacionadas; ou (iii) a divulgação dessas informações for necessária para que uma das partes recorra ao Judiciário nas hipóteses previstas na Lei nº 9.307/96. Qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencialidade será dirimida pelo Tribunal Arbitral de forma final e vinculante. § 7º. As partes serão responsáveis pelos custos e despesas da arbitragem na forma do Regulamento da CBMA. Na sentença arbitral, o Tribunal Arbitral atribuirá à parte vencida, ou a ambas as partes na proporção em que suas pretensões não forem acolhidas, a responsabilidade final pelo pagamento dos custos e despesas da arbitragem. O Tribunal Arbitral não fixará honorários de sucumbência e não ordenará o reembolso de honorários contratuais, que serão de responsabilidade das partes junto a seus respectivos advogados. § 8º. Se duas ou mais disputas surgirem com relação a este instrumento, sua resolução poderá ocorrer por meio de um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à CBMA consolidar tais disputas de acordo com o seu Regulamento. Após a constituição do Tribunal Arbitral, para facilitar a resolução das disputas, o Tribunal Arbitral poderá, a pedido de uma parte, consolidar o procedimento arbitral com outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste instrumento. O Tribunal Arbitral consolidará os procedimentos desde que (i) envolvam as mesmas partes; (ii) envolvam questões de fato ou de direito comuns; e (iii) a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução das disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante para as partes envolvidas nas disputas e nos procedimentos arbitrais consolidados. § 9º. Os documentos e manifestações das partes serão submetidos ao Tribunal Arbitral de forma eletrônica. A apresentação dos originais somente será exigida por ordem do Tribunal Arbitral, de ofício ou em atendimento a pedido de uma parte, em caso de dúvida fundamentada sobre a veracidade do documento apresentado digitalmente. § 10. A Companhia e as sociedades por ela controlada vinculam-se expressamente à presente cláusula compromissória para todos os fins de direito. JUCESP – Registrado sob nº 154.091/21-2 em 08/04/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

SILTOTAL HOLDING S.A.

CNPJ 26.664.058/0001-23

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020 e 31/12/2019, bem como as Demonstrações de Resultado, Demonstrações de Resultado Abrangentes, das Mutações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa. Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. SP, 07/05/2021. **A Diretoria.**

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12 (Em milhares de reais)

	Controladora 2020	Controladora 2019	Consolidado 2020	Consolidado 2019
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	–	–	35.790	14.684
Contas a receber de clientes	–	–	258.591	292.926
Estoques	–	–	311.596	148.314
Impostos a recuperar	–	–	29.547	50.264
Despesas antecipadas	–	–	56.990	36.981
Dividendos e JCP a receber	19.062	15.979	–	–
Outros ativos	–	–	10.122	13.222
Total do ativo circulante	19.062	15.979	702.636	556.391
Não Circulante				
Impostos a recuperar	–	–	50.955	41.335
Despesas antecipadas	–	–	10.119	20.809
Depósitos judiciais	–	–	5.268	4.430
Aplicação financeira	–	–	17.330	13.056
Outros ativos	–	–	223	223
Investimentos	1.104.956	1.018.058	–	–
Imobilizado	–	–	125.076	119.157
Ativos de direito de uso	–	–	14.919	21.612
Intangível	–	–	873.419	874.631
Total do ativo não circulante	1.104.956	1.018.058	1.097.309	1.095.253
Total do Ativo	1.124.018	1.034.037	1.799.945	1.651.644
Passivo				
Circulante				
Fornecedores	–	–	141.281	41.509
Obrigações sociais	–	–	24.110	23.120
Impostos, taxas e contribuições	–	–	11.229	5.904
Empréstimos e financiamentos	–	–	168.161	448.743
Passivos de arrendamento	–	–	8.849	8.726
Dividendos e JCP a pagar	7.301	4.254	11.344	9.855
Outros passivos	–	–	6.493	6.501
Total do passivo circulante	7.301	4.254	371.467	544.358
Não Circulante				
Empréstimos e financiamentos	–	–	276.777	38.917
Passivos de arrendamento	–	–	8.845	16.534
Outros passivos	–	–	747	1.686
Instrumento financeiro – opção de compra futura de participação de não controladores	438.936	509.280	438.936	509.280
Impostos, taxas e contribuições	–	–	10.327	11.073
Impostos diferidos	–	–	2.886	661
Provisão para contingências	–	–	10.177	8.820
Total do passivo não circulante	438.936	509.280	750.697	586.783
Total do Passivo	446.237	513.534	1.122.164	1.131.141
Patrimônio Líquido				
Capital social subscrito	347.200	317.200	347.200	317.200
Reserva de capital	(16.301)	(16.301)	(16.301)	(16.301)
Reservas de lucros	346.882	219.604	346.882	219.604
Total patrimônio líquido	677.781	520.503	677.781	520.503
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	1.124.018	1.034.037	1.799.945	1.651.644

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras do ano de 2020, auditadas por Auditoria Independente, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, alterada pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09.

Diretor Presidente - Fernando Gabriel Itzaina Sanchez;

Contador - Renato de Oliveira Caetano CRC-RJ 092331/O-7.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12 (Em milhares de reais)

	Controladora 2020	Controladora 2019	Consolidado 2020	Consolidado 2019
Receita Líquida	–	–	1.391.121	975.370
Custo dos Produtos Vendidos	–	–	(779.689)	(335.060)
Lucro Bruto	–	–	611.432	640.310
Receitas (Despesas)				
Despesas com Vendas	–	–	(398.671)	(471.557)
Despesas Gerais e Administrativas	–	–	(61.141)	(66.357)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas	–	–	22.012	25.812
Resultado de Equivalência Patrimonial	97.286	81.553	–	–
	97.286	81.553	(437.800)	(512.102)
Lucro Antes do Resultado Financeiro	97.286	81.553	173.632	128.208
Resultado Financeiro	63.039	(41.937)	6.782	(89.022)
Lucro Antes do I.R. e C.S.	160.325	39.616	180.414	39.186
I.R. e C.S.	–	–	(20.089)	430
Lucro Líquido do Exercício	160.325	39.616	160.325	39.616

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12 (Em milhares de reais)

	Controladora 2020	Controladora 2019	Consolidado 2020	Consolidado 2019
Lucro Líquido do Exercício	160.325	39.616	160.325	39.616
Resultado Abrangente Total do Exercício	160.325	39.616	160.325	39.616

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12 (Em milhares de reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Controladora 2020	Controladora 2019	Consolidado 2020	Consolidado 2019
Lucro líquido do exercício	160.325	39.616	160.325	39.616
Ajustes em:				
Despesa com I.R. e C.S.	–	–	20.089	(430)
Depreciação e amortização	–	–	23.954	22.395
Depreciação arrendamento	–	–	8.712	3.981
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	–	–	(7.904)	4.455
Custo residual de ativo imobilizado e intangível baixado	–	–	74	96
Custo residual arrendamento	–	–	23	–
Provisão para perda e obsolescência dos estoques	–	–	13.162	4.061
Provisão para contingências	–	–	1.557	(726)
Resultado de equivalência patrimonial	(97.286)	(81.553)	–	–
Provisão (Reversão) para participação no resultado	–	–	13.235	11.324
Despesas de juros sobre empréstimos e financiamentos	–	–	24.003	39.602
Despesas dividendos a pagar não controladores	7.305	10.234	7.305	10.234
Receita financeira - Atualização de dívida com opção de compra de ações de participação não controladores	(70.344)	31.703	(70.344)	31.703
(Aumento) redução nos ativos operacionais:				
Contas a receber de clientes	–	–	42.239	(17.239)
Estoques	–	–	(176.444)	14.471
Impostos a recuperar	–	–	11.097	(40.418)
Despesas antecipadas	–	–	(9.317)	18.285
Depósitos judiciais	–	–	3.102	2.039
Outros ativos	–	–	(837)	(3.781)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:				
Fornecedores	–	–	99.531	(4.788)
Obrigações sociais	–	–	(12.245)	(3.978)
Impostos, taxas e contribuições	–	–	(12.145)	18.432
Outras obrigações	–	–	(10.329)	2.485

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO EM 31/12 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital	Res. de lucros: Reserva legal	Res. de lucros: Reservas para Expansão	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2018	317.200	(16.301)	9.212	171.530	–	481.541
Lucro líquido do período:	–	–	–	–	39.616	39.616
Destinação do lucro líquido do exercício:						
(-) Constituição de reserva de lucros	–	–	1.981	36.881	(38.862)	–
(-) Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(754)	(754)
Saldos em 31/12/2019	317.200	(16.301)	11.193	208.411	–	520.503
Lucro líquido do exercício	–	–	–	–	160.325	160.325
Destinação do lucro líquido do exercício:						
(-) Constituição de reserva de lucros	30.000	–	8.016	119.262	(157.278)	–
(-) Dividendos distribuídos	–	–	–	–	(3.047)	(3.047)
Saldos em 31/12/2020	347.200	(16.301)	19.209	327.673	–	677.781

Continuação: Fluxo de Caixa	Controladora 2020	Controladora 2019	Consolidado 2020	Consolidado 2019
Caixa aplicado nas atividades operacionais	–	–	128.843	151.809
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	–	–	(29.223)	(34.756)
Imposto de renda e contribuição social pagos	–	–	(1.139)	(26.050)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	–	–	98.481	90.983
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Pagamento pela aquisição de imobilizado	–	–	(15.426)	(15.095)
Pagamento pela aquisição de intangível	–	–	(13.308)	(9.312)
Caixa restrito	–	–	(4.273)	(556)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	–	–	(33.009)	(24.963)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos	–	–	220.873	261.987
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)	–	–	(256.375)	(323.400)
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	–	–	(8.864)	(8.000)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	–	–	(44.366)	(69.413)
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	–	–	21.106	(3.393)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	–	–	14.684	18.077
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	–	–	35.790	14.684
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	–	–	21.106	(3.393)

Lemam Construções e Comércio S/A

CNPJ/MF nº 04.002.385/0001-12

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Balanços Patrimoniais:	31/12/2020	31/12/2019
Ativo	34.454.266	39.910.040
Ativo circulante	28.954.909	34.022.647
Caixa e equivalentes de caixa	3.166.312	2.275.047
Contas a receber	19.393.066	30.936.326
Tributos a recuperar	166.308	95.512
Estoques	246.544	-
Outros créditos	51.187	581.063
Partes relacionadas	5.931.491	134.700
Ativo não circulante	5.499.357	5.887.392
Partes relacionadas	1.944.099	1.684.084
Depósitos judiciais	199.256	311.947
Títulos de capitalização	62.047	65.686
Imobilizado	3.073.693	3.289.867
Direito de uso	220.262	535.808

Balanços Patrimoniais:	31/12/2020	31/12/2019
Passivo e Patrimônio Líquido	34.454.266	39.910.040
Passivo circulante	11.347.879	17.229.612
Fornecedores	6.550.516	7.744.967
Obrigações tributárias	3.182.186	3.399.197
Obrigações trabalhistas	1.219.334	1.221.751
Partes relacionadas	225.501	1.754.866
Dividendos a pagar	-	2.826.864
Arrendamentos	73.289	200.895
Outras obrigações	97.050	81.273
Passivo não circulante	1.242.392	1.555.430
Provisão para contingências	1.081.424	1.207.600
Arrendamentos	160.967	347.830
Patrimônio líquido	21.863.995	21.124.997
Capital social	8.000.000	8.000.000
Reservas	13.863.995	13.124.997

Demonstração das mutações no patrimônio líquido	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31/12/2018	8.000.000	225.113	6.020.913	-	14.246.026
Dividendos distribuídos	.	-	(2.196.751)	.	(2.196.751)
Lucro líquido do exercício	.	-	.	11.902.586	11.902.586
Destinação do resultado do exercício: Constituição de reserva legal	-	595.129	.	(595.129)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	.	.	.	(2.826.864)	(2.826.864)
Retenção de lucros	.	.	8.480.593	(8.480.593)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	8.000.000	820.242	12.304.755	-	21.124.997
Dividendos distribuídos	.	.	(1.023.135)	-	(1.023.136)
Lucro líquido do exercício	.	.	.	1.762.134	1.762.134
Destinação do resultado do exercício:					
Retenção de lucros	.	-	1.762.134	(1.762.134)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	8.000.000	820.242	13.043.753	-	21.863.995

Demonstrações do Resultado	31/12/2020	31/12/2019
Receita líquida	80.220.696	108.937.764
Custos dos serviços prestados	(70.970.914)	(96.549.375)
Resultado Bruto	9.249.783	12.388.388
(Despesas) outras receitas operacionais	(6.058.166)	1.537.729
Despesa de pessoal	(3.662.020)	(4.912.858)
Despesas gerais e administrativas	(4.140.219)	(1.917.457)
Depreciação e amortização	(328.199)	(398.701)
Despesas tributárias	(91.680)	(327.047)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	2.163.952	9.093.792
Lucro antes do resultado financeiro líquido	3.191.618	13.926.117
Resultado financeiro líquido	(137.222)	(288.167)
Receitas financeiras	22.965	200.440
Despesas financeiras	(160.187)	(488.607)
Lucro antes do IR e CS	3.054.396	13.637.950
Imposto de renda e contribuição social	(1.292.262)	(1.735.364)
Lucro líquido dos exercícios	1.762.134	11.902.586
Resultado por ação - básico (R$)	0,22	1,49

Demonstrações do Resultado Abrangente	31/12/2020	31/12/2019
Lucro líquido dos exercícios	1.762.134	11.902.586
Resultado abrangente dos exercícios	1.762.134	11.902.586

As Demonstrações Contábeis com as notas explicativas na íntegra e o relatório dos auditores independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia

Thiago da Silva André - Diretor
Raul Ribeiro Fialho - Contador - CRC 048610/SP

imprensaoficial — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 07/05/2021 08:03:50.
Nº de Série do Certificado: 08A6B4F6AF4316DAA6CBD93948198842E56FA6BB
[Ticket: 41020004] - www.imprensaoficial.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PUBLICIDADE LEGAL

CDPC - Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda.

Walters Kluwer Brasil Tecnologia S.A.

MK 031-Empreendimentos e Participações S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Bragança Paulista as seguintes Licitações Estatísticas:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENA MONTA DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO/ADAPTAÇÕES EM PADRÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE: ELETRICISTA, ENCANADOR, PEDREIRO, SERRALHEIROS, PINTORES E SERVENTES DE OBRAS PARA ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAMANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBUCOS

DATA DE ABERTURA: 20.05.2021 ÀS 09:00 HORAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MANUTEX PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS

DATA DE ABERTURA:20.05.2021 ÀS 09:30 HORAS. Os editais estão disponíveis no Setores de Diretor de Licitação, Compras e Almoxarifado, à Avenida Antonio Pires Penteado, nº 3.011, Centro, em dias úteis das 08h00 as 16h00 e no site http://bragancapaulista.sp.gov.br/. Bragança Paulista, 06 de Maio de 2021.MARISE L. BENEDITO DE GODOI - Diretor do Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

LICITAÇÃO NÃO PRESENCIAIS

EDITAL Nº 59/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 26.585/2021

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2021

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COSMETICOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, UTENSÍLIOS EM GERAL E COPOS DESCARTAVEIS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia as 20/05/2021 as 09:30 horas

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Prefeitura Municipal de Limeira: www.limeira.sp.gov.br ou mediante o gravação em mídia, desta forma o interessado deve comparecer com mídia gravável no Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, no horário das 8h00 às 16h00, de segunda à sexta-feira, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Centro ou ainda mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,30 (trinta centavos) por folha de acordo com o Decreto Municipal nº 464 de 30 de dezembro de 2020.

Limeira, 06 de maio de 2021

Departamento de Gestão de Suprimentos

O Município de Limeira, comunica aos interessados do Pregão Eletrônico nº 031/2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, que foi agendado o dia 13/05/2021 as 09:30 horas para RETOMADA da sessão pública.

Limeira, 06 de maio de 2021

Departamento de Gestão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO-Parecer de Recurso- CHAMAMENTO PUBLICO Nº 014/2020 - OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRE HOSPITALAR FIXO E MÓVEL JUNTAMENTE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA – SAMU.

A Comissão Especial de Seleção, ante o recurso interposto pela Organização Social INSTITUTO MED LIFE, através do P.A. nº 11.661/2021,devidamente juntado aos P.A. 21.525/2020 decide acompanhar o parecer da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e julga pelo INDEFERIMENTO do recurso interposto, mantendo INALTERADO o julgamento de folhe 1.585 dos autos. Sendo mantida a Comissão Especial de Seleção, encaminha e presente para Supremo Administração para conhecimento e deliberações. Bragança Paulista, 07 de Maio de 2021 – NANCUS ANTONIO DA SILVA LEITE - Membro da Comissão Especial de Seleção LISA-MARA DIAS DE OLIVEIRA NEGRINI - Membro da Comissão Especial de Seleção - ROSEMARY APARECIDA DA SILVA - Membro da Comissão Especial de Seleção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

--- AVISO DE LICITAÇÃO ---

Encontram-se abertas no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. da Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso.

PREGÃO Nº 099/2021 (PMP 2724/2021)

Para "contratação de empresa especializada na prestação de serviços para gestão, implantação e execução de concursos gerais (vestibular, de piloto, Motorista e demais vagas gerais) + pedidos, implantações e execução de processo seletivo para um vestibular muito geral da ensino e atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação de Pindamonhangaba", com entrega das envelopes até dia 20/05/2021 as 09h e início da sessão às 09:30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2021 (PMP 2787/2021)

Para "aquisição de equipamentos de informática destinados a unidades de saúde" com entrega dos envelopes até dia 18/05/2021 as 14h e início da sessão às 14h30.

Os editais poderão ser obtidos no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no endereço acima das 8h as 17h ou através do tel.: (12) 3644-5500.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE

PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acha aberto o pregão eletrônico, acima, junto ao respectivo Departamento de Compras, Materiais, informações pelo telefone (0xx12) 3621-6022, ou à Praça Peter Quekert, 11 – 1º andar – Quadrante, Centro Cívico da Cidade de Taubaté, das 12hs e das 14hs as 18hs. Lendo R$ 39,20 (Trinta e oito reais e vinte centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. O edital também estará disponível nem portal, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pelo plataforma eletrônica da BBMNET, www.bbmnet.com.br. Objeto: Pregão eletrônico nº 92/21, que visa do registro de preços para eventual evolução de veículos tipo Ambulância de Simples Remoção/Suporte Básico de Vida, para atender as Operações nº 14.761/20, por um período de 12 meses, ininterruptos, com encerramento em 01.05.21 às 09h00. A sessão pública acontecerá no seguinte endereço eletrônico: www.bbmnetbolsas.com.br.

PMT, aos 06.05.2021.

JOSE ANTONIO SALIO JUNIOR – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 014/2020

OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRE HOSPITALAR FIXO E MÓVEL JUNTAMENTE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA – SAMU. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, HOMOLOGO a Seleção em epígrafe conforme julgamento emitido pela Comissão Especial de Seleção, bem como parecer jurídico juntado aos autos, nos folhas nº 4616 e 4617. Sendo assim, ADJUDICO o objeto da presente certame, à entidade a seguir, BENEFICIÊNCIA HOSPITALAR DE CIDADE LANGE – Bragança Paulista, 06 de Maio de 2021 - DR. JESUS AIDS AZN CHEIDO - Prefeito Municipal.

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

Lemam Construções e Comércio S/A

Sulemiss Participações Ltda.

Sultaso Participações Ltda.

DIÁRIO DE NOTÍCIAS
O MAIS COMPLETO JORNAL JURÍDICO DO PAÍS
Leia e assine!
5584-0035

ROQ SMCL KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 8

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

CONVÊNIO
E.R. Sindilojas - SP

JUCESP PROTOCOLO
0.389.183/21-0

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021

Data, hora e local: Em 11 de maio de 2021, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração de contrato de capital de giro entre a Companhia e o Banco do Brasil S.A.; e (i) autorizar a Diretoria da Companhia a assinar e praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação tomada no item (i).

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado e aprovado, sem ressalvas o quanto segue:

(i) Aprova-se, neste ato, a celebração de contrato de linha de crédito na modalidade conta garantida junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); atendendo-se ao Artigo 11, parágrafo único, alínea "s", do Estatuto Social da Companhia. conforme termos e condições de minuta de contrato de linha de crédito apresentada ao acionista da Companhia; a qual fica arquivada na sede social da Companhia;

(ii) A Diretoria da Companhia fica desde já, autorizada a assinar e praticar todos e quaisquer atos ou documentos necessários à implementação das deliberações acima aprovadas, inclusive para promover o registro desta ata perante órgãos competentes.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
24 05 21

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 11 de maio de 2021.

Mesa:

Assinado de forma digital por MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA:10039603830
Dados: 2021.05.13 18:31:09 -03'00'

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Presidente

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884
Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884
Dados: 2021.05.13 18:50:12 -03'00'

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825
Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825
Dados: 2021.05.14 16:37:15 -03'00'

CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881
Assinado de forma digital por CAMILA PALMA BITTENCOURT:29756749881
Dados: 2021.05.14 16:17:34 -03'00'

Representado por sua administradora,
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

JUCESP
24 MAI 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
239.591/21-5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:02:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/05/2022, às 12:02

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 9 de novembro de 2022 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP PROTOCOLO
2.457.247/22-6

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

Data, hora e local: Em 20 de outubro de 2022, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Marcio Alexandre de Lima; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) abertura de conta bancária; e, (ii) ratificação da representação da Companhia no CONSORCIO ENGEFORM – LEMAM - CNPJ nº 14.864.530/0001-92 ("Consórcio"); conforme disposto nos Artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições ou ressalvas, foi aprovado o quanto segue:

(i) Autorizar a abertura de conta bancária em nome da Companhia e/ou do Consórcio;

(ii) Ratificar a representação da Companhia perante o Consórcio, conforme disposto na Procuração outorgada em 18/07/2022 em favor Sr. **RONALDO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 127.818.958-06, portador do RG nº20.616.227, com endereço comercial à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – Sala 1105 – 11º andar -CEP 04571-000 – Cidade Monções – São Paulo/SP; e **EDUARDO ROSSETTI AUGUSTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº. 25.604.560-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n°. 274.600.908-08; ("Procuração"); com poderes para, perante bancos e instituições bancárias e estabelecimentos de crédito em geral (a) realizar a abertura de conta bancária de qualquer natureza; (b) movimentar contas correntes, de caução ou outras de qualquer espécie; e (c) realizar quaisquer negócios ou transações bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, tomar saques, requisitar talões de cheque, liquidar e encerrar

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 9 de novembro de 2022 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
03 11 22

(iii) contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitação; sem prejuízo dos demais poderes indicados na Procuração, ora ratificada. Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a assinarem os documentos e praticarem quaisquer atos que se façam necessários à execução das deliberações acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Marcio Alexandre de Lima - Presidente; e (ii) Sr. Ronaldo Alves Pereira; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua Administradora TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Mesa:

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Dados: 2022.10.24 15:51:08 -03'00'

Marcio Alexandre de Lima
Presidente

RONALDO ALVES PEREIRA:12781895806 Assinado de forma digital por RONALDO ALVES PEREIRA:12781895806 Dados: 2022.10.24 15:57:02 -03'00'

Ronaldo Alves Pereira
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Dados: 2022.10.24 11:08:36 -03'00'

FREDERICO CESAR DE CAMPOS:06618849888 Assinado de forma digital por FREDERICO CESAR DE CAMPOS:06618849888 Dados: 2022.10.24 14:50:05 -03'00'

Por sua Administradora **TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDOORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

JUCESP
03 NOV 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
644.829/22-9
JUCESP

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 382.119.078-79

Nome: WELTON ALVES ROCHA

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 09/11/2022, às 15:18

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Nova Consulta

DocuSign Envelope ID: D6CF6A37-19E9-496E-BD18-BD703332B561

JUCESP PROTOCOLO
0.612.616/22-8

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

Data, hora e local: Em 25 de abril de 2022, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Maria de Lourdes Nogueira Lima; Secretário: Sr. Marcio Alexandre de Lima.

Ordem do dia: Deliberar sobre reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº 7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Jaraguá, CEP 02815-000, para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**; e (b) **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24.578.490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Vila Ré, CEP 03664-000, para o cargo de **Diretor Estatutário**, todos com mandato iniciando-se na presente data e encerrando-se em 1 (um) ano. Os Diretores ora nomeados declaram que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontram sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme termos de posse que passam a integrar a presente ata na forma do **Anexo I**.

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃ DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: D6CF6A37-19E9-496E-BD18-BD703325561

JUCESP
01 06 22

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Maria de Lourdes Nogueira de Lima
C6CB8B670E66484...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Presidente

DocuSigned by:
Marcio Alexandre De Lima
6B1D4310D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Secretário

JUCESP
01 JUN 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
279.817/22-8
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: D6CF6A37-19E9-496E-BD18-BD703332B561

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

DocuSigned by:
Luiz Alvaro de Paiva Ferreira
2D9DC562A9664F2...

Luiz Alvaro de Paiva Ferreira
Representante Legal

DocuSigned by:
Frederico Cesar de Campos
968E9F090C0E42C...

Frederico Cesar Campos
Representante Legal

Diretores Eleitos:

DocuSigned by:
Maria de Lourdes Nogueira de Lima
C6CB8B570E66484...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSigned by:
Marcio Alexandre De Lima
6B1D4316D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

(página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Ordinária da Lemam Construções e Comércio S.A. realizada em 25 de abril de 2022)

*****

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃ NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DocuSign Envelope ID: D6CF6A37-19E9-496E-BD18-BD703325561

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

ANEXO I-A – TERMO DE POSSE

MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº 7.945.708-3 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Jaraguá, CEP 02815-000, é, neste ato, investida no cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2022, às 10:00 horas.

A Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, expressamente declara, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontra sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Maria de Lourdes Nogueira de Lima
C6CD8B570E60484...

Maria de Lourdes Nogueira Lima
Diretor Administrativo Financeiro

DocuSign Envelope ID: D6CF6A37-19E9-496E-BD18-BD703332B561

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2021

ANEXO I-B – TERMO DE POSSE

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24.578.490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Vila Ré, CEP 03664-000, é, neste ato, investido no cargo de **Diretor Estatutário** da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2022, às 10:00 horas.

O Sr. **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, expressamente declara, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem se encontra sob efeito de condenação, a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Marcio Alexandre De Lima
0B1D4310D955479...

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

DS

RDQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃ DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 de junho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel, por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Protocolo nº 100220 e código 22

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D6CF6A3719E9496EBD18BD703332B561
Status: Concluído
Assunto: DocuSign: Lemam - AGO 2022 - reeleição diretoria (003).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 5
Assinaturas: 8
Certificar páginas: 2
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selos: 1
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
Ronaldo Pereira
Avenida Luis Carlos Berrini, 1748
nil
São Paulo, BR-SP 04571000
ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br
Endereço IP: 179.191.107.222

Rastreamento de registros

Status: Original
25/04/2022 11:28:15
Portador: Ronaldo Pereira
ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Marcio Alexandre De Lima marcio.lima@lemamconstrucoes.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Marcio Alexandre De Lima 6B1D4310D955479... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para marcio.lima@lemamconstrucoes.com.br Usando endereço IP: 179.191.107.222	Enviado: 25/04/2022 11:37:56 Visualizado: 25/04/2022 11:45:32 Assinado: 25/04/2022 11:50:23
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Maria de Lourdes Nogueira de Lima lourdes.lima@lemamconstrucoes.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Maria de Lourdes Nogueira de Lima C6CB8B570E66484... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para lourdes.lima@lemamconstrucoes.com.br Usando endereço IP: 179.191.107.222	Enviado: 25/04/2022 11:37:57 Visualizado: 25/04/2022 11:52:00 Assinado: 25/04/2022 11:52:39
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Luiz Alvaro de Paiva Ferreira lferreira@terrainvestimentos.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Luiz Alvaro de Paiva Ferreira 2D8DC562A9684F2... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para lferreira@terrainvestimentos.com.br Usando endereço IP: 179.191.97.19	Enviado: 25/04/2022 11:52:40 Visualizado: 25/04/2022 11:55:07 Assinado: 25/04/2022 11:55:27
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Frederico Cesar de Campos frederico.campos@terrainvestimentos.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Frederico Cesar de Campos 968E3F00CC0E42C... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para frederico.campos@terrainvestimentos.com.br Usando endereço IP: 179.191.97.19	Enviado: 25/04/2022 11:55:28 Visualizado: 25/04/2022 12:16:08 Assinado: 25/04/2022 12:16:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos com testemunhas	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos do tabelião	**Assinatura**	**Registro de hora e data**
Eventos de resumo do envelope	**Status**	**Carimbo de data/hora**
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/04/2022 11:37:57
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2022 12:16:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/04/2022 12:16:25
Concluído	Segurança verificada	25/04/2022 12:16:25
Eventos de pagamento	**Status**	**Carimbo de data/hora**

esente documento digital foi conferido com o original e assinadc almente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em sexta-feira, 3 d ho de 2022 16:47:13 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃ(DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Para autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ROQ SMCL
KCV JOA

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 359.846.368-59

Nome: THIAGO ALVES GONÇALVES

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 03/06/2022, às 16:47

Quantidade de Páginas Autenticadas: 7

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

JUCESP PROTOCOLO
0.827.774/22-9

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

Data, hora e local: Em 24 de junho de 2022, às 10h00, na sede social da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.** ("Companhia"), com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Adriana de Moraes Unger; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira

Ordem do dia: Deliberar sobre: a destituição e a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado e aprovado, sem ressalvas o quanto segue:

(i) Destituir a Sra. **MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LIMA**, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF sob o nº 100.396.038-30, portadora da cédula de identidade RG nº 7.945.708-3 SSP-SP, residente e domiciliada na Rua João Amado Coutinho, nº 673, apartamento 42, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, bairro Jaraguá, CEP 02815-000, do cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, conforme reeleição registrada na assembleia geral ordinária da Companhia, realizada em 25 de abril de 2022, e arquivada na JUCESP na sessão de 1º de junho de 2022, sob nº 279.817/22-8; e

(ii) Eleger a Sra. **LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS**, brasileira, solteira, secretária executiva, portadora do RG nº 38.811.743-6, inscrita no CPF nº 013.366.425-21, com endereço comercial: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini nº 1748, bairro Cidade Monções, na cidade São Paulo, Estado SP,

RDQ SMCL
KCV JOA

D4Sign 78f528e0-8d6c-42d7-98ed-cf3360f71d63 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CEP 04571-000, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, com mandato unificado, iniciando-se na presente data e encerrando-se em 25 de abril de 2023.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Presidente: Adriana de Moraes Unger; Secretário: Ronaldo Alves Pereira; Acionista: LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, representado por sua administradora TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

Me

Adriana de Moraes Unger
Presidente

Ronaldo Alves Pereira
Secretário

Di

Lidiane Oliveira de Morais

Acionista:

VESTIMENTO E **TIESTRATÉGIA**

representado por sua administradora,
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
343.866/22-5

JUCESP 08 JUL 2022

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

D4Sign 78f528e0-8d6c-48d7-98ed-cf3360f71d63 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

TERMO DE POSSE

Sra. **LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS**, brasileira, solteira, secretária executiva, portadora do RG nº 38.811.743-6, inscrita no CPF nº 013.366.425-21, com endereço comercial: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini nº 1748, bairro Cidade Monções, na cidade São Paulo, Estado SP, CEP 04571-000, é, neste ato, investida no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de junho de 2022, às 10:00 horas, para mandato unificado, encerrando-se em 25 de abril de 2023.

A Sra. Lidiane Oliveira de Morais, expressamente declara, sob as penas da lei, que não está impedida para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

Lidiane Oliveira de Morais

LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS
Diretor Administrativo Financeiro

RDQ SMCL
KCV JOA

D4Sign 78f528e0-8d6c-43d7-98ed-cf3360f71c63 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

D4Sign

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de julho de 2022, 15:27:00

ntp.br

Lemam - AGE destituição e eleição de Diretor Administrativo Financeiro 24 06 2022 2238886 2 d

Código do documento 78f528e0-8d6c-48d7-98ed-cf3360f71d63

Assinaturas

Ronaldo Alves Pereira
ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br
Assinou

Luiz Alvaro de Paiva Ferreira
lferreira@terrainvestimentos.com.br
Assinou

Frederico Cesar de Campos
frederico.campos@terrainvestimentos.com.br
Assinou

Adriana Unger
adriana.unger@lemamconstrucoes.com.br
Assinou

Lidiane Oliveira de Morais
lidiane.morais@lemamconstrucoes.com.br
Assinou

Eventos do documento

30 Jun 2022, 15:59:54
Documento 78f528e0-8d6c-48d7-98ed-cf3360f71d63 **criado** por RONALDO ALVES PEREIRA (528435a8-9a99-4423-8a58-ae672bff8f1a). Email:ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T15:59:54-03:00

30 Jun 2022, 16:05:34
Assinaturas **iniciadas** por RONALDO ALVES PEREIRA (528435a8-9a99-4423-8a58-ae672bff8f1a). Email: ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-30T16:05:34-03:00

30 Jun 2022, 16:06:11
RONALDO ALVES PEREIRA **Assinou** (528435a8-9a99-4423-8a58-ae672bff8f1a) - Email: ronaldo.pereira@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 40122) - Geolocalização: -23.5926189 -46.6802014 - Documento de identificação informado: 127.818.958-06 - DATE_ATOM: 2022-06-30T16:06:11-03:00

30 Jun 2022, 17:19:23
LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS **Assinou** - Email: lidiane.morais@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO P[illegible]O - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 2[illegible]2 agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada [illegible]ndereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O prese[illegible] documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

(mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 13936) - Geolocalização: -23.5926189 -46.6802014 - Documento de identificação informado: 013.366.425-21 - DATE_ATOM: 2022-06-30T17:19:23-03:00

01 Jul 2022, 07:18:02
ADRIANA UNGER **Assinou** - Email: adriana.unger@lemamconstrucoes.com.br - IP: 179.191.107.222 (mvx-179-191-107-222.mundivox.com porta: 64124) - Geolocalização: -23.5515 -46.6343 - Documento de identificação informado: 279.220.618-70 - DATE_ATOM: 2022-07-01T07:18:02-03:00

01 Jul 2022, 14:52:31
LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA **Assinou** - Email: lferreira@terrainvestimentos.com.br - IP: 179.191.97.19 (mvx-179-191-97-19.mundivox.com porta: 51160) - Geolocalização: -23.5926189 -46.6802014 - Documento de identificação informado: 049.035.538-25 - DATE_ATOM: 2022-07-01T14:52:31-03:00

01 Jul 2022, 15:22:33
FREDERICO CESAR DE CAMPOS **Assinou** - Email: frederico.campos@terrainvestimentos.com.br - IP: 179.191.97.19 (mvx-179-191-97-19.mundivox.com porta: 12012) - Geolocalização: -23.5926189 -46.6802014 - Documento de identificação informado: 066.188.498-88 - DATE_ATOM: 2022-07-01T15:22:33-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d7b473897f9cc9065d8a33afc51c52d688966ff10c9a982136d5e8060a731652
(SHA512):027a409ef434e73a34589b63704341881a7d5e66abe4e5bdd6b6c2f40a63f93cfee44f458c334f18aeb405a1fb429d4001bc7cfacfd04264c9121d1b5be044a8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
08 07 22

RELATÓRIO 1 - APROVADO, EM CONFORMIDADE COM A <A HREF="HTTP://

WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/MPV/ANTIGAS_2001/2200-2.HTM">MP 2.200-2/2001</A>

Versão do software	: 2.8.1
Nome	: Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte	: Lemam---AGE-destituicao-e-eleicao-de-Diretor-Administrativo-Financeiro--24-06-2022--2238886-2--d-D4Sign.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	: 7ccf1efae262eed91128683b07cea73c3e5d4d77979b30811965bd4b17b5
Data de verificação	: 01/07/2022 15:30:12 BRT
Fonte da data	: Offline

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 2 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ASSINATURAS

Assinante

Assinante	: CN=D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=09461647000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, L=Sao Paulo, ST=SP, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios/ opcionais	: Aprovados.
Certificados necessários	: Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	: Atualizações incrementais não verificadas

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA:23691353000180, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=09461647000195, OU=AC SOLUTI Multipla v5, L=Sao Paulo, ST=SP, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 10/01/2022 17:11:00 BRT
Aprovado até	: 10/01/2023 17:11:00 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 05/02/2019 11:34:56 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 08:58:59 BRT

LCR

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Emissor	: CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 01/07/2022 10:35:14 BRT
Próxima atualização	: 01/07/2022 16:35:14 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 29/06/2018 15:55:20 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:20 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 07/06/2022 14:24:27 BRT
Próxima atualização	: 22/07/2022 14:24:27 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 05/05/2022 10:34:28 BRT
Próxima atualização	: 03/08/2022 10:34:28 BRT

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO P[illegible].O - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 2[illegible]3 agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada n[illegible]ndereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: IdAaSigningCertificateV2
Resultado da verificação	: Aprovado

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 12 de julho de 2022 14:07:49 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 12/07/2022, às 14:07

Quantidade de Páginas Autenticadas: 9

Tipo de documento: Ata

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 9 de novembro de 2022 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP PROTOCOLO
2.457.247/22-6

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

Data, hora e local: Em 20 de outubro de 2022, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: De acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, a convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sr. Marcio Alexandre de Lima; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) abertura de conta bancária; e, (ii) ratificação da representação da Companhia no CONSORCIO ENGEFORM – LEMAM - CNPJ nº 14.864.530/0001-92 ("Consórcio"); conforme disposto nos Artigos 17, 18 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer restrições ou ressalvas, foi aprovado o quanto segue:

(i) Autorizar a abertura de conta bancária em nome da Companhia e/ou do Consórcio;

(ii) Ratificar a representação da Companhia perante o Consórcio, conforme disposto na Procuração outorgada em 18/07/2022 em favor Sr. **RONALDO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 127.818.958-06, portador do RG nº20.616.227, com endereço comercial à Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – Sala 1105 – 11º andar -CEP 04571-000 – Cidade Monções – São Paulo/SP; e **EDUARDO ROSSETTI AUGUSTO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº. 25.604.560-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n°. 274.600.908-08; ("Procuração"); com poderes para, perante bancos e instituições bancárias e estabelecimentos de crédito em geral (a) realizar a abertura de conta bancária de qualquer natureza; (b) movimentar contas correntes, de caução ou outras de qualquer espécie; e (c) realizar quaisquer negócios ou transações bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, emitir, endossar e assinar cheques, tomar saques, requisitar talões de cheque, liquidar e encerrar

JUCESP
03 11 22

contas, reconhecer saldos, transigir, receber, pagar, passar recibos e dar e aceitar quitação; sem prejuízo dos demais poderes indicados na Procuração, ora ratificada.

(iii) Autorizar os Diretores e/ou procuradores da Companhia a assinarem os documentos e praticarem quaisquer atos que se façam necessários à execução das deliberações acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Marcio Alexandre de Lima - Presidente; e (ii) Sr. Ronaldo Alves Pereira; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua Administradora TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Mesa:

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Assinado de forma digital por MARCIO ALEXANDRE DE LIMA:13632234884 Dados: 2022.10.24 15:51:08 -03'00'

Marcio Alexandre de Lima
Presidente

RONALDO ALVES PEREIRA:12781895806 Assinado de forma digital por RONALDO ALVES PEREIRA:12781895806 Dados: 2022.10.24 15:57:02 -03'00'

Ronaldo Alves Pereira
Secretário

Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Assinado de forma digital por LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA:04903553825 Dados: 2022.10.24 11:08:36 -03'00'

FREDERICO CESAR DE CAMPOS:06618849888 Assinado de forma digital por FREDERICO CESAR DE CAMPOS:06618849888 Dados: 2022.10.24 14:50:05 -03'00'

Por sua Administradora **TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDOORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

JUCESP
03 NOV 2022
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIENA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
644.829/22-9
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quarta-feira, 9 de novembro de 2022 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 382.119.078-79

Nome: WELTON ALVES ROCHA

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 09/11/2022, às 15:18

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Ata

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA



ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WELTON ALVES ROCHA, em quinta-feira, 3 de novembro de 2022 14:57:55 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**



Aprovado

CPF: 382.119.078-79

Nome: WELTON ALVES ROCHA

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 03/11/2022, às 14:57

Quantidade de Páginas Autenticadas: 1

Tipo de documento: Documento Pessoal

Nova Consulta

1º Traslado - Livro 4090 - Páginas: 373/375.

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO - SP CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI SUBSTITUTO DO TABELIÃO (§ 4º)

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (19/10/2022), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em diligência na Rua do Rocio, número 351, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-000, onde a chamado vim, e perante mim, FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES, Escrevente Autorizado do Sexto Tabelião de Notas, compareceu como outorgante **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luís Carlos Berrini, número 1748, Conjunto 1105, Brooklin, CEP 04571-000, inscrita no CNPJ sob o número 04.002.395/0001-12, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o NIRE número 35300504151, em sessão de 16 de maio de 2017, e consolidado através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de novembro de 2017, registrada na referida Junta Comercial, sob o número 579.868/17-5, em sessão de 26 de dezembro de 2012, representada nos termos dos Capítulos IV, V e seus Artigos 14 a 19 e respectivos parágrafos do seu Estatuto Social consolidado, por seu Diretor Estatutário **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG número 24.578.490-1-SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 136.322.348-84, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Serapião, número 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-005; e por sua Diretora Administrativo Financeiro **LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS**, brasileira, solteira, secretária, portadora da Cédula de Identidade RG número 28.811.743-6-SSP/SP, inscrita no CPF sob o número 013.366.425-21, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 1748, Cidade Monções, CEP 04571-000, eleitos nos termos da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2022, registrada na JUCESP, sob número 279.817/22-8, em 01 de junho de 2022, e da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de junho de 2022, registrada já JUCESP, sob número 343.866/22-5, em 08 de julho de 2022. Os presentes maiore e capazes, identificados por mim, à vista dos documentos mencionados e ora exibidos, do que dou fé. E pelos representantes da outorgante, me foi declarado que o ato societário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:24:08 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

10272602088954.000379204-3

ROQ SMCL
KCV JOA

apresentado para a presente procuração é o vigente, não havendo nenhum outro posterior, responsabilizando-se civil e criminalmente por esta declaração. E pela outorgante, na forma como vem representada, me foi dito que, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **MELINA MARTINS GUIMARAES**, brasileira, arquiteta e urbanista, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG número 34503246-SSP/SP, inscrita no CPF sob número 326.114.878-04, residente e domiciliada na Cidade de Avaré, Estado de São Paulo, na Rua Quinze de Setembro, número 187, Bairro Água Branca, CEP 18700-310, a quem confere poderes para **agindo isoladamente nos termos do parágrafo único do Artigo 18 de seu estatuto social**, representar a outorgante perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de requerer certidões, retirar relação de situação fiscal, retirar editais de licitação, efetuar vistorias, participar de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade, concorrência, tomada de preços, carta convite, leilões e pregões presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência), inclusive formulando lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela sociedade, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza, podendo para tanto, assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos, proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, entrar com os competentes recursos e/ou impugnações, podendo ainda assinar atas ou livros de reuniões em nome da sociedade e todos os documentos necessários, e ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a sociedade em licitações públicas, praticando, enfim todos os demais atos necessários ao mais amplo e cabal desempenho do presente mandato, que será tido por bom, firme e valioso, **vedado seu substabelecimento. O presente instrumento de procuração tem validade por dois (02) anos, a contar desta data**. Os elementos relativos à qualificação e identificação da procuradora, bem como os poderes outorgados foram conferidos e confirmados pelos representantes da outorgante, o qual se responsabiliza por sua veracidade, isentando este Tabelião de quaisquer responsabilidades daí decorrentes. Para a lavratura deste ato, foi apresentado a Alteração e Consolidação do Estatuto Social e Ata de

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:24:08 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Eleição da Diretoria da outorgante, juntamente com a Ficha Cadastral Completa 181130395, expedida pela JUCESP em 17 de outubro de 2022, os quais ficam arquivados nestas Notas na pasta F2022, sob número de ordem 918. Feita a necessária consulta à Central de Indisponibilidade, foi verificado que não há indisponibilidade registrada na inscrição do CNPJ da outorgante, nesta data, conforme comprova o relatório em nome de LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. () - CNPJ: 04.002.395/0001-12 - Data e hora da pesquisa: 19/10/2022, às 13:42:54 - Código Hash: c0bb 9132 a94b 7027 05fa 6833 a160 5454 f7bf e4f6, com resultado negativo. Lida por mim a presente escritura em voz alta, foi dito pelas partes que aceitam em todos os seus expressos termos, tudo o que ela constitui, contém e declara. Assim o disseram, outorgam e assinam, do que dou fé. Eu, _____ **FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES**, Escrevente notarial a digitei e lavrei. Eu, **CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI**, **TABELIÃO SUBSTITUTO,** a subscrevo. (MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, LIDIANE OLIVEIRA DE MORAIS). (Tabelião: R$325,20 | Ao Estado: R$92,44 | Ao Registro Civil: R$17,12 | A Secretaria da Fazenda: R$63,26 | A Santa Casa: R$3,26 | Ao Tribunal de Justiça: R$22,32 | Ao Ministério Público: R$15,62 | ISS: R$6,94 | Total: R$546,16). NADA MAIS. Trasladada em seguida. Eu (**CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI**), **TABELIÃO SUBSTITUTO**, a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Em testemunho ~~_____~~ da verdade

CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI
TABELIÃO SUBSTITUTO

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO - SP CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI SUBSTITUTO DO TABELIÃO (§ 4º)

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO - SP CLAUDEMIR ZILLIEG VICENTINI SUBSTITUTO DO TABELIÃO (§ 4º)

Selo Digital nº 1246281PR0013256191022224
Selo Digital nº 1246281TR001325600000122K
Consulte no site https://selodigital.tjsp.jus.br.

O 6 TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO - SP ALDO RODRIGUES AUTORIZADO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - NÃO VALE COMO CERTIDÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:24:08 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.notariado.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quinta-feira, 20 de outubro de 2022 16:24:08 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 359.846.368-59

Nome: THIAGO ALVES GONÇALVES

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 20/10/2022, às 16:24

Quantidade de Páginas Autenticadas: 4

Tipo de documento: Outro

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA



ROQ
KCV
Smcf
POA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 6 de julho de 2021 12:50:35 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ROO
KCV
Sanct
Poa

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:49:04 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.002.395/0001-12 **MATRIZ**		**04/08/2000**

NOME EMPRESARIAL
LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	**1748**	**CONJ 1105**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.571-000	**CIDADE MONCOES**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@LEMAMCONSTRUCOES.COM.BR	**(11) 3286-7070**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **15:34:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ROQ SMCL
KCV JOA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
CNPJ: 04.002.395/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:46 do dia 05/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2023.
Código de controle da certidão: **5BA5.8143.2D93.98F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.002.395/0001-12
Razão Social: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO SA
Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1748 CONJ 1105 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 04571-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2022 a 27/12/2022

Certificação Número: 2022112800463595978724

Informação obtida em 02/12/2022 08:15:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

RDQ SMCL
KCV JOA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Certidão nº: 29574748/2022
Expedição: 08/09/2022, às 10:40:31
Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.002.395/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ROQ SMCL
KCV JOA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.002.395

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	41283638	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	24/11/2022 08:28:57	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

ROQ SMCL KCV JOA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.002.395/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22100522502-66
Data e hora da emissão	26/10/2022 16:44:30
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: f69967a1-06f0-45cb-af0d-360f8d48f580

Estabelecimento

IE: 116.770.780.117
CNPJ: 04.002.395/0001-12
Nome Empresarial: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Endereço

Logradouro: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI
Nº: 1748 **Complemento:** CONJ 1105
CEP: 04.571-000 **Bairro:** CIDADE MONCOES
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 22/03/2004
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Construção de obras de arte especiais
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Outras sociedades de participação, exceto holdings

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 21/12/2012
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

ROQ SMCL KCV JOA

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.16.0

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.002.395/0001-12

C.C.M: 3.283.537-0

Contribuinte	: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1748 CONJ 1105
Bairro	: CIDADE MONCOES
CEP	: 04571-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 30/12/2003
Data de Inscrição	: 23/01/2004
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 085.505.0135-2
Última Atualização Cadastral	: 02/08/2022
Credenciamento DEC	: 06/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	30/01/2017
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	02/08/2022
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Secundário	30/01/2017
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	30/01/2017
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundário	30/01/2017
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	02/08/2022
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	30/01/2017
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundário	30/01/2017

RDQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.002.395/0001-12

C.C.M: 3.283.537-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	30/01/2017	ISS	5	
1023	30/01/2017	ISS	5	
1058	30/01/2017	ISS	5	
1090	30/01/2017	ISS	5	
7285	30/01/2017	ISS	5	
30406	30/12/2003	TFE	-	

Expedida em 21/09/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **q8EDp64G**
Data de validade: **21/12/2022**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0636402 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 04.002.395/
Contribuinte: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A

Liberação: 20/07/2022
Validade: 16/01/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.283.537-0- Inicio atv :30/12/2003 (AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 01748 - CEP: 04571-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:55:48 horas do dia 27/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5F11747E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000508802-2022
Número do Contribuinte:	085.505.0135-2
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI , 1748 , CJ 1105 E 1 VG , JD EDITH - CEP: 04571-000
Cep:	04571-000
Liberação:	08/06/2022
Validade:	05/12/2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

RDQ SMCL
KCV JOA

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:35:06 horas do dia 27/10/2022 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: D4935F37

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

LEMAM
CONSTRUÇÕES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal a Sra. Melina Martins Guimarães portadora da Carteira de Identidade nº 34.503.246- 9 e do CPF nº 326.114.878-04, declara para atendimento ao **"Item 11.4.3 letra a"** seu Patrimônio Líquido no valor de **R$ 25.409.726,34 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)**

AGRUPAMENTO	SUBPREFEITURAS	VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1	ARICANDUVA FORMOSA CARRAO/ ITAQUERA	R$ 5.100.000,00
2	BUTANTA	R$ 5.100.000,00
3	CAMPO LIMPO	R$ 5.200.000,00
4	CAPELA DO SOCORRO/ PARELHEIROS	R$ 6.500.000,00
5	CIDADE TIRADENTES/ GUAIANASES	R$ 4.800.000,00
6	FREGUESIA BRASILANDIA/ CASA VERDE	R$ 4.900.000,00
7	JABAQUARA/VILA MARIANA	R$ 4.400.000,00
8	M'BOI MIRIM	R$ 4.300.000,00
9	MOOCA/VILA PRUDENTE	R$ 4.900.000,00
10	SAO MIGUEL/ITAIM PAULISTA	R$ 6.100.000,00
11	PENHA/ERMELINO MATARAZZO	R$ 5.000.000,00
12	PINHEIROS/LAPA	R$ 4.600.000,00
13	PIRITUBA/PERUS	R$ 6.100.000,00
14	SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR	R$ 4.500.000,00
15	SE/ IPIRANGA	R$ 6.200.000,00
16	SAO MATEUS/SAPOPEMBA	R$ 6.300.000,00
17	SANTANA TUCURUVI/JACANA TREMEMBE	R$ 4.300.000,00
18	VILA MARIA/VILA GUILHERME	R$ 3.200.000,00

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
NIRE	35300504151
CNPJ	04.002.395/0001-12
Número de Ordem	52
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	191106

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	52
Quantidade total de linhas do arquivo digital	191106
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 34.119.449,07	R$ 47.835.940,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 25.706.046,47	R$ 38.641.193,31
DISPONIVEL		R$ 3.112.762,81	R$ 2.908.761,25
NUMERARIOS		R$ 17,71	R$ 1.266,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.881,84	R$ 1.563,84
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 3.108.863,26	R$ 2.905.931,11
CLIENTES		R$ 19.367.109,63	R$ 31.543.782,18
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.987.481,75	R$ 9.368.461,07
MEDICOES A FATURAR		R$ 10.671.987,58	R$ 22.467.680,81
(-) (-) PECLD		R$ (292.359,70)	R$ (292.359,70)
OUTROS CREDITOS		R$ 2.952.483,55	R$ 2.945.775,85
PARTICIPACOES SOCIETARIAS A RECEBER		R$ 1.709.233,94	R$ 1.709.233,94
CONTAS A RECEBER		R$ 30.678,96	R$ 54.487,27
ANTECIPACAO PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 1.028.272,96	R$ 1.028.272,96
ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS EMPREGADOS		R$ 40.919,55	R$ 37.844,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 10.267,28	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 133.110,86	R$ 115.936,86
ESTOQUES		R$ 273.690,48	R$ 1.242.874,03
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 273.690,48	R$ 1.242.874,03
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 8.413.402,60	R$ 9.194.747,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.057.401,31	R$ 6.236.043,46
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R$ 4.858.145,04	R$ 5.965.642,60
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 199.256,27	R$ 270.400,86
INVESTIMENTOS		R$ 62.046,50	R$ 62.046,50
CONSORCIOS E TITULOS		R$ 62.046,50	R$ 62.046,50
PERMANENTE		R$ 3.073.692,55	R$ 2.871.285,00
IMOBILIZADO		R$ 3.895.361,00	R$ 3.895.361,00
(-) (-)DEPR.ACUM.BENS MOVEIS-LEI 10.925/04		R$ (821.668,45)	R$ (1.024.076,00)
INTANGIVEIS		R$ 220.262,24	R$ 0,00
DIREITO DE USO		R$ 497.959,02	R$ 0,00
(-) (-) DEPR. ACUM.DIREITO DE USO		R$ (277.696,78)	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 25.372,21
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR		R$ 0,00	R$ 25.372,21
PASSIVO		R$ 34.119.449,07	R$ 47.835.940,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.787.236,22	R$ 21.333.780,65
FORNECEDORES		R$ 7.257.689,59	R$ 4.851.188,65
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 7.257.689,59	R$ 4.851.188,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.914.242,87	R$ 2.021.371,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 2.914.242,87	R$ 2.021.371,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 885.984,73	R$ 895.055,18
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 152.648,35	R$ 225.079,12
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 117.780,58	R$ 59.196,42
PROVISOES		R$ 615.555,80	R$ 610.779,64
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 729.319,03	R$ 13.566.164,92
CONTAS CORRENTES		R$ 101.254,73	R$ 7.976.926,32
ARRENDAMENTOS		R$ 73.289,01	R$ 0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 307.725,13	R$ 410.403,97
PARTICIPACOES SOCIETARIAS A PAGAR		R$ 150.000,00	R$ 116.300,41
CAUCAO GARANTIA DE CONTRATOS E ALUGUEIS		R$ 97.050,16	R$ 67.952,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.994.581,41
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.242.391,71	R$ 1.092.433,49
EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS		R$ 160.967,25	R$ 0,00
ARRENDAMENTOS		R$ 160.967,25	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.081.424,46	R$ 1.092.433,49
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		R$ 1.081.424,46	R$ 1.092.433,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 21.089.821,14	R$ 25.409.726,34
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 8.000.000,00	R$ 8.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 13.089.821,14	R$ 17.409.726,34
RESERVAS DE LUCROS		R$ 13.089.821,14	R$ 17.409.726,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 86.636.260,16	R$ 70.862.063,10
RECEITA DE OBRAS LEMAM		R$ 46.527.612,56	R$ 68.054.433,70
RECEITA DE OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ 1.899.314,99	R$ 2.807.629,40
RECEITA DE OBRAS - SCP 22		R$ 13.713.520,54	R$ 0,00
RECEITA DE OBRAS - SCP 23		R$ 596.977,31	R$ 0,00
RECEITA DE OBRAS - SCP 24		R$ 19.421.541,37	R$ 0,00
RECEITA DE OBRAS - SCP 25		R$ 2.292.453,54	R$ 0,00
RECEITA DE OBRAS - SCP 28		R$ 2.184.839,85	R$ 0,00
(-) Deduções		R$ (6.577.134,49)	R$ (4.476.142,95)
(-) ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS LEMAM		R$ (1.282.597,25)	R$ (1.875.516,59)
(-) PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS LEMAM		R$ (302.429,49)	R$ (442.353,78)
(-) COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS LEMAM		R$ (1.395.828,39)	R$ (2.041.632,96)
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ (42.070,47)	R$ 0,00
(-) PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ (12.345,53)	R$ (18.249,58)
(-) COFINS SOBRE RECEITAS OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ (56.979,47)	R$ (84.228,86)
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 22		R$ (376.481,40)	R$ 0,00
PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 22		R$ (89.137,89)	R$ 0,00
COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 22		R$ (411.405,57)	R$ 0,00
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 23		R$ (86.736,65)	R$ 0,00
PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 23		R$ (3.880,36)	R$ 0,00
COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 23		R$ (17.909,31)	R$ 0,00
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 24		R$ (1.451.395,54)	R$ 0,00
PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 24		R$ (126.240,01)	R$ 0,00
COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 24		R$ (582.646,25)	R$ 0,00
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 25		R$ (90.669,56)	R$ 0,00
PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 25		R$ (14.900,95)	R$ 0,00
COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 25		R$ (68.773,61)	R$ 0,00
ISS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 28		R$ (81.825,26)	R$ 0,00
PIS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 28		R$ (14.201,46)	R$ 0,00
COFINS SOBRE RECEITAS DE OBRAS SCP 28		R$ (65.545,20)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (558,26)	R$ (2.521,55)
(-) (-) COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (2.576,61)	R$ (11.639,63)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 80.059.125,67	R$ 66.385.920,15
(-) Custos		R$ (72.432.558,71)	R$ (64.212.457,87)
(-) (-) CUSTO DE OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ (1.899.314,99)	R$ (2.807.629,40)
(-) CUSTO IMPOSTOS S/OBRAS LEMAM/BPMAN		R$ 111.395,47	R$ 102.478,44
(-) CUSTO DE OBRA - SCP 22		R$ (13.713.520,54)	R$ 0,00
(-) CUSTO IMPOSTOS SOBRE OBRAS SCP 22		R$ 877.024,86	R$ 0,00
(-) CUSTO DE OBRA - SCP 23		R$ (596.977,31)	R$ 0,00
(-) CUSTO IMPOSTOS SOBRE OBRAS SCP 23		R$ 108.526,32	R$ 0,00
(-) CUSTO DE OBRA - SCP 24		R$ (19.421.541,37)	R$ 0,00
(-) CUSTO IMPOSTOS SOBRE OBRAS SCP 24		R$ 2.160.281,80	R$ 0,00
(-) CUSTO DE OBRA - SCP 25		R$ (2.292.453,54)	R$ 0,00
(-) CUSTO IMPOSTOS SOBRE OBRAS SCP 25		R$ 174.344,12	R$ 0,00
(-) CUSTO DE OBRA - SCP 28		R$ (2.184.839,85)	R$ 0,00
(-) CUSTO IMPOSTOS SOBRE OBRAS SCP 28		R$ 161.571,92	R$ 0,00
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (2.131.020,13)	R$ (3.539.680,43)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (113.286,86)	R$ (411.796,58)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (40.256,41)	R$ (61.739,51)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ 0,00	R$ (12.728,54)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (328.570,92)	R$ (313.450,47)
VALE REFEICAO		R$ (65.824,35)	R$ 0,00
(-) INSS SOBRE SALARIO		R$ (540.188,27)	R$ (1.032.217,62)
(-) FGTS SOBRE SALARIO		R$ (256.579,30)	R$ (258.017,30)
(-) 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ (320.035,88)
(-) INSS SOBRE 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ (92.454,69)
(-) FGTS SOBRE 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ (24.351,96)
(-) FERIAS		R$ (253.996,67)	R$ (400.646,31)
(-) INSS SOBRE FERIAS		R$ (73.151,05)	R$ (121.687,60)
(-) FGTS SOBRE FERIAS		R$ (20.319,70)	R$ (32.051,71)
ESTAGIARIOS		R$ (705,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BOLSA DE ESTUDO		R$ (33.992,24)	R$ (90.993,33)
SEGURO DE VIDA		R$ (6.496,69)	R$ 0,00
ASSOCIACOES		R$ (2.025,25)	R$ 0,00
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (328.070,29)	R$ (234.108,75)
(-) ALIMENTACOES E REFEICOES		R$ (102.421,07)	R$ (543.429,93)
CONDUCOES E TRANSPORTES		R$ (554,46)	R$ 0,00
(-) UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS		R$ (67.961,24)	R$ (77.891,31)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (273.552,69)	R$ (347.363,28)
HOSPEDAGEM		R$ (2.942,00)	R$ 0,00
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (38.069,03)	R$ (11.271,19)
MANUTENCAO DE VEICULOS		R$ (5.458,00)	R$ 0,00
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R$ (18.234,60)	R$ 0,00
(-) MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (11.838.442,70)	R$ (19.409.248,93)
(-) LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (121.045,83)	R$ (122.931,82)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (17.688,04)	R$ (196.688,59)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (2.106.642,85)	R$ (3.127.077,29)
(-) SERVICOS DE INTERNET		R$ (1.668,27)	R$ (18.910,35)
(-) TELEFONE		R$ (11.080,69)	R$ (36.492,05)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (86.506,04)	R$ (21.275,94)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (115.695,99)	R$ (108.199,22)
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFOS		R$ (819,85)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (46.230,17)	R$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (4.693,94)	R$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (121.767,54)	R$ (16.281,99)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (14.938.867,93)	R$ (28.236.890,54)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R$ (161,40)	R$ (20.132,05)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (9.654,00)	R$ 0,00
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (1.792.414,14)	R$ (2.267.261,75)
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (536.849,95)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (23.952,69)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (2.062,53)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (36.381,60)	R$ 0,00
VALE REFEICAO		R$ (22.405,55)	R$ 0,00

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INSS SOBRE SALARIO		R$ (160.579,87)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (58.166,55)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (62.197,92)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (17.913,02)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (4.975,84)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (485,25)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (824,74)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (20.512,58)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (37.390,23)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 984.698,32	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (710.579,36)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (36.785,88)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (8.385,24)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (54.617,24)	R$ 0,00
VALE REFEICAO		R$ (31.163,29)	R$ 0,00
INSS SOBRE SALARIO		R$ (245.437,67)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (103.460,81)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (84.423,21)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (24.313,92)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (6.753,88)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (1.215,87)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (64.186,94)	R$ 0,00
ALIMENTACOES E REFEICOES		R$ (108.783,09)	R$ 0,00
UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS		R$ (48.184,80)	R$ 0,00
FRETES E CARRETOS		R$ (156.030,83)	R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (11.196,98)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (5.570.721,20)	R$ 0,00
LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (23.546,06)	R$ 0,00
LOCACAO DE VEICULOS		R$ (7.804,33)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (486.795,42)	R$ 0,00
SERVICOS DE INTERNET		R$ (5.104,65)	R$ 0,00
TELEFONE		R$ (1.832,94)	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R$ (62.430,33)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (23.777,36)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFOS		R$ (227,44)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (20.538,79)	R$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (757,38)	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R$ (25.371,95)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (7.565.579,45)	R$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R$ (482,91)	R$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (75.749,61)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (148.106,02)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (269.977,21)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 15.984.322,06	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (39.298,05)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (151,39)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (4.176,89)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (9.820,23)	R$ 0,00
INSS SOBRE SALARIO		R$ (12.199,62)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (9.001,26)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (4.656,19)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (1.340,99)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (372,50)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (587,88)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (67.070,60)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (165.912,20)	R$ 0,00
LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (1.050,00)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (42.718,88)	R$ 0,00
SERVICOS DE INTERNET		R$ (2.637,00)	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R$ (101.472,24)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (5.266,11)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (1.181,85)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (131.127,81)	R$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (1.115,00)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (6.447,35)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (11.752,80)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 619.356,84	R$ 0,00

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (805.280,02)	R$ 0,00
HORAS EXTRAS		R$ (1.803,03)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (34.161,97)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (10.266,57)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (130.348,95)	R$ 0,00
VALE REFEICAO		R$ (28.841,88)	R$ 0,00
INSS SOBRE SALARIO		R$ (247.783,45)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (115.144,38)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (95.431,79)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (27.484,31)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (7.634,52)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (2.412,42)	R$ 0,00
ASSOCIACOES		R$ (3.204,31)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (41.398,50)	R$ 0,00
ALIMENTACOES E REFEICOES		R$ (44.560,00)	R$ 0,00
UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS		R$ (14.507,20)	R$ 0,00
FRETES E CARRETOS		R$ (46.901,45)	R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (53.707,02)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (5.577.111,60)	R$ 0,00
LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (19.000,00)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (757.625,84)	R$ 0,00
TELEFONE		R$ (1.668,41)	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R$ (156.146,08)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (2.043,27)	R$ 0,00
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFOS		R$ (74,44)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (8.330,96)	R$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (2.198,95)	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R$ (49.302,55)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (8.139.521,16)	R$ 0,00
MATERIAIS DIVERSOS		R$ (30,29)	R$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (571.256,09)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (209.752,66)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (382.641,58)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 17.587.575,65	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (67.719,83)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (2.025,84)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (4.490,06)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (2.613,71)	R$ 0,00
INSS SOBRE SALARIO		R$ (20.357,53)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (7.063,56)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (7.551,79)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (2.174,90)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (604,15)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (607,61)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (15.586,34)	R$ 0,00
ALIMENTACOES E REFEICOES		R$ (20.064,00)	R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (19.391,13)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (733.143,76)	R$ 0,00
LOCACAO DE VEICULOS		R$ (3.500,00)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (77.238,32)	R$ 0,00
SERVICOS DE INTERNET		R$ (399,50)	R$ 0,00
TELEFONE		R$ (50,01)	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R$ (4.097,64)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (2.139,65)	R$ 0,00
CORREIOS POSTAIS E TELEGRAFOS		R$ (97,90)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (525,06)	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R$ (339,12)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (492.205,75)	R$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (5.262,01)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (24.758,49)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (45.184,24)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 1.559.191,90	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ (4.156,95)	R$ 0,00
INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (205,66)	R$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (6.588,67)	R$ 0,00
VALE TRANSPORTE		R$ (9.893,50)	R$ 0,00

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INSS SOBRE SALARIO		R$ (1.253,39)	R$ 0,00
FGTS SOBRE SALARIO		R$ (910,43)	R$ 0,00
FERIAS		R$ (548,31)	R$ 0,00
INSS SOBRE FERIAS		R$ (157,91)	R$ 0,00
FGTS SOBRE FERIAS		R$ (43,87)	R$ 0,00
SEGURO DE VIDA		R$ (588,12)	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (44.127,71)	R$ 0,00
CONDUCOES E TRANSPORTES		R$ (149,20)	R$ 0,00
FRETES E CARRETOS		R$ (5.200,00)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (330.539,21)	R$ 0,00
LOCACAO DE IMOVEIS		R$ (5.921,40)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (88.657,01)	R$ 0,00
SERVICOS DE INTERNET		R$ (13.664,00)	R$ 0,00
TELEFONE		R$ (3.803,43)	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO		R$ (35.925,85)	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA		R$ (668,83)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (197,20)	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R$ (991,44)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (158.706,18)	R$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (2.005,61)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 714.903,88	R$ 0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (10.334,83)	R$ 0,00
MANUTENCAO E REPARO PREDIAL		R$ (1.136.302,87)	R$ 0,00
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R$ (5.625,14)	R$ 0,00
SEGUROS		R$ (197,20)	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R$ (7.000,00)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM OBRAS E SERVICOS		R$ (33.702,20)	R$ 0,00
PROVISAO DE CSLL		R$ (23.596,27)	R$ 0,00
PROVISAO DE IRPJ		R$ (43.013,36)	R$ 0,00
(-) CUSTO DA OBRA		R$ 1.259.771,87	R$ 0,00
= Lucro Bruto		R$ 7.626.566,96	R$ 2.173.462,28
(-) Despesas Gerais		R$ (3.014.562,82)	R$ (3.079.132,31)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ (61.267,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (29.099,59)	R$ (6.011,39)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R$ (2.229,20)	R$ (5.758,14)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL		R$ (3.050,00)	R$ (8.900,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS		R$ (203,00)	R$ (2.256,00)
(-) CONDOMINIO		R$ (67.393,12)	R$ (119.658,64)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (14.409,64)	R$ (5.335,89)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (12.950,01)	R$ (81.105,42)
(-) TELEFONE		R$ (34.649,60)	R$ (6.540,76)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R$ (1.184,73)	R$ (1.429,26)
COPA E COZINHA		R$ (1.425,15)	R$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (843,05)	R$ 0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (159,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (23.548,56)	R$ (22.886,65)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (128.844,94)	R$ (127.726,20)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		R$ (8.701,89)	R$ 0,00
(-) SEGUROS		R$ (93.126,69)	R$ (109.109,65)
(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		R$ (328.199,10)	R$ (202.407,55)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.670,32)	R$ 0,00
ASSISTENCIA JURIDICA		R$ (12.526,79)	R$ 0,00
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R$ (244.884,07)	R$ (207.003,47)
(-) SERVICO TECNICO INFORMATICA E INTERNET		R$ (120.963,92)	R$ (70.155,36)
SUPORTE TECNICO INTERNET		R$ (114,00)	R$ 0,00
(-) ASSOCIACAO DE CLASSES		R$ (24.973,79)	R$ (35.625,97)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R$ (1.813.866,65)	R$ (1.822.243,28)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		R$ (108.381,85)	R$ (152.397,86)
(-) CONTINGENCIAS EM PROCESSOS CIVEIS		R$ (28.978,99)	R$ (27.133,76)
CONFRATERNIZACAO		R$ (402,60)	R$ 0,00
(-) HOSPEDAGEM		R$ 0,00	R$ (3.840,00)
(-) REFEICOES		R$ 0,00	R$ (340,00)
REVERSAO PROVISAO DE FERIAS		R$ 87.614,69	R$ 0,00
REVERSAO PROVISAO DE 13° SALARIO		R$ 8.602,74	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.678.601,36)	R$ (2.071.152,06)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (629.763,46)	R$ (393.661,99)
HORAS EXTRAS		R$ (44,34)	R$ 0,00
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (14.575,54)	R$ (15.517,24)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R$ (74.988,53)	R$ (109.613,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (34.798,28)	R$ (40.376,98)
VALE REFEICAO		R$ (8.144,64)	R$ 0,00
(-) INSS SOBRE SALARIO		R$ (199.815,43)	R$ (113.535,23)
(-) FGTS SOBRE SALARIO		R$ (75.805,97)	R$ (29.447,50)
(-) 13° SALARIO		R$ (477.880,44)	R$ (33.506,64)
(-) INSS SOBRE 13° SALARIO		R$ (134.278,29)	R$ (9.913,92)
(-) FGTS SOBRE 13° SALARIO		R$ (37.349,58)	R$ (2.611,25)
(-) FERIAS		R$ (66.406,05)	R$ (43.053,33)
(-) INSS SOBRE FERIAS		R$ (19.124,94)	R$ (13.076,50)
(-) FGTS SOBRE FERIAS		R$ (5.312,49)	R$ (3.444,27)
(-) BOLSA DE ESTUDO		R$ 0,00	R$ (10.860,00)
ASSOCIACOES		R$ (496,64)	R$ 0,00
(-) PRO-LABORE		R$ (73.566,88)	R$ (68.984,58)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (160.460,63)	R$ (523.672,12)
(-) CONTINGENCIAS PROCESSO TRABALHISTA		R$ (381.077,52)	R$ (659.876,58)
ALIMENTACOES E REFEICOES		R$ (5.719,05)	R$ 0,00
CONDUCOES E TRANSPORTES		R$ (1.188,48)	R$ 0,00
(-) REVERSAO DESPESAS EM CONSORCIOS		R$ 722.195,82	R$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R$ 326.450,34	R$ 4.098.118,44
REVERSAO DE DESPESAS		R$ 498.147,83	R$ 756.811,98
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ 90.459,31	R$ 155.973,34
OUTRAS RECEITAS		R$ 449.720,19	R$ 480.182,16
RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO		R$ 68.000,00	R$ 0,00
RESULTADOS POSITIVOS EM SCP		R$ 945.587,11	R$ 0,00
LUCROS EM PARTICIPICIPACAO DE CONSORCIOS		R$ 803.221,20	R$ 2.705.150,96
RESULTADOS NEGATIVOS EM SCP		R$ (2.528.685,30)	R$ 0,00
Outras Receitas		R$ 2.611,70	R$ 0,00
SINISTROS COM IMOBILIZADO		R$ 2.611,70	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Tributárias		R$ (91.679,58)	R$ (100.979,30)
(-) IPTU		R$ (56.291,71)	R$ (13.917,56)
(-) IPVA		R$ (3.985,63)	R$ (3.662,55)
(-) IOF		R$ (549,69)	R$ (35.173,63)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (40.610,27)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (29.232,71)	R$ (224,56)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (1.619,84)	R$ (7.390,73)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R$ 3.170.785,24	R$ 1.020.317,05
Receitas Financeiras		R$ 23.213,19	R$ 5.659,08
JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 12.266,82	R$ 5.659,08
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 7.936,01	R$ 0,00
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS		R$ 3.010,36	R$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R$ (258.602,64)	R$ (1.207.671,90)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (191.047,46)	R$ (927.650,95)
MULTAS PASSIVAS		R$ (12.071,60)	R$ 0,00
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 0,00	R$ (34.379,48)
JUROS DE MORA		R$ (7.667,78)	R$ 0,00
JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R$ (13.881,87)	R$ 0,00
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (33.817,29)	R$ (245.641,47)
PROVISAO PARA PERDAS DE RECEBIVEIS		R$ (86,10)	R$ 0,00
ENCARGOS COM PARCELAMENTO IMPOSTOS		R$ (30,54)	R$ 0,00
(-) = Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		R$ 2.935.395,79	R$ (181.695,77)
Contribuição Social		R$ (502.498,23)	R$ 0,00
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (502.498,23)	R$ 0,00
Imposto de Renda		R$ (915.102,30)	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (915.102,30)	R$ 0,00
(-) = Prejuízo líquido das operações continuadas		R$ 1.517.795,26	R$ (181.695,77)
(-) = Prejuízo Liquido do Período		R$ 1.517.795,26	R$ (181.695,77)
Participação no Resultado		R$ (222.110,49)	R$ 1.245.606,69
RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 573.761,87	R$ 1.389.070,81
(-) PREJUIZO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ (795.872,36)	R$ (143.464,12)
= Lucro		R$ 1.295.684,77	R$ 1.063.910,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 04.002.395/0001-12 Número de Ordem do Livro: 52

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial do Exercício	13.089.821,14
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.508.673,12
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(-)252.678,84
Resultado Liquido do Exercício	1.063.910,92
Lucro/Prejuízo Acumulado	17.409.726,34
Notas	

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.002.395/0001-12

Número de Ordem do Livro: 52

Dados das Assinaturas da Escrituração	
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	247.804.628-86
N° de Série do Certificado	373886179451603254250877597425320999960
Nome do Signatário	TFM CONTABILIDADE S S:61594362000142
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	05/05/2022 a 05/05/2023

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	223.155.008-34
N° de Série do Certificado	260139705999745464042331170720360294 5
Nome do Signatário	RAUL RIBEIRO FIALHO:22315500834
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	05/05/2022 a 05/05/2023

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.			
CNPJ:	04.002.395/0001-12	**Nire:**	35300504151	**Scp:**
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	Livro Diário Geral			
Identificação do arquivo(hash):	1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-			

Consulta Realizada em: 30/06/2022 16:46:58

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35300504151	04.002.395/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	52
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	61594362000142	TFM CONTABILIDADE S S:61594362000142	373886179451603254250877597425320999 60	05/05/2022 a 05/05/2023	Sim
CONTABILISTA	22315500834	RAUL RIBEIRO FIALHO: 22315500834	260139705999745464042331170720360294 5	05/05/2022 a 05/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1F.73.9B.5B.09.0C.40.B1.A7.68.F0.46.
DD.2B.83.AF.2C.52.89.EF-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2022 às 19:43:16

63.78.BB.DE.DE.9E.79.03
7D.2C.62.A9.B6.82.AB.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ROQ SMCL
KCV JOA

DocuSign Envelope ID: B7639115-F0C7-491A-A82E-D26BEC20D42A

PUBLICIDADE LEGAL

Lemam Construções e Comércio S/A

CNPJ/MF nº 04.002.395/0001-12

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Balanços Patrimoniais	2021	2020
Ativo e Ativo circulante	38.670.585	25.706.046
Caixa e equivalentes de caixa	2.908.761	3.112.763
Contas a receber	31.543.782	19.367.110
Tributos a recuperar	115.937	133.111
Outras créditos	1.310.110	324.877
Partes relacionadas	2.791.994	2.768.186
Ativo não circulante	9.169.375	8.413.403
Investimentos	5.965.643	4.858.145
Depositos judiciais	270.401	199.256
Titulos de capitalização	62.047	62.047
Imobilizado	2.871.285	3.073.693
Direito de uso	0	220.262
Total do ativo	47.839.960	34.119.449

Balanços Patrimoniais	2021	2020
Passivo e Passivo circulante	21.096.648	11.787.236
Fornecedores	4.851.189	7.257.690
Obrigações tributárias	1.786.917	2.914.243
Obrigações trabalhistas	895.055	885.985
Partes relacionadas	8.093.227	251.255
Dividendos a pagar	407.726	307.725
Arrendamentos	0	73.289
Outras obrigações	5.062.534	97.050
Passivo não circulante	1.342.183	1.242.392
Provisão para contingências	1.342.183	1.081.424
Impostos e Contribuições a Recolher	0	0
Arrendamentos	0	160.967
Patrimônio líquido	25.401.128	21.089.821
Capital social	8.000.000	8.000.000
Reservas	17.401.128	13.089.821
Total do passivo e patrimônio líquido	47.839.960	34.119.449

Demonstrações do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
Receita liquida	66.620.142	80.059.126
Custos dos serviços prestados	(64.212.458)	(72.432.559)
Resultado Bruto	2.407.685	7.626.567
(Despesas) outras receitas operacionais		
Despesa de pessoal	(2.071.152)	(1.678.601)
Despesas gerais e administrativas	(2.874.213)	(2.688.364)
Depreciação e amortização	(202.408)	(328.199)
Despesas tributárias	(100.979)	(91.680)
Outras receitas/ (despesas) operacionais	3.849.876	329.062
Total	(1.398.876)	(4.455.782)
Lucro antes do resultado financeiro liquido	1.008.809	3.170.785
Resultado financeiro liquido	20	
Receitas financeiras	5.659	23.213
Despesas financeiras	(1.207.440)	(258.603)
Total	(1.201.781)	(235.389)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(192.972)	2.935.396
Imposto de renda e contribuição social	-	(1.417.601)
Lucro	(192.972)	1.517.795
Participação em Resultados		
Receitas de Equivalência Patrimonial	1.389.071	573.762
Prejuízo de Equivalência Patrimonial	(143.464)	(795.872)
Total	1.245.607	(222.110)
Lucro líquido dos exercícios	1.052.635	1.295.685

Demonstrações do Resultado Abrangente	2021	2020
Lucro líquido dos exercícios	1.052.635	1.295.685
Resultado abrangente	-	-
Resultado abrangente dos exercícios	1.052.635	1.295.685

Demonstração das mutações no patrimônio líquido	Capital social	Reserve legal	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	8.000.000	820.242	12.304.755	-	21.124.997
Dividendos distribuídos	-	-	(1.023.136)	-	(1.023.136)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.295.685	1.295.685
Destinação do resultado do exercício:					
Constituição de reserva legal	-	64.784	-	(64.784)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(307.725)	(307.725)
Retenção de lucros	-	-	923.175	(923.175)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	8.000.000	885.026	12.204.795	-	21.089.821
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	1.052.635	1.052.635
Destinação do resultado do exercício:					
Constituição de reserva legal	-	52.632	-	(52.632)	-
Dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(250.001)	(250.001)
Retenção de lucros	-	-	750.002	(750.002)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	8.000.000	937.658	12.954.797	-	21.892.455

Demonstração dos fluxos de caixa	2021	2020
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.052.635	1.295.685
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades pelas atividades operacionais		
Resultado na venda de imobilizado	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.245.607	222.110
Depreciação sobre direito de uso - Arrendamentos IFRS 16	-	112.025
Depreciação/amortização - Imobilizado	202.408	216.174
Lucro líquido do exercício ajustado	2.500.649	1.845.994
(Aumento) redução nos ativos		
Contas a receber	(12.176.673)	11.569.216
Tributos a recuperar	17.174	(37.599)
Depósitos judiciais	(71.145)	112.691
Outros créditos	(985.233)	256.180
Partes relacionadas	(23.808)	(2.633.480)
Títulos de Capitalização		3.640
Arrendamentos	220.262	203.521
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(2.406.501)	(487.277)
Obrigações tributárias	(1.127.325)	(484.954)
Partes relacionadas	7.841.972	(1.503.410)
Obrigações trabalhistas	9.070	(335.760)
Provisão para contingências	260.759	(126.176)
Outras obrigações	4.965.484	15.777
Arrendamentos	(234.256)	-
Ajustes de exercícios anteriores	3.508.673	-
	(201.546)	6.552.363
Caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais	2.299.103	8.398.356
Das atividades de investimentos		
Adições de investimentos	(2.353.104)	(3.396.171)
Adições no ativo Imobilizado	-	-
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de investimentos	(2.353.104)	(3.396.171)
Das atividades de financiamentos		
Pagamento de Principal de Arrendamentos	-	(294.602)
Pagamento de Juros de Arrendamento	-	(19.667)
Pagamento de dividendos	(150.000)	(3.850.000)
Caixa e equivalentes de caixa aplicados nas atividades de financiamento	(150.000)	(4.164.469)
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa	(204.002)	837.716
Variação líquida no caixa e equivalente de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.112.763	2.275.047
Caixa e equivalente do caixa no final do exercício	2.908.761	3.112.763
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa	(204.002)	837.716

Marcio Alexandre de Lima - Diretor
Raul Ribeiro Fialho - Contador - CRC 048610/SP

As Demonstrações Contabeis com as notas explicativas na íntegra e o relatório dos auditores independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Companhia

LAPEFER Comércio e Indústria de Laminados Ltda.

CNPJ/MF nº 50.889.203/0001-40

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais - R$)

Balanços Patrimoniais

Ativo circulante	Notas	2021	2020
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.109	77.330
Contas a receber	5	60.414	38.513
Estoques	6	256.607	69.879
Outros ativos	-	12.693	559
Total do ativo circulante		330.823	186.311
Ativo não circulante			
Tributos a recuperar	-	73	137
Depósitos judiciais	-	26	-
Imobilizado	7	1.182	1.061
Arrendamento mercantil	8	8.966	14.107
Intangível	-	2	4
Total do ativo não circulante		10.250	15.309
Total do ativo		341.073	201.620

Passivo circulante	Notas	2021	2020
Fornecedores	10	13.586	26.908
Empréstimos e financiamentos	9	126.892	5.357
Arrendamento mercantil	8	9.125	7.210
Obrigações trabalhistas e tributárias	11	5.345	13.118
Juros sobre capital próprio	13	7.981	3.341
Mútuo com partes relacionadas	12	23.101	-
Outros passivos	-	2.214	1.486
Total do passivo circulante		194.244	57.420
Passivo não circulante			
Arrendamento mercantil	8	-	8.907
Empréstimos e financiamentos	9	14.155	25.030
Provisão para contingências		450	-
Total do passivo não circulante		14.605	33.937
Patrimônio líquido			
Capital social	13	55.620	38.130
Reserva de lucros	13	76.504	74.133
Total do patrimônio líquido		132.124	112.263
Total do passivo e patrimônio líq.		341.073	201.620

Demonstração do Resultado	Notas	2021	2020
Receita líquida	14	433.583	292.330
(-) Custos	15	-307.426	-215.128
(=) Lucro bruto		126.157	77.202
(-) Receitas/(despesas) operacionais			
Comerciais	16	-1.248	-837
Administrativas e gerais	17	-26.286	-21.549
Outras despesas operacionais	-	129	-
		-27.405	-22.386
(=) Resultado Operacional antes do resultado financeiro		98.752	54.716
Despesas financeiras	18	-5.683	-6.867
Receitas financeiras	18	1.138	2.294
(=) Resultado Operacional antes do imposto de renda		94.207	50.143
(-) Provisão IR e da CS	19	-30.117	-15.708
(=) Lucro líquido do exercício		64.090	34.435

Demonstração do Resultado Abrangente	2021	2020
Lucro líquido do exercício	64.090	34.435
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	64.090	34.435

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido	Capital social	Reserva de lucros	Total
Saldo em 31/12/2019	38.130	[illegible]	[illegible]
Lucro do exercício	-	34.435	34.435
Remuneração de juros sobre capital próprio	-	(3.700)	(3.700)
Distribuição de lucros	-	(528)	(528)
Saldo em 31/12/2020	38.130	74.133	112.263
Aumento de capital	17.490	(17.490)	-
Lucro do exercício	-	64.090	64.090
Remuneração de juros sobre capital próprio	-	(5.900)	(5.900)
Distribuição de lucros	-	(38.329)	(38.329)
Saldo em 31/12/2021	55.620	76.504	132.124

Demonstração do Fluxo de Caixa	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucros antes do IR e CS	94.207	50.143
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação	387	429
Depreciação - direito de uso	5.142	6.847
Amortização	2	2
Juros sobre empréstimos	4.636	2.731
Juros sobre direito de uso	-	353
Provisão p/ itens obsoletos	737	-
Provisão para contingência	450	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(148)	(116)
	105.413	60.390
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(21.756)	(10.900)
Estoques	(187.488)	36.194
Tributos a recuperar	64	-
Outros ativos	(12.104)	(191)
Depósitos judiciais	(26)	-
Fornecedores	(7.319)	11.361
Obrigações sociais e trabalhistas	304	102
Obrigações tributárias	(1.730)	256
Adiantamento de clientes	586	738
Contas a pagar	249	(730)
Juros sobre capital próprio a pagar	4.640	-
IR e CS pago	(36.515)	(15.508)
Disponibilidades líquidas operacionais geradas	(155.427)	90.835
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições no imobilizado	(508)	(100)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(113.201)	(26.536)
Captação de empréstimos e financiamentos	219.025	30.000
Mútuo com partes relacionadas	23.101	-
Arrendamento mercantil - direito de uso	(4.362)	(7.200)
Integralização de capital	17.490	-
Distribuição de lucros	(55.819)	(12.532)
Juros sobre o capital próprio	(5.900)	-
	79.714	(16.258)
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalente de caixa	(76.221)	74.277
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	77.330	3.053
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.109	77.330
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalente de caixa	(76.221)	74.277

Diretoria:
Miguel Jorge Lucatelli - Diretor
Pedro Alves das Flores CRC: 1SP152.298/O-4

FS Security Serviços de Tecnologia S.A.

CNPJ nº 10.971.907/001-61

Relatório da Administração

Senhores Acionistas. Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. A Administração coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para eventuais esclarecimentos complementares. São Paulo, 04 de Agosto de 2022. **A Administração**

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo	Controladora 31/12/21	Controladora 31/12/20	Consolidado 31/12/21	Consolidado 31/12/20
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	49.495	140.544	50.003	141.647
Contas a receber de clientes	29.194	34.671	29.272	34.876
Adiantamentos	251	354	251	365
Ativos de contratos	13.179	24.342	13.179	24.342
Impostos a recuperar	1.146	1.006	1.146	1.100
Despesas antecipadas	427	470	428	470
Outros créditos	10	15	10	15
Partes relacionadas	25	123	-	-
Total do ativo circulante	93.727	201.525	94.289	202.805
Não circulante				
Ativo fiscal diferido	29.143	165.229	29.143	165.229
Despesas antecipadas	54	111	54	111
Ativos de contratos	60	41.486	60	41.486
Investimento	524	1.242	-	-
Imobilizado	2.029	3.517	2.029	3.517
Intangível	7.081	9.472	7.081	9.472
Total ativo não circulante	38.891	221.057	38.367	219.815
Total do ativo	132.628	422.582	132.656	422.620

Passivo e patrimônio líquido	Controladora 31/12/21	Controladora 31/12/20	Consolidado 31/12/21	Consolidado 31/12/20
Circulante				
Fornecedores	4.176	3.474	4.177	3.476
Empréstimos e financiamentos	22.654	600	22.654	600
Obrigações sociais e trabalhistas	3.167	2.790	3.167	2.790
Passivos contratuais	22.292	30.135	22.292	30.135
Obrigações tributárias	4.339	3.071	4.366	3.107
Outras contas a pagar	2.472	4.147	2.472	4.147
Arrendamentos	363	673	363	673
Adiantamento de clientes	10.002	-	10.002	-
Partes relacionadas	12.000	12.000	12.000	12.000
Dividendos a pagar	-	929	-	929
Total do passivo circulante	81.465	57.819	81.493	57.857
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos	67.500	160.674	67.500	160.674
Partes relacionadas	85.056	119.918	85.056	119.918
Arrendamentos	586	992	586	992
Passivos contratuais	-	22.213	-	22.213
Total do passivo não circulante	153.142	303.797	153.142	303.797
Patrimônio líquido				
Capital social	129.774	128.844	129.774	128.844
Reserva de capital	(99.359)	(52.428)	(99.359)	(52.428)
Prejuízos acumulados	(132.394)	(15.450)	(132.394)	(15.450)
Total patrimônio líquido	(101.979)	60.966	(101.979)	60.966
Total do passivo e patrimônio líquido	132.628	422.582	132.656	422.620

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

	Controladora 31/12/21	Controladora 31/12/20	Consolidado 31/12/21	Consolidado 31/12/20
Prejuízo líquido do exercício	(157.074)	(18.385)	(157.074)	(18.385)
Resultado abrangente do exercício	(157.074)	(18.385)	(157.074)	(18.385)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido- Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. (Em milhares de reais)

	Capital social	Reservas de capital: Reserva de Capital	Reservas de capital: Especial de Ágio	Reservas de capital: Especial Mais valia	Reservas de lucros: Legal	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2019	128.844	(290.149)	129.034	108.687	2.935	(184)	-	79.167
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(18.385)	(18.385)
Ajuste acumulado de conversão	-	-	-	-	-	184	-	184
Absorção de prejuízo	-	-	-	-	(2.935)	-	2.935	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	128.844	(290.149)	129.034	108.687	-	-	(15.450)	60.966
Aumento de capital	930							930
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	-	-	(157.074)	(157.074)
Baixa divida com sócios conforme AGE 18 dezembro de 2021	-	-	-	-	-	-	44.708	44.708
Baixa juros divida com sócios conforme AGE 18 dezembro de 2021	-	-	-	-	-	-	(8.934)	(8.934)
Baixa imposto diferido juros divida com sócios conforme AGE 18 dezembro de 2021	-	-	-	-	-	-	2.356	2.356
Baixa imposto diferido ativo			(27.701)	(19.230)	-	-	-	(46.931)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	129.774	(290.149)	101.333	89.457	-	-	(132.394)	(101.979)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

	Controladora 31/12/21	Controladora 31/12/20	Consolidado 31/12/21	Consolidado 31/12/20
Receita operacional líquida	78.778	99.446	79.493	100.433
Custos serviços prestados	(66.044)	(85.008)	(69.179)	(85.182)
Lucro bruto	12.734	14.438	10.314	15.251
Outras receitas (despesas operacionais)	801	(1.811)	800	(1.822)
Gerais e administrativas	(50.653)	(25.532)	(50.838)	(25.702)
	(49.852)	27.343	(50.038)	(27.524)
Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas, impostos e equivalências	(37.118)	(12.906)	(39.724)	(12.273)
Receitas financeiras	5.840	9.995	5.845	10.012
Despesas financeiras	(31.570)	(16.881)	(31.619)	(16.882)
Equivalência patrimonial	(2.714)	(607)	-	(1.156)
Resultado antes de IRPJ e CSLL	(65.562)	(20.398)	(65.498)	(20.299)
Impostos de renda e CSLL correntes	-	-	(64)	(99)
Impostos de renda e CSLL diferido	(91.512)	2.013	(91.512)	2.013
Prejuízo líquido do exercício	(157.074)	(18.385)	(157.074)	(18.385)

Demonstrações dos Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

	Controladora 31/12/21	Controladora 31/12/20	Consolidado 31/12/21	Consolidado 31/12/20
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	(157.074)	(18.385)	(157.074)	(18.385)
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do prejuízo antes dos impostos com o fluxo de caixa				
Depreciação e amortização	4.253	8.615	4.253	8.615
Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível	207	48	207	48
Ganhos/Perdas de ativos não circulantes	-	1.867	-	1.867
Juros arrendamentos	5	267	5	267
Juros sobre empréstimos e financiamentos	17.146	14.984	17.146	14.984
Impostos diferidos	91.512	(2.013)	91.512	(2.013)
Resultado de equivalência patrimonial	2.714	607	-	1.154
Resultado ajustado	(41.236)	5.990	(43.951)	6.537
(Aumento)/redução nos ativos				
Contas a receber de clientes	5.477	14.247	5.604	14.247
Adiantamentos	103	603	103	603
Ativos contratuais	52.589	18.578	52.589	18.578
Impostos a recuperar	(140)	4.151	(46)	4.306
Despesa antecipada	100	322	100	322
Outros créditos	5	225	5	235
Partes relacionadas	88	1.112	-	1.076
Aumento/(redução) nos passivos				
Fornecedores	702	(2.375)	701	(2.436)
Obrigações sociais e trabalhistas	377	282	377	282
Obrigações tributárias	1.268	524	1.259	518
Outras contas a pagar	(1.675)	(5.844)	(1.675)	(5.863)
Passivos contratuais	(30.056)	(910)	(30.056)	(910)
Adiantamentos de clientes	10.002	-	10.002	-
Receita diferida	-	(382)	-	(382)
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	(2.396)	36.522	(4.988)	37.200
Atividades de investimento:				
Aumento em sociedades investidas	(1.996)	(100)	-	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(436)	(658)	(436)	(658)
Efeitos consolidação	-	-	-	(242)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento	(2.432)	(758)	(436)	(900)
Atividades de financiamento:				
Captação de empréstimos	-	160.000	-	160.000
Pagamento de empréstimos - principal e juros	(85.354)	(107.848)	(85.354)	(107.848)
Pagamento de arrendamentos	(867)	(735)	(867)	(735)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento	(86.221)	51.417	(86.221)	51.417
Aumento / (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(91.049)	87.181	(91.644)	87.717
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	140.544	53.363	141.647	53.930
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	49.495	140.544	50.003	141.647
Aumento / (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	91.049	(87.181)	91.644	(87.717)

Contador - Armênio Lopes Correia - CRC MG-058178/O-4 T-SP

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras foram auditadas pela Sênior Auditores independentes S.S., que emitiu parecer sem ressalvas em 06 de maio de 2022. As notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, estão disponíveis com a administração na sede da Companhia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL
Edital nº 147 de 03 de agosto de 2022.
Pregão Eletrônico nº 129/2022

Objeto: Registro de Preços de máscaras descartáveis, destinadas a reposição de estoque nas Unidades de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde – Abertura da sessão: 17/08/2022 às 09:00 horas – O edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.itaquaquecetuba.sp.gov.br, ou www.comprasgovernamentais.gov.br e lidos ou obtidos mediante entrega de 01 (um) CDR-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531.

Mario Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização
Itaquaquecetuba, 03 de agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL RETIFICADO
Edital nº 23 de 14 de fevereiro de 2.022.
Concorrência Pública nº 01/2022

Objeto: Registro de Preços para serviços de manutenções prediais nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino – Abertura da sessão passa a ser: 05/09/2022 às 09:00 horas – O edital licitatório e anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.itaquaquecetuba.sp.gov.br ou mediante entrega de 01 (um) CDR-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, no horário das 9:00 às 17:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531.

Mario Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização
Itaquaquecetuba, 03 de agosto de 2022.

PENITENCIÁRIA FEMININA SANT'ANA

Encontra-se aberta na Penitenciária Feminina Sant'Ana, a CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022-PFS do Processo nº 137/2022-PFS do Processo SAP nº 2022/03058, para a aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) in natura, com entrega parcelada, para consumo interno da Penitenciária Feminina Sant'Ana, do Centro de Detenção Provisória "ASP Vicente Luzan da Silva" de Pinheiros I e da Penitenciária Feminina da Capital, no período de 02 (dois) meses, de setembro a outubro de 2022, através do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS por Inexigibilidade de Licitação. O Edital e seus anexos serão fornecidos aos interessados no sítio eletrônico: www.sap.sp.gov.br, www.feap.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br/ocais, www.imesp.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Diretoria do Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária Feminina Sant'Ana, sito na Avenida General Ataliba Leonel, nº 656, Carandiru, CEP 02088-900, São Paulo/SP, mediante apresentação de PEN DRIVE. As propostas também deverão ser apresentadas no mesmo endereço, no período de 04/08 a 17/08/2022 das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. E no dia 18/08/2022 as propostas serão recebidas das 08h30min às 09h30min. A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 18/08/2022 a partir das 10 horas. Eventuais esclarecimentos poderão ser realizados através do telefone: (11) 2221-1741 – Ramal: 258.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

NOVA DATA PARA SESSÃO PÚBLICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que referente ao PREGÃO PRESENCIAL 122/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE ORLÂNDIA/SP NO ANO DE 2022, transcorrido o prazo para a empresa Luana Cristina Barbosa ME, CNPJ nº 31.519.483/0001-69 regularizar a Certidão de Regularidade do FGTS e a Certidão de Débitos Municipais e diante da não apresentação e, ainda, diante do envio de carta de desistência, onde renuncia o interesse em executar o item que havia se sagrado vencedora (Lote 04) no certame, a pregoeira e a equipe de apoio decidem pela INABILITAÇÃO da empresa. As demais licitantes ficam desde já convocadas para comparecerem em sessão pública no Setor de Licitações, no dia 09.08.2022 às 14:00 horas, para prosseguimento do certame. Orlândia, SP, 03 de Agosto de 2022. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

NK 181 Empreendimentos e Participações S.A.

(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Por Ações realizada em 12 de Maio de 2022.

Data, Hora e Local: Aos 12/05/2022, às 10h, na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, São Paulo/SP, CEP: 01419-904. **Quórum de Instalação**: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição (Anexo I) e lista de presença (Anexo II). **Mesa**: Presidente: Leonardo Luis do Carmo, Secretária: Cristina da Silva de Camargo. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações**: Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a **NK 181 Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações com sede em São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42. (b) dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger a pessoa abaixo qualificada para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023. A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral Ordinária, ficando asseguradas, desde já, retiradas mensais a título de pro labore. **Diretor**: **Leonardo Luis Do Carmo**, para o cargo de diretor. O membro da Diretoria ora eleito declarara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento**: Nada mais. São Paulo, 12/05/2022. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito, **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia. Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos OAB/SP nº 346.683. JUCESP/NIRE nº 35300593154-6 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 158/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 30.622/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2022
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDIMENTO AOS CARTÓRIOS ELEITORAIS ZONAS 66ª E 399ª NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 16/08/2022 às 09:30 horas

LICITAÇÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 175/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 12.996/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 22/08/2022 às 09:30 horas

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 176/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7.942/2022
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INCLUSIVE ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 05/09/2022 às 09:30 horas

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Prefeitura Municipal de Limeira: www.limeira.sp.gov.br ou mediante a gravação em mídia, desta forma o interessado deve comparecer com mídia gravável no Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, no horário das 9h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Centro ou ainda mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,33 (trinta e três centavos) por folha de acordo com o Decreto Municipal nº 474 de 28 de dezembro de 2021.

Limeira, 03 de agosto de 2022
Departamento de Gestão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

ABERTURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que se encontra aberto o **PREGÃO PRESENCIAL 127/2022**, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM). Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MERGULHO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS DE ORLÂNDIA.** A entrega dos envelopes contendo a proposta e a habilitação será no Setor de Licitações, situado na Praça Coronel Orlando, 652, centro, às **09:00h** do dia **17/08/2022**, onde ocorrerá o processamento do certame. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@orlandia.sp.gov.br. Edital à disposição, no setor competente, ao custo de R$ 20,00 e na internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 05/08/2022. Orlândia, SP, 03 de Agosto de 2022. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - Prazo 20 dias - Proc. nº 1005477-22.2016.8.26.0100. A Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA, Juíza de Direito da 29ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL - SP, na forma da Lei, etc... **Faz Saber** a Nancikany Marcal, que COOP DE ECON CRED. MUT. POL. MIL. SERV. DA SEC. NEG. DA SEG. PUBLICA DO EST. SP, ajuizou uma ação de Execução, para cobrança de R$ 5.068,20 em janeiro de 2016), que deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários fixados em 10%, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, ficando advertido que poderá ajuizar embargos à execução no prazo de 15 dias, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/22 – Objeto: Contratação de empresa(s) para fornecimento de hortifrutigranjeiros para atender aos alunos da rede municipal de ensino, conforme descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo **MENOR VALOR LOTE. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS:** Cadastro de Propostas Iniciais: **09:00 horas do dia 28/07/22 até às 09:00 horas do dia 09/08/22.** Abertura de Propostas Iniciais: **09/08/22 às 09:05 oras.** O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8356/4039-8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Vinicius Neves Passarin
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, nº 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO 131/2022 (PMP 7726/2022)
Para "aquisição de veículo para atender as Unidades de Saúde do Araretama, Bom Sucesso, e Goiabal", com recebimento das propostas até dia 17/08/2022 às 14h e início dos lances as 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

NK 182 Empreendimentos e Participações S.A.

(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações Realizada em 12 de Maio de 2022.

Data, Hora e Local: Aos 12/05/2022, às 10h, na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42, São Paulo/SP, CEP: 01419-904. **Quórum de Instalação**: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição (Anexo I) e lista de presença (Anexo II). **Mesa**: Presidente: Leonardo Luis do Carmo, Secretária: Cristina da Silva de Camargo. **Ordem do Dia**: Deliberar sobre a: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações**: Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a **NK 182 Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações com em São Paulo/SP, na Alameda Santos, nº 1.293, 4º andar, conj. 42; (b) fixar o capital social da Companhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos; (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger a pessoa abaixo qualificada para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022. A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral Ordinária, ficando asseguradas, desde já, retiradas mensais a título de pro labore. **Diretor**: **Leonardo Luis do Carmo**, para o cargo de diretor. O membro da Diretoria ora eleito declara ser ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento**: Nada mais. São Paulo, 12/05/2022. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito, **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia. Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos OAB/SP nº 346.683. JUCESP/NIRE nº 35300593019-7 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

REDE MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E HOSPITALAR

AVISO DE LICITAÇÃO. Acham-se abertas no Departamento de Pregão da Rede Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340, Parque Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815 e 3772-5708 as licitações a seguir: **1) Reabertura do Pregão Eletrônico nº 153/2022** - Prot. nº HMMG.2022.00000177-39: Cont. emp. na área de condutor socorrista; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 04/08/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 17/08/2022. 2) Pregão Eletrônico nº 170/2022** - Prot. nº HMMG.2022.00000734-85: RP p/ fornec. insumos p/ artroscopia c/ cessão de instrumentais e equip. em comodato; o acolhimento das propostas dar-se-á às 08h00 do dia 04/08/2022 e o início da sessão dar-se-á às **09h00 do dia 17/08/2022.** Os interessados poderão retirar os Editais a partir do dia 20/07/2022 no site www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: pregao@hmmg.sp.gov.br. Henrique Milhina Moreira - Diretor Administrativo.

Regime domiciliar para presa com filho de até 12 anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos

Por razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.

A turma deu provimento ao recurso de uma mulher que pedia a substituição de sua prisão em regime semiaberto por prisão-albergue domiciliar, em razão de ter três filhos menores de 12 anos.

As instâncias ordinárias não concederam o regime domiciliar, ao fundamento de que ela não teria comprovado ser indispensável para o cuidado de seus filhos. No habeas corpus dirigido ao STJ, o relator não conheceu do pedido, pois também entendeu que seria necessária a comprovação da necessidade dos cuidados maternos para a concessão do benefício, conforme precedentes da Terceira Seção (RHC 145.931;

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publilegal.diariodenoticias.com.br/

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A

Análise das demonstração contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021

(Em reais)

I - Índices de Estrutura de Capital:

Participação de Capitais de Terceiros

$$PCT = \frac{\text{Passivo Circ. + Exig. a Longo Prazo}}{\text{Patimônio Líquido}}$$

12/2020			12/2021		
13.103.122 / 21.110.149	=	0,62	22.426.214 / 25.409.726	=	0,88

Indice de Endividamento

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circ. + Exig. a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

12/2020			12/2021		
13.103.122 / 34.213.271	=	0,38	22.426.214 / 47.835.940	=	0,47

Grau de Endividamento

$$GE = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Ativo Total}}$$

12/2020			12/2021		
13.103.122 / 34.213.271	=	0,38	22.426.214 / 47.835.940	=	0,47

Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de Terceiros}}$$

12/2020			12/2021		
34.213.271 / 13.103.122	=	2,61	47.835.940 / 22.426.214	=	2,13

Composição do Endividamento

$$CE = \frac{\text{Exigível a Curto Prazo}}{\text{Capital de terceiros}}$$

12/2020			12/2021		
11.860.730 / 13.103.122	=	0,91	21.333.781 / 22.426.214	=	0,95

II - Índices de Liquidez Financeira:

Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circ. + Realiz. a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ. + Exig. a Longo Prazo}}$$

12/2020			12/2021		
30.857.270 / 13.103.122	=	2,35	44.877.237 / 22.426.214	=	2,00

Liquidez Seca

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

12/2020			12/2021		
25.432.356 / 11.860.730	=	2,14	37.398.319 / 21.333.781	=	1,75

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

12/2020			12/2021		
25.653.200 / 11.860.730	=	2,16	38.641.193 / 21.333.781	=	1,81

III - Índices de Rentabilidade:

Rentabilidade do Ativo

$$RA = \frac{\text{Lucro ou Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$$

12/2020			12/2021		
1.322.345 / 34.213.271	=	0,04	1.063.911 / 47.835.940	=	0,02

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$RPL = \frac{\text{Lucro ou Prejuízo do Exercício}}{\text{Patimônio Líquido}}$$

12/2020			12/2021		
1.322.345 / 21.110.149	=	0,06	1.063.911 / 25.409.726	=	0,04

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S A:04002395000112

Assinado de forma digital por LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S A:04002395000112
Dados: 2022.07.04 13:44:50 -03'00'

Lemam Construções e Comércio S.A.
CNPJ 04.002.395/0001-12

ROQ SMCL KCV JOA

RAUL RIBEIRO FIALHO:22315500834

Assinado de forma digital por RAUL RIBEIRO FIALHO:22315500834
Dados: 2022.07.04 14:07:10 -03'00'

Raul Ribeiro Fialho
CPF: 223.155.008-34
CRC SP 48.610

RELATÓRIO 1 - APROVADO, EM CONFORMIDADE COM A <A HREF="HTTP://

WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/MPV/ANTIGAS_2001/2200-2.HTM">MP 2.200-2/2001</A>

Versão do software	: 2.8.1
Nome	: Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte	: LEMAM - INDICES 2021_v3-Assinado Lemam. Ass. Raul.pdf
Resumo SHA256 do arquivo	: c58fe106cc47bc3312f4688146df9250ca784e624d6ea10ad769dde209666e22
Data de verificação	: 04/07/2022 14:15:16 BRT
Fonte da data	: Offline

ASSINATURAS

Assinante

Assinante	: CN=LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S A:04002395000112, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=31615219000129, OU=VideoConferencia, L=Sao Paulo, ST=SP, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios/ opcionais	: Aprovados.
Certificados necessários	: Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	: Atualizações incrementais não verificadas

Certificados utilizados

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S A:04002395000112, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=31615219000129, OU=VideoConferencia, L=Sao Paulo, ST=SP, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 30/07/2021 09:59:16 BRT
Aprovado até	: 30/07/2022 09:59:16 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 08/12/2016 14:44:03 BRT
Aprovado até	: 20/02/2029 14:44:03 BRT

LCR

ROQ SMCL
KCV JOA

Emissor	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 04/07/2022 13:47:05 BRT
Próxima atualização	: 04/07/2022 14:47:05 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 24/06/2022 15:48:12 BRT
Próxima atualização	: 22/09/2022 15:48:12 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 05/05/2022 10:34:28 BRT
Próxima atualização	: 03/08/2022 10:34:28 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Aprovado

Assinante

Assinante	: CN=RAUL RIBEIRO FIALHO:***155008**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=07722878000180, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR
Status da assinatura	: Aprovado
Caminho de certificação	: Aprovado
Estrutura	: De acordo.
Cifra assimétrica	: Aprovada.
Resumo criptográfico	: Correto.
Atributos obrigatórios/ opcionais	: Aprovados.
Certificados necessários	: Nenhum certificado é necessário
Mensagem de alerta	: Atualizações incrementais não verificadas

Certificados utilizados

Certificado

ROQ SMCL
KCV JOA

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=RAUL RIBEIRO FIALHO:***155008**, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=07722878000180, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 05/05/2022 13:56:13 BRT
Aprovado até	: 05/05/2023 13:56:13 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 08/12/2016 14:44:03 BRT
Aprovado até	: 20/02/2029 14:44:03 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Certisign RFB G5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 04/07/2022 13:47:05 BRT
Próxima atualização	: 04/07/2022 14:47:05 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 20/07/2016 10:32:04 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 09:00:04 BRT

LCR

Emissor	: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 24/06/2022 15:48:12 BRT
Próxima atualização	: 22/09/2022 15:48:12 BRT

Certificado

Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Entidade	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão	: 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até	: 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor	: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado	: Offline
Assinatura	: Aprovada
Data de publicação	: 05/05/2022 10:34:28 BRT
Próxima atualização	: 03/08/2022 10:34:28 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo	: IdMessageDigest
Corretude	: Aprovado
Nome do atributo	: IdContentType
Corretude	: Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo	: RevocationInfoArchival
Resultado da verificação	: Aprovado

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: *1280936* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/10/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

LEMAM CONSTRUÇÕES, CNPJ: 04.002.395/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de outubro de 2022.

ROQ SMCL
KCV JOA

PEDIDO Nº: *0061266465*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2711879/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*
Processo (Sipro): *F-000126/2004*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

CNPJ: 04.002.395/0001-12

Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 CJ. 1105
CIDADE MONÇÕES
04571-000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0684641 **Data do registro:** 02/03/2004

Capital Social: R$ **********8.000.000,00 reais

Observação:

EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA, E AGRONOMIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANOTADOS.

Objetivo Social:

a) Construção civil em geral; b) Instalações elétricas em geral; c) Terraplanagem e Pavimentação; d) Demolição, reparação conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres; e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões; f) Dragagem e desassoreamento;g) Galerias de águas pluviais; h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais; i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem,
J) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia,
K) Locação de máquinas, veículos e equipamentos,
L) Incorporação e administração e bens
M) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais,

ROQ SMCL
KCV JOA

N) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e
O) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no país e no exterior

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: *NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES

Do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601944059*

Registro Nacional: *2603242555*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *08/01/2014*

Nome: *RICARDO VERGARA LIMA*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0682480959*

Registro Nacional: *2605613305*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *10/01/2014*

Nome: *CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5061567070*

Registro Nacional: *2612555277*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *05/02/2014*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Nome: *MARCELLO ORTIZ GREGORIO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5060400373*

Registro Nacional: *2605094855*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *14/02/2017*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 480095a4-84ec-419f-b119-d4f993c92999.

Situação cadastral extraída em 04/02/2022 08:59:38.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 04 de fevereiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2685883/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE
C.P.F.: 273.363.688-08
Endereço: Rua DO CARMO, 136 AP. 4
SÉ
01019-020 - SÃO PAULO - SP
Número de registro no CREA-SP: 5061567070 **Expedido em:** 22/02/2002
Registro Nacional do Profissional: 2612555277

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170658537*	***quitada em*** *29/03/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180180087969*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA2\5*	*NR. REC.28027180180138320*	***quitada em*** *05/03/2018*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA3\5*	*NR. REC.28027180180170139*	***quitada em*** *28/03/2018*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA4\5*	*NR. REC.28027180180170139*	***quitada em*** *28/03/2018*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA5\5*	*NR. REC.28027180180170139*	***quitada em*** *28/03/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190102935*	***quitada em*** *28/02/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.48970-28027180200010116*	***quitada em*** *07/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1763117-28027180210084945*	***quitada em*** *13/01/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3592137-28027180220016047*	***quitada em*** *05/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1f8baebe-5172-4004-a672-467ef6ad9e88.

Situação cadastral extraída em 10/01/2022 20:59:10.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI CAPITAL CENTRO,*** *situada à* ***Rua: RUA NESTOR PESTANA 87, 87, 1ª SOBRELOJA, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01303-900,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2689700/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

C.P.F.: 104.797.878-40

Endereço: Rua TOPÁZIO, 453 APTO 101
VILA MARIANA
04105-061 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060400373 **Expedido em:** 30/01/1995

Registro Nacional do Profissional: 2605094855

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170660182*	***quitada em*** *27/03/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180106842*	***quitada em*** *28/02/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190023150*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.40617-28027180200002091*	***quitada em*** *07/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1705338-28027180210029190*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3583483-28027180220007672*	***quitada em*** *05/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 049583bd-b233-4351-9b02-9e0803c3581b.

Situação cadastral extraída em 13/01/2022 15:14:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2689709/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT

C.P.F.: 808.330.128-00

Endereço: Rua MAJOR FREIRE, 496 - ATÉ 679/680
VILA MONTE ALEGRE
04304-110 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601944059 **Expedido em:** 17/01/1992

Registro Nacional do Profissional: 2603242555

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES

Do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170662027*	***quitada em*** *27/03/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180106880*	***quitada em*** *28/02/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190023387*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.40757-28027180200002164*	***quitada em*** *07/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1705373-28027180210029217*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3583567-28027180220007753*	***quitada em*** *05/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c877f32d-b8c4-4287-8f70-e0e74748722f.

Situação cadastral extraída em 13/01/2022 15:15:48.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2708459/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO VERGARA LIMA

C.P.F.: 073.476.218-60

Endereço: Rua TUPANACI, 248
VILA GUMERCINDO
04131-020 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0682480959 **Expedido em:** 23/11/1992

Registro Nacional do Profissional: 2605613305

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170565895*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180024597*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190032529*	***quitada em*** *25/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.40799-28027180200002190*	***quitada em*** *07/01/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.41228-28027180200002549*	***quitada em*** *08/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1705806-28027180210029632*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3583617-28027180220007799*	***quitada em*** *05/01/2022*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3596556-28027180220020306*	***quitada em*** *10/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 359273d6-c9d4-4170-befc-447371c0a0e1.

Situação cadastral extraída em 02/02/2022 13:22:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 02 de fevereiro de 2022

RDQ Sm.
KCV

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005779
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190810509 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140788041
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 223.579,79 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MILTON DA CRUZ . . . No.: 659
Complemento: . . . Bairro: JARDIM PLANALTO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03983080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PMSP/SME . . . CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 107,20000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA MILTON DA CRUZ, 659 - SÃO PAULO - SP.
OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.600-0, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005779
02/07/2019 08:02:46
Autenticação Digital: Ba3gyn6J0AGl65KkKfsAIATzsBasGkGC

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 E 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEF ARMANDO SALLES OLIVEIRA
Rua Emílio Ribas, nº 659 – Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 258/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.600-0
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 223.579,79 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

São Paulo, 11 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005779 - 02/07/2019 08:02:46 - Autenticação Digital: Ba3gyn6J0AGl65KkKfsAIATzsBasGkGC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26201 05779 - 02/07/2019 08:02:46 - Autenticação Digital: Ba3gyn AGI65KkKfsAIATzsBasGkGC

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º ander
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Fim com 03 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUC DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 258/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2011-0.324.600-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF ARMANDO SALLES OLIVEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 223.579,79
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	42,00	819,00					42,00	819,00	42,00	819,00			100,00%	100,00%
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,87	3,00	83,61					3,00	83,61	3,00	83,61			100,00%	100,00%
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,57	52,00	289,64					52,00	289,64	52,00	289,64			100,00%	100,00%
09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	32,00	445,76					32,00	445,76	32,00	445,76			100,00%	100,00%
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	56,00	68,88					56,00	68,88	56,00	68,88			100,00%	100,00%
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	35,00	731,15					35,00	731,15	35,00	731,15			100,00%	100,00%
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	35,00	1.462,65					35,00	1.462,65	35,00	1.462,65			100,00%	100,00%
09-82-07	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	2,71	20,00	54,20					20,00	54,20	20,00	54,20			100,00%	100,00%
09-82-08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	16,00	97,76					16,00	97,76	16,00	97,76			100,00%	100,00%
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	10,86	52,00	564,72					52,00	564,72	52,00	564,72			100,00%	100,00%
09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F POTÊNCIA	UN	73,96	32,00	2.366,72					32,00	2.366,72	32,00	2.366,72			100,00%	100,00%
09-82-56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,44	56,00	248,64					56,00	248,64	56,00	248,64			100,00%	100,00%
3	REVISÃO GERAL DE ÁGUAS PLUVIAIS																
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	60,58	3.955,87	60,58	3.955,87					60,58	3.955,87			100,00%	100,00%
10-01-99	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	20,11	220,00	4.424,20	220,00	4.424,20					220,00	4.424,20			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	120,00	2.636,40	120,00	2.636,40					120,00	2.636,40			100,00%	100,00%
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	38,21	100,00	3.821,00	100,00	3.821,00					100,00	3.821,00			100,00%	100,00%
10-10-15	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM	UN	107,43	2,00	214,86	2,00	214,86					2,00	214,86			100,00%	100,00%
10-10-59	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	185,58	1,00	185,58	1,00	185,58					1,00	185,58			100,00%	100,00%
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122,08	7,68	937,57	7,68	937,57					7,68	937,57			100,00%	100,00%
10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATE 4"	M	3,05	220,00	671,00	220,00	671,00					220,00	671,00			100,00%	100,00%
10-50-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	5,94	652,00	3.872,88	652,00	3.872,88					652,00	3.872,88			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	53,60	1.734,50	53,60	1.734,50					53,60	1.734,50			100,00%	100,00%
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASS	M2	139,52	53,60	7.478,27	53,60	7.478,27					53,60	7.478,27			100,00%	100,00%
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE RE	M2	19,34	53,60	1.036,62	53,60	1.036,62					53,60	1.036,62			100,00%	100,00%
17-04-25	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1,72	200,00	344,00	200,00	344,00					200,00	344,00			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	107,20	738,61	107,20	738,61					107,20	738,61			100,00%	100,00%
4	JUNTA DE DILATAÇÃO CORREDORES																
05-04-30	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DMO	103,80	55,00	5.709,00			55,00	5.709,00			55,00	5.709,00			100,00%	100,00%
	SUB - TOTAL				185.851,86		83.295,25		44.412,26		58.144,35		185.851,86			(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	37.727,93	20,30%	16.908,94	20,30%	9.015,69	20,30%	11.803,30	20,30%	37.727,93	20,30%		100,00%	
	TOTAL :				223.579,79		100.204,19		53.427,95		69.947,65		223.579,79				

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

Folha 3

288

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues
RF 748.767-3

LEMAM CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

3/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005779 - 02/07/2019 08:02:46 - Autenticação Digital: Ba3gyn6J0AGI65KKfSAIATzsBasGKGC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUC DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

SMSL 900
ROQ
KCV

CONTRATO: 258/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2011-0.324.600-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF ARMANDO SALLES OLIVEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 223.579,79
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	**REVISÃO GERAL DO MURO EXTERNO**																
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	896,15	2,24	2.007,38	2,24	2.007,38					2,24	2.007,38			100,00%	100,00%
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	90,00	502,20	90,00	502,20					90,00	502,20			100,00%	100,00%
08-80-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	19,89	356,83	19,89	356,83					19,89	356,83			100,00%	100,00%
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	19,89	509,58	19,89	509,58					19,89	509,58			100,00%	100,00%
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	1.660,00	7.702,40	1.660,00	7.702,40					1.660,00	7.702,40			100,00%	100,00%
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	1.660,00	39.491,40	1.660,00	39.491,40					1.660,00	39.491,40			100,00%	100,00%
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,47	30,00	674,10	30,00	674,10					30,00	674,10			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	2.158,00	27.233,96			2.158,00	27.233,96			2.158,00	27.233,96			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	381,42	11.469,30			381,42	11.469,30			381,42	11.469,30			100,00%	100,00%
2	**REVISÃO GERAL DE ELÉTRICA**																
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE 1 - 3/4"	M	18,92	200,00	3.784,00					200,00	3.784,00	200,00	3.784,00			100,00%	100,00%
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE 1 - 1"	M	20,23	120,00	2.427,60					120,00	2.427,60	120,00	2.427,60			100,00%	100,00%
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,32	1.200,00	2.784,00					1.200,00	2.784,00	1.200,00	2.784,00			100,00%	100,00%
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	830,00	2.631,10					830,00	2.631,10	830,00	2.631,10			100,00%	100,00%
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,07	560,00	2.279,20					560,00	2.279,20	560,00	2.279,20			100,00%	100,00%
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	493,64	3,00	1.480,92					3,00	1.480,92	3,00	1.480,92			100,00%	100,00%
09-06-23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CAR	UN	131,61	5,00	658,05					5,00	658,05	5,00	658,05			100,00%	100,00%
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 80A - 9,52X2,38MM	M	12,52	2,50	31,30					2,50	31,30	2,50	31,30			100,00%	100,00%
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	2,00	80,78					2,00	80,78	2,00	80,78			100,00%	100,00%
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	3,60	556,88					3,60	556,88	3,60	556,88			100,00%	100,00%
09-06-93	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18,68	12,00	224,16					12,00	224,16	12,00	224,16			100,00%	100,00%
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	4,00	705,88					4,00	705,88	4,00	705,88			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,37	44,00	3.888,28					44,00	3.888,28	44,00	3.888,28			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	77,00	9.160,69					77,00	9.160,69	77,00	9.160,69			100,00%	100,00%
09-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	5,00	515,70					5,00	515,70	5,00	515,70			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	32,00	4.537,28					32,00	4.537,28	32,00	4.537,28			100,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	42,00	513,24					42,00	513,24	42,00	513,24			100,00%	100,00%
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	42,00	1.278,06					42,00	1.278,06	42,00	1.278,06			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	35,00	4.326,70					35,00	4.326,70	35,00	4.326,70			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	20,00	2.869,80					20,00	2.869,80	20,00	2.869,80			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	320,00	2.227,20					320,00	2.227,20	320,00	2.227,20			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	2.590,00	3.600,10					2.590,00	3.600,10	2.590,00	3.600,10			100,00%	100,00%
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,35	42,00	350,70					42,00	350,70	42,00	350,70			100,00%	100,00%

2011.0.324.600-0 28+

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues
RF: 748.767-3

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

2/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26201 0579 - 02/07/2019 08:02:46 - Autenticação Digital: B3gyn AGI65KKfSAIATzSBaGKGC

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Segue folhas 02 a 03.

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005779 - 02/07/2019 08:02:46 - Autenticação Digital: Ba3gyn6J0AGl65KkKfsAIATzsBasGkGC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005789
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190809833 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/06/2019Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140787885
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473 . . . .
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 173.730,67 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS . . . No.: 780 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA . . . .
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03928240 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PMSP/SME . . . CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1045,93000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI DIRETO TETÔNIO VILELA, LOCALIZADA NA AV. ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, 780 - SÃO PAULO - SP.OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.268-5, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005789
02/07/2019 08:18:57
Autenticação Digital: agsskJCCsfJ1CgJJ6xsBfyC0faUfT515

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI DIRETO TEOTONIO VILELA
Av. Arquiteto Vilanova Artigas , nº 780 Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 338/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.268-5
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 173.729,63 (cento e setenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos).

São Paulo, 13 de abril de 2016

ROQ SMCL
KCV JOA

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262015789 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJr fJ1CgJJ6xsBfyC0faUfT515

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262017)5789 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJr fJ1CgJJ6xsBfyC0faUfT515

ROQ SMCL
KCV JOA

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Seguem folhas 02 a 04

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMF

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 038/SMRI/2011
PROC. ADMIN.: 2011.0.261.268-5
CONTRATADA: EMMEL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: LEI DIRETO TELEFONE VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 018/SMRI/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 171.730,67
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1
PERIODO: 26/06/2014 A 25/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DO CONTRATO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	REVISÃO DE ELÉTRICA																
05.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE 1 - 3/4"	M	16,92	112,00	2.119,04			112,00	2.119,04			112,00	2.119,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE 1"	M	20,23	42,00	849,66			42,00	849,66			42,00	849,66	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,52	1.250,00	2.500,00			1.250,00	2.500,00			1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,97	380,00	1.236,30			380,00	1.236,30			380,00	1.236,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,02	245,00	976,80			245,00	976,80			245,00	976,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,13	90,00	549,00			90,00	549,00			90,00	549,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.05.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	490,64	1,00	490,64					1,00	490,64	1,00	490,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.05.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 42 DISJUNTORES	UN	652,79	1,00	652,79					1,00	652,79	1,00	652,79	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.05.41	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 800X800X200M	UN	61,51	10,00	615,30					10,00	615,30	10,00	615,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.05.23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARG	UN	131,51	1,00	526,44					4,00	526,44	4,00	526,44	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.06.74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 5,2X2,36MM	M	12,52	12,00	150,24					12,00	150,24	12,00	150,24	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.06.75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,18	6,00	242,34					6,00	242,34	6,00	242,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.06.86	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,60	3,25	502,74					3,25	502,74	3,25	502,74	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.06.94	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	16,68	6,00	112,08					6,00	112,08	6,00	112,08	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.06.93	ATERRAMENTO DE QUADROS - PRO COBRE CABO	UN	126,17	2,00	252,34					2,00	252,34	2,00	252,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.07.05	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EM CONDULETE 4X2	UN	99,37	8,00	794,96			8,00	794,96			8,00	794,96	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.07.01	PONTO COM TOMADA SIMPLES 1X220V - EM CONDULETE 4X4"	UN	119,37	14,00	1.665,58			14,00	1.665,58			14,00	1.665,58	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.07.78	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	4,00	412,56			4,00	412,56			4,00	412,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.08.11	MPR DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	81,00	989,82					30,00	366,60	30,00	366,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.08.13	MPR DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - BIPOLAR 32/50A	UN	24,43	16,00	390,88					16,00	390,88	16,00	390,88	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	17,00	2.101,54			17,00	2.101,54			17,00	2.101,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.09.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,16	6,00	858,96			6,00	858,96			6,00	858,96	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,94	117,00	811,98			117,00	811,98			117,00	811,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,38	14,00	19,46			14,00	19,46			14,00	19,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.51.12	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,15	30,00	244,50			30,00	244,50			30,00	244,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.51.16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	9,50	10,00	95,00			10,00	95,00			10,00	95,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.51.26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,82	12,00	333,84					12,00	333,84	12,00	333,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,50	34,00	189,38			34,00	189,38			34,00	189,38	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	17,00	236,81			17,00	236,81			17,00	236,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	34,00	41,82			34,00	41,82			34,00	41,82	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	29,09	17,00	355,13			17,00	355,13			17,00	355,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	24,00	501,36			24,00	501,36			24,00	501,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.52.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	24,00	1.002,96			24,00	1.002,96			24,00	1.002,96	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.82.07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	2,71	12,00	32,52			12,00	32,52			12,00	32,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.82.08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	39,00	238,29			39,00	238,29			39,00	238,29	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.82.22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA STARTER	UN	10,86	80,00	868,80			80,00	868,80			80,00	868,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.82.35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA ALTO FATOR DE POTÊNCIA	UN	73,96	20,00	1.479,20			20,00	1.479,20			20,00	1.479,20	0,00	0,00	100,00%	100,00%

2012-0.361.268-5

Antonio Jose de Almeida
R.F 348.354-8
SIURB - NMPMF

José Edgardo Rodrigues da Silva
RF 749.767-3
Núcleo de Manutenção

Isabel Elisa S. Silva
RF 715.366-5
SIURB

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262078 - 15789 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJ... J1CgJJ6xsBYC0faUT515

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 159/SMDHC/2011
PROC. ADMINI.: 2011.0.361.265-9
CONTRATADA: EMANT CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI DIRETO TEOTONIO VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SMDHC/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 373.730,67
ORDEM DE INÍCIO: 28/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERÍODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DO CONTRATO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.82.56	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,44	40,00	177,60			40,00	177,60			40,00	177,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	25.617,96	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	20.781,53	SUB TOTAL	4.836,43	SUB TOTAL	25.617,96	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
2	REVISÃO COBERTURA																
01.04.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESC	M3	68,90	2,34	152,80			2,34	152,80			2,34	152,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.02.29	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM AÇO E LARGURA UTIL 980MM, ESPESSURA MÍN	M2	51,14	180,00	9.205,20			180,00	9.223,20			180,00	9.223,20	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.32.57	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL OU ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL SU	M	83,23	9,00	749,07			9,00	745,07			9,00	745,07	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.64.29	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRETO OU CIMENTO AMIANTO LARGURA UTIL	M2	3,44	200,00	688,00			200,00	688,00			200,00	688,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.66.49	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	3,44	15,00	51,60			15,00	51,60			15,00	51,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.72.29	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRETO OU CIMENTO AMIANTO LARGURA	M2	7,87	20,00	157,40			20,00	157,40			20,00	157,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.76.49	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO	M	11,53	6,00	81,18			6,00	81,18			6,00	81,18	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.80.00	REVISÃO, ESCOVAÇÃO INCLUSIVE TROCA DE TELHAS DE TELHADOS EM GERAL	M2	15,68	600,00	9.408,00			600,00	9.408,00			600,00	9.408,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08.11.55	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	39,79	48,00	1.908,48			48,00	1.908,48			48,00	1.908,48	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08.11.54	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	71,17	42,00	1.073,14			42,00	1.073,14			42,00	1.073,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.58.02	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU TIRAS DE CHAPA METÁLICA	M	2,82	90,00	252,00			90,00	252,00			90,00	252,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.60.32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU TIRAS DE CHAPA METÁLICA	M	3,85	66,00	254,10			66,00	254,10			66,00	254,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.76.32	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU TIRAS DE CHAPA METÁLICA	M	29,16	66,00	1.924,56			66,00	1.924,56			66,00	1.924,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.04.03	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	600,00	4.134,00			600,00	4.134,00			600,00	4.134,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	32.057,53	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	32.057,53	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	32.057,53	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
3	SOLARIUM (PISO)																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESC	M3	65,30	4,09	266,94	4,09	266,94					4,09	266,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.09	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA À MAÇARIC	M2	65,56	67,50	4.452,30	67,50	4.452,30					67,50	4.452,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.48	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 ESPESSURA MÉ	M2	24,34	67,50	1.642,95	67,50	1.642,95					67,50	1.642,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.03.47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 ESPESSU	M2	22,02	67,50	1.486,35	67,50	1.486,35					67,50	1.486,35	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.50.16	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA MÉDIA DE 3CM	M2	5,74	67,50	387,45	67,50	387,45					67,50	387,45	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO ESPESSURA 2MM	M2	32,36	67,50	2.184,30	67,50	2.184,30					67,50	2.184,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.18	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	16,52	67,50	9.417,60	67,50	9.417,60					67,50	9.417,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.03.05	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI-COMUM 10CM	M	7,96	33,00	263,67	33,00	263,67					33,00	263,67	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.50.15	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REG	M2	19,43	67,50	1.305,45	67,50	1.305,45					67,50	1.305,45	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	21.426,57	SUB TOTAL	21.426,74	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	21.426,74	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
4	PINTURA INTERNA																
08.66.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	154,00	2.762,76	154,00	2.762,76					154,00	2.762,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,17	154,00	3.945,48	154,00	3.945,48					154,00	3.945,48	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.62.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	29,89	64,00	1.336,96	64,00	1.336,96					64,00	1.336,96	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.72.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	64,00	2.674,56	64,00	2.674,56					64,00	2.674,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	1.241,46	15.667,48	1.241,46	15.667,48					1.241,46	15.667,48	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	1.136,25	23.349,94	1.136,25	23.349,94					1.136,25	23.349,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.42.10	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	113,40	1.637,50					113,40	1.637,50	113,40	1.637,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.43.10	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,37	361,30	10.964,29					361,30	10.964,29	361,30	10.964,29	0,00	0,00	100,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues
RF 348.750-1
Núcleo de Manutenção

CIMENTO CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
Rep. Henrique Oliveira

Isabel Elisa S. Silvi
RF 7.16.375-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262016 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJC rJ1CgJJ6xsBfyCofaUT515

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26201[illegible]5789 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJ[illegible]fJ1CgJJ6xsBfyC0faUfT515

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMDPMF

2012 - 0.36 1.2 6 8 . 5

Antonio Jose de Almeida
R.F 718.354-8-03
SIURB-NMDPMF

4/4

José Eduardo Padilha
Núcleo de Manutenção
RF 718.[illegible]-1
SIURB

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1° MEDIÇÃO		2° MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MES		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	nos Mês	TOTAL
12.31.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	0,83	4840A	3.021,45					4159,93	3.512,46	4159,93	3.512,46	680,07	569,54	1,37	85,92%
SUB - TOTAL				144.414,52		71.163,92		52.839,06									
BDI			20,30%	29.316,15		14.446,28		10.726,33									
TOTAL				173.730,67		85.610,20		63.565,39									
SUB TOTAL				65.312,46	49.737,18												
(%) EXECUTADO																	
SUB - TOTAL				144.413,66		20.410,68		52.839,06									
BDI			20,30%	29.315,97		4.143,37	20,30%	10.726,33	20,30%								
TOTAL				173.729,63		24.554,05		63.565,39									
SUB TOTAL				63.311,43	15.574,25					0,00	SUB TOTAL						
(%) EXECUTADO																	
SUB - TOTAL				144.413,66		20.410,68		52.839,06									
BDI			20,30%	29.315,97		4.143,37	20,30%	10.726,33	20,30%								
TOTAL				173.729,63		24.554,05		63.565,39									
																1,24	100,00%

PLANILHA DO CONTRATO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

SÃO PAULO
PREFEITURA DA CIDADE DE

CONTRATO: 1[illegible]/2013
PROC. ADMIN.: 2013.0.361.708-3
CONTRATADA: THAMAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP
OBRA: CEL[illegible] TEODORO VIEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SMRE/2012

VALOR DO CONTRATO: [illegible]
ORDEM DE INÍCIO: 15/08/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERÍODO: 20/08/2013 A 25/09/2013
PROCESSO DE PAGTO.:

KCV
ROO
Smx
Pod

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26201)5789 - 02/07/2019 08:18:57 - Autenticação Digital: agsskJ/ fJ1CgJJ6xsBfyC0faUfT515

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Fam com 04 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006001
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190823097 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140790299
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 315.462,80 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MATIAS . No.: 105
Complemento: . Bairro: JARDIM SAPOPEMBA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03975050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . *CNPJ*: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 18,40000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI DIRETO ASSMA CURIATI, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO MATIAS, 105 - SÃO PAULO - SP.,
OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.198.323-6, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 315.359,24

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006001
04/07/2019 14:47:11
Autenticação Digital: JyF06CIgAlgBk6U5TKTAJnTCxz033Kax

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 05), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI DIRETO ASSMA CURIATI
Rua Francisco Matias, nº 105 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 339/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.198.323-6
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 315.359,24 (trezentos e quinze mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF06CIgAIgBk6U5TKTAJnTCxz033Kax

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26 00006001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF gAlgBk6U5TKTAJnTCxz033Kax

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 339/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.198.423-6
CONTRATADA: EMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEU BRETO ASSMA CURATI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SG.RP/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 315.365,30
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	REVISÃO DE ELÉTRICA														
98-03-05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,32	200,00	464,00	200,00	464,00	0,00	0,00	200,00	464,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-03-06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	200,00	634,00	199,98	633,94	0,00	0,00	199,98	633,94	0,02	0,06	0,00%	99,99%
98-03-07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	200,00	814,00	199,98	813,92	0,00	0,00	199,98	813,92	0,02	0,08	0,00%	99,99%
98-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	493,64	2,00	987,28	2,00	987,28	0,00	0,00	2,00	987,28	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-05-11	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA 30X30X12CM	UN	61,53	2,00	123,06	2,00	123,06	0,00	0,00	2,00	123,06	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSIVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	131,61	2,00	263,22	2,00	263,22	0,00	0,00	2,00	263,22	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	12,52	3,00	37,56	3,00	37,56	0,00	0,00	3,00	37,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 25X4MM	M	40,39	3,00	121,17	3,00	121,17	0,00	0,00	3,00	121,17	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-88	PROTEÇAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	1,20	185,63	1,20	185,63	0,00	0,00	1,20	185,63	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-93	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	10,68	10,00	106,80	10,00	106,80	0,00	0,00	10,00	106,80	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS - EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	2,00	352,94	2,00	352,94	0,00	0,00	2,00	352,94	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,37	30,00	2.651,10	30,00	2.651,10	0,00	0,00	30,00	2.651,10	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	65,00	7.733,05	65,00	7.733,05	0,00	0,00	65,00	7.733,05	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	5,00	515,70	5,00	515,70	0,00	0,00	5,00	515,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-08-31	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	48,00	586,56	48,00	586,56	0,00	0,00	48,00	586,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-10-29	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	12,00	1.721,88	12,00	1.721,88	0,00	0,00	12,00	1.721,88	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA STARTER	UN	10,86	190,00	2.063,40	190,00	2.063,40	0,00	0,00	190,00	2.063,40	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-82-23	REATOR DUPLO PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA ALTO F. POTÊNCIA 110/220V/2X40W	UN	73,56	70,00	5.177,20	70,00	5.177,20	0,00	0,00	70,00	5.177,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-84-56	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,44	190,00	843,60	190,00	843,60	0,00	0,00	190,00	843,60	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	25.462,15	SUB TOTAL	25.462,01	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	25.462,01	SUB TOTAL	0,14	SUB TOTAL	100,00%
2	CAIXA D'ÁGUA														
91-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,39	7,00	457,10	7,00	457,10	0,00	0,00	7,00	457,10	0,00	0,00	0,00%	100,00%
98-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	47,01	107,74	5.064,86	107,73	5.064,39	0,00	0,00	107,73	5.064,39	0,01	0,47	0,00%	99,99%
98-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	41,41	107,74	4.676,56	107,73	4.676,56	0,00	0,00	107,73	4.676,56	0,01	0,43	0,00%	99,99%
98-90-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEAVEL - ESPESSURA MEDIA DE 30MM	M2	5,74	107,74	618,41	107,73	618,37	0,00	0,00	107,73	618,37	0,01	0,06	0,00%	99,99%
98-01-15	PINTURA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	192,99	2.434,40	192,86	2.433,89	0,00	0,00	192,86	2.433,89	0,04	0,50	0,00%	99,98%
				SUB TOTAL	13.251,78	SUB TOTAL	13.250,31	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	13.250,31	SUB TOTAL	1,46	SUB TOTAL	99,99%

2/5

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.362-8
SIURB

EMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

2011-0.198.423-6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: yF06CjAlgBK6U5TKTAJnTCxz033Kax

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 3.SP/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.058.3[illegible]6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI CONCRETO ASSMA CURIATI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 115.365,30
ORDEM DE INÍCIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERÍODO: 26/08/2014 A 25/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
3	PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA														
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12.52	316.79	3.922,14	316,79	3.922,04	0,00	0,00	316,79	3.922,04	0,01	0,10	0,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	1.436,83	29.526,86	1.436,81	29.526,45	0,00	0,00	1.436,81	29.526,45	0,02	0,41	0,00%	100,00%
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - COM EMASSAMENTO	M2	24,56	74,84	1.838,67	74,81	1.837,82	0,00	0,00	74,83	1.837,82	0,01	0,25	0,00%	99,95%
15.01.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	231,80	6.969,23	231,79	6.969,03	0,00	0,00	231,79	6.969,03	0,01	0,30	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	42.257,33	SUB TOTAL	42.255,24	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	42.255,24	SUB TOTAL	1,09	SUB TOTAL	100,00%
4	SECRETARIA														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.01.11	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14X39	M2	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.06.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.01.59	EM-02 - BATENTE DE MADEIRA (250MM) PARA PORTA DE 2 FOLHAS - SEM BANDEIRA	M	234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08.01.74	EF-23 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20 1 FOLHA - SEM BANDEIRA	M	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08.02.11	PP-48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA PRATOS	M2	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.14.75	TAMPO PARA BANCADA LIMPA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.06	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	
5	SANITÁRIO MASC. / FEM.														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,30	4,12	269,04	0,00	0,00	4,12	269,04	4,12	269,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10.05.05	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.09.33	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (JUNTA ESOTEC) - 100MM (4")	M	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.13.05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.14.25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.14.26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.25	AZULEJOS JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	16,80	569,86	0,00	0,00	16,80	569,86	16,80	569,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3/5

Isabel Elisa S. [illegible]
RF 716.36[illegible]
SIURB / Núcleo [illegible]

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Eduardo Cruz Corrêa

José Eduardo Rodrigues [illegible]
RF 748.787-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

ROQ SMCL 900
KCV

2014.0.[illegible]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0600001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF[illegible]gAlgBK6U5TKTAJnTCxz033Kax

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 1292014
PROC. ADMIN.: 2011.0.198.329-6
CONTRATADA: LEAIAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI DIRETO ASSMA CURIATI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SSUB/RAP/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 315.365,30
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N°: 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15.42.38	PISO CERAMICO NAO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS	M2	139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.64.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	PÇ	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.50.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	19,34	16,80	324,91	0,00	0,00	16,80	324,91	16,80	324,91	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.04.91	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	18,40	126,78	0,00	0,00	18,40	126,78	18,40	126,78	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	1.290,59	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	1.290,59	SUB TOTAL	1.290,59	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
6	MURO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,30	135,19	8.827,91	135,19	8.827,91	0,00	0,00	135,19	8.827,91	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLO OU BLOCOS)	M3	34,44	103,99	3.581,42	103,99	3.581,42	0,00	0,00	103,99	3.581,42	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	1.209,20	5.610,69	1.209,09	5.610,18	0,00	0,00	1.209,09	5.610,18	0,11	0,51	0,00%	99,99%
13.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,57	1.209,20	20.036,44	1.209,09	20.034,62	0,00	0,00	1.209,09	20.034,62	0,11	1,82	0,00%	99,99%
14.01.64	FV 15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	397,87	302,30	120.276,10	302,30	120.276,10	0,00	0,00	302,30	120.276,10	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	158.332,56	SUB TOTAL	158.330,23	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	158.330,23	SUB TOTAL	2,33	SUB TOTAL	100,00%
7	PLAYGROUND														
18.14.05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES - DIAMETRO 2,20M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.14.08	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.14.11	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.14.19	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.14.24	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.14.41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	4.921,58	1,00	4.921,58	0,00	0,00	1,00	4.921,58	1,00	4.921,58	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	4.921,58	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	4.921,58	SUB TOTAL	4.921,58	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
8	SALAS DE AULA														
12.50.30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	1,66	518,70	871,42	0,00	0,00	518,70	871,42	518,70	871,42	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.03.27	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU (CM)	M	21,90	518,70	11.359,53	0,00	0,00	518,70	11.359,53	518,70	11.359,53	0,00	0,00	100,00%	100,00%
19.02.11	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA COM EMASSAMENTO	M2	24,56	36,31	891,77	0,00	0,00	36,31	891,77	36,31	891,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	13.122,72	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	13.122,72	SUB TOTAL	13.122,72	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
9	ALVENARIA														
13.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	2,48	11,51	0,00	0,00	2,48	11,51	2,48	11,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,57	2,48	41,09	0,00	0,00	2,48	41,09	2,48	41,09	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. [illegible]
RF 715.[illegible]
SIURB

LEAIAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

2011.0.198.329-6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF06CIgAlgBk6U5TKTAJnTCxz033kax

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 038/2014
PROC. ADMIN: 2011.0.196.323-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEU BRETAS ASSMA CURIATI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SSUB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 315.365,30
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERIODO: 25/06/2014 A 25/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
12.01.04	FV 4516 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	197,07	1,24	455,36	0,00	0,00	1,24	455,36	1,24	455,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	29,50	2,48	50,90	0,00	0,00	2,48	50,90	2,48	50,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	596,92	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	596,92	SUB TOTAL	596,92	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
10	BANCOS DE CONCRETO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,39	7,50	489,75	0,00	0,00	7,50	489,75	7,50	489,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.50.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	7,50	1.722,30	0,00	0,00	7,50	1.722,30	7,50	1.722,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA T 1	M2	4,64	4,50	20,88	0,00	0,00	4,50	20,88	4,50	20,88	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,57	4,50	74,57	0,00	0,00	4,50	74,57	4,50	74,57	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	2.307,50	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	2.307,50	SUB TOTAL	2.307,50	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
11	LIXEIRA														
05.03.40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3 - ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	21,14	10,30	253,14	0,00	0,00	10,40	253,14	10,40	253,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO CAL E PIRULO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	10,40	352,77	0,00	0,00	10,40	352,77	10,40	352,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	605,91	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	605,91	SUB TOTAL	605,91	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
			SUB - TOTAL		262.149,04		239.298,79		22.845,22		262.144,01		5,02	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	53.216,26	20,30%	48.577,65	20,30%	4.637,58	20,30%	53.215,23	20,30%	1,02	100,00%	
			TOTAL :		315.365,30		287.876,44		27.482,80		315.359,24		6,04		

RDQ Smel KCV 900

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Luiz Gregorio
CREA 5060080-F

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 788.767-3
Fiscal de Manutenção
SSUB

Fabiana Silva
RF 716.985-5
Fiscal de Manutenção
SSUB / NUMAPE

5/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0060001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF[illegible]gAlgBK6U5TKTAJnTCxz033Kax

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006001 - 04/07/2019 14:47:11 - Autenticação Digital: JyF06ClgAlgBk6U5TKTAJnTCxz033Kax

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01036-000
SÃO PAULO-SP

Isabel Elisa S. Silva
RF 776.366-5
SIURB / NMPME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006002
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190822646 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140789598
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 234.262,97 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ESQUIVEL NAVARRO . . . . . No.: 180
Complemento: . . . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03928130 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 432,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI NINI DUARTE, LOCALIZADA NA RUA ESQUIVEL NAVARRO, 180 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.201.714-7, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 234.261,34

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006002
04/07/2019 14:49:59
Autenticação Digital: 3Cs5xJx61afk1kT6K05FkC3UkCCT3nfg

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI NINI DUARTE
Rua Esquivel Navarro, nº 180 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 340/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.201.714-7
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 234.261,34 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006002 - 04/07/2019 14:49:59 - Autenticação Digital: 3Cs5xJx61afk1kT6K05FkC3UkCCT3nfg

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2[illegible]00006002 - 04/07/2019 14:49:59 - Autenticação Digital: 3Cs x61afk1kT6K05FkC3UkCCT3nfg

ROQ SMCL
KCV JOA

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
[illegible]
Av. São João, [illegible] - 13º andar
Centro - CEP [illegible]
SÃO PAULO - SP

Isabel Elisa S. Silva
RF 775.366-5
SIURB / NAMPM

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 340/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.201.714-7
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEI NINA DUARTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 234.262,97
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 dias + 60 dias = 150

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 29/09/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15.14.13	GARAGEIRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.155,33	4,00	4.621,32	3,00	3.466,99	1,00	1.155,33	4,00	4.621,32	0,00	0,00	25,00%	100,00%
15.14.15	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.241,72	2,00	2.483,44	2,00	2.483,44	0,00	0,00	2,00	2.483,44	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.14.24	GANGLA AMBIENTE (1,5X1,5X2,6M) - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1.372,58	2,00	2.745,16	2,00	2.745,16	0,00	0,00	2,00	2.745,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					37.312,83	SUB TOTAL	34.737,21	SUB TOTAL	2.575,62	SUB TOTAL	37.312,83	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
4	PINTURA INTERNA E EXTERNA														
09.69.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	432,00	7.750,08	432,00	7.750,08	0,00	0,00	432,00	7.750,08	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.70.03	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,64	432,00	11.067,84	432,00	11.067,84	0,00	0,00	432,00	11.067,84	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	2,62	1.464,58	24.792,45	1.364,55	24.792,45	0,00	0,00	1.364,55	24.792,45	0,01	0,13	0,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	756,00	15.535,80	755,88	15.535,39	0,00	0,00	755,88	15.535,39	0,02	0,41	0,00%	100,00%
15.02.31	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	21,53	170,10	4.177,66	170,10	4.177,66	0,00	0,00	170,10	4.177,66	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	26,07	293,49	7.622,75	293,49	7.622,44	0,00	0,00	293,49	7.622,44	0,01	0,30	0,00%	100,00%
					70.946,88	SUB TOTAL	70.946,83	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	70.946,83	SUB TOTAL	0,84	SUB TOTAL	100,00%
5	REVISÃO DE ELÉTRICA														
09.62.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO ESVEL - 3/4"	M	18,92	265,00	5.013,69	264,99	5.013,51	0,00	0,00	264,99	5.013,51	0,01	0,18	0,00%	100,00%
09.63.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,32	925,00	2.146,00	924,93	2.145,84	0,00	0,00	924,93	2.145,84	0,07	0,16	0,00%	99,99%
09.63.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	547,00	1.733,99	546,99	1.733,66	0,00	0,00	546,99	1.733,66	0,01	0,03	0,00%	100,00%
09.63.07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,07	435,00	1.770,45	435,00	1.770,45	0,00	0,00	435,00	1.770,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.63.08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,10	248,00	1.484,50	244,98	1.494,38	0,00	0,00	244,98	1.494,38	0,02	0,12	0,00%	99,99%
09.65.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA 6 DISJUNTORES	UN	493,64	1,00	493,64	1,00	493,64	0,00	0,00	1,00	493,64	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.66.65	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 18MM	M2	154,89	2,16	334,13	2,16	334,13	0,00	0,00	2,16	334,13	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.97.38	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4", CORPO DUPLO	UN	195,65	12,00	2.359,20	12,00	2.359,20	0,00	0,00	12,00	2.359,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.97.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,57	28,00	3.331,16	28,00	3.331,16	0,00	0,00	28,00	3.331,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.97.78	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	6,00	618,84	6,00	618,84	0,00	0,00	6,00	618,84	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.97.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,73	20,00	2.835,60	20,00	2.835,60	0,00	0,00	20,00	2.835,60	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.98.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/60A	UN	12,22	24,00	293,28	24,00	293,28	0,00	0,00	24,00	293,28	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.99.76	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,63	12,00	1.483,44	12,00	1.483,44	0,00	0,00	12,00	1.483,44	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.10.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	145,49	8,00	1.147,92	8,00	1.147,92	0,00	0,00	8,00	1.147,92	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.92.06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	11,15	12,00	133,80	12,00	133,80	0,00	0,00	12,00	133,80	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.92.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,56	45,00	940,05	45,00	940,05	0,00	0,00	45,00	940,05	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.72.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	45,00	1.880,55	45,00	1.880,55	0,00	0,00	45,00	1.880,55	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					28.081,05	SUB TOTAL	28.081,05	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	28.081,05	SUB TOTAL	0,50	SUB TOTAL	100,00%
6	MURO ESTACIONAMENTO														

Isabel Elisa S. Silva
RF 776.366-5
SIURB / NUMEPE

Luiz Eduardo Rodrigues da Silva

Lemam Construções e Com. Ltda
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5.060.163.773

2014-0.201.714-7

2/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006002 - 04/07/2019 14:49:59 - Autenticação Digital: 3C5sXJx61aKiKT6K05FKC3UkCCT3nfg

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 340/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.261.714-7
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEI NAIR DUARTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 234.262,97
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 dias + 60 dias = 150

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 29/09/2014 a 27/11/2014
PROCESSO DE PAGTO.:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	25,30	24,96	1.628,89	24,96	1.628,89	0,20	0,00	24,96	628,96	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.16.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	19,20	661,25	19,20	661,25	0,00	0,00	19,20	661,25	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.20.07	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,47	19,00	426,93	19,00	426,93	0,00	0,00	19,00	426,93	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.20.15	REPARO E EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA - 4:1:9	M2	31,50	96,00	3.024,00	96,00	3.024,00	0,00	0,00	96,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17.01.24	FV-15/15 - MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO FUNDAÇÃO CORRIDA	M	397,81	8,00	3.182,56	8,00	3.182,56	0,00	0,00	8,00	3.182,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	8.925,63	SUB TOTAL	8.925,63	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	8.925,63	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
	SUB - TOTAL				184.732,31		192.155,34		2.575,62		194.730,96		1,34	(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	39.530,66	20,30%	39.007,53	20,30%	522,85	20,30%	39.530,38	20,30%	0,27	100,00%	
	TOTAL				234.262,97		231.162,87		3.098,47		234.261,34		1,61		

Lemam Construções e Com. Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5.060.063-3

José Eduardo Pedrini Gonçalves da Silva
RF 716.366-5
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPPME

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPPME

3/3

2011-0.261.714-7

445

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 21 9000602 - 04/07/2019 14:49:59 - Autenticação Digital: 3Cs x61afk1kT6K05FkC3UkCCT3nfg

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006002 - 04/07/2019 14:49:59 - Autenticação Digital: 3Cs5xJx61afk1kT6K05FkC3UkCCT3nfg

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Fim com 03 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SUBS / NMPME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006003
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190817472 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 01/07/2019Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140789429
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473 . . . .
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 165.736,70 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SARGENTO HERMÍNIO AURÉLIO SAMPAIO . . . . . No.: 477 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL MARECHAL
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03977220 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 940,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI EDER SADER, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO HERMINÍO AURÉLIO SAMPAIO, 477 - SÃO PAULO -
SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.412-2, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA
PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 165.734,80

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006003
04/07/2019 14:52:25
Autenticação Digital: 0sKykTGn355ACsJ3G10C6xnUT6gUCx0y

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI EDER SADER
Rua Sargento Aurélio Sampaio , nº 477 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 342/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.412-2
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 165.734,80 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006003 - 04/07/2019 14:52:25 - Autenticação Digital: 0sKykTGn355ACsJ3G10C6xnUT6gUCx0y

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26... 00006003 - 04/07/2019 14:52:25 - Autenticação Digital: 0sK... 3n355ACsJ3G10C6xnUT6gUCx0y

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 10º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Segue folha 02 a 03

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 44/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.412-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEI EDER SADER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 165.736,70
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 26/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	PINTURA INTERNA														
08-08-31	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL: PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,99	142,56	2.564,53	142,56	2.564,53	0,00	0,00	142,56	2.564,53	0,00	0,00	0,00%	100,00%
08-70-31	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS EM GERAL: PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	142,56	3.652,39	142,56	3.652,39	0,00	0,00	142,56	3.652,39	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,80	68,50	1.424,80	68,50	1.424,80	0,00	0,00	68,50	1.424,80	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,73	68,50	2.858,51	68,50	2.858,51	0,00	0,00	68,50	2.858,51	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,82	2.154,00	27.613,48	2.154,00	27.613,48	0,00	0,00	2.154,00	27.613,48	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	1.661,00	34.133,55	1.660,98	34.133,14	0,00	0,00	1.660,98	34.133,14	0,02	0,41	0,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA: SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	243,81	3.520,62	243,81	3.520,62	0,00	0,00	243,81	3.520,62	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	427,68	12.860,34	427,68	12.860,34	0,00	0,00	427,68	12.860,34	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,68	900,00	6.201,00	900,00	6.201,00	0,00	0,00	900,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	94.371,15	SUB TOTAL	94.370,74	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	94.370,74	SUB TOTAL	0,41	SUB TOTAL	100,00%
2	BRINQUEDOTECA														
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	62,10	288,14	62,10	288,14	0,00	0,00	62,10	288,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	62,10	1.407,81	62,10	1.407,81	0,00	0,00	62,10	1.407,81	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-02-10	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	62,10	1.009,13	62,10	1.009,13	0,00	0,00	62,10	1.009,13	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-20-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,47	20,70	465,13	20,70	465,13	0,00	0,00	20,70	465,13	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	3.170,21	SUB TOTAL	3.170,21	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	3.170,21	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
3	COBERTURA														
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	17,13	62,10	1.067,58	31,05	533,79	31,05	533,79	62,10	1.067,58	0,00	0,00	50,00%	100,00%
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,30	62,10	4.055,13	31,05	2.027,57	31,05	2.027,57	62,10	4.055,13	0,00	0,00	50,00%	100,00%
08-02-45	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	31,05	190,96	5.921,76	95,32	2.960,64	95,32	2.960,64	190,64	5.921,28	0,32	0,48	49,99%	99,99%
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	82,89	50,00	4.144,50	25,00	2.072,25	25,00	2.072,25	50,00	4.144,50	0,00	0,00	50,00%	100,00%
10-11-04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	73,17	70,00	5.121,90	35,00	2.560,95	35,00	2.560,95	70,00	5.121,90	0,00	0,00	50,00%	100,00%
08-02-55	COMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M	M	23,60	50,00	1.180,00	25,00	590,00	25,00	590,00	50,00	1.180,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
08-80-03	REVISÃO: ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL. EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	15,68	381,32	5.979,10	190,00	2.980,48	190,00	2.968,80	380,32	5.949,28	0,32	29,82	49,88%	99,50%
08-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL. EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	4,02	380,00	766,45	95,32	383,19	95,32	383,19	190,64	766,37	0,02	0,08	49,99%	99,99%
08-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF: CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COM 6M	M2	7,90	190,66	1.506,21	95,32	753,03	95,32	753,03	190,64	1.506,06	0,02	0,15	49,99%	99,99%
				SUB TOTAL	29.742,69	SUB TOTAL	14.871,56	SUB TOTAL	14.869,99	SUB TOTAL	29.741,52	SUB TOTAL	1,17	SUB TOTAL	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 715.366-5
SIURB / NMEM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506040073

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Antonio Jose de Almeida
R.F. 715.366-5
SIURB / NMEM

2011.0.361.412-2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006003 - 04/07/2019 14:52:25 - Autenticação Digital: 0skyktGn355AcSJ3C1nC6xnUTeguCx0y

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 342/2013
PROC. ADMIN.: 2013.0.361.115-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI EDER SADER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 621/SIURB/2013

VALOR DO CONTRATO: R$ 165.736,70
ORDEM DE INÍCIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1
PERÍODO: 26/06/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
4	CALÇADA														
97.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,39	16,39	1.064,39	16,39	1.064,39	0,00	0,00	16,39	1.064,39	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.90.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	12,00	2.521,45	10,98	2.521,45	0,00	0,00	10,98	2.521,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.90.45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	13,59	8,60	38,72	8,60	38,72	0,00	0,00	8,60	38,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.90.48	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	6,89	8,00	55,12	8,00	55,12	0,00	0,00	8,00	55,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.90.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA - TIPO PMSP	M	52,31	8,00	418,48	8,00	418,48	0,00	0,00	8,00	418,48	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.90.52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M	194,62	1,20	465,54	1,20	465,54	0,00	0,00	1,20	465,54	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.92.45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M2	525,38	10,68	5.561,27	10,68	5.561,27	0,00	0,00	10,68	5.561,27	0,00	0,00	0,00%	100,00%
97.92.54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,52	5,00	97,04	5,00	97,04	0,00	0,00	5,00	97,04	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.06.44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	169,47	1,50	254,87	1,50	254,87	0,00	0,00	1,50	254,87	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	10.485,44	SUB TOTAL	10.485,44	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	10.485,44	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
	SUB - TOTAL				137.769,49		122.897,95		14.869,99		137.767,91		1,58	(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	27.967,21	20,30%	24.948,28	20,30%	3.018,61	20,30%	27.966,89	20,30%	0,32	100,00%	
	TOTAL :				165.736,70		147.846,23		17.888,60		165.734,80		1,90		

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Cruz Grigolo
CREA 5060060073

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

ROQ Smet
KCV 800

3/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26 [illegible]0006003 - 04/07/2019 14:52:25 - Autenticação Digital: 0sk[illegible]Gn355ACsJ3G10C6xnUTGgUCx0y

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006003 - 04/07/2019 14:52:25 - Autenticação Digital: 0sKykTGn355ACsJ3G10C6xnUT6gUCx0y

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

URBANISMO E OBRAS

Av. São [illegible] 4[illegible] - [illegible] andar

Centro - CEP [illegible]

SÃO PAULO-SP

Fim com 03 folhas.

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366,5
SIURB / NMPME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006004
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190811125 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/06/2019Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140788738
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 481.839,70 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA MÁRIO ORTIZ . No.: 0
Complemento: . Bairro: QUINTA DA PAINEIRA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03151080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 191,43000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS, LOCALIZADA NA PRAÇA MARIO ORTIZ, S/Nº - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-0.069.860-2, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 481.724,11

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006004
04/07/2019 14:56:55
Autenticação Digital: Az5l0106B6AyalGx1ss6JlfCFJ0s5xly

RDQ SMCL
KCV JUA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 05), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS
Praça Mário Ortiz, s/nº – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 271/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2012-0.069.860-2
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 481.724,11 (quatrocentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: Az5l0106B6AyalGx1ss6JlfCFJ0s5xly

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0006004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: Az5.)6B6AyalGx1ss6JIfCFJ0s5xly

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º ander
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Isabel Elisa S. Silva
RF 736.366-5

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 27/SURB/2012
PROC. ADMIN.: 2012.0.059.860-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 481.721,83
ORDEM DE INICIO: 28/06/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1
PERÍODO: 28/06/2013 A 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
7	ENTRADA ACESSÍVEL																
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	9,00	25,83			9,00	25,83			9,00	25,83			100,00%	100,00%
02.02.15	BASTRO DE BRITA	M3	101,21	1,35	136,63			1,35	136,63			1,35	136,63			100,00%	100,00%
02.02.16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG/CIM/M3	M3	263,18	1,80	473,52			1,80	473,52			1,80	473,52			100,00%	100,00%
02.03.04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO - NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	9,00	392,40			9,00	392,40			9,00	392,40			100,00%	100,00%
02.04.09	ARMADURA EM AÇO CA 60 - TELA	KG	5,67	27,99	158,70			27,99	158,70			27,99	158,70			100,00%	100,00%
02.05.11	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	330,80	5,40	1.786,63			5,40	1.786,64			5,40	1.786,64			100,00%	100,00%
03.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,68	14,40	772,70			14,40	772,70			14,40	772,70			100,00%	100,00%
11.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	9,00	291,24			9,00	291,24			9,00	291,24			100,00%	100,00%
11.02.37	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM ADESIVO HIDRÁULICO	M2	93,51	0,75	70,37			0,75	70,37			0,75	70,37			100,00%	100,00%
15.01.15	PINTURA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	7,20	90,86			7,20	90,86			7,20	90,86			100,00%	100,00%
8	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,20	3,03	197,56	3,03	197,56					3,03	197,56			100,00%	100,00%
07.01.33	PM 33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA 92X210CM	UN	479,45	1,00	479,45	1,00	479,45					1,00	479,45			100,00%	100,00%
07.01.54	EM 02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA SOB MARGEIRA	JG	237,71	1,00	237,71	1,00	237,71					1,00	237,71			100,00%	100,00%
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 50MM TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02					1,00	158,02			100,00%	100,00%
07.03.02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,24	52,33	10,24	52,33					10,24	52,33			100,00%	100,00%
07.50.50	DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADO - 3 1/2"X3"	UN	11,61	3,00	34,83	3,00	34,83					3,00	34,83			100,00%	100,00%
08.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, NÃO ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	8,00	88,08	8,00	88,08					8,00	88,08			100,00%	100,00%
09.03.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,32	32,00	74,24	32,00	74,24					32,00	74,24			100,00%	100,00%
09.03.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	24,00	76,08	24,00	76,08					24,00	76,08			100,00%	100,00%
09.07.40	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA EM CONDULETE 3/4"	UN	122,22	1,00	122,22	1,00	122,22					1,00	122,22			100,00%	100,00%
09.07.51	PONTO COM TOMADA SIMPLES 10A/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	2,00	237,94	2,00	237,94					2,00	237,94			100,00%	100,00%
09.07.55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	1,00	141,79	1,00	141,79					1,00	141,79			100,00%	100,00%
09.09.32	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPOUSADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANO	UN	272,80	1,00	272,80	1,00	272,80					1,00	272,80			100,00%	100,00%
10.01.02	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (PVC)	M	14,15	16,00	226,40	16,00	226,40					16,00	226,40			100,00%	100,00%
10.01.05	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (PVC)	M	26,38	12,00	316,56	12,00	316,56					12,00	316,56			100,00%	100,00%
10.05.51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	69,23	1,00	69,23	1,00	69,23					1,00	69,23			100,00%	100,00%
10.09.33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (PVC)	M	38,21	16,00	611,36	16,00	611,36					16,00	611,36			100,00%	100,00%
10.13.01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDÁVEL DE 50MM, DIÂMETRO 100MM	UN	66,44	1,00	66,44	1,00	66,44					1,00	66,44			100,00%	100,00%
10.13.05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	459,76	1,00	459,76	1,00	459,76					1,00	459,76			100,00%	100,00%
10.13.34	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	588,37	1,00	588,37	1,00	588,37					1,00	588,37			100,00%	100,00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32					1,00	226,32			100,00%	100,00%
10.14.22	VÁLVULA HIDRÁULICA COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	144,91	1,00	144,91	1,00	144,91					1,00	144,91			100,00%	100,00%

2012 0 09 8 60 - 2

José Eduardo Rodrigues
RF 743.757-3
Núcleo de Manut...
SIURB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Luiz Grando

Página 1 de 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: A2510106BAyaIGx1ss6JICFJ05xIy

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

Smct 900
ROQ
KCV

CONTRATO: 27/SMDHC/2012
PROC. ADMIN.: 2012.0.089.680-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI QUINTAIS DAS EMBEIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 62/SMDHC/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ [illegible]
ORDEM DE INICIO: 26/06/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERIODO: 28/09/2014 A 22/10/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10.13.25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	199.83	1.00	199.83	1.00	199.83					1.00	199.83			100,00%	100,00%
10.13.29	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	154.65	1.00	154.65	1.00	154.65					1.00	154.65			100,00%	100,00%
10.13.41	DUCHA HIGIENICA FLEXIVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	203.17	1.00	203.17	1.00	203.17					1.00	203.17			100,00%	100,00%
10.14.05	TAPETE BORRACHA BRANCA - 1,50X0,90	UN	43.48	1.00	43.48	1.00	43.48					1.00	43.48			100,00%	100,00%
10.30.70	SIFÃO COM COPO TIPO REFORÇADO PVC ROSCA - 1 1/2"x2"	UN	21.87	1.00	21.87	1.00	21.87					1.00	21.87			100,00%	100,00%
11.22.25	AZULEJOS JUNTAS AMARRAÇÃO 1/2 A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLA	M2	33.07	29.05	960.91	29.05	960.91					29.05	960.91			100,00%	100,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU SIMILAR	M2	19.06	29.05	553.69	29.05	553.69					29.05	553.69			100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32.38	4.23	136.93	4.23	136.93					4.23	136.93			100,00%	100,00%
13.02.38	PISO CERAMICO PEI ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	133.67	4.23	565.17	4.23	565.17					4.23	565.17			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (LISO)	M	11.49	0.92	10.57	0.92	10.57					0.92	10.57			100,00%	100,00%
13.50.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERAMICA OU SIMILAR EXCLUSIVE ARGAMASSA DE AS	M2	19.34	4.23	81.83	4.23	81.83					4.23	81.83			100,00%	100,00%
14.01.70	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 1MM	M2	35.59	1.20	114.71	1.20	114.71					1.20	114.71			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12.62	4.23	53.38	4.23	53.38					4.23	53.38			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - SEM MASSA CORRIDA	M2	14.44	5.80	83.75	5.80	83.75					5.80	83.75			100,00%	100,00%
17.01.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6.09	4.23	25.76	4.23	25.76					4.23	25.76			100,00%	100,00%
17.05.13	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO - EM "L" (BARRAS COM COMPRIMENTO ENTRE 1,01 E	UN	328.77	1.00	328.77	1.00	328.77					1.00	328.77			100,00%	100,00%
17.05.20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES 1,40 M (BARRA COM COMPRIMENTO ENTRE 1,01 E	UN	112.32	2.00	224.64	2.00	224.64					2.00	224.64			100,00%	100,00%
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES 1,80 M (BARRAS COM COMPRIMENTO ENTRE 1,61 E	UN	137.91	2.00	275.82	2.00	275.82					2.00	275.82			100,00%	100,00%
17.30.10	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	5.58	35.00	195.30	35.00	195.30					35.00	195.30				
9	MURO PARQUE																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	66.30	19.15	1.250.58			19.15	1.250.58			19.15	1.250.58			100,00%	100,00%
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34.44	14.73	507.30			14.73	507.30			14.73	507.30			100,00%	100,00%
06.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17.93	37.20	667.30			37.20	667.30			37.20	667.30			100,00%	100,00%
06.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25.62	37.20	953.06			37.20	953.06			37.20	953.06			100,00%	100,00%
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.64	117.80	546.59			117.80	546.59			117.80	546.59			100,00%	100,00%
11.03.08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8	M2	22.67	117.80	2.670.53			117.80	2.670.53			117.80	2.670.53			100,00%	100,00%
11.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16.57	117.80	1.951.95			117.80	1.951.95			117.80	1.951.95			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12.62	117.80	1.486.64			117.80	1.486.64			117.80	1.486.64			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MADEIRA (EXCETO PORTAS)	M2	30.07	74.40	2.237.21			74.40	2.237.21			74.40	2.237.21			100,00%	100,00%
17.01.64	CV 15/16 - MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO	M	397.87	31.00	12.334.97			31.00	12.334.97			31.00	12.334.97			100,00%	100,00%
11	SALAS AULA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	63.30	56.15	3.555.05	56.15	3.555.05					56.15	3.555.05			100,00%	100,00%
04.01.51	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO (APARENTE) - 19X39	M2	51.98	77.22	4.013.40	77.22	4.013.40					77.22	4.013.40			100,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.757-3
Núcleo de Manutenção

Eng. Marcelo [illegible]
CREA [illegible]

3/5

Página 3 de 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2[illegible]3000060004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: A25[illegible]6BAyalGx1ss6JICFJ05xly

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 27/SIURB/2017
PSCC ADMIN: 2012.0.069.800-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2017

VALOR DO CONTRATO: 481.723,62
ORDEM DE INICIO: 26/06/2018
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/06/2018 A 22/11/2018
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
04.60.01	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	16,75	77,22	1.293,44	77,22	1.293,44					77,22	1.293,44			100,00%	100,00%
06.02.11	CX 1322/20 - CAIXA (10) EM FERRO PERFILADO - BASE (1UNID)	M2	382,31	28,32	10.827,02	28,32	10.827,02					28,32	10.827,02			100,00%	100,00%
08.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	28,32	508,06	28,32	508,06					28,32	508,06			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	463,32	2.149,89	463,32	2.149,89					463,32	2.149,89			100,00%	100,00%
11.04.06	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	463,32	10.503,46	463,32	10.503,46					463,32	10.503,46			100,00%	100,00%
11.05.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	463,32	7.528,95	463,32	7.528,95					463,32	7.528,95			100,00%	100,00%
12.01.45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	41,11	187,20	7.695,79	187,20	7.695,79					187,20	7.695,79			100,00%	100,00%
12.02.01	RETIRADA DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	8,80	187,20	1.647,36	187,20	1.647,36					187,20	1.647,36			100,00%	100,00%
12.02.21	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	10,40	187,20	1.946,88	187,20	1.946,88					187,20	1.946,88			100,00%	100,00%
14.01.05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	104,99	28,32	2.973,32			28,32	2.973,32			28,32	2.973,32			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	205,92	2.598,71			205,92	2.598,71			205,92	2.598,71			100,00%	100,00%
15.01.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	316,80	9.526,18			316,80	9.526,18			316,80	9.526,18			100,00%	100,00%
17.01.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	187,20	1.289,81			187,20	1.289,81			187,20	1.289,81			100,00%	100,00%
12	REVISÃO DE ELÉTRICA																
08.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO ESEVE 1 - 3/4"	M	18,92	265,00	5.013,80			265,00	5.013,80			265,00	5.013,80			100,00%	100,00%
08.03.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,32	486,00	1.127,52			486,00	1.127,52			486,00	1.127,52			100,00%	100,00%
08.03.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	247,00	782,99			247,00	782,99			247,00	782,99			100,00%	100,00%
08.07.38	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4", CORPO TRIPLO	UN	195,85	4,00	783,40			4,00	783,40			4,00	783,40			100,00%	100,00%
08.07.01	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	4,00	475,88			4,00	475,88			4,00	475,88			100,00%	100,00%
08.07.05	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	32,00	4.537,28			32,00	4.537,28			32,00	4.537,28			100,00%	100,00%
08.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	32,00	3.955,84			32,00	3.955,84			32,00	3.955,84			100,00%	100,00%
13	PINTURA GERAL																
08.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	144,00	2.583,36			144,00	2.583,36			144,00	2.583,36			100,00%	100,00%
08.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	144,00	3.689,28			144,00	3.689,28			144,00	3.689,28			100,00%	100,00%
08.60.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,69	89,00	1.859,21			89,00	1.859,21			89,00	1.859,21			100,00%	100,00%
08.72.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	89,00	3.719,31			89,00	3.719,31			89,00	3.719,31			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	3.181,04	40.144,72			3.181,04	40.144,72			3.181,04	40.144,72			100,00%	100,00%
15.01.24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDO	M2	28,00	1.945,00	50.570,00			1.945,00	50.570,00			1.945,00	50.570,00			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	11,11	136,08	1.865,09			136,08	1.865,09			136,08	1.865,09			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	31,07	865,90	26.039,21					865,90	26.039,21	865,90	26.039,21	0,02	0,60	100,00%	100,00%
14	COBERTURA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	69,30	58,19	3.799,61			58,19	3.799,61			58,19	3.799,61			100,00%	100,00%

Autorizo a medição até o item 2.1.7

José Eduardo Rodrigues
RF 748.782-3
Núcleo de Manut.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregório

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: A2510106BAyaIGXTssdJfCFJo5xIy

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUC' DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 27/SIURB/2012
PROC. ADMIN.: 2012.0.009.809-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI QUINTA DAS PAINEIRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 721.61
ORDEM DE INICIO: 26/06/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 28/09/2014 A 27/10/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
06.32.46	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA DE NORMA REVESTIMENTO	M2	82,50	895,23	73.856,48			895,23	73.856,48			895,23	73.856,48			100,00%	100,00%
06.36.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO E CIMENTO AMIANTO E	M2	4,02	895,23	3.598,82			895,23	3.598,82			895,23	3.598,82			100,00%	100,00%
06.50.03	REVISÃO, LOCAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE OUTEIRAS DE TELHADO EM GERAL	M2	15,68	895,23	14.037,21					895,23	14.037,21	895,23	14.037,21			100,00%	100,00%
08.32.81	EF 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 12 FIOS/CM EXCLUSIVE E	M2	86,01	92,40	7.950,10			92,40	7.950,10			92,40	7.950,10			100,00%	100,00%
09.11.05	PARA RAIO TIPO "FRANKLIN" EXCLUSIVE DESCIDAS E ATERRAMENTO	UN	343,56	1,00	343,56					1,00	343,56	1,00	343,56			100,00%	100,00%
09.11.11	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIDO COM TAMPA E ALÇA	UN	87,54	12,00	1.050,48					12,00	1.050,48	12,00	1.050,48			100,00%	100,00%
09.11.50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESPAÇ. 2,40M	UN	309,32	1,00	309,32					1,00	309,32	1,00	309,32			100,00%	100,00%
09.11.61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA 3"X3M	UN	47,43	12,00	569,16					12,00	569,16	12,00	569,16			100,00%	100,00%
09.11.90	CHAMADA DE TERRA COMPLETA	UN	529,72	12,00	6.356,64					12,00	6.356,64	12,00	6.356,64			100,00%	100,00%
09.11.95	BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	13,67	200,00	2.734,00					200,00	2.734,00	200,00	2.734,00			100,00%	100,00%
10.11.07	CALHA DE ALUMINIO ESP. 1,25MM - DESENVOLVIMENTO 0,65CM	M	129,16	154,00	19.888,64			154,00	19.888,64			154,00	19.888,64			100,00%	100,00%
10.11.40	RUFO EM ALUMINIO ESP. 1,25MM - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	116,48	22,50	2.620,80			22,50	2.632,16			22,50	2.632,16			100,00%	100,00%
10.12.17	CONDUTE EM TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	36,04	43,00	1.549,72			44,00	1.587,52			44,00	1.587,52			100,00%	102,44%
15	ITENS EXTRAS																
01.61.02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,16	12,62	822,39			12,62	824,09			12,62	824,09			100,00%	100,20%
12.01.45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM, INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	31,11	97,07	3.020,15			97,07	3.020,55			97,07	3.020,55			100,00%	100,00%
12.67.01	RETIRADA DE FORRO DE TABUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	9,80	97,07	951,22			97,07	951,22			97,07	951,22			100,00%	100,00%
12.67.20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	10,49	97,07	1.018,51			97,07	1.009,53			97,07	1.009,53			100,00%	99,12%
11.02.25	AZULEJOS - JUNTAS AMARRAÇÃO COLA PRETO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,32	18,00	610,56			18,00	610,56			18,00	610,56			100,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	52,99	9,00	382,93			9,00	482,94			9,00	482,94			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1,64	9,00	41,76			9,00	41,76			9,00	41,76			100,00%	100,00%
11.02.08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8	M2	27,67	9,00	204,03			9,00	204,03			9,00	204,03			100,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	9,00	214,11			9,00	214,11			9,00	214,11			100,00%	100,00%
15.61.15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	9,00	113,58					9,00	113,58	9,00	113,58			100,00%	100,00%
			SUB - TOTAL		400.436,27		60.950,32		287.949,23		51.536,12		400.435,67		0,60	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	81.288,56	20,30%	12.372,91	20,30%	58.453,69	20,30%	10.461,83	20,30%	81.288,44	20,30%	0,12	100,00%	
			TOTAL		481.724,83		73.323,23		346.402,92		61.997,95		481.724,11		0,72		

José Eduardo Rodrigues
RF 743 757 7
Núcleo de Manut...
SIURB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Dalvo Fargnoli
CREA 5060060-2

Tissa Silva
116.365.5...

Página 4 de 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26... 3000060004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: A25... 6B6AyalGx1ss6JIFCJ05xIy

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006004 - 04/07/2019 14:56:55 - Autenticação Digital: Az5l0106B6AyaIGx1ss6JIfCFJ0s5xIy

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Av. São João, nº 473 - 15º andar

Centro - CEP 01035-000

SÃO PAULO - SP

Fim com os dados

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

7

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006005
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190816462 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 01/07/2019Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140788976
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 321.449,08 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PALMEIRA BACABÁ . . . No.: 39
Complemento: . . . Bairro: JARDIM ELBA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03980050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 450,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, LOCALIZADA NA RUA PALMEIRA BACABÁ, 39 - SÃO PAULO - SP.,
OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.355-0, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 321.449,01

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006005
04/07/2019 14:58:57
Autenticação Digital: 3U60KJs0sfCA6AgskgCC0gCU300FkAkl

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 05), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEF ARLINDO CAETANO FILHO
Rua Palmeira Bacada, nº 39 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 350/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.355-0
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 321.449,01 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e um centavo).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U60KJs0sfCA6AgskgCC0gCU300FkAkl

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U6 s0sfCA6AgskgCC0gCU300FkAkl

48.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTOS
Av. São João nº 473 - 10º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Seguem folhas nº 2 a 5

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 1/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.355-9
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF ARLINDO CAETANO PRETO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 321.449,05
ORDEM DE INICIO: 29/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1
PERIODO: 28/08/2014 A 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	NOVA ENTRADA DE ALUNOS														
01-01-02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,30	39,91	2.606,12	39,91	2.606,12	0,00	0,00	39,91	2.606,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	126,30	16,10	2.033,43	16,10	2.033,43	0,00	0,00	16,10	2.033,43	0,00	0,00	0,00%	100,00%
02-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	7,10	1.630,44	7,10	1.630,44	0,00	0,00	7,10	1.630,44	0,00	0,00	0,00%	100,00%
03-01-12	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	50,71	83,79	4.248,98	83,79	4.248,98	0,00	0,00	83,79	4.248,98	0,00	0,00	0,00%	100,00%
03-02-06	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	343,36	20,45	7.021,71	0,00	0,00	20,45	7.021,71	20,45	7.021,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04-01-01	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	44,71	35,51	1.587,85	0,00	0,00	35,51	1.587,85	35,51	1.587,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04-01-06	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	896,15	15,15	13.576,67	15,15	13.576,67	0,00	0,00	15,15	13.576,67	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	7,50	258,30	7,50	258,30	0,00	0,00	7,50	258,30	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	39,45	183,05	0,00	0,00	39,45	183,05	39,45	183,05	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	39,45	894,33	0,00	0,00	39,45	894,33	39,45	894,33	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11-02-12	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	39,45	641,06	0,00	0,00	39,45	641,06	39,45	641,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11-02-22	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	272,68	8.823,92	136,34	4.411,96	136,34	4.411,96	272,68	8.823,92	0,00	0,00	50,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	7,50	94,65	0,00	0,00	7,50	94,65	7,50	94,65	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E FEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	15,00	451,05	15,00	451,05	0,00	0,00	15,00	451,05	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17-01-34	PP 38 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP 5/6PM1) 2,06M, 1 FOLHA	UN	1.627,32	1,00	1.627,32	0,00	0,00	1,00	1.627,32	1,00	1.627,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17-02-37	LADRILHO HIDRAULICO SULCADO BRANCO OU PRETO	M2	78,90	383,57	28.685,67	0,00	0,00	383,57	28.685,67	383,57	28.685,67	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	74.364,36	SUB TOTAL	29.311,61	SUB TOTAL	45.052,75	SUB TOTAL	74.364,36	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
2	REVISÃO ELÉTRICA														
09-01-02	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 7,1 A 75KVA	UN	6.678,46	1,00	6.678,46	0,00	0,00	1,00	6.678,46	1,00	6.678,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE 1 - 3/4"	M	18,92	200,00	1.784,00	100,00	1.892,00	100,00	1.892,00	200,00	3.784,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE 1 - 1"	M	20,23	115,00	2.326,45	65,00	1.314,95	50,00	1.011,50	115,00	2.326,45	0,00	0,00	43,48%	100,00%
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,32	1.200,00	2.784,00	600,00	1.392,00	600,00	1.392,00	1.200,00	2.784,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	800,00	2.536,00	390,00	1.236,30	409,98	1.299,64	799,98	2.535,94	0,02	0,06	51,25%	100,00%
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	450,00	1.831,50	195,00	793,65	255,00	1.037,85	450,00	1.831,50	0,00	0,00	56,67%	100,00%
09-03-09	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,16	100,00	616,00	52,50	323,40	47,50	292,60	100,00	616,00	0,00	0,00	47,50%	100,00%
09-03-11	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	17,19	62,00	1.065,78	0,00	0,00	62,00	1.065,78	62,00	1.065,78	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	UN	493,64	1,00	493,64	0,00	0,00	1,00	493,64	1,00	493,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-06-23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSIVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	131,61	1,00	131,61	0,00	0,00	1,00	131,61	1,00	131,61	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-06-24	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	12,52	1,00	12,52	0,00	0,00	1,00	12,52	1,00	12,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-06-25	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	1,00	40,39	0,00	0,00	1,00	40,39	1,00	40,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues
RF 733.757-3
Núcleo de Manut...
SIURB

Isabel Elisa S. ...
RF 716.366-...
SIURB / NMP...

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U60KJs0sfCA6AgskgCCOgCU3O0FkAKl

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 33/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.355-3
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF ARLINDO CAETANO FILHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 32.445,08
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERIODO: 28/08/2014 A 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
03.00.66	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	54,65	3,00	164,55	0,00	0,00	3,00	164,55	3,00	164,55	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.00.62	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18,68	10,00	186,80	0,00	0,00	10,00	186,80	10,00	186,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.00.63	ATERRAMENTO DE QUADROS - EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	1,00	176,47	0,00	0,00	1,00	176,47	1,00	176,47	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.02.30	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	98,37	20,00	1.967,40	12,00	1.180,44	8,00	786,96	20,00	1.967,40	0,00	0,00	40,00%	100,00%
04.02.31	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,07	45,00	5.313,15	18,00	2.141,46	27,00	3.212,19	45,00	5.353,65	0,00	0,00	60,00%	100,00%
04.02.36	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	102,14	4,00	412,56	0,00	0,00	4,00	412,56	4,00	412,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.02.55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	140,79	6,00	860,74	6,00	860,74	0,00	0,00	6,00	860,74	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.08.10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	25,00	305,50	0,00	0,00	25,00	305,50	25,00	305,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.08.13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	32,00	973,76	0,00	0,00	32,00	973,76	32,00	973,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.08.15	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	35,00	4.326,70	25,00	3.090,50	10,00	1.236,20	35,00	4.326,70	0,00	0,00	28,57%	100,00%
04.10.20	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	10,00	1.434,90	10,00	1.434,90	0,00	0,00	10,00	1.434,90	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	8,96	115,00	2.192,40	200,00	1.827,00	115,00	600,40	315,00	2.192,40	0,00	0,00	36,51%	100,00%
04.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	2.544,00	3.544,56	1.800,00	2.502,00	744,00	1.042,56	2.544,00	3.544,56	0,00	0,00	29,41%	100,00%
04.50.15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,15	25,00	203,75	0,00	0,00	25,00	203,75	25,00	203,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.50.16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	32,00	624,00	0,00	0,00	32,00	624,00	32,00	624,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.50.20	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,07	1,00	27,07	0,00	0,00	1,00	27,07	1,00	27,07	0,00	0,00	100,00%	100,00%
04.52.01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,57	70,00	389,90	34,00	189,38	36,00	200,52	70,00	389,90	0,00	0,00	51,43%	100,00%
04.52.02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	11,03	35,00	386,05	17,00	187,51	18,00	198,54	35,00	386,05	0,00	0,00	51,43%	100,00%
04.52.03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	72,00	88,56	34,00	41,82	36,00	44,28	70,00	86,10	2,00	2,46	51,43%	100,00%
04.62.11	RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	26,29	60,00	1.253,40	17,00	355,13	43,00	898,27	60,00	1.253,40	0,00	0,00	71,67%	100,00%
04.72.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	60,00	2.507,40	17,00	710,43	43,00	1.796,97	60,00	2.507,40	0,00	0,00	71,67%	100,00%
04.62.07	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	2,71	16,00	43,36	8,00	21,68	8,00	21,68	16,00	43,36	0,00	0,00	50,00%	100,00%
04.62.08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	12,00	73,32	4,00	24,44	8,00	48,88	12,00	73,32	0,00	0,00	66,67%	100,00%
04.62.22	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA STARTER	UN	12,09	62,00	673,32	44,00	380,24	28,00	304,08	62,00	673,32	0,00	0,00	45,16%	100,00%
04.62.35	REATOR DUPLO PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	73,96	21,00	1.553,16	17,00	1.257,32	4,00	295,84	21,00	1.553,16	0,00	0,00	19,05%	100,00%
04.62.36	LAMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,41	42,00	185,22	34,00	149,94	8,00	35,28	42,00	185,22	0,00	0,00	19,05%	100,00%
				SUB TOTAL	52.089,03	SUB TOTAL	22.778,40	SUB TOTAL	29.310,57	SUB TOTAL	52.088,97	SUB TOTAL	0,06	SUB TOTAL	100,00%
3	COBERTURA														
05.02.45	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	31,06	225,00	6.988,50	0,00	0,00	225,00	6.988,50	225,00	6.988,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.02.55	CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,69M	M	13,00	23,00	472,90	0,00	0,00	23,00	472,90	23,00	472,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Jose Eduardo Rodrigues
RF 716.366-5
Nucleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2[illegible] 3000600[illegible] - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U6[illegible] 50sfCA6Agskg[illegible]CC0gCU300FkAkI

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 33/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.364.355-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF ARLINDO CAETANO FILHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 321.429,08
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.: 3
PERIODO: 28/08/2014 A 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	82,89	55,00	4.558,95	0,00	0,00	55,00	4.558,95	55,00	4.558,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10-11-34	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	72,47	60,00	4.348,20	0,00	0,00	60,00	4.348,20	60,00	4.348,20	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09-84-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	15,68	450,00	7.056,00	0,00	0,00	450,00	7.056,00	450,00	7.056,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	4,02	350,00	1.407,00	0,00	0,00	350,00	1.407,00	350,00	1.407,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08-73-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	7,90	125,00	987,50	0,00	0,00	125,00	987,50	125,00	987,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08-60-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,97	225,00	845,75	0,00	0,00	225,00	845,75	225,00	845,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10-61-02	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,85	115,00	442,75	0,00	0,00	115,00	442,75	115,00	442,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	26.948,65	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	26.948,65	SUB TOTAL	26.948,65	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
4	CAIXILHOS														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,39	3,37	220,06	0,00	0,00	3,37	220,06	3,37	220,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-02-13	CP 13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	382,31	51,84	19.818,95	0,00	0,00	51,84	19.818,95	51,84	19.818,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	51,84	930,01	0,00	0,00	51,84	930,01	51,84	930,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	30,74	18,00	553,32	0,00	0,00	18,00	553,32	18,00	553,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-20	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	11,62	25,00	290,50	0,00	0,00	25,00	290,50	25,00	290,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-21	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	9,30	25,00	232,50	0,00	0,00	25,00	232,50	25,00	232,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	30,33	18,00	545,94	0,00	0,00	18,00	545,94	18,00	545,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	28,72	25,00	718,00	0,00	0,00	25,00	718,00	25,00	718,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	3,11	125,00	388,75	0,00	0,00	125,00	388,75	125,00	388,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06-60-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,56	658,00	3.671,64	0,00	0,00	658,00	3.671,64	658,00	3.671,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15-01-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	103,68	3.117,66	0,00	0,00	103,68	3.117,66	103,68	3.117,66	0,00	0,00	100,00%	100,00%
14-01-64	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	92,41	51,84	4.790,53	0,00	0,00	51,84	4.790,53	51,84	4.790,53	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	8,64	325,00	2.808,25	0,00	0,00	325,00	2.808,25	325,00	2.808,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	38.076,11	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	38.076,11	SUB TOTAL	38.076,11	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
5	TRINCA, FISSURAS E PINTURA GERAL														
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,47	264,80	5.950,06	264,80	5.950,06	0,00	0,00	264,80	5.950,06	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	31,55	79,44	2.507,16	79,44	2.507,16	0,00	0,00	79,44	2.507,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	16,08	79,44	1.277,40	79,44	1.277,40	0,00	0,00	79,44	1.277,40	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	1.829,00	23.081,98	1.782,90	22.501,20	46,10	581,78	1.829,00	23.081,98	0,00	0,00	2,52%	100,00%
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	1.371,75	35.665,50	1.318,58	34.282,92	53,17	1.382,42	1.371,75	35.665,50	0,00	0,00	3,88%	100,00%

José Eduardo Rodrigues
RF 743.757-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

RF 716.366-5 SIURB / NMPM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U60KJs0sfCA6AgskGCC0gCU30FKAKl

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U6[illegible]0sfCA6AgskgCC0gCU300FkAkl

2014036135 50

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

5/5

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	Nº Méd	TOTAL
15.02.90	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	61,44	887,14	26.615,99	384,34	0,00	0,00	2.615,99	384,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.02.90	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	80,37	192,09	15.439,29	4.630,28	154,80	0,00	0,00	4.630,28	154,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
SUB - TOTAL				267.208,22		125.853,80		141.352,28		267.206,16		0,06		(%) EXECUTADO	
BDI			20,30%	54.242,86	20,30%	25.548,34	20,30%	28.694,51	20,30%	54.242,85	20,30%	0,01		100,00%	
TOTAL				321.445,08		151.402,22		170.046,79		321.449,01		0,07			

PLANILHA DE MEDIÇÃO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

SÃO PAULO

CONTRATO: [illegible]
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.750-0
CONTRATADA: [illegible]
OBRA: [illegible]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 027-SIURB/2013

VALOR DO CONTRATO: R$ 321.449,08
ORDEM DE INÍCIO: [illegible]
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 13
PERÍODO: 28/08/2014 A 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

Página 7/8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006005 - 04/07/2019 14:58:57 - Autenticação Digital: 3U60KJs0sfCA6AgskgCC0gCU300FkAkI

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Fim com os folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006006
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190822742 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 02/07/2019Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140789831
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473 . . . .
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 312.315,40 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BORGES DE MEDEIROS . . . . . No.: 79 . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA FÁTIMA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03920010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 490,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI DIRETO VEREADOR ROBERTO GOMES PEDROSA, LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, 79
- SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.531-3, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 312.311,73

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006006
04/07/2019 15:00:52
Autenticação Digital: 5aJAnAy6CgCFy0Fz6UCAs5UaJFsKTGJG

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 05), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI DIRETO VER. ROBERTO GOMES PEDROSA
Rua Borges de Medeiros, nº 79 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 272/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.531-3
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 312.311,73 (trezentos e doze mil, trezentos e onze reais e setenta e três centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJAnAy6CgCFy0Fz6UCAs5UaJFsKTGJG

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJA[illegible]6CgCFy0Fz6UCAs5UaJFsKTGJG

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 13º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Isabel Elisa [illegible] SILVA
ID 716 3[illegible]6-5
CREA/SMPMS

ROQ SMC1
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 2?/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.531-3
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CE VER. ROBERTO GOMES PEDROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SMRE/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 112.315,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 360DIAS

MEDIÇÃO N°: 3
PERIODO: 26/06/2014 A 23/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	REVISÃO DE ELÉTRICA														
05-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 1 3/4"	M	18,87	210,00	3.962,70	210,00	3.962,70	0,00	0,00	210,00	3.962,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE 1"	M	20,23	130,00	2.629,90	130,00	2.629,90	0,00	0,00	130,00	2.629,90	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-03-05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,32	1.700,00	3.944,00	1.700,00	3.944,00	0,00	0,00	1.700,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-03-06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	110,00	348,70	109,95	348,54	0,00	0,00	109,95	348,54	0,05	0,16	0,00%	99,95%
05-03-07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	500,00	2.035,00	500,00	2.035,00	0,00	0,00	500,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-03-08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,13	320,00	1.962,00	320,00	1.962,00	0,00	0,00	320,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	P	493,64	2,00	987,28	2,00	987,28	0,00	0,00	2,00	987,28	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-73	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH COM BASE E FUSIVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	131,61	2,00	263,22	2,00	263,22	0,00	0,00	2,00	263,22	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 63A - 9,52X2,38MM	M	12,52	2,00	25,04	2,00	25,04	0,00	0,00	2,00	25,04	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	2,00	80,78	2,00	80,78	0,00	0,00	2,00	80,78	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-88	PROTEÇAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	2,00	309,38	2,00	309,38	0,00	0,00	2,00	309,38	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-93	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18,68	12,00	224,16	12,00	224,16	0,00	0,00	12,00	224,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	4,00	705,88	4,00	705,88	0,00	0,00	4,00	705,88	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EM CONDULETE 3/4"	UN	86,37	30,00	2.591,10	30,00	2.591,10	0,00	0,00	30,00	2.591,10	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	65,00	7.733,05	28,00	3.331,16	37,00	4.401,89	65,00	7.733,05	0,00	0,00	56,92%	100,00%
05-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	5,00	515,70	5,00	515,70	0,00	0,00	5,00	515,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
05-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,70	18,00	2.550,60	9,00	1.276,11	7,16	982,53	16,00	2.258,64	2,00	0,00	43,75%	100,00%
05-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	28,00	342,16	0,00	0,00	28,00	342,16	28,00	342,16	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	31,00	943,33	0,00	0,00	31,00	943,33	31,00	943,33	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05-09-75	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,82	36,00	4.458,32	16,00	1.977,92	20,00	2.472,40	36,00	4.450,32	0,00	0,00	55,56%	100,00%
05-10-23	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	12,00	1.721,88	4,00	573,96	8,00	1.147,92	12,00	1.721,88	0,00	0,00	66,67%	100,00%
05-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATE 2"	M	6,00	340,00	2.386,40	260,00	1.829,60	80,00	556,80	340,00	2.386,40	0,00	0,00	23,53%	100,00%
05-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2	M	1,35	2.630,00	3.555,70	2.649,36	2.846,61	580,56	696,98	2.629,92	3.555,59	0,08	0,11	22,07%	100,00%
05-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A	UN	8,35	26,00	217,10	0,00	0,00	26,00	217,10	26,00	217,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A	UN	19,50	31,00	604,50	0,00	0,00	31,00	604,50	31,00	604,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,87	2,00	55,74	0,00	0,00	2,00	55,74	2,00	55,74	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05-52-10	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,57	54,00	300,78	12,00	178,24	30,00	167,10	42,00	345,34	0,00	0,00	48,39%	100,00%
05-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	21,00	292,53	10,00	222,65	5,00	69,65	21,00	292,53	0,00	0,00	23,81%	100,00%
05-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	42,00	51,66	32,00	39,36	10,00	12,30	42,00	51,66	0,00	0,00	23,81%	100,00%
05-52-11	RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	34,00	710,26	28,00	584,92	6,00	125,34	34,00	710,26	0,00	0,00	17,65%	100,00%
05-52-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	34,00	1.420,86	28,00	1.170,12	6,00	250,74	34,00	1.420,86	0,00	0,00	17,65%	100,00%

2011-0.324.531-3

7/5

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Cerqueira

José Eduardo Rodrigues da S
RF: 749.767-3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: SaJAnAy6GCFyOFz6UCA5sUaJFsKTGJG

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 27/2013
PROC. ADMIN.: 2013.0.324.181-1
CONTRATADA: TEKMAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI VER. ROBERTO GOMES PEDROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01/SMSP/2013

VALOR DO CONTRATO: R$ 102.315,00
ORDEM DE INÍCIO: 29/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1
PERÍODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no MÊs	TOTAL
03.62.04	ESPELHO PLÁSTICO 4"X2"	UN	2,21	15,00	33,15	8,00	17,68	7,00	15,47	15,00	33,15	0,00	0,00	46,67%	100,00%
03.62.08	ESPELHO PLÁSTICO 4"X4"	UN	3,3	12,00	39,72	8,00	26,48	3,00	9,94	11,00	36,42	0,00	0,00	33,33%	100,00%
03.62.12	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA STARTER	UN	12,68	64,00	811,52	50,00	634,00	28,00	355,04	78,00	989,04	0,00	0,00	43,75%	100,00%
03.62.13	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA ALTO FPOTÊNCIA 110/220V/2X40W	UN	23,06	21,00	484,26	16,00	368,96	5,00	115,30	21,00	484,26	0,00	0,00	23,81%	100,00%
03.62.14	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,44	42,00	144,48	32,00	110,08	10,00	34,40	42,00	144,48	0,00	0,00	23,81%	100,00%
					58.568,22	SUB TOTAL	36.662,22	SUB TOTAL	13.903,73	SUB TOTAL	50.565,95	SUB TOTAL	0,27	SUB TOTAL	100,00%
2	REVISÃO GERAL DA COBERTURA														
97.91.02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,20	28,98	1.889,50	0,00	0,00	28,98	1.889,50	28,98	1.889,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.01.20	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,21	2.025,00	2.450,25	0,00	0,00	2.025,00	2.450,25	2.025,00	2.450,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,85	2.025,00	3.746,25	0,00	0,00	2.025,00	3.746,25	2.025,00	3.746,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.02.12	TELHA ONDULADA (CRFS) 6MM	M2	35,60	411,20	14.635,72	0,00	0,00	411,20	14.635,72	411,20	14.635,72	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.02.20	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS) PVC REFORÇADO E POLIÉSTER	M	35,04	15,00	447,60	0,00	0,00	15,00	447,60	15,00	447,60	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.02.22	TRAPEZOIDAL E ONDA (PVC REFORÇADO E POLIÉSTER)	M2	35,04	411,20	14.409,41	0,00	0,00	411,20	14.409,41	411,20	14.409,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.50.25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	2,87	411,20	1.180,14	0,00	0,00	411,20	1.180,14	411,20	1.180,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.50.28	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO LARGURA ÚTIL 50CM	M2	1,44	328,96	473,70	0,00	0,00	328,96	473,70	328,96	473,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.50.30	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO SEM GERAL	M	1,44	98,24	141,51	0,00	0,00	98,24	141,51	98,24	141,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.73.24	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO LARGURA ÚTIL 100CM	M2	7,87	270,41	2.128,13	0,00	0,00	270,41	2.128,13	270,41	2.128,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.73.43	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO	M	13,53	33,72	456,23	0,00	0,00	33,72	456,23	33,72	456,23	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.50.03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO INCLUSIVE DEMÃO DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	15,08	494,00	7.450,20	0,00	0,00	494,00	7.450,20	494,00	7.450,20	0,00	0,00	100,00%	100,00%
98.11.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 100CM	M	82,59	54,00	4.144,59	0,00	0,00	54,00	4.144,59	54,00	4.144,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	49.191,03	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	49.189,61	SUB TOTAL	49.189,61	SUB TOTAL	1,43	SUB TOTAL	100,00%
3	REVISÃO CAIXILHOS, PORTAS E PORTÃO MERENDA														
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X39CM	M2	53,58	32,00	1.714,56	32,00	1.714,56	0,00	0,00	32,00	1.714,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.01.58	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	KG	10,15	178,00	1.806,70	178,00	1.806,70	0,00	0,00	178,00	1.806,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.50.30	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	30,31	41,00	1.242,71	32,00	970,08	9,00	272,63	41,00	1.242,71	0,00	0,00	21,95%	100,00%
39.50.21	ALAVANCA EM METAL CROMADO PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	28,72	25,00	718,03	25,00	718,03	0,00	0,00	25,00	718,03	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.50.43	CAIXILHOS E TROCA DE RESITES	M2	3,11	93,75	291,56	0,00	0,00	93,75	291,56	93,75	291,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.60.50	FERRO TRABALHADO, CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,53	165,00	912,45	0,00	0,00	165,00	912,45	165,00	912,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.60.60	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	11,84	20,00	236,80	20,00	236,80	0,00	0,00	20,00	236,80	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	29,62	12,00	355,44	12,00	355,44	0,00	0,00	12,00	355,44	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.01.01	CHAPISCO COMUM, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	3,64	48,00	174,72	48,00	174,72	0,00	0,00	48,00	174,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO EXTERNO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	23,73	48,00	1.139,04	48,00	1.139,04	0,00	0,00	48,00	1.139,04	0,00	0,00	0,00%	100,00%
19.01.15	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	11,60	234,00	2.714,40	234,00	2.714,40	0,00	0,00	234,00	2.714,40	0,00	0,00	0,00%	100,00%

3/5

Isabel Elisa S. Oliva
RF 716.366-6
SIURB / [illegible]

TEKMAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Engº Marcelo Ortiz Gregorio

José Eduardo Rodrigues
RF 749.787-3

ROQ Smet 2008
KCV Fons
2014-0.324.181-1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 261 0006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJA 6CgCFy0FzEUCASSUaJFsKTGUG

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 272/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.511-3
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEIVER ROBERTO GOMES PEDROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SMRI/09-2

VALOR DO CONTRATO: R$ 312.315,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90DIAS

MEDIÇÃO N° 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10.02.10	ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14.44	154.79	2.235.17	154.78	2.235.02	0.01	0.14	154.78	2.235.02	0.01	0.14	0.00%	99.99%
10.03.10	ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30.07	68.25	2.052.68	68.20	2.050.77	0.02	0.60	68.20	2.050.77	0.03	0.90	0.00%	99.96%
				SUB TOTAL	15.595,58	SUB TOTAL	15.594,52	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	15.594,52	SUB TOTAL	1,04	SUB TOTAL	99,99%
4	REVISÃO GERAL DE HIDRÁULICA														
10.02.02	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	18.54	82.00	520.28	38.00	704.52	44.00	815.76	82.00	1.520.28	0.00	0.00	53.66%	100.00%
10.02.04	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26.36	66.00	1.741.38	41.20	1.086.86	24.80	654.22	66.00	1.741.08	0.00	0.00	37.58%	100.00%
10.03.04	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"	UN	244.23	10.00	2.442.30	10.00	2.442.30	0.00	0.00	10.00	2.442.30	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.04.34	REGISTRO DE GAVETA METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	121.99	4.00	487.96	3.00	365.97	1.00	121.99	4.00	487.96	0.00	0.00	25.00%	100.00%
10.04.51	REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO - 3/4"	UN	69.23	6.00	415.38	0.00	0.00	6.00	415.38	6.00	415.38	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.09.31	TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21.92	122.00	2.660.34	122.00	2.660.34	0.00	0.00	122.00	2.680.34	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.09.33	TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	38.27	87.00	3.324.27	87.00	3.324.27	0.00	0.00	87.00	3.324.27	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.10.12	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM	UN	90.75	2.00	181.50	2.00	181.50	0.00	0.00	2.00	181.50	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.10.15	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 250X230X75MM	UN	107.43	2.00	214.86	2.00	214.86	0.00	0.00	2.00	214.86	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.10.59	CAIXA DE GORDURA ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	185.58	2.00	371.16	2.00	371.16	0.00	0.00	2.00	371.16	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.10.58	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122.09	7.68	937.57	0.00	0.00	7.68	937.57	7.68	937.57	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.13.01	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	266.54	11.00	2.931.94	0.00	0.00	11.00	2.184.94	11.00	2.184.94	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.13.57	CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 1520X600X200MM	UN	811.04	6.00	4.866.24	0.00	0.00	6.00	4.866.24	6.00	4.866.24	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	226.32	11.00	2.489.52	0.00	0.00	11.00	2.489.52	11.00	2.489.52	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.23	VÁLVULA FLEXIVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	145.34	10.00	1.453.40	0.00	0.00	10.00	1.453.40	10.00	1.453.40	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.28	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	154.85	10.00	1.548.50	0.00	0.00	10.00	1.548.50	10.00	1.548.50	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.74	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATE 10CM	M	48.48	36.00	1.745.28	0.00	0.00	36.00	1.745.28	36.00	1.745.28	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.75	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	340.98	21.60	7.365.30	0.00	0.00	21.60	7.345.30	21.60	7.345.30	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.14.46	CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	150.96	4.00	603.92	0.00	0.00	4.00	603.92	4.00	603.92	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.60.13	SIFAO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	114.05	12.00	1.368.60	0.00	0.00	12.00	1.368.60	12.00	1.368.60	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.60.61	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXIVEL METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	30.61	12.00	367.32	0.00	0.00	12.00	367.32	12.00	367.32	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.60.97	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO COM CANOPLA PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	19.67	3.00	59.01	0.00	0.00	3.00	59.01	3.00	59.01	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.90.01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	5.34	499.00	2.667.66	459.00	2.453.06	0.00	0.00	459.00	2.453.06	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.02.25	AZULEJOS JUNTAS AMARRAÇÃO COLA PROLID ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33.97	52.00	1.766.84	0.00	0.00	52.00	1.766.84	52.00	1.766.84	0.00	0.00	100.00%	100.00%
10.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 2CM	M2	32.39	52.00	1.682.72	52.00	1.682.72	0.00	0.00	52.00	1.682.72	0.00	0.00	0.00%	100.00%
10.02.48	PISO CERAMICO NAO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITORIOS)	M2	139.52	52.00	7.255.04	0.00	0.00	52.00	7.255.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
11.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43.45	1.20	52.14	0.00	0.00	1.20	52.14	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
11.03.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERAMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	19.34	52.00	1.005.68	52.00	1.005.68	0.00	0.00	52.00	1.005.68	0.00	0.00	0.00%	100.00%

Isabel Elisa Scaiv
RF 716.365-5
SIURB / [illegible]

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

José Eduardo Rodrigues
RF 743.767-3
Nucleo de Manutenção
SIURB

4/5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJAnAy6GCFy0F26UCA5SuaJFsKTGJG

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: [illegible]
PROC. ADMIN.: 2011.0.124.331-1
CONTRATADA: ESMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI VER. NOBERTO GOMES PEREIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: [illegible]

VALOR DO CONTRATO: R$ [illegible]
ORDEM DE INICIO: [illegible]
PRAZO: [illegible]

MEDIÇÃO Nº: 4
PERIODO: 26/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
				SUB TOTAL	54.819,15	SUB TOTAL	24.840,36	SUB TOTAL	29.978,79	SUB TOTAL	54.819,15	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
5	PINTURA														
15.01.04	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	25,69	2.265,50	58.643,08	1.604,00	41.204,16	441,50	11.342,09	2.255,50	58.643,08	0,00	0,00	25,82%	100,00%
15.02.01	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA COM EMASSAMENTO	M2	24,54	142,00	3.485,52	67,73	2.845,95	74,27	639,57	142,00	3.485,52	0,00	0,00	47,73%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	39,04	187,80	5.627,79	111,30	3.333,01	72,50	2.185,78	186,89	5.627,79	0,91	0,00	38,92%	99,51%
				SUB TOTAL	67.753,61	SUB TOTAL	52.989,86	SUB TOTAL	14.763,45	SUB TOTAL	67.763,31	SUB TOTAL	0,30	SUB TOTAL	100,00%
6	ÁREA EXTERNA														
20.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,50	11,21	733,92	11,21	733,92	0,00	0,00	11,21	733,92	0,00	0,00	0,00%	100,00%
23.50.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	167,63	8,64	1.448,41	8,64	1.448,41	0,00	0,00	8,64	1.448,41	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.01.03	LASTRO DE BRITA	M3	107,06	5,04	539,49	5,04	539,49	0,00	0,00	5,04	539,49	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO - ISOBRE CIMENTO	M3	264,18	10,50	2.662,14	10,50	2.662,14	0,00	0,00	10,50	2.662,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.02.05	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 2CMM	M2	32,50	72,00	2.339,50	36,00	1.169,50	36,00	1.169,50	72,00	2.339,50	0,00	0,00	50,00%	100,00%
13.11.70	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	39,42	86,00	3.389,12	58,00	2.286,36	28,00	1.102,76	86,00	3.389,12	0,00	0,00	32,56%	100,00%
13.11.80	RC 05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEICULOS	M	41,00	86,00	3.526,00	58,00	2.378,00	28,00	1.148,00	86,00	3.526,00	0,00	0,00	32,56%	100,00%
18.01.04	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E ATERRAMENTO	M3	41,00	6,40	196,48	6,00	184,20	0,40	12,28	6,40	196,48	0,00	0,00	100,00%	100,00%
18.01.05	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - CASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	285,45	1,50	428,18	0,00	0,00	1,50	428,18	1,50	428,18	0,00	0,00	100,00%	100,00%
18.01.07	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE TIJOLO REVESTIDA	M2	197,28	12,80	2.525,18	0,00	0,00	12,80	2.525,18	12,80	2.525,18	0,00	0,00	100,00%	100,00%
18.01.09	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122,08	9,00	976,64	0,00	0,00	9,00	976,64	9,00	976,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	19.112,11	SUB TOTAL	11.323,66	SUB TOTAL	7.788,45	SUB TOTAL	19.112,11	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,93	486,80	3.376,10	0,00	0,00	486,80	3.376,10	486,80	3.376,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	3.376,10	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	3.376,10	SUB TOTAL	3.376,10	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
			SUB - TOTAL		259.613,80		140.610,62		119.000,13		259.610,75		3,04	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	52.701,60	20,30%	28.543,96	20,30%	24.157,63	20,30%	52.700,96	20,30%	9,62	100,00%	
			TOTAL		312.315,40		169.154,58		143.157,76		312.311,73		3,66		

ESMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rep. Ricardo Luiz Gregorio
CREA 506180073

José Eduardo Rodrigues
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
Núcleo Manutenção
SIURB

5/5

ROQ smct 900
KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262)0006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJA)6CgCFy0Fz6UCAs5UaJFsKTGUG

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006006 - 04/07/2019 15:00:52 - Autenticação Digital: 5aJAnAy6CgCFy0Fz6UCAs5UaJFsKTGJG

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006007
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190822842 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140789979
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/12/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 289.601,02 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JÚLIA GRISI . . . No.: 107
Complemento: . . . Bairro: JARDIM SÃO ROBERTO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03978520 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 825,50000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI INDIRETO DANIEL COMBONI, III, LOCALIZADA NA RUA JULIA GRISI, 107 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.196-4, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 289.298,35

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006007
04/07/2019 15:03:16
Autenticação Digital: gayT3UaaG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 06), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI INDIRETA DANIEL COMBONI III
Rua Julia Crisi, nº 107 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 268/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.196-4
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 289.298,35 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayT3UaaG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gay')aG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

ROQ SMCL
KCV JOA

Isabel Elisa S. Silva
RF 715.365-6
GERENTE REGIONAL

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 268/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.196-4
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI NISKETO DANIEL COMBONI (ATUAL CEI PEQUENOS HERÓIS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SSURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 289.391,14
ORDEM DE INÍCIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS + 60 dias = 150

MEDIÇÃO Nº 3
PERÍODO: 26/08/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	**REVISÃO DA COBERTURA**														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,30	32,99	2.154,25	17,35	1.132,98	15,64	1.021,29	32,99	2.154,25	0,00	0,00	47,41%	100,00%
08.02.25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, TARQUINI OU SIMILAR, ESPESSURA 6MM	ML	51,24	330,20	16.919,45	165,10	8.459,72	165,10	8.459,72	330,20	16.919,45	0,00	0,00	50,00%	100,00%
08.09.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL - EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	4,02	432,00	1.736,64	266,99	1.072,84	165,10	663,79	432,00	1.736,64	0,00	0,00	38,22%	100,00%
08.09.29	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO ONDULADA COMUM	M2	7,98	101,80	804,22	101,80	804,22	0,00	0,00	101,80	804,22	0,00	0,00	0,00%	100,00%
08.09.03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE OITEIRAS DE TELHADOS EM GERAL EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	15,68	825,59	12.943,64	412,63	6.473,17	412,64	6.470,26	825,47	12.943,37	0,03	0,47	49,99%	100,00%
08.09.47	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS DE CIMENTO AMIANTO	UN	3,99	147,00	573,30	82,00	319,80	65,00	253,50	147,00	573,30	0,00	0,00	44,22%	100,00%
17.04.51	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	825,50	5.687,70	0,00	0,00	825,50	5.687,70	825,50	5.687,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	40.819,40	SUB TOTAL	18.262,81	SUB TOTAL	22.556,11	SUB TOTAL	40.818,93	SUB TOTAL	0,47	SUB TOTAL	100,00%
2	**CALÇADA COM ACESSIBILIDADE PARCIAL**														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,30	109,29	7.136,64	109,29	7.136,64	0,00	0,00	109,29	7.136,64	0,00	0,00	0,00%	100,00%
02.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	84,07	19.305,83	84,07	19.305,83	0,00	0,00	84,07	19.305,83	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.02.47	PISO PODOTÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL - EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	90,83	8,42	764,95	8,42	764,95	0,00	0,00	8,42	764,95	0,00	0,00	0,00%	100,00%
12.02.45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUSIVE PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	505,58	84,07	42.504,11	84,07	42.504,11	0,00	0,00	84,07	42.504,11	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	69.736,63	SUB TOTAL	69.736,63	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	69.736,63	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
3	**ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS**														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	65,30	21,00	1.371,30	21,00	1.371,30	0,00	0,00	21,00	1.371,30	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 10CM	M2	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	54,44	0,00	17,22	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00%	100,00%
07.01.01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 82X160CM	UN	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.01.04	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.01.08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLDA - 92X210CM	UN	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.02.07	CONJUNTO DE FECHADURA DE EMBUTIR, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU	UN	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.02.31	FECHADURA TIPO TRANQUETA (55MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UN	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.03.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.03.29	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - 1 CAMADA	M	2,33	545,60	2.164,19	422,40	1.626,56	422,36	1.626,56	844,92	2.053,16	0,68	0,19	50,00%	50,00%
09.03.30	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - 1 CAMADA	M	3,36	954,00	4.797,44	327,06	1.098,32	326,88	1.098,32	653,94	2.197,24	0,06	0,20	49,94%	99,99%
09.03.31	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - 1 CAMADA	M	4,28	235,00	1.005,80	117,44	502,81	117,48	502,81	234,92	1.005,63	0,04	0,17	49,96%	99,98%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES - 2P+T 20A/250V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	4,00	475,88	4,00	475,88	0,00	0,00	4,00	475,88	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.07.36	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EM CONDULETE 3/4"	UN	125,99	2,00	251,98	2,00	251,98	0,00	0,00	2,00	251,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMP

José Eduardo Palmeira
RF 743.723-3
Núcleo de Manut...
SIURB

Antonio José de Almeida
R.G. 18.318.353-3
SIURB / NMPME

2 / C

2014 - 0 - 361 - 196 - 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayT3UaaG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 2582/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.136-1
CONTRATADA: LEMAET CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI INDIRETO DANIEL COMBONI (ATUAL CEI EFE QUEIROZ) HERÓIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SMADS/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 269.901,11
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS + 60 dias = 150 dias

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 29/08/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.02.05	PONTO DE LUZ - EMBUTIDO	UN	141,73	8,00	1.134,32	8,00	1.134,32	0,00	0,00	8,00	1.134,32	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.02.10	LUMINARIA INDUSTRIAL COMPLETO (6 REFLETOR PERFILADO EM CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM PISO DE ACORDO COM PROJ.	UN	272,00	8,00	2.176,00	8,00	2.176,00	0,00	0,00	8,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10.02.01	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 3/4"	UN	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.02.01	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.03.04	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.03.17	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3"	UN	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13.04.02	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (1")	M	14,15	20,00	283,00	20,00	283,00	0,00	0,00	20,00	283,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.04.05	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")	M	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.04.30	REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA COM CONCRETO	M	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.05.32	TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.05.33	TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.05.34	TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.13.01	RALO SECO DE PVC RIGIDO COM GRELHA SOLDAVEL DE 40MM - DIAMETRO 100MM	UN	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.13.12	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM	UN	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.13.13	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.13.15	BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA	UN	450,76	1,00	450,76	0,00	0,00	1,00	450,76	1,00	450,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
16.13.14	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA	UN	586,17	1,00	586,17	0,00	0,00	1,00	586,17	1,00	586,17	0,00	0,00	100,00%	100,00%
16.13.19	BOX (1 - LAVATORIO E 1 BEBEDOURO DE CHAPA ALUMINOS CHAPA 18 - EXCLUSIVE CUBA/PIA	M	5.050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.13.53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 300X400X340M	UN	431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.14.25	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.14.26	SIMPLES PARA BANCADA LARGA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.14.45	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.14.47	TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO	UN	681,06	1,00	681,06	0,00	0,00	1,00	681,06	1,00	681,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%
16.14.46	TORNEIRA DE PAREDE AUTOVEDANTE 25MM	UN	114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.14.26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.60.39	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, BACIA SEM ACESSORIOS	UN	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.60.41	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.60.58	RETIRADA DE TAMPO (PIAS)	M2	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16.60.73	SIFÃO TIPO PESCADA METAL CROMADO - 1"x2"	UN	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7	M2	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3/6

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SPR8 / NMPM

José Elias [illegible]

Marcelo José de Almeida
[illegible]
SPR-NMPM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayl[illegible]aG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

ROQ smat fonte 900
KCV
2011 - 36 . 196 - 4

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 268/2014
PROC. ADMIN.: 3011.0.361.196-4
CONTRATADA: TEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI INDIRETO DANIEL COMBONI III (ATUAL CEI PEQUENINOS HERÓIS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 289.303,14
ORDEM DE INICIO: 25/06/2014
PRAZO: 90 DIAS + 60 dias = 150

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/08/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11.02.25	REVESTIMENTO: PINTURA EMASSAMENTO OU APLICAÇÃO DE PRIMER - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.50.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 2CM	M2	32,36	35,84	1.160,13	35,01	1.132,99	0,00	0,00	35,63	1.152,99	0,01	0,32	0,00%	99,97%
13.02.38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS	M2	139,52	35,84	4.972,49	35,84	4.972,49	0,00	0,00	35,84	4.972,49	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (TOSCO)	M	43,45	1,84	79,95	1,84	79,95	0,00	0,00	1,84	79,95	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.50.45	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	19,34	35,84	693,08	35,83	689,08	0,00	0,00	35,83	689,08	0,01	0,19	0,00%	99,97%
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - DUAS DEMÃOS	M2	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.01.24	ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU CONCRETO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17.05.19	BARRA DE APOIO PARA AVATÓRIO - EM "L" BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3 E 4,5CM)	UN	328,77	1,00	328,77	1,00	0,00	1,00	328,77	1,00	328,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (180 CM) BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3 E 4,5CM)	UN	137,90	1,00	137,90	0,00	0,00	1,00	137,90	1,00	137,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.05.22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (+90 CM) BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3 E 4,5CM)	UN	143,32	2,00	286,64	0,00	0,00	2,00	286,64	2,00	286,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	20.819,72	SUB TOTAL	15.232,52	SUB TOTAL	5.588,11	SUB TOTAL	20.818,64	SUB TOTAL	1,07	SUB TOTAL	99,99%
4	ADEQUAÇÃO DO LACTÁRIO E DESPENSA														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	65,30	3,90	254,67	3,90	254,67	0,00	0,00	3,90	254,67	0,00	0,00	0,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.03.52	VL 02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.03.55	VL 05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04.50.64	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.01.68	PM 08 - PORTA LISA ESPECIAL SOLIDA - 92X210CM	UN	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA (3)	UN	158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
07.05.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08.02.09	TELA DE PROTEÇÃO EM ANAME N.12, MALHA DE 1/2", INCLUSIVE REQUADRO	M2	108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.03.29	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.03.30	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.03.31	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES (10A/250V) EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.07.35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EM CONDULETE 3/4"	UN	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4	UN	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
09.09.32	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REFLETIVO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA	UN	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.04.62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA), 25MM (1")	M	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Isabel Elisa da Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

José Eduardo Pedroso
RF 715.757-1
Núcleo de Manutenção
SIURB

Simone Rosa de Almeida
RF 715.948-03
SIURB/AMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayT3UaaG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 26/SEHAB/2014
PROC. ADMIN.: 2011.0.361.708-4
CONTRATADA: LEMAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI INDIRETO DANIEL COMBONI (BATATUAL) CEI PEQUENOS ANIMAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SEHAB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 289.361,14
ORDEM DE INÍCIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS + 60 dias = 150 Prefeitura

MEDIÇÃO Nº 3
PERÍODO: 26/09/2014 a 26/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10.04.65	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM (1")	M	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.04.66	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA COM CONCRETO	M	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.05.10	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO 1/2"	UN	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.05.20	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO 1"	UN	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.13.53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.14.12	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.14.76	LAVATÓRIO PARA BANCADA LOUÇA - COMUM BRANCO (1 OU 2 FUROS) - ESPESSURA 25CM	UN	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.05.33	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.01.42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.50.50	RETIRADA DE TAMPO LIMPO	M2	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10.46.71	GRELHA PISO PESADO METAL GALVANIZADO - 1"x3"	UN	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11.02.01	CHAPISCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:3	M2	4,64	60,90	282,58	60,90	282,58	0,00	0,00	60,90	282,58	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:3	M2	13,70	99,40	1.448,81	99,40	1.448,81	0,00	0,00	99,40	1.448,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.24	AZULEJOS - BRITA AMARRAÇÃO COLA PRO MIX - ASSENTES COM ARGAMASSA TIPO AC II	M2	24,98	60,90	1.521,88	60,90	1.521,88	0,00	0,00	60,90	1.521,88	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.50.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,10	27,30	140,97	27,30	140,97	0,00	0,00	27,30	140,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.50.65	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO - BRILHANTE	M2	2,00	27,30	49,14	27,30	49,14	0,00	0,00	27,30	49,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.02.07	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 2CM	M2	32,39	5,17	167,45	5,17	166,99	0,00	0,00	5,17	166,99	0,00	0,00	99,81%	99,81%
11.02.38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS	M2	39,52	5,17	221,32	5,17	221,32	0,00	0,00	5,17	221,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.44.65	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (P=2CM)	M	41,45	1,84	76,95	1,84	76,95	0,00	0,00	1,84	76,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
12.30.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU MARMORITE INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	10,34	5,17	99,74	5,17	99,74	0,00	0,00	5,17	99,74	0,00	0,00	100,00%	99,81%
15.01.15	PINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO (EM MASSA CORRIDA)	M2	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA (EXCLUSIVE PORTAS) COM EMASSAMENTO	M2	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.01.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE FERRO (GRADIL)	M2	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.05.07	PRATELEIRA EM ARDÓSIA COZIDA, POLIDA E LISA - ESPESSURA 30MM (EXCLUSIVE ALUMIA)	M2	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				SUB TOTAL	5.210,42	SUB TOTAL	5.209,96	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	5.209,96	SUB TOTAL	0,51	SUB TOTAL	99,99%
5	SUBSTITUIÇÃO DE PISO TÉRREO														
01.01.07	DEMOLIÇÃO DE ENTERRO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA FORA	M3	85,30	67,42	5.749,73	0,00	0,00	67,42	5.749,73	67,42	5.749,73	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	32,36	516,64	16.781,19	0,00	0,00	516,64	16.781,19	516,64	16.781,19	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS	M2	139,62	516,64	72.140,65	0,00	0,00	516,64	72.140,65	516,64	72.140,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.04.63	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (P=2CM)	M	47,49	7,36	349,49	0,00	0,00	7,36	349,49	7,36	349,49	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU MARMORITE INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	14,34	516,64	10.630,50	0,00	0,00	516,64	10.630,50	516,64	10.630,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%

ROQ Smet KCV 90a

2014.0.230.196-4

Isabel Elisa Silva RF 716.365-X SIURB / MPMF

José Eduardo Rodrigues Diretor de Manutenção SIURB

Antônio José de Almeida RF 716.354-8 SIURB-MPMF

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262[illegible]0006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayl[illegible]aG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 268/2014
PROC. ADMIN.: 2011-0.361.196-4
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI INDIRETO DANIEL COMBONI III (ATUAL CEI PEQUENOS HEROIS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 289.303,14
ORDEM DE INICIO: 26.08.2014
PRAZO: 90 DIAS +60 dias = 150 Prazo

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/08/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
				SUB TOTAL	193.898,57	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	193.896,66	SUB TOTAL	193.896,66	SUB TOTAL	1,91	SUB TOTAL	100,00%
	SUB - TOTAL				240.484,74		108.441,86		132.038,88		240.480,76		3,98	(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	48.818,40	20,30%	22.013,70	20,30%	26.803,89	20,30%	48.817,59	20,30%	0,80	100,00%	
	TOTAL :				289.303,14		130.455,56		158.842,77		289.298,35		4,76		

José Eduardo Rodrigues
R.F. 743.727-4
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 745.566-5
SIURB / NMPME

Antonio José de Almeida
RF 745.554-8
SIURB-NMPME

2011-0.361.196-4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gayT3UaaG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006007 - 04/07/2019 15:03:16 - Autenticação Digital: gay[illegible]aG3FCTKz0xKUGnJfas6gsgzFC

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.365.5
SIURB / DMPME

RDQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006008
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190816824 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140789209
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 284.682,97 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JOÃO RODRIGUES RUIZ . . . No.: 248
Complemento: . . . Bairro: JARDIM SAPOPEMBA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03975110 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 620,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEF OLIVAL COSTA, LOCALIZADA NA AV. JOÃO RODRIGUES RUIZ, 248 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.467-0, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006008
04/07/2019 15:05:16
Autenticação Digital: xUzKCl01CaFkyJlfCJTCJFn1GlKaA3Js

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEF OLIVAL COSTA
Av. João Rodrigues Ruiz, nº 248 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 341/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.467-0
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 284.682,97 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzKCl01CaFkyJlfCJTCJFn1GlKaA3Js

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262[illegible]0006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzt[illegible]1CaFkyJlfCJTCJFn1GlKaA3Js

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 10º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5

RDQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NL ...O DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 61/SMJ/SIS/2012
PROC. ADMIN: 2011.0.361.467-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF OLIVAL COSTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SMJ/SIS/2012

VALOR DO CONTRATO: 284.642,37
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERIODO: 26/08/2014 A 24/09/2014
PROCESSO DE PAGTO: 2011.0.361.467-0

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	REVISÃO DE ELÉTRICA																
09.92.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO ELETRO 1 1/2"	M	18,92	200,00	3.784,00					200,00	3.784,00	200,00	3.784,00			100,00%	100,00%
09.92.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO ELETRO 1"	M	20,71	120,00	2.427,60					120,00	2.427,60	120,00	2.427,60			100,00%	100,00%
09.93.05	CABO 2,5MM2 - SOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,32	1.543,00	3.579,76					1.543,00	3.579,76	1.543,00	3.579,76			100,00%	100,00%
09.93.06	CABO 4,0MM2 - SOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	954,00	3.024,18					954,00	3.024,18	954,00	3.024,18			100,00%	100,00%
09.93.07	CABO 6,0MM2 - SOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	325,00	1.322,75					325,00	1.322,75	325,00	1.322,75			100,00%	100,00%
09.93.08	CABO 10,0MM2 - SOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,10	298,00	1.817,80					298,00	1.817,80	298,00	1.817,80			100,00%	100,00%
09.95.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	493,64	2,00	987,28					2,00	987,28	2,00	987,28			100,00%	100,00%
09.96.23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH COM BASE E FUSÍVEIS - 125A ABERTURA SEM CARGA	UN	131,51	2,00	263,22					2,00	263,22	2,00	263,22			100,00%	100,00%
09.99.21	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52 X 3MM	M	12,52	2,00	25,04					2,00	25,04	2,00	25,04			100,00%	100,00%
09.99.22	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X5MM	M	40,39	2,00	80,78					2,00	80,78	2,00	80,78			100,00%	100,00%
09.99.88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	2,00	309,38					2,00	309,38	2,00	309,38			100,00%	100,00%
09.99.93	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,0MM2	M	18,68	12,00	224,16					12,00	224,16	12,00	224,16			100,00%	100,00%
09.99.94	ATERRAMENTO DE QUADROS EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	4,00	705,88					4,00	705,88	4,00	705,88			100,00%	100,00%
09.99.95	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EM CONDULETE 3/4	UN	88,37	30,00	2.651,10					30,00	2.651,10	30,00	2.651,10			100,00%	100,00%
09.99.96	PONTO COM TOMADA SIMPLES (127/220V) EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	65,00	7.733,05					65,00	7.733,05	65,00	7.733,05			100,00%	100,00%
09.99.97	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	101,34	5,00	515,70					5,00	515,70	5,00	515,70			100,00%	100,00%
09.99.98	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,76	16,00	2.268,64					16,00	2.268,64	16,00	2.268,64			100,00%	100,00%
09.99.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (NEMA) - BIPOLAR 32*50A	UN	12,22	28,00	317,72					28,00	317,72	28,00	317,72			100,00%	100,00%
09.99.13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (NEMA) - BIPOLAR 32*50A	UN	30,43	31,00	943,33					31,00	943,33	31,00	943,33			100,00%	100,00%
09.99.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	24,00	2.966,88					24,00	2.966,88	24,00	2.966,88			100,00%	100,00%
09.99.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,48	12,00	1.721,88					12,00	1.721,88	12,00	1.721,88			100,00%	100,00%
09.90.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	326,00	2.227,20					326,00	2.227,20	326,00	2.227,20			100,00%	100,00%
09.90.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 6MM2	M	1,39	3.120,00	4.336,80					3.120,00	4.336,80	3.120,00	4.336,80			100,00%	100,00%
09.91.15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,35	26,00	217,10					26,00	217,10	26,00	217,10			100,00%	100,00%
09.91.16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	31,00	604,50					31,00	604,50	31,00	604,50			100,00%	100,00%
09.91.26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,87	2,00	55,74					2,00	55,74	2,00	55,74			100,00%	100,00%
09.92.01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,57	62,00	345,34					62,00	345,34	62,00	345,34			100,00%	100,00%
09.92.02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	21,00	292,53					21,00	292,53	21,00	292,53			100,00%	100,00%
09.92.03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	56,00	68,88					56,00	68,88	56,00	68,88			100,00%	100,00%
09.92.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	24,00	501,36					24,00	501,36	24,00	501,36			100,00%	100,00%
09.92.13	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	24,00	1.002,96					24,00	1.002,96	24,00	1.002,96			100,00%	100,00%
09.92.02	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	2,71	15,00	40,65					15,00	40,65	15,00	40,65			100,00%	100,00%
09.92.08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	12,00	73,32					12,00	73,32	12,00	73,32			100,00%	100,00%
09.92.22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	10,56	62,00	654,72					62,00	654,72	62,00	654,72			100,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues
RF 743.767-3
Núcleo de Manutenção

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzKCI01GAKyJICJCTCJFn1GIKaAJs

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NI) DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 0/2013/SMSEL

PROC. ADMIN.: 2011.0.361.464-0

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

OBRA: EMEF GERVÁSIO COSTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 07/SMS/2012

VALOR DO CONTRATO: 253.632,01

ORDEM DE INÍCIO: 26/08/2013

PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3

PERÍODO: 25/06/2014 A 23/09/2014

PROCESSO DE PAGTO: 2011.0.361.464-0

SMSEL 90a ROQ KCV

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
01.92.15	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA 40W/127V/220V	UN	7,06	21,00	1.551,16					21,00	1.551,16	21,00	1.551,16			100,00%	100,00%
05.92.55	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,44	56,00	248,64					56,00	248,64	56,00	248,64			100,00%	100,00%
2	REVISÃO DA COBERTURA																
01.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E TRANSPORTE	M3	55,39	28,97	1.572,15	28,97	1.572,15					28,97	1.572,15			100,00%	100,00%
09.02.27	TELHA CERÂMICA CRS 50UM	M2	12,85	356,00	4.574,60	356,00	4.574,60					356,00	4.574,60			100,00%	100,00%
09.02.50	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA CRS E PVC ROBUSTA PORTUGUESA INCLUSIVE ARGAMASSA	M	29,84	60,00	1.790,40	60,00	1.790,40					60,00	1.790,40			100,00%	100,00%
09.03.20	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO/CORDA/VIDRO E FIBROCIMENTO	M2	4,00	560,00	2.240,00	560,00	2.240,00					560,00	2.240,00			100,00%	100,00%
09.73.05	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO/CORDA/CIMENTO AMIANTO/VIDRO/PLÁSTICO OU FIBROCIMENTO	M2	7,96	304,00	2.420,84	304,00	2.420,84					304,00	2.420,84			100,00%	100,00%
09.63.55	REVISÃO E SOLDAGEM INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ELETRODOS EM GERAL	M2	15,68	620,00	9.721,60	620,00	9.721,60					620,00	9.721,60			100,00%	100,00%
09.63.47	PARAFUSO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS, FERRO E/OU CIMENTO AMIANTO	UN	3,00	520,00	1.560,00	520,00	1.560,00					520,00	1.560,00			100,00%	100,00%
09.11.45	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	82,80	93,00	7.700,27	93,00	7.700,27					93,00	7.700,27			100,00%	100,00%
09.11.48	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	35,76	50,00	1.788,00	50,00	1.788,00					50,00	1.788,00			100,00%	100,00%
16.05.52	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RUFOS SEM CHAPA METÁLICA	M	1,85	121,00	666,05	121,00	666,05					121,00	666,05			100,00%	100,00%
17.34.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	9,89	620,00	4.271,80	620,00	4.271,80					620,00	4.271,80			100,00%	100,00%
3	TRINCAS LAJE E CAIXA D'ÁGUA																
01.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E TRANSPORTE	M3	65,39	12,71	829,99	12,71	829,99					12,71	829,99			100,00%	100,00%
05.32.02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	M3	47,01	195,46	9.188,57	195,46	9.188,57					195,46	9.188,57			100,00%	100,00%
05.32.30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESPESSURA DE 0,4CM	M2	41,41	195,46	8.484,92	195,46	8.484,92					195,46	8.484,92			100,00%	100,00%
05.50.01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 5CM	M2	5,74	195,46	1.121,94	195,46	1.121,94					195,46	1.121,94			100,00%	100,00%
08.32.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 3/4"	M	14,92	14,00	208,88	14,00	208,88					14,00	208,88			100,00%	100,00%
08.32.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO 1"	M	31,01	26,00	806,26	26,00	806,26					26,00	806,26			100,00%	100,00%
08.33.29	CABO 2,5MM - ISOLAMENTO PARA 1KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,43	320,00	777,60	320,00	777,60					320,00	777,60			100,00%	100,00%
08.33.30	CABO 4MM - ISOLAMENTO PARA 1KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	186,00	624,96	186,00	624,96					186,00	624,96			100,00%	100,00%
08.33.31	CABO 6MM - ISOLAMENTO PARA 1KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	50,00	214,00	50,00	214,00					50,00	214,00			100,00%	100,00%
09.29.29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	28,90	5,00	111,40	5,00	111,40					5,00	111,40			100,00%	100,00%
09.12.51	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO ATÉ 5HP	UN	1.265,04	1,00	1.265,04					1,00	1.265,04	1,00	1.265,04			100,00%	100,00%
10.21.13	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE (LINHA AGUA) 1 1/2"	M	30,15	54,00	1.681,72	54,00	1.681,72					54,00	1.681,72			100,00%	100,00%
10.22.55	TUBO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE LEVE (LINHA AGUA) 2"	M	33,95	32,00	2.622,40	32,00	2.622,40					32,00	2.622,40			100,00%	100,00%
10.32.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO AMANCO 3/4"	UN	36,50	2,00	73,00	2,00	73,00					2,00	73,00			100,00%	100,00%
10.02.90	TORNEIRA DE BOIA DE EATÃO 3/4"	UN	43,99	1,00	43,99	1,00	43,99					1,00	43,99			100,00%	100,00%
10.03.02	CONJUNTO MOTOR BOMBA ATÉ 5HP	UN	1.577,35	2,00	3.154,70	2,00	3.154,70					2,00	3.154,70			100,00%	100,00%
10.03.04	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/2"	UN	110,50	2,00	221,00	2,00	221,00					2,00	221,00			100,00%	100,00%
10.03.05	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2"	UN	101,21	2,00	202,46	2,00	202,46					2,00	202,46			100,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.765-5
Núcleo de Manutenção

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA

Fabio S. Silva
RF 748.765-5
FISCAL PREDIAL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262 0006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzk 1CAFKVJICUTCJFn1GIKaA3Js

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 31/SIURB/2012
PROC. ADMIN.: 2011-0.361.467-3
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF OLIVAL COSTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 284.682,97
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO: 2011-0.361.467-0

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13.43.98	CHAVE DE BOIA	UN	63,18	2,00	126,36	2,00	126,36					2,00	126,36			100,00%	100,00%
13.66.24	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR BOMBA	UN	123,33	2,00	246,66	2,00	246,66					2,00	246,66			100,00%	100,00%
13.66.42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,01	1,00	4,01	1,00	4,01					1,00	4,01			100,00%	100,00%
11.02.91	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	245,00	1.136,80			245,00	1.136,80			245,00	1.136,80			100,00%	100,00%
11.02.96	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8	M2	22,67	245,00	5.554,15			245,00	5.554,15			245,00	5.554,15			100,00%	100,00%
11.02.11	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	245,00	3.981,25			245,00	3.981,25			245,00	3.981,25			100,00%	100,00%
11.36.01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,17	87,00	1.954,89			87,00	1.954,89			87,00	1.954,89			100,00%	100,00%
15.01.15	PINTURA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,52	245,00	3.091,90			245,00	3.091,90			245,00	3.091,90			100,00%	100,00%
4	QUADRAS																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	9,53	622,31	9,53	622,31					9,53	622,31			100,00%	100,00%
05.80.50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	200,00	1.116,00	200,00	1.116,00					200,00	1.116,00			100,00%	100,00%
15.01.24	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	1.206,80	31.376,80			1.206,80	31.376,80			1.206,80	31.376,80			100,00%	100,00%
15.01.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	828,90	24.925,02	828,90	24.925,02					828,90	24.925,02			100,00%	100,00%
17.01.29	PP (2) - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP 6/ELIE - TG 4,5M	M	351,11	92,10	32.337,23	92,10	32.337,23					92,10	32.337,23			100,00%	100,00%
17.69.35	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (PO	M	29,61	92,10	2.727,08	92,10	2.727,08					92,10	2.727,08			100,00%	100,00%
			SUB - TOTAL		236.644,20		138.371,74		47.695,79		51.176,67		236.644,20			(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	48.038,77	20,30%	28.089,46	20,30%	9.560,45	20,30%	10.388,86	20,30%	48.038,77	20,30%		100,00%	
			TOTAL :		284.682,97		166.461,20		56.656,24		61.565,53		284.682,97				

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 746.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.866-5
SIURB / NMPPME

Folha 4

2011-0.361.467-0

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzKCI01CaFkyJifCJTCJFn1GIKaAJJs

Isabel Elisa S. Silva
RE 716.365-5
SUPERVISORA

SÃO PAULO-SP

Centro - CEP 01[illegible]-000
Av. São João, nº 473 - 19º andar
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UPDSIMA E OBRAS
46.392.171/0001-04

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006008 - 04/07/2019 15:05:16 - Autenticação Digital: xUzI 1CaFkyJIfCJTCJFn1GlKaA3Js

11

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006642
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190810861 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/06/2019Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140788441
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473 . . . .
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 255.108,97 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ALEXANDRE GROPPALI . . . . . No.: 179 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: FAZENDA DA JUTA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03977414 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 537,28000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS DE JESUS - DONA CIDICA, LOCALIZADA NA RUA ALEXANDRE
GROPPALI, 179 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.492-9, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006642
24/07/2019 09:53:27
Autenticação Digital: 1FyGfs0yCkACAG53UyAgyBsCByflUf6s

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (Folha 02), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS DE JESUS – DONA CIDICA
Rua Alexandre Groppali, nº 179 – Vila Prudente - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 259/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.492-9
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 255.108,58 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e oito reais e cinqüenta e oito centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006642 - 24/07/2019 09:53:27 - Autenticação Digital: 1FyGfs0yCkACAG53UyAgyBsCByflUf6s

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006642 - 24/07/2019 09:53:27 - Autenticação Digital: 1Fy([illegible]yCkACAG53UyAgyBsCByfIUf6s

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

segue folha 2

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.365-7
SEGES/SMIMPE

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUC DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 2[illegible]/SIURB/2011
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.192-9
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEI AP. CANDIDA DOS SANTOS DE JESUS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 255.108,97
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	COBERTURA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	33,53	2.189,51			33,53	2.189,51			33,53	2.189,51			100,00%	100,00%
06.02.42	TELHAS DE ALUMÍNIO PERFIL TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,5MM	M2	46,38	322,37	14.951,52			322,37	14.951,52			322,37	14.951,52			100,00%	100,00%
06.02.61	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,5MM	M	36,24	32,00	1.159,68			32,00	1.159,68			32,00	1.159,68			100,00%	100,00%
06.60.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL - EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E E	M2	4,02	537,28	2.159,87			537,28	2.159,87			537,28	2.159,87			100,00%	100,00%
06.76.25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - QI	M2	7,99	214,91	1.697,79			214,91	1.697,79			214,91	1.697,79			100,00%	100,00%
10.11.33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	39,76	151,19	6.011,71					151,19	6.011,31	151,19	6.011,31	0,01	0,40	99,99%	99,99%
2	FACHADA PRÉDIO																
05.04.50	MASTIQUE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	UNID	101,99	170,00	17.646,00	170,00	17.646,00					170,00	17.646,00			100,00%	100,00%
08.50.50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,56	182,00	1.015,56	182,00	1.015,56					182,00	1.015,56			100,00%	100,00%
10.11.33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	39,76	82,00	3.260,32	82,00	3.260,32					82,00	3.260,32			100,00%	100,00%
3	PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA																
08.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL - PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,84	211,20	3.768,93	211,20	3.768,93					211,20	3.768,93			100,00%	100,00%
08.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL - PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	211,20	5.410,94	211,20	5.410,94					211,20	5.410,94			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	4.748,69	59.928,47	4.748,69	59.928,47					4.748,69	59.928,47			100,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	1.127,91	23.178,55	1.127,91	23.178,55					1.127,91	23.178,55			100,00%	100,00%
15.02.30	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	280,10	4.044,64	280,10	4.044,64					280,10	4.044,64			100,00%	100,00%
15.41.01	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	510,61	15.353,97	510,61	15.354,04					510,61	15.354,04			100,00%	100,00%
15.62.50	VERNIZ À BASE DE GOMA LACA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	23,37	16,61	388,18	16,61	388,18					16,61	388,18			100,00%	100,00%
08.62.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	131,00	2.736,59	131,00	2.736,59					131,00	2.736,59			100,00%	100,00%
08.72.11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	131,00	5.474,49	131,00	5.474,49					131,00	5.474,49			100,00%	100,00%
4	MURO																
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	1.184,56	14.949,15	1.184,56	14.949,15					1.184,56	14.949,15			100,00%	100,00%
15.02.30	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	888,42	26.714,79	888,42	26.714,79					888,42	26.714,79			100,00%	100,00%
			SUB - TOTAL		212.060,66		183.890,65		22.158,37		6.011,31		212.060,33		0,40	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	43.048,31	20,30%	37.329,80	20,30%	4.498,15	20,30%	1.220,30	20,30%	43.048,25	20,30%	0,06	100,00%	
			TOTAL		255.108,97		221.220,45		26.656,52		7.231,61		255.108,58		0,46		

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366,5
SIURB / NMPME

José Eduardo Rodrigues
718.767-3
Fiscalização

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Oliveira Gregório
CREA 506[illegible]0373

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366,5
SIURB / NMPME

2/2

Página 1 de 1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006642 - 24/07/2019 09:53:27 - Autenticação Digital: 1FyGf5oyCkACAG53UyAgyBsCByfIUf6s

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible] 900006642 - 24/07/2019 09:53:27 - Autenticação Digital: 1Fyr [illegible]yCkACAG53UyAgyBsCByfIUf6s

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006643
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190809786 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/06/2019Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140787498
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 313.106,96 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCESCO USPER . No.: 650
Complemento: . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03928235 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 830,18000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI CEI INDIRETO TETÔNIO VILELA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO USPER, 650 - SÃO PAULO - SP.OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.523-2, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006643
24/07/2019 09:56:45
Autenticação Digital: Bs6slAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

ROQ SMCI
KCV 900

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI INDIRETO TEOTONIO VILELA II
Rua Francesco Usper, nº 650 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 350/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.523-2
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 313.106,73 (trezentos e treze mil, cento e seis reais e setenta e três centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6slAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]30006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6[illegible]U1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

ROQ SMCI
KCV JOA

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE DE OBRAS
Av. São João, nº 473 - 12º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Seguem folhas nº 2 a 4 (4)

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 317/SUB/RB/2011
PROC. ADMIN.: 2011.0.326.523-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI ND TEOTONIO VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SUB/RB/2012

VALOR DO CONTRATO: [illegible]
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 26/08/2014 A 25/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	CAIXA D'ÁGUA INUTILIZADA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65.30	21.00	1.371,30			21,00	1.371,30			21,00	1.371,30			100,00%	100,00%
01.09.15	RETIRADA DE RESERVATORIOS DE CIMENTO AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	82.77	5.00	413,85			5,00	413,85			5,00	413,85			100,00%	100,00%
2	REVISÃO GERAL DE ELÉTRICA																
09.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE - 3/4"	M	18.92	96.00	1.816,32					95,99	1.816,13	95,99	1.816,13	0,01	0,19	99,99%	99,99%
09.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE - 1"	M	25.23	72.00	1.456,56					72,00	1.456,56	72,00	1.456,56			100,00%	100,00%
09.03.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2.32	1.500,00	3.480,00					1.500,00	3.480,00	1.500,00	3.480,00			100,00%	100,00%
09.03.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3.17	850,00	2.694,50					850,00	2.694,50	850,00	2.694,50			100,00%	100,00%
09.03.07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4.07	350,00	1.424,50					350,00	1.424,50	350,00	1.424,50			100,00%	100,00%
09.03.08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6.10	290,00	1.769,00					290,00	1.769,00	290,00	1.769,00			100,00%	100,00%
09.05.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	493.64	2.00	987,28					2,00	987,28	2,00	987,28			100,00%	100,00%
09.06.21	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH COM BASE E FUSIVEIS - 125A (ABERTURA SEM CAR	UN	131.81	2.00	263,22					2,00	263,22	2,00	263,22			100,00%	100,00%
09.06.74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	12.52	1.50	18,78					1,50	18,78	1,50	18,78			100,00%	100,00%
09.06.76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40.39	1.00	40,39					1,00	40,39	1,00	40,39			100,00%	100,00%
09.06.86	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154.69	2.00	309,38					2,00	309,38	2,00	309,38			100,00%	100,00%
09.06.90	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18.68	12.00	224,16					12,00	224,16	12,00	224,16			100,00%	100,00%
09.06.89	ATERRAMENTO DE QUADROS - EXCLUSIVE CABO	UN	176.47	4.00	705,88					4,00	705,88	4,00	705,88			100,00%	100,00%
09.07.35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88.37	32.00	2.827,84					32,00	2.827,84	32,00	2.827,84			100,00%	100,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118.97	50.00	5.948,50					50,00	5.948,50	50,00	5.948,50			100,00%	100,00%
09.07.76	PONTO SEGO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103.14	5.00	515,70					5,00	515,70	5,00	515,70			100,00%	100,00%
09.07.55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141.79	47.00	6.664,13					47,00	6.664,13	47,00	6.664,13			100,00%	100,00%
09.08.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12.22	26.00	317,72					26,00	317,72	26,00	317,72			100,00%	100,00%
09.08.13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30.43	31.00	943,33					31,00	943,33	31,00	943,33			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123.62	30.00	3.708,60					30,00	3.708,60	30,00	3.708,60			100,00%	100,00%
09.10.23	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143.49	15.00	2.152,35					15,00	2.152,35	15,00	2.152,35			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6.98	168,00	1.169,28					168,00	1.169,28	168,00	1.169,28			100,00%	100,00%
09.50.11	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	2.990,00	4.156,10					2.990,00	4.156,10	2.990,00	4.156,10			100,00%	100,00%
09.51.15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8.35	26.00	217,10					26,00	217,10	26,00	217,10			100,00%	100,00%
09.51.16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19.50	31.00	604,50					31,00	604,50	31,00	604,50			100,00%	100,00%
09.51.26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27.87	2.00	55,74					2,00	55,74	2,00	55,74			100,00%	100,00%
09.52.01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5.57	40.00	222,80					40,00	222,80	40,00	222,80			100,00%	100,00%
09.52.02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	13.93	40.00	557,20					40,00	557,20	40,00	557,20			100,00%	100,00%
09.52.03	REMOÇÃO DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1.23	20.00	24,60					20,00	24,60	20,00	24,60			100,00%	100,00%
09.52.11	RETIRADA DE LUMINARIA INTERNA PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UN	20.89	86.00	1.796,54					86,00	1.796,54	86,00	1.796,54			100,00%	100,00%

2011.0.2[illegible]523-2

312

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SUBRB / NMPME

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SUBRB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506140/D

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: BeSIAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇAO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 13/SEHAB/2011
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.523-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEINDI - ECOTURISMO VILA EVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 62/SEHAB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 700.000,00
ORDEM DE INICIO: 25/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 25/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
03-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA C/REFLETOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	54,00	2.256,66					54,00	2.256,66	54,00	2.256,66			100,00%	100,00%
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	2,71	24,00	65,04					24,00	65,04	24,00	65,04			100,00%	100,00%
09-82-08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	32,00	195,52					32,00	195,52	32,00	195,52			100,00%	100,00%
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, SEM PORTA-STARTER	UN	10,79	40,00	431,60					40,00	431,60	40,00	431,60			100,00%	100,00%
09-82-25	REATOR (BALASTO) PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, 2 X 40 W, POTÊNCIA	UN	73,56	20,00	1.471,20					20,00	1.471,20	20,00	1.471,20			100,00%	100,00%
09-82-59	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,54	20,00	90,80					20,00	90,80	20,00	90,80			100,00%	100,00%
3	**REVISÃO GERAL DA COBERTURA**																
11-21-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	16,19	1.057,21			16,19	1.057,21			16,19	1.057,21			100,00%	100,00%
16-62-22	TELHA ONDULADA CHF 6 MM	M2	32,85	249,05	8.181,29			249,05	8.181,29			249,05	8.181,29			100,00%	100,00%
09-69-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E E	M2	4,02	312,00	1.254,24			312,00	1.254,24			312,00	1.254,24			100,00%	100,00%
09-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, CF	M2	7,96	62,95	497,31			62,95	497,31			62,95	497,31			100,00%	100,00%
09-80-01	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CUMEEIRAS OU TELHADOS EM GERAL	M2	19,68	836,18	16.457,22			836,18	16.457,22			836,18	16.457,22			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	5,89	836,18	5.719,94			836,18	5.719,94			836,18	5.719,94			100,00%	100,00%
4	**MURO**																
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	113,92	7.439,39	113,92	7.439,39					113,92	7.439,39			100,00%	100,00%
02-01-03	BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM	M	67,68	95,00	6.429,60	95,00	6.429,60					95,00	6.429,60			100,00%	100,00%
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,43	34,20	1.177,81	34,20	1.177,81					34,20	1.177,81			100,00%	100,00%
02-02-13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	57,00	163,59	57,00	163,59					57,00	163,59			100,00%	100,00%
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	101,21	8,55	865,35	8,55	865,35					8,55	865,35			100,00%	100,00%
02-02-18	LASTRO DE CONCRETO - 150KG C/M3	M3	264,16	8,55	2.258,74	8,55	2.258,74					8,55	2.258,74			100,00%	100,00%
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	13,60	114,00	4.970,40	114,00	4.970,40					114,00	4.970,40			100,00%	100,00%
02-03-04	ARMADURA EM AÇO CA 50	KG	5,33	1.254,00	6.683,82	1.254,00	6.683,82					1.254,00	6.683,82			100,00%	100,00%
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA 60	KG	5,35	342,00	1.829,70	342,00	1.829,70					342,00	1.829,70			100,00%	100,00%
02-05-11	CONCRETO FCK=20MPA - USINADO	M3	330,69	11,40	3.771,85	11,40	3.771,85					11,40	3.771,85			100,00%	100,00%
02-16-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	47,84	28,50	1.363,16	28,50	1.363,16					28,50	1.363,16			100,00%	100,00%
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	152,00	6.627,20	152,00	6.627,20					152,00	6.627,20			100,00%	100,00%
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA 50	KG	5,33	266,00	1.417,78	266,00	1.417,78					266,00	1.417,78			100,00%	100,00%
03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA 60	KG	5,35	114,00	609,90	114,00	609,90					114,00	609,90			100,00%	100,00%
03-03-20	CONCRETO FCK=30,0MPA - USINADO	M3	330,69	15,20	5.029,07	15,20	5.029,07					15,20	5.029,07			100,00%	100,00%
04-21-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	49,71	380,00	16.889,80	380,00	16.889,80					380,00	16.889,80			100,00%	100,00%
04-21-58	VERGAS, CINTAS E PEARAMES DE CONCRETO	M3	896,15	17,10	15.324,17	17,10	15.324,17					17,10	15.324,17			100,00%	100,00%
04-90-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	31,44	87,40	3.910,06	87,40	3.910,06					87,40	3.910,06			100,00%	100,00%
16-10-04	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	31,00	5,00	155,00	5,00	155,00					5,00	155,00			100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMF

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 798.767-3
Nucleo de Manutenção

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Cerqueira

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0000643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: B8[illegible]Un1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 33/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.324.621-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI/NP TEOTONIO VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 313.106,96
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 29/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-10-35	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO (FUNDO)	M3	285,40	0,64	182,66	0,64	182,66					0,64	182,66			100,00%	100,00%
10-10-37	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M2	197,20	12,80	2.525,16	12,80	2.525,16					12,80	2.525,16			100,00%	100,00%
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122,66	3,20	392,66	3,20	392,66					3,20	392,66			100,00%	100,00%
10-11-27	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	61,77	214,55	13.252,75	214,55	13.252,75					214,55	13.252,75			100,00%	100,00%
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	21,66	18,00	389,88	18,00	389,88					18,00	389,88			100,00%	100,00%
11-93-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	400,00	1.856,00	400,00	1.856,00					400,00	1.856,00			100,00%	100,00%
11-93-09	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:10	M2	22,67	400,00	9.068,00	400,00	9.068,00					400,00	9.068,00			100,00%	100,00%
11-93-11	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,57	400,00	6.628,00	400,00	6.628,00					400,00	6.628,00			100,00%	100,00%
12-01-24	FURO DE ARROMBAMENTO, COM DRENAGEM	M	1.235,55	46,00	56.835,30	46,00	56.835,30					46,00	56.835,30			100,00%	100,00%
			SUB - TOTAL		260.271,79		177.167,81		31.512,36		51.591,43		260.271,60		0,19	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	52.835,17	20,30%	35.965,07	20,30%	6.397,01	20,30%	10.473,06	20,30%	52.835,13	20,30%	0,04	100,00%	
			TOTAL :		313.106,96		213.132,88		37.909,37		62.064,49		313.106,73		0,23		

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Cruz Bregaro
CREA 5060[illegible]/SP

2011 - 2 - 523 - 2

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMF

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMF

José Eduardo Rodrigues da S[illegible]
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Página 3 de 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6sIAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

SÃO PAULO-SP

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000

46.392.171/0001-04

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6[illegible]U1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006643
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190809786 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 28/06/2019 Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140787498
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 313.106,96 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCESCO USPER . . . No.: 650
Complemento: . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TEOTONIO VILELA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03928235 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 830,18000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CEI CEI INDIRETO TETÔNIO VILELA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO USPER, 650 - SÃO PAULO - SP.OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.523-2, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006643
24/07/2019 09:56:45
Autenticação Digital: Bs6sIAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEI INDIRETO TEOTONIO VILELA II
Rua Francesco Usper, nº 650 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 350/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.523-2
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 313.106,73 (trezentos e treze mil, cento e seis reais e setenta e três centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6sIAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6)U1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

ROQ SMCL
KCV JOA

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Av. São João nº 473 - 7º/8º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Seguem folhas nº 2 a 4 (4)

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 317/SUB/RB/2011
PROC. ADMIN.: 2011.0.024.523-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEI IND. TEODORO VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SUB/RB/2012

VALOR DO CONTRATO: [illegible]
ORDEM DE INICIO: 26/06/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 26/06/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	CAIXA D'ÁGUA INUTILIZADA																
03-51-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA - INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	21,00	1.371,30			21,00	1.371,30			21,00	1.371,30			100,00%	100,00%
10-60-15	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	82,77	5,00	413,85			5,00	413,85			5,00	413,85			100,00%	100,00%
2	REVISÃO GERAL DE ELÉTRICA																
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE - 3/4"	M	18,92	96,00	1.816,32					95,99	1.816,13	95,99	1.816,13	0,01	0,19	99,99%	99,99%
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE - 1"	M	25,23	72,00	1.456,56					72,00	1.456,56	72,00	1.456,56			100,00%	100,00%
09-03-05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,30	1.500,00	3.480,00					1.500,00	3.480,00	1.500,00	3.480,00			100,00%	100,00%
09-03-06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	850,00	2.694,50					850,00	2.694,50	850,00	2.694,50			100,00%	100,00%
09-03-07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	350,00	1.424,50					350,00	1.424,50	350,00	1.424,50			100,00%	100,00%
09-03-08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,10	290,00	1.769,00					290,00	1.769,00	290,00	1.769,00			100,00%	100,00%
09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	423,64	2,00	987,28					2,00	987,28	2,00	987,28			100,00%	100,00%
09-06-23	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSIVEIS - 125A (ABERTURA SEM CAR	UN	131,61	2,00	263,22					2,00	263,22	2,00	263,22			100,00%	100,00%
09-06-24	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	12,52	1,50	18,78					1,50	18,78	1,50	18,78			100,00%	100,00%
09-06-26	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	1,00	40,39					1,00	40,39	1,00	40,39			100,00%	100,00%
09-06-86	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	2,00	309,38					2,00	309,38	2,00	309,38			100,00%	100,00%
09-08-93	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18,68	12,00	224,16					12,00	224,16	12,00	224,16			100,00%	100,00%
09-08-89	ATERRAMENTO DE QUADROS - EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	4,00	705,88					4,00	705,88	4,00	705,88			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,37	32,00	2.827,84					32,00	2.827,84	32,00	2.827,84			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	50,00	5.948,50					50,00	5.948,50	50,00	5.948,50			100,00%	100,00%
09-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	5,00	515,70					5,00	515,70	5,00	515,70			100,00%	100,00%
09-07-55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	47,00	6.664,13					47,00	6.664,13	47,00	6.664,13			100,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - UNIPOLAR 10/50A	UN	12,22	26,00	317,72					26,00	317,72	26,00	317,72			100,00%	100,00%
09-08-14	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,33	31,00	943,33					31,00	943,33	31,00	943,33			100,00%	100,00%
09-09-25	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	30,00	3.708,60					30,00	3.708,60	30,00	3.708,60			100,00%	100,00%
09-09-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	15,00	2.152,35					15,00	2.152,35	15,00	2.152,35			100,00%	100,00%
09-58-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,98	168,00	1.169,28					168,00	1.169,28	168,00	1.169,28			100,00%	100,00%
09-58-11	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	2.990,00	4.156,10					2.990,00	4.156,10	2.990,00	4.156,10			100,00%	100,00%
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,35	26,00	217,10					26,00	217,10	26,00	217,10			100,00%	100,00%
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	31,00	604,50					31,00	604,50	31,00	604,50			100,00%	100,00%
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,87	2,00	55,74					2,00	55,74	2,00	55,74			100,00%	100,00%
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,57	40,00	222,80					40,00	222,80	40,00	222,80			100,00%	100,00%
09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	40,00	557,20					40,00	557,20	40,00	557,20			100,00%	100,00%
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,23	20,00	24,60					20,00	24,60	20,00	24,60			100,00%	100,00%
03-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	86,00	1.796,54					86,00	1.796,54	86,00	1.796,54			100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURR / NMPME

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF: 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURR

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506040/D

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: B6SIAXU1nsx6JgG355gKU6CCXTfgTz3

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇAO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 13°SMSUB/2013
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.523-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEMEI - EDITH VELELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02°SMSUB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 70.[illegible]
ORDEM DE INICIO: 26/08/2013
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.° 3
PERIODO: 26/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
03-72-11	RELOCAÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	11.79	54.00	2.256.66					54.00	2.256.66	54.00	2.256.66			100,00%	100,00%
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO 4"X2"	UN	2.71	24.00	65.04					24.00	65.04	24.00	65.04			100,00%	100,00%
09-82-08	ESPELHO PLÁSTICO 4"X4"	UN	5.11	32.00	196.52					32.00	196.52	32.00	196.52			100,00%	100,00%
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, SEM PORTA-STARTER	UN	10.09	40.00	434.40					40.00	434.40	40.00	434.40			100,00%	100,00%
09-82-25	REATOR DE BAIXO FATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA, 2 X 110 V, REFERENCIA	UN	73.86	20.00	1.478.00					20.00	1.478.20	20.00	1.478.20			100,00%	100,00%
09-82-58	LAMPADA FLUORESCENTE - 40 W	UN	4.54	20.00	90.80					20.00	90.80	20.00	90.80			100,00%	100,00%
3	REVISÃO GERAL DA COBERTURA																
01-21-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65.30	16.19	1.057.21			16.19	1.057.21			16.19	1.057.21			100,00%	100,00%
06-22-22	TELHA ONDULADA CR 6 0MM	M2	32.85	249.45	8.191.29			249.45	8.191.29			249.45	8.191.29			100,00%	100,00%
06-22-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COLEIO, VIDRO E E	M2	4.02	312.00	1.254.24			312.00	1.254.24			312.00	1.254.24			100,00%	100,00%
06-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRECIMENTO AMIANTO, ALUMINIO OU PLÁSTICO, OF	M2	7.90	62.95	497.31			62.95	497.31			62.95	497.31			100,00%	100,00%
06-80-03	REVISÃO, EXCLUSIVE, INCLUSIVE, FORMEA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL	M2	19.68	830.18	13.017.22			830.18	13.017.22			830.18	13.017.22			100,00%	100,00%
07-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.85	830.18	5.719.94			830.18	5.719.94			830.18	5.719.94			100,00%	100,00%
4	MURO																
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65.30	113.62	7.419.39	113.62	7.419.39					113.62	7.419.39			100,00%	100,00%
02-31-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	97.08	95.00	9.372.60	95.00	9.372.60					95.00	9.372.60			100,00%	100,00%
02-32-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34.41	34.20	1.177.85	34.20	1.177.85					34.20	1.177.85			100,00%	100,00%
02-32-13	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.87	57.00	163.59	57.00	163.59					57.00	163.59			100,00%	100,00%
02-32-15	LASTRO DE BRITA	M3	101.21	8.55	865.35	8.55	865.35					8.55	865.35			100,00%	100,00%
02-32-16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG C/M3	M3	264.16	8.55	2.258.74	8.55	2.258.74					8.55	2.258.74			100,00%	100,00%
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERAVEL	M2	33.60	114.00	4.970.40	114.00	4.970.40					114.00	4.970.40			100,00%	100,00%
02-03-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5.33	1.254.00	6.683.82	1.254.00	6.683.82					1.254,00	6.683.82			100,00%	100,00%
02-16-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5.35	342.00	1.829.70	342.00	1.829.70					342,00	1.829.70			100,00%	100,00%
02-06-11	CONCRETO FCK=20MPA - USINADO	M3	349.86	11.40	3.771.50	11.40	3.771.50					11.40	3.771.50			100,00%	100,00%
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL	M2	47.81	28.50	1.363.16	28.50	1.363.16					28.50	1.363.16			100,00%	100,00%
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERAVEL	M2	43.62	152.00	6.627.20	152.00	6.627.20					152.00	6.627.20			100,00%	100,00%
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5.33	266.00	1.417.78	266.00	1.417.78					266.00	1.417.78			100,00%	100,00%
03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5.35	114.00	609.90	114.00	609.90					114.00	609.90			100,00%	100,00%
03-03-20	CONCRETO FCK = 20 MPA - USINADO	M3	330.66	15.20	5.029.07	15.20	5.029.07					15.20	5.029.07			100,00%	100,00%
04-31-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	44.71	380.20	16.999.88	380.00	16.999.88					380,00	16.999.88			100,00%	100,00%
04-31-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	896.15	17.10	15.324.17	17.10	15.324.17					17.10	15.324.17			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34.44	87.40	3.010.06	87.40	3.010.06					87.40	3.010.06			100,00%	100,00%
16-10-04	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	31.00	5.00	155.00	5.00	155.00					5.00	155.00			100,00%	100,00%

Smcl
ROQ
KOV
90a

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMF

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 798.767-3
Nucleo de Manutenção

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Cerqueira
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26 [illegible]00066643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: B86 [illegible]U1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLE[illegible] MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 337/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.324.523-2
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEI IND. TEOTONIO VILELA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 313.106,96
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 26/09/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-10-35	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	285,40	0,64	182,66	0,64	182,66					0,64	182,66			100,00%	100,00%
10-10-37	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA	M2	197,20	12,80	2.525,16	12,80	2.525,16					12,80	2.525,16			100,00%	100,00%
10-10-38	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122,68	3,20	392,66	3,20	392,66					3,20	392,66			100,00%	100,00%
10-11-27	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=60CM	M	61,77	214,55	13.252,75	214,55	13.252,75					214,55	13.252,75			100,00%	100,00%
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	21,66	18,00	389,88	18,00	389,88					18,00	389,88			100,00%	100,00%
11-33-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	400,00	1.856,00	400,00	1.856,00					400,00	1.856,00			100,00%	100,00%
11-33-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	400,00	9.068,00	400,00	9.068,00					400,00	9.068,00			100,00%	100,00%
11-33-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,57	400,00	6.628,00	400,00	6.628,00					400,00	6.628,00			100,00%	100,00%
17-31-73	MURO DE ARRIMO TIPO I 4,00M, COM DRENAGEM	M	1.235,55	46,00	56.835,30	46,00	56.835,30					46,00	56.835,30			100,00%	100,00%
			SUB - TOTAL		260.271,79		177.167,81		31.512,36		51.591,43		260.271,60		0,19	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	52.835,17	20,30%	35.965,07	20,30%	6.397,01	20,30%	10.473,06	20,30%	52.835,13	20,30%	0,04	100,00%	
			TOTAL :		313.106,96		213.132,88		37.909,37		62.064,49		313.106,73		0,23		

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Dias Gregório
CREA 060[illegible]/D

2011.[illegible].523-2
314

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5 -
SIURB / NMPMF

Folha 4

José Eduardo Rodrigues da S[illegible]
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Página 3 de 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: BsSsIAxU1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0006643 - 24/07/2019 09:56:45 - Autenticação Digital: Bs6)U1nsx6JgG355gKU6CCxTfgTz3

14

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190007896
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191064552 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 20/08/2019Baixada em: 23/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE

RUA BOA VISTA . . . . . No.: 170 . . . .
Complemento: LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/0126/13 . . . . . Celebrado em : 30/06/2013
Vinculado à ART: 92221220131201335, 28027230191064713
Valor do Contrato: R$ 6.509.296,91 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA TIRADENTES . . . . . No.: 1374 . . .
Complemento: de 1374/1375 à 2870/ 2871 (Av. Marginal Norte Esquerda X Avenida Norte Sul) Guarulhos/SP.... Bairro: MACEDO . .

Cidade: Guarulhos . . . . . UF: SP CEP: 07113001 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2014 Conclusão Efetiva: 05/03/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: CDHU . . . . . CNPJ: 47.865.597/0001-09

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 13389,51000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - (AVCB), NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO GUARULHOS "C2/C2B, C3 A C9, C13, C14, C15 E C23, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 9.01.03.00/6.00.00.00/0126/13 COM A CDHU, PROCESSO GERAL Nº 10.38.024.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor final R$ 6.640.481,28

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 83 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007896
26/08/2019 11:33:24
Autenticação Digital: nTz0Jk1fAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CDHU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ Nº 04.002.395/0001/12, Inscrição Estadual nº 116.770.780.117, situada à Aveninda Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - CJ 1105 - Cidade Monções - SP, realizou para a empresa CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CNPJ n.º 47.865.597/0001-09, situada à Rua Boa Vista, 170 - Centro - São Paulo/SP, a execução de obras e serviços de engenharia para regularização e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB no CONJUNTO HABITACIONAL GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23, situado à Avenida Tiradentes de 1374/1375 à 2870/ 2871 (Av. Marginal Norte Esquerda X Avenida Norte Sul) Guarulhos/SP, conforme Contrato n.º 0126/13 - Processo Geral nº 10.38.024.

Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/0126/13

Período: 01/07/2014 à 05/03/2018

Valor Inicial do Contrato: R$ 6.509.296,91

Valor Final do Contrato: R$ 6.640.481,28

Data da OIS: 01/07/14

Data de Término: 31/12/17

Prazo Contratual: 51 meses
Responsável Técnico: Eng.º Civil Marcello Ortiz Gregorio - CREA nº 5060400373 - ART nº 92221220131201335

1) CANTEIRO DE OBRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	% TOTAL ACUM.
01	CANTEIRO DE OBRA (INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	UN	1,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00

ROQ KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jk**yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C H GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO L TDA

2) APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C2/C2B**		
01.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT DE PRANCHA A1)	UN	6,00
01.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	2,00
01.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
01.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	2,00
2	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C3**		
02.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT DE PRANCHA A1)	UN	9,00
02.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	3,00
02.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
02.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	3,00
3	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C4**		
03.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT DE PRANCHA A1)	UN	11,00
03.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	3,00
03.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	3,00
03.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	3,00
4	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C5**		
04.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT DE PRANCHA A1)	UN	3,00
04.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jk**yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

04.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	1,00
04.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	1,00
5	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C6**		
05.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	3,00
05.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00
05.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
05.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	1,00
6	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C7**		
06.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	9,00
06.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00
06.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	3,00
06.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	3,00
7	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C8**		
07.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	3,00
07.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00
07.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	4,00
07.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	1,00
8	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C9**		
08.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	3,00
08.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/''*yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

08.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
08.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	1,00
9	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C13**		
09.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	9,00
09.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	3,00
09.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
09.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	3,00
10	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C14**		
10.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	6,00
10.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	2,00
10.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
10.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	2,00
11	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS C15**		
11.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	6,00
11.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	2,00
11.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	2,00
11.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	2,00
12	**APROVACAO NO CORPO DE BOMBEIROS - C23**		
12.01	CORPO DE BOMBEIROS-ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA APROVACAO (QUANT.DE PRANCHA A1)	UN	3,00
12.02	CORPO DE BOMBEIROS-APROVACAO DE PROJETO TECNICO NO CORPO DE BOMBEIROS	VB	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/''^yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

12.03	CORPO DE BOMBEIROS-TREINAMENTO PARA FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO (ATE 20 PESSOAS)	UN	1,00
12.04	CORPO DE BOMBEIROS-OBTENCAO DO AVCB	VB	1,00

3) CH GUARULHOS C2_C2B - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	40,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	56,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	4,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	64,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	76,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	54,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	60,00
AD	LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO DE PLASTICO PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UN	60,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	2,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	60,00
AD	ESPELHO 4X4" CEGO	UN	8,00
AD	ELETRICISTA	H	352,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	704,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	320,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	2.519,68

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/''4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	1.536,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	320,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	160,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	160,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	640,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1,00M SEM BRACADEIRA	UN	320,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	100,80
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	100,80
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP 2CM LARG.14CM	M	720,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	3,02
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,02
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	3,02
AD	REMOÇÃO DE ENTULHO POR CAÇAMBA ESTACIONÁRIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	160,00
AD	PINTURA ESMALTE EMTUBULAÇÕES 1/2" A 1"	M	640,80
AD	ELETROCALHAPERFURADA LARG.100MM ABA 50MM	M	72,00
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15CM	UN	120,00
AD	BRACADEIRA FoGo TIPO D 1 1/2"	UN	320,00
AD	PARAFUSO 80MM COM BUCHA PLASTICA S8 - PR	UN	512,00
AD	ENCANADOR	H	288,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0JI''yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	AJUDANTE GERAL	H	288,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	8,00
04.02	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	4,00
04.03	ELETRICISTA	H	192,00
04.04	AJUDANTE GERAL	H	192,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	5.899,20
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	5.899,20
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	4.609,74
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	4.609,74
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.160,00
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	944,40
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	944,40
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	153,60
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	139,20
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	123,62

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0JP''9yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	65,12
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	73,74
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	100,42
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	38,44
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	139,20
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	38,44
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	139,20
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	155,14
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	6,18
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	38,55
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	37,25
AD	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	38,55
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	37,25
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	38,55
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	30,42
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	30,42
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	3,90
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	3,90

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jr''tyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	37,25
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,86
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	240,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	237,60
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	216,00
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	216,00
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	5.554,14
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	5.554,14
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	288,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	576,00
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	589,88
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	212,80
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	589,88
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	212,80
AD	ARREMATE DE BEIRAL DESPROTEGIDO	M	84,00
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	255,36
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	255,36

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' '4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO L TDA

AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	255,36
AD	LIMPEZA	M2	1.310,25
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	78,65
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	78,65
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	13,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	269,01
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	269,01
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMÃOS	M2	34,20
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR (REFORÇO DE ALVENARIA)**		
AD	CORTE DE GRAUTE DE PREENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO	M	153,60
AD	FORMA DE TABUA ESTRUTURA	M2	31,68
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	167,84
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15 CM	UN	48,00
AD	PREENCHIMENTO DE FURO D=16MM COM ADESIVO EPOXIDICO	M	4,80
AD	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 20MPa	M3	2,39
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	21,38
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	21,38
AD	DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO	M3	2,14
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	2,14

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	48,00
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILACAO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELÁSTICO BASE POLIURETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	25,44
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	45,36
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	72,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	236,37
09.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	2,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	64,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	44,00
AD	FITA ISOLANTE	M	60,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	CHAVE BOIA	UN	4,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	108,00
09.04	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE POT=1/3CV VAZAO 1.2M3/H18.5MCa	UN	0,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25MCa	UN	1,00
AD	ELETRICISTA	H	108,00
AD	ENCANADOR	H	108,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	216,00
AD	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	1,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
AD	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR INCLUSIVE TELA PARA ABRIGO DE GAS	M2	48,48
10.01	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	52,12
10.02	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	266,70
10.03	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	266,70
10.04	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	158,89
10.05	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	145,44
10.06	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	17,28
10.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	182,10
AD	CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	13,53
AD	FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	25,92
AD	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	69,03
AD	LASTRO DE BRITA	M3	4,03
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	633,61
AD	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	107,14
AD	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 8MPa	M3	3,20

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/''°yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	17,55
AD	REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	5,47
11	**MURO**		
AD	DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO	M3	36,71
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	36,71
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	8,00

4) CH GUARULHOS C3 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	25,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	35,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	40,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	48,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	45,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	50,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	50,00
AD	ELETRICISTA	H	220,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/ \yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	AJUDANTE GERAL	H	440,00
3	GAS		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	200,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	1.263,60
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	560,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	200,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	100,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	100,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	400,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1,00M SEM BRACADEIRA - GAS	UN	200,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	15,40
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	15,40
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	110,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,48
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,48
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,48
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	100,00
AD	PINTURA ESMALTE EM TUBULACOES 1/2" A 1"	UN	534,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jr yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	ELETROCALHA PERFURADA LARG.100MM ABA 50MM	UN	60,00
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15CM	UN	100,00
AD	BRACADEIRA FoGo TIPO D 1 1/2"	UN	200,00
AD	PARAFUSO 80MM COM BUCHA PLASTICA S8 - PR	UN	360,00
AD	ENCANADOR	H	180,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	180,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	5,00
04.02	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	3,00
04.03	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	3,00
04.04	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	16,00
04.05	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	112,18
04.06	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	6,00
04.07	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	16,00
04.08	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	16,00
04.09	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	9,00
04.10	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	6,00
04.11	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	3,00
04.12	ELETRICISTA	H	120,00
04.13	AJUDANTE GERAL	H	120,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	5.524,27

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jr''VyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	5.524,27
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	4.496,44
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	4.496,44
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.112,00
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.234,68
AD	PINTURA LATEX ACRILICO EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA COM ANDAIME 2 DEMAOS	M2	1.234,68
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	128,00
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	161,52
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	88,02
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	144,30
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	96,36
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	79,60
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	144,30
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	31,66
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	88,02
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	31,66

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' ''4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	88,02
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	175,96
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	4,85
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	23,92
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	51,58
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	61,09
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	61,09
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	23,92
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	23,92
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	51,58
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	9,52
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	9,52
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,83
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	198,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	198,00
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	5.731,12
06.04	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	5.731,12
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.07	CARPINTEIRO	H	180,00
07.08	AJUDANTE GERAL	H	360,00
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	328,61
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	130,40
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	328,61
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	130,40
07.11	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	156,48
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	156,48
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	156,48
AD	LIMPEZA	M2	830,68
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	50,51
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	50,51
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	11,00
9	**PINTURA EXTERNA**		
09.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]YyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

09.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	408,15
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	408,15
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	38,36
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILACAO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	25,44
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	40,00
10	**RESERVATORIO**		
10.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	54,00
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	18,47
10.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	163,61
10.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/ yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	32,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	22,00
AD	FITA ISOLANTE	M	30,00
AD	CHAVE BOIA	UN	2,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	54,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25MCa	UN	3,00
AD	ELETRICISTA	H	81,00
AD	ENCANADOR	H	81,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	162,00
11	**ABRIGO DE GAS**		
11.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	50,00
11.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	48,48
11.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	170,68
11.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	170,68
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,09
AD	AJUDANTE GERAL	H	106,00
11.08	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	125,28
11.09	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	132,50
11.11	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	45,40

5) CH GUARULHOS C4 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0JI YyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	60,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	84,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	6,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	96,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	114,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	108,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	120,00
AD	LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO DE PLASTICO PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UN	7,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	3,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	120,00
AD	ELETRICISTA	H	528,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	1.056,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	480,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	2.741,95
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	1.434,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	394,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	240,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	240,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2'	UN	960,00
AD	MANGUEIRA DE POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA - GAS	UN	480,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	84,56
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	84,56
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	604,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	2,56
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	2,56
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	2,56
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	240,00
AD	PINTURA ESMALTE EM TUBULACOES 1/2" A 1"	UN	427,20
AD	ELETROCALHA PERFURADA LARG.100MM ABA 50MM	UN	48,00
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15CM	UN	80,00
AD	BRACADEIRA FoGo TIPO D 1 1/2"	UN	150,00
AD	PARAFUSO 80MM COM BUCHA PLASTICA S8 - PR	UN	288,00
AD	ENCANADOR	H	432,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	432,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	12,00
04.02	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	4,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	1,00
04.03	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	38,00
04.04	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	70,49
04.05	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	6,00
04.06	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	38,00
04.07	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	38,00
04.08	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	9,00
04.09	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	9,00
04.10	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	7,00
04.11	ELETRICISTA	H	288,00
04.12	AJUDANTE GERAL	H	288,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	12.938,45
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	12.938,45
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	10.350,14
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	10.350,14
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	5.011,20
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	2.426,01
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	2.426,01

RUQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/ yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	307,20
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	315,53
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	210,22
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	291,43
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	175,60
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	172,89
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	276,96
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	71,52
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	71,52
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	210,22
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	210,22
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	348,49
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	11,26
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	56,14

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0JV yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	137,20
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	137,20
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	137,20
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	56,14
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	56,14
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	20,64
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	20,64
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	116,58
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	4,12
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	480,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	475,20
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	396,00
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	396,00
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	12.776,15
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	12.776,15
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	6,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	470,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	1.155,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	1.693,44
AD	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM - MAT	M	2.094,12
	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	788,66
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	312,96
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	788,66
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	312,96
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	375,55
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	375,55
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	375,55
AD	LIMPEZA	M2	1.993,62
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	126,18
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	126,18
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	25,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	870,18
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	870,18
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	60,52
AD	**CAIXAD'ÁGUA SUPERIOR (REFORÇO DE ALVENARIA)**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	96,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' ''AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	CORTE DE GRAUTE DE PREENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO	M	307,20
AD	FORMA DE TABUA ESTRUTURA	M2	63,36
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	335,68
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15 CM	UN	96,00
AD	PREENCHIMENTO DE FURO D=16MM COM ADESIVO EPOXIDICO	M	9,60
AD	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 20MPa	M3	4,78
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	42,77
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	42,77
AD	DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO	M3	4,28
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	4,28
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	10,56
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILACAO DE FERRO 80X220CM	UN	6,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	109,80
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	53,36
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	36,72
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	43,20
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	36,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	36,72
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	2,09

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	36,94
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	108,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	353,61
09.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	4,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	128,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	88,00
AD	FITA ISOLANTE	M	120,00
AD	CHAVE BOIA	UN	8,00
AD	RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	216,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25MCa	UN	5,00
AD	ELETRICISTA	H	162,00
AD	ENCANADOR	H	162,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	324,00
AD	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	1,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	70,00
AD	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR INCLUSIVE TELA PARA ABRIGO DE GAS	M2	40,40
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	111,30
10.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	461,19
10.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	461,19

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J"'4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

10.05	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	307,80
10.06	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	306,69
10.07	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	14,40
10.08	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	213,50
AD	CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	11,27
AD	FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2	21,60
AD	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	57,53
AD	LASTRO DE BRITA	M3	3,36
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	528,01
AD	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CLASSE 4.5MPa E=14CM	M2	89,28
AD	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 8MPa	M3	2,67
AD	ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	15,70
AD	REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	5,63
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	4,33
AD	AJUDANTE GERAL	H	148,39
11	**MURO**		
AD	DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO	M3	35,93
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	8,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	35,93

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J" '*AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

6) CH GUARULHOS C5 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	10,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	14,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	1,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	16,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	19,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	18,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	20,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	20,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO PARA LUMINARIA DE LAMPADA INCANDESCENTE	UN	20,00
AD	ELETRICISTA	H	88,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	176,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	80,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	126,39
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	56,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	18,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	40,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	40,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' '4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO _ TDA

AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	160,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA - GAS	UN	80,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	6,16
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	6,16
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	44,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,19
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,19
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,19
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GÁS	UN	40,00
AD	ENCANADOR	H	72,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	72,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	2,00
04.02	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	6,00
04.03	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	6,00
04.04	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	8,00
04.05	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	136,24
04.06	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	42,00
04.07	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	6,00
04.08	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	6,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' `ÿyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

04.09	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	9,00
04.10	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	9,00
04.11	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	1,00
04.12	ELETRICISTA	H	48,00
04.13	AJUDANTE GERAL	H	48,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.715,89
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	2.180,40
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	2.180,40
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.715,89
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	835,20
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	493,87
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	493,87
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	51,20
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	64,61
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	35,21

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	57,72
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	38,54
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	31,84
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	57,72
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	12,66
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	12,66
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	35,21
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	35,21
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	70,38
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	1,94
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	9,36
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	19,43
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	22,87
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	3,44
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	3,44
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	22,87

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIC L TDA

AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	9,36
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	9,36
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	19,43
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,69
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	80,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	79,20
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	72,00
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	72,00
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	2.209,76
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	2.209,76
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	72,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	144,00
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	131,44
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO	M	52,16
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	131,44
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	52,16
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	62,59

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0.'' 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	62,59
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	62,59
AD	LIMPEZA	M2	332,27
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	19,83
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	19,83
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	4,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	202,21
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	202,21
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	24,26
AD	**CAIXAD'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	16,00
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	1,76
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	1,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	18,30
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	10,56
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	6,12
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	7,20
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	6,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	RASGO EM ALVENARIA	M	6,12
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,34
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	6,16
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	18,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	54,54
09.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	1,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	32,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	22,00
AD	FITA ISOLANTE	M	30,00
AD	CHAVE BOIA	UN	2,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	54,00
AD	ELETRICISTA	H	27,00
AD	ENCANADOR	H	27,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	54,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	20,00
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	19,39
10.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	68,27
10.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	68,27
10.05	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	50,11

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

10.06	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	53,00
10.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	18,16
AD	CONCRETO USINADO 20MPa COM LANCAMENTO	M3	1,97
AD	FORMA DE COMPENSADO RESINADO 12MM	M2	12,74
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	74,75
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	1,97
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,21
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	42,40

7) CH GUARULHOS C6 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	25,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	35,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	43,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	48,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	45,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	50,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	50,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO P/ LUMINÁRIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	16,00
AD	ELETRICISTA	H	220,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	440,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	200,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	315,16
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	144,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	66,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	100,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	100,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	400,00
AD	MANGUEIRA DE POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA - GAS	UN	200,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	15,40
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	15,40
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	110,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,48
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,48
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,48
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' ''4yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GÁS	UN	100,00
AD	ENCANADOR	H	180,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	180,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	5,00
04.02	MASTRO PARA PARA-RAIOS FoGo 2"X3.00M COM ACESSORIOS	UN	1,00
04.03	CAPTOR TIPO FRANKLIN LATAO CROMADO PARA 2 SAIDAS	UN	1,00
04.04	CONECTOR COBRE 1/2" PARA 2 DESCIDAS - MAT	UN	1,00
04.05	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	14,00
04.06	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	16,00
04.07	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	14,00
04.08	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA COM ROSCA - MAT	UN	146,00
04.09	SUPORTE PARA FIXACAO EM QUINA DE 90o REF.NORTEC OU SIMILAR (GT-P3A) - MAT	UN	124,00
04.10	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	332,58
04.11	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	196,00
04.12	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	14,00
04.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	14,00
04.14	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	42,00
04.15	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	42,00
04.16	PARAFUSO AUTOTRAVANTE PARA FIXACAO DE SUP.E BASE EM TELHAS PARA-RAIOS - MAT	UN	64,00
04.17	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	3,00
04.18	ELETRICISTA	H	120,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' \yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

04.19	AJUDANTE GERAL	H	120,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	4.020,76
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	5.710,62
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	5.710,62
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	4.020,76
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.088,00
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.234,68
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.234,68
05.02.03	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	128,00
05.03	**IMPERMEABILIZACAO**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	161,52
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	88,02
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	144,30
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	96,36
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	79,60

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	144,30
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	31,66
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	31,66
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	88,02
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	88,02
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	175,96
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	4,85
AD	IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	23,92
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	51,58
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	61,09
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	61,09
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	9,52
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	9,52
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	23,92
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	23,92
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	51,58
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' 'yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,83
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	198,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	198,00
AD	RETIRADA DE CORRIMÃO	M	218,40
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	218,40
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	5.255,44
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	5.255,44
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	231,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	562,00
AD	CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	1.128,96
AD	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM - MAT	M	1.393,08
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	328,61
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO	M	130,40
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	328,61
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	130,40
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	156,48
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	156,48
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	156,48
AD	LIMPEZA	M2	830,68

ROQ SMCI
KCV JOO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J')yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	55,30
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	55,30
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	11,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	417,30
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	417,30
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	40,16
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	50,90
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	21,60
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		

ROQ · SM
KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	40,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	18,47
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	36,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	163,61
09.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	3,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	96,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	66,00
AD	FITA ISOLANTE	M	90,00
AD	CHAVE BOIA	UN	6,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	162,00
AD	ELETRICISTA	H	54,00
AD	ENCANADOR	H	54,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	108,00
AD	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	1,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	50,00
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	48,48
10.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	149,91
10.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	149,91
10.05	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	125,28
10.06	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	132,50

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J')yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

10.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA	M2	62,21
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,71
AD	AJUDANTE GERAL	H	127,20
AD	**RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO**		
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	6,65
AD	DEMOLICAO DE FECHAMENTO DE MURO DE BLOCOS E=14CM H=0,80M ALAMBRADO COM MOURAO E TELA GALVANIZADA H=1,60M	M	12,40
AD	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL A GRANEL EM ACLIVES E DECLIVES COM DISTANCIA DE 100,00M	M3	9,69
AD	PAVIMENTACAO-ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHAO (PMSP-05.01.00)	M3	9,00
AD	ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3	29,87
AD	ACERTO MANUAL DE TALUDE	M2	19,35
AD	TERRAPLENAGEM-FORNEC.DE MAT.P/ATERRO.INCL.CORTE,CARGA,TRANSP.DESC.E.E SPALH.MED NO ATERRO COMPACT.(DIST.1KM)	M3	82,98
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	82,98
AD	TERRAPLENAGEM-TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ALÉM DE 1KM	M3XKM	2.074,50
AD	APILOAMENTO MANUAL	M2	385,82
AD	CALÇADA PADRAO MOLDADA IN LOCO CONF.PROJETO FP01B	M2	17,83
AD	ARMADURA-TELA SOLDADA Q-92 EM AÇO CA-60	M2	38,85

ROQ SMCI
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jk''yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	LASTRO DE PEDRA RACHAO	M3	12,15
AD	PAVIMENTACAO-BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4,07
AD	CONCRETO BETONEIRA 25MPa COM LANCAMENTO	M3	4,07
AD	LONA PLASTICA PRETA-PROPILENO	M2	38,85
AD	FECHAMENTO-ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA E MOURAO H=2,30M-PADRAO CDHU-FP01E	M	12,40
AD	CANALETA RETANGULAR IN LOCO 0,20X0,30M R2	M	12,40
AD	GARGULA G2	M	3,00
AD	GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	M	13,21
AD	PAISAGISMO URBANO-PLANYIO DE GRAMA EM PLACAS BATATAIS COM 6CM DE ESPESSURA DE TERRA VEGETAL	M2	19,35
AD	LIMPEZA	M2	387,25
AD	CARGA E TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL A GRANEL EM ACLIVES E DECLIVES COM DISTANCIA DE 100,00M	M3	42,91
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	11,00

8) CH GUARULHOS C7 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	45,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	63,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	5,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	72,00

RDQ SMC
KCV JOC

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	86,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	81,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	73,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	11,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	93,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO P/ LUMINÁRIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00
AD	ELETRICISTA	H	396,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	792,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	360,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	568,59
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	446,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	120,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	180,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	180,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	720,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	360,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	27,72
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	27,72
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	198,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,86

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO L TDA

AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,86
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,86
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGÃO 3/8"X1/2" - GAS	UN	180,00
AD	ENCANADOR	H	324,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	324,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	9,00
04.02	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	13,00
04.03	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	16,00
04.04	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	26,00
04.05	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	325,96
04.06	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	186,00
04.07	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	26,00
04.08	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	26,00
04.09	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	42,00
04.10	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	28,00
04.11	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	5,00
04.12	ELETRICISTA	H	216,00
04.13	AJUDANTE GERAL	H	216,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0JA''AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	7.721,51
05.01.02	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	9.721,02
05.01.03	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	9.721,02
05.01.04	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	7.721,51
05.01.05	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	3.758,40
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	2.222,42
05.02.02	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	2.222,42
05.02.03	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	230,40
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	290,73
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	158,43
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	259,73
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	173,44
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	143,28
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	259,73

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J[illegible]AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	56,99
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	56,99
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	158,43
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	158,43
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	316,72
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	8,72
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	42,63
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	90,44
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	106,82
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	106,82
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	16,40
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	16,40
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	42,63
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	42,63
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	90,44
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,20
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	360,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0Jr**yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	356,40
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	108,00
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	108,00
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	9.943,93
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	9.943,93
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	5,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	375,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	850,00
AD	CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	1.128,96
AD	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM - MAT	M	1.396,08
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	591,49
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO	M	234,72
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	591,49
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	234,72
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	281,66
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	281,66
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	281,66
AD	LIMPEZA	M2	1.495,22
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	94,04
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	94,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	19,00

ROQ SMCi
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J' AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

8	PINTURA EXTERNA		
08.01	CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	632,58
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	632,58
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	57,26
AD	CENTRO DE MEDIÇÃO		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	8,80
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	5,00
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	52,80
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	30,60
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	36,00
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	30,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	30,60
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,74
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	72,00
9	RESERVATORIO		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1 5CM	M2	30,79
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	72,00
09.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	272,68

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J')vyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

09.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	2,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	64,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	44,00
AD	FITA ISOLANTE	M	60,00
AD	CHAVE BOIA	UN	4,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	108,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25MCa	UN	2,00
AD	ELETRICISTA	H	135,00
AD	ENCANADOR	H	149,00
AD	PEDREIRO	H	8,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	278,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	90,00
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	67,26
10.03	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	225,50
10.04	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	238,49
10.05	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	81,71
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	5,56
AD	AJUDANTE GERAL	H	190,79

9) CH GUARULHOS C8 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J/ JyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	65,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	91,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	13,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	107,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	121,00
2	**MINUTERIA**		
02.06	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	117,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	111,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	120,00
AD	ELETRICISTA	H	572,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	1.144,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	520,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	821,34
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	456,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	160,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	260,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	260,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	1.040,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	520,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	40,04
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	40,04
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	286,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	1,25
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,25
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	1,25
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	260,00
AD	ENCANADOR	H	468,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	468,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	13,00
04.07	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	2,00
AD	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	12,00
04.09	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	40,00
04.14	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	17,58
04.15	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	36,00
04.17	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	40,00
04.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	40,00
04.19	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	36,00
04.20	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	36,00

RDQ SIMLA
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J 5yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

04.23	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	7,00
04.25	ELETRICISTA	H	312,00
04.26	AJUDANTE GERAL	H	312,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	11.153,30
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	14.329,82
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	14.329,82
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	11.153,30
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	5.428,80
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	3.210,16
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	3.210,16
05.02.03	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	332,80
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	419,94
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	228,84
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	375,17

RDQ Silva
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	250,52
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	206,96
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	144,30
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	82,32
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	82,32
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	228,84
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	228,84
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	457,48
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	12,60
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	97,84
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	182,52
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	220,69
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	220,69
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	97,84
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	97,84
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	38,17

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0J)yBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	38,17
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	97,84
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	6,62
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	520,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	514,80
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	506,40
06.06	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	506,40
06.07	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	14.212,81
06.08	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	14.212,81
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	7,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.07	CARPINTEIRO	H	543,00
07.08	AJUDANTE GERAL	H	1.237,00
AD	CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	1.693,44
AD	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM - MAT	M	2.094,12
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	854,38
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO	M	339,04
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	854,38
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	339,04
07.11	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	406,85

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	406,85
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	406,85
AD	LIMPEZA	M2	2.159,76
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	136,10
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	136,10
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	27,00
9	**PINTURA EXTERNA**		
09.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
09.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.062,46
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.062,46
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	151,96
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	CORTE DE GRAUTE DE PREENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO	M	332,80
AD	FORMA DE TABUA ESTRUTURA	M2	68,64
AD	ACO CA 50 (MEDIA)	KG	363,65
AD	FURO EM CONCRETO 5/8" 15 CM	UN	104,00
AD	PREENCHIMENTO DE FURO D=16MM COM ADESIVO EPOXIDICO	M	10,40
AD	MICRO CONCRETO GRAUTE FCK 20MPa	M3	5,18
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	46,33
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	46,33
AD	DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL INCLUSIVE REVESTIMENTO	M3	4,63

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	4,63
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	104,00
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	22,88
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	13,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	137,80
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	137,28
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	79,56
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	93,60
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	78,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	79,56
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	4,54
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
10	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	126,88
10.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	90,00
10.02	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	499,44
10.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	8,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	256,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	176,00
AD	FITA ISOLANTE	M	240,00
AD	CHAVE BOIA	UN	16,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	432,00
AD	ELETRICISTA	H	216,00
AD	ENCANADOR	H	243,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	432,00
AD	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	1,00
11	**ABRIGO DE GAS**		
11.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	130,00
11.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	126,05
11.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	422,99
11.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	422,99
11.08	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	325,73
11.09	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	344,49
11.11	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	134,84
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	8,04
AD	AJUDANTE GERAL	H	275,59

10) CH GUARULHOS C9 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

			QUANT.
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	TOTAL
			ACUM.

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	30,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	42,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	48,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	57,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	54,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	60,00
AD	LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO DE PLASTICO PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	57,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	60,00
AD	ELETRICISTA	H	264,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	528,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	240,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	472,45
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	298,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	84,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	120,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	120,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	480,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	240,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	75,60
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	75,60
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	540,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	2,27
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	2,27
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	2,27
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	120,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0' 1AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	ENCANADOR	H	216,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	216,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	6,00
04.03	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	13,00
04.04	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	12,00
AD	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	10,00
04.05	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	18,00
04.06	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA COM ROSCA - MAT	UN	52,00
04.07	SUPORTE PARA FIXACAO EM QUINA DE 90o REF.NORTEC OU SIMILAR (GT-P3A) - MAT	UN	46,00
04.08	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	300,56
04.09	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	43,45
04.10	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	18,00
04.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	18,00
04.12	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	36,00
04.13	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	36,00
04.14	PARAFUSO AUTOTRAVANTE PARA FIXACAO DE SUP.E BASE EM TELHAS PARA-RAIOS - MAT	UN	8,00
04.15	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	3,00
04.16	ELETRICISTA	H	144,00
04.17	AJUDANTE GERAL	H	144,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00 E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	5.899,20
05.01.02	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	5.899,20
05.01.03	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	5.147,68
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	5.147,68
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.505,60
05.02	**PINTURA ESCADAS FECHADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	944,40

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	944,40
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	153,60
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	107,34
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	104,40
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	107,34
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	48,84
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	73,74
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	89,94
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	32,64
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	32,64
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	104,40
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	104,40
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	5,37
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	25,86
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	55,78
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	66,66
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	66,66
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	10,88
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	10,88
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	25,86
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	25,86
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	55,78

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,33
6	**DIVERSOS**		
06.01	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	6.092,08
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	6.092,08
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	216,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	432,00
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.142,46
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	1.142,46
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	150,72
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	150,72
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	90,43
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	90,43
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	90,43
AD	LIMPEZA	M2	1.030,92
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	66,85
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	66,85
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	14,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	275,89
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	275,89
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	40,38
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2	M2	21,60

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 fAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

	DEMAOS		
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	54,42
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	48,00
9	**ABRIGO DE GAS**		
AD	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR INCLUSIVE TELA PARA ABRIGO DE GAS	M2	48,48
09.01	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	52,12
09.02	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	266,70
09.03	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	266,70
09.04	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	158,89
09.05	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	145,44
09.06	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	17,28
09.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	182,10
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,71
AD	AJUDANTE GERAL	H	127,20

11) CH GUARULHOS C13 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	25,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	35,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	40,00
AD	ELETRODUTO FoGo 1" COM LUVA	M	154,70
AD	CURVA 90o FoGo 1" - ELE	UN	14,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	48,00
AD	FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	309,40
AD	CAIXA DE ALUMINIO 4X4" WETZEL	UN	5,00
AD	CAIXA DE ALUMINIO 4X2" WETZEL	UN	48,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	48,00
2	**MINUTERIA**		
AD	ELETRODUTO FoGo 1" COM LUVA	M	229,85
AD	FIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750V	M	459,90
AD	CURVA 90o FoGo 1" - ELE	UN	15,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	50,00
AD	LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO DE PLASTICO PARA LAMPADA INCANDESCENTE	UN	50,00
AD	CAIXA DE ALUMINIO 4X4" WETZEL	UN	55,00
AD	ELETRICISTA	H	220,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	440,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	200,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	393,70
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	249,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	68,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	100,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	100,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	400,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	200,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRAPISO)	M2	63,00
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	63,00
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	450,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	1,89
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,89
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	1,89
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" -	UN	100,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 fAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

	GAS		
AD	ENCANADOR	H	180,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	180,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	5,00
04.06	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	15,00
04.07	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	14,00
04.09	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	15,00
04.11	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA COM ROSCA - MAT	UN	105,00
04.12	SUPORTE PARA FIXACAO EM QUINA DE 90o REF.NORTEC OU SIMILAR (GT-P3A) - MAT	UN	100,00
04.14	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	347,40
04.15	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	215,20
04.17	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	16,00
04.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	16,00
04.19	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	48,00
04.20	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	48,00
04.21	PARAFUSO AUTOTRAVANTE PARA FIXACAO DE SUP.E BASE EM TELHAS PARA-RAIOS - MAT	UN	12,00
04.23	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	3,00
04.25	ELETRICISTA	H	120,00
04.26	AJUDANTE GERAL	H	120,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	5.128,00
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	5.128,00
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	4.289,73
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	4.289,73
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.505,60
05.02	**PINTURA ESCADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	787,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	787,00
05.03	**IMPERMEABILIZACAO - ESCADA**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	89,45
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	87,00
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	89,45
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	40,70
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	61,45
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	74,95
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	27,20
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	27,20
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	87,00
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	87,00
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	102,15
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	4,47
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	25,86
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	55,78
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	66,66
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	66,66
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	25,86
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	25,86
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	10,88
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	10,88
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	55,78

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0. AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,33
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	198,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	198,00
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	276,00
06.02	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	276,00
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	5.076,73
06.04	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	5.076,73
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.07	CARPINTEIRO	H	180,00
07.08	AJUDANTE GERAL	H	360,00
AD	RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	666,43
AD	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	666,43
AD	LIMPEZA	M2	859,10
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	47,62
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	47,62
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	10,00
9	**PINTURA EXTERNA**		
09.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
09.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	179,28
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	179,28
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	30,92
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	21,60
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	54,42
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	40,00
10	**RESERVATORIO**		
10.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	36,00
AD	PINTURA PRIMER EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE E=125 MICROM. SOBRE SUPERFICIE METALICA 2 DEMAOS	M2	113,09
AD	PINTURA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE ESPEC.PARA AGUA POTAVEL E=200 MICROM.2 DEMAOS	M2	113,09
AD	LIMPEZA COM JATEAMENTO ABRASIVO SA3 EM SUPERFICIE METALICA	M2	113,09
10.03	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	2,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	64,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	44,00
AD	FITA ISOLANTE	M	60,00
AD	CHAVE BOIA	UN	4,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	108,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25MCa	UN	1,00
AD	ELETRICISTA	H	81,00
AD	ENCANADOR	H	81,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	162,00
11	**ABRIGO DE GAS**		
AD	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR INCLUSIVE TELA PARA ABRIGO DE GAS	M2	40,40
11.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	43,43
11.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	222,25
11.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	222,25
11.08	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	132,41
11.09	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	121,20
11.10	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	14,40

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 jAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

11.11	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	151,75
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,09
AD	AJUDANTE GERAL	H	106,00

12) CH GUARULHOS C14 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	30,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	42,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	3,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	48,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	57,00
2	**MINUTERIA**		
02.01	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	54,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	6,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	60,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO P/ LUMINARIA DE LAMPADA INCANDESCENTE	UN	35,00
AD	ELETRICISTA	H	264,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	528,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	240,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	303,22
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	167,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	66,00
03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	120,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	120,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	480,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRAÇADEIRA	UN	240,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRA PISO)	M2	18,48
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	18,48
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	132,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,58
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,58
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,58
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	120,00
AD	ENCANADOR	H	216,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	216,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	6,00
04.02	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	4,00
04.03	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	18,00
AD	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 16MM2	UN	2,00
04.04	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	18,00
04.05	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	208,32
04.06	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	18,00
04.07	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	18,00
04.08	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	6,00
04.09	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	9,00
04.10	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	3,00
04.11	ELETRICISTA	H	144,00
04.12	AJUDANTE GERAL	H	144,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	5.147,68
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	6.691,51
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	6.691,51
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	5.147,68
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.595,60
05.02	**PINTURA ESCADAS FECHADAS**		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 'AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.481,61
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.481,61
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	153,60
05.03	**IMPERMEABILIZACAO**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	193,82
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	105,62
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	173,15
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	115,63
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	95,52
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	173,15
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	37,99
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	37,99
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	105,62
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	105,62
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	211,15
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	5,81
AD	**IMPERMEABILIZAÇÃO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	28,07
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	58,29
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	68,60
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	68,60
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	28,07
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	28,07
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	10,32

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	10,32
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	58,29
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	2,06
6	**DIVERSOS**		
AD	AJUDANTE GERAL	H	240,00
AD	PEITORIL PRE-MOLDADO 17X5CM FCK=15MPa	M	237,60
AD	RETIRADA DE CORRIMAO	M	215,00
06.01	CORRIMAO COM TUBO FoGo 1 1/2" COM PINTURA	M	215,00
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	6.629,29
06.03	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	6.629,29
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	3,00
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	254,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	583,00
AD	CAIBRO DE MADEIRA 5X6CM - MAT	M	846,72
AD	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM - MAT	M	1.047,06
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	394,33
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	156,48
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	394,33
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	156,48
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	187,78
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	187,78
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	187,78
AD	LIMPEZA	M2	996,81
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	63,09
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	63,09
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	13,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA	M2	351,40

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

	SANITARIA		
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	351,40
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	23,25
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	5,28
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	31,68
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	18,36
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	21,60
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	18,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	18,36
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,04
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	3,00
AD	RUFO METALICO EM CHAPA GALVANIZADA No.26 D=46CM	M	54,90
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	48,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	18,47
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	72,00
AD	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	176,80
09.02	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	1,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	32,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	22,00
AD	FITA ISOLANTE	M	30,00
AD	CHAVE BOIA	UN	2,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	54,00
AD	ELETRICISTA	H	81,00
AD	ENCANADOR	H	93,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	162,00
AD	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA 5000L	UN	1,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	60,00
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	58,18
10.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	204,81

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

10.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	204,81
10.05	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	150,34
10.06	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	158,99
10.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	54,48
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	3,71
AD	AJUDANTE GERAL	H	127,20

13) CH GUARULHOS C15 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	35,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	49,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	4,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	56,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	67,00
2	**MINUTERIA**		
02.06	FIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750V	M	63,00
AD	SENSOR DE PRESENCA PARA TETO - ELE	UN	70,00
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	9,00
AD	ESPELHO 4X2" CEGO	UN	70,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO P/ LUMINÁRIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	24,00
AD	ELETRICISTA	H	308,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	616,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	280,00
03.02	TUBO COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS	M	353,77
03.03	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM JS - GAS	UN	245,00
03.04	COTOVELO 90o COBRE DN 15MM X 1/2" NPT - GAS	UN	76,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0)AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

03.05	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	140,00
03.06	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	140,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	560,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	280,00
AD	DEMOLICAO DE PISO (INCLUSIVE CONTRAPISO)	M2	21,56
AD	REGULARIZACAO PISO 1:0.5:5 E=2CM	M2	21,56
AD	SOLEIRA DE ARDOSIA ESP.2CM LARG.14CM	M	154,00
AD	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMATICO	M3	0,67
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	0,67
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	0,67
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	140,00
AD	ENCANADOR	H	252,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	252,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	7,00
04.06	CONECTOR DE LIGACAO PARA CABO 35MM2 COM CABO 16MM2 - MAT	UN	2,00
04.07	CONECTOR PARA CABO SPLIT-BOLT 35MM2	UN	6,00
04.09	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	22,00
04.14	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	69,52
04.15	CABO DE COBRE NU 16MM2	M	28,00
04.17	CAIXA PRE-MOLDADA FoCo DE INSPECAO REDONDA DE 30X25CM COM TAMPA DE FERRO - MAT	UN	22,00
04.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"X3.0M	UN	22,00
04.19	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2" COM LUVA	M	6,00
04.20	BRACADEIRA SIMPLES 2" REF.FRIULIM OU SIMILAR - MAT	UN	6,00
04.23	APARELHO DE LUZ DE OBSTACULO COM RELE FOTOCELULA COM 1 LAMP.INCAND.EM MASTRO 1"X3.00M	UN	4,00
04.25	ELETRICISTA	H	168,00
04.26	AJUDANTE GERAL	H	168,00
5	**PINTURA EXTERNA DOS PREDIOS**		
05.01	**PINTURA EXTERNA DAS PAREDES**		
05.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA	M2	6.005,62

ROQ SMCz
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007696 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTzf fAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

	SANITARIA		
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-CORTE COM ESMERILHADEIRA NA LARG-1.00CM E PROF=1.5CM INCLUSIVE LIMPEZA	M	8.022,46
AD	TRATAMENTO DE TRINCAS-JUNTA DE MASTIQUE ACRILICO-APLICACAO NA LARG=1.00CM E PROF=1.5CM	M	8.022,46
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	6.005,62
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	2.505,60
05.02	**PINTURA ESCADAS FECHADAS**		
05.02.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	1.728,55
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	1.728,55
05.02.02	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	204,80
05.03	**IMPERMEABILIZACAO**		
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	226,12
AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	123,22
05.03.01	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	202,01
05.03.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	134,90
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MASSA BETUMINOSA A FRIO - 3 DEMAOS	M2	111,44
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	202,01
05.03.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	44,32
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	44,32
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	123,22
05.03.04	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	123,22
05.03.05	PINTURA NEUTROL 2 DEMAOS	M2	246,34
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	2,00
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	6,78
AD	**IMPERMEABILIZACAO - CENTRO DE MEDIÇÃO**		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO L TDA

AD	REPAROS SUPERFICIAIS EM COMPONENTES ESTRUTURAIS ESPESSURA ATE 30MM (DEMOLICAO APICOAMENTO, LIMPEZA E ARGAMASSA POLIMERICA)	M2	33,28
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	71,01
AD	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ALFALTICA ESTRUTURADA COM ARMADURA DE FILME DE POLIESTER E=4MM APLICADA SOBRE ADESIVO ASFALTICO	M2	83,95
AD	REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	83,95
AD	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	33,28
AD	EMBOCO 1:3 HORIZONTAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE	M2	33,28
AD	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	12,96
AD	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	12,96
AD	PROTECAO MECANICA HORIZONTAL PARA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA 1:3 E=3CM	M2	71,01
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	2,52
6	**DIVERSOS**		
06.01	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-LOCACAO (SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2MES	7.734,17
06.02	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	7.734,17
7	**RECUPERACAO TELHADOS**		
07.01	CARPINTEIRO	H	252,00
07.02	AJUDANTE GERAL	H	504,00
AD	RETIRADA DE TELHA FRANCESA/ROMANA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	460,05
AD	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO SEM REAPROVEITAMENTO - MO	M	182,56
AD	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	460,05
AD	CUMEEIRA DE BARRO TIPO COMUM	M	182,56
07.03	FORRO DE CEDRINHO FIXADO EM SARRAFO DE MADEIRA 2.5X15CM CADA 0.61M	M2	219,07
AD	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - MO	M2	219,07
AD	PINTURA ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	219,07
AD	LIMPEZA	M2	1.162,95
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	69,42
AD	TRANSPORTE MANUAL VERTICAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE A 2ª LAJE	M3	69,42

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2[illegible]90007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	14,00
8	**PINTURA EXTERNA**		
08.01	**CAC, RESERVATORIOS E ANEXOS, PORTARIAS E MUROS**		
08.01.01	LAVAGEM EXTERNA DE FACHADA COM JATO DE AGUA SANITARIA	M2	443,53
AD	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	443,53
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	30,00
AD	**CENTRO DE MEDIÇÃO**		
AD	REMOCAO DE PORTA E JANELA INCLUSIVE BATENTE	M2	7,04
AD	CORTE DE BLOCO DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO	M	42,24
AD	MASTIQUE ELASTICO BASE POLUIRETANA 1X1CM VEDACAO	M	24,48
AD	PINTURA ESMALTE SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	33,92
AD	REQUADRACAO DE BATENTES JANELAS E ALCAPOES	M	24,00
AD	RASGO EM ALVENARIA	M	24,48
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	1,39
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	PORTA VENEZIANA COM VENTILAÇÃO DE FERRO 80X220CM	UN	4,00
AD	**CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR**		
AD	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	56,00
9	**RESERVATORIO**		
AD	REGULARIZACAO PISO 1:3 DESEMPENADO E=1.5CM	M2	24,62
09.01	LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO	M3	72,00
AD	IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA TIPO VIAPLUS 1000 OU SIMILAR	M2	235,74
09.02	QD.DE ACIONAMENTO PARA 2 BOMBAS RECALQUE COM ALTERNANCIA AUTOMATICA POT.ATE 7.5CV 220V TRIF.	UN	3,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 750V 2,5MM2	M	96,00
AD	CABO DE COBRE ISOLADO 06/1KV 6MM2	M	66,00
AD	FITA ISOLANTE	M	90,00
AD	CHAVE BOIA	UN	6,00
AD	RETIRARADE FIO APARENTE ATE 16MM2 BAIXA TENSÃO	M	162,00
AD	CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE VAZAO 2,73M3/H 25 MCa	UN	2,00
AD	ELETRICISTA	H	108,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26...90007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTz0 ...AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

RDQ SMCL
KCV JOA

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	ENCANADOR	H	113,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	216,00
10	**ABRIGO DE GAS**		
10.01	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 121X73CM 2 FOLHAS INCLUSIVE TELA (PGND)	UN	70,00
10.02	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1:3 E=3CM	M2	67,87
10.03	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	238,95
10.04	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	238,95
10.05	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	175,39
10.06	PINTURA A OLEO SOBRE CAIXILHO DE FERRO 2 DEMAOS	M2	185,49
10.07	PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMAOS	M2	63,55
AD	REMOCAO DE ENTULHO POR CACAMBA ESTACIONARIO 5M3 (PERMANENCIA DE 1 SEMANA)	UN	1,00
AD	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA A 30M DE DISTANCIA	M3	4,33
AD	AJUDANTE GERAL	H	148,39

14) CH GUARULHOS C23 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA OBTENÇÃO DO AVCB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT. TOTAL ACUM.
1	**COMBATE A INCENDIO**		
01.01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10L COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	20,00
01.02	EXTINTOR PO QUIMICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	28,00
01.03	EXTINTOR GAS CARBONICO 4KG COM SUPORTE E PLACA INDICATIVA	UN	2,00
AD	PLACA INDICATIVA PARA ROTA DE FUGA FOTOLUM. EM PVC 23X15CM	UN	36,00
01.04	LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM BATERIA	UN	38,00
2	**MINUTERIA**		
AD	CONJUNTO 4X2" PARA 1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL	UN	3,00
AD	ESPELHO 4X4" CEGO	UN	3,00
AD	GLOBO DE PLASTICO LEITOSO P/ LUMINÁRIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2[illegible]/90007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTzf fAyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

CDHU

C. H. GUARULHOS C2/C2B, C3 à C9, C13, C14, C15 e C23
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO L TDA

AD	ELETRICISTA	H	176,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	352,00
3	**GAS**		
03.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA DE GAS	APTO	160,00
03.02	REGISTRO ESFERICO COBRE BSP 1/2" COM PONTA PARA MANGUEIRA 3/8" - GAS	UN	80,00
03.03	REGULADOR DE PRESSAO GAS GLP DE 2o.ESTAGIO	UN	80,00
AD	BRACADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS 1/2"	UN	320,00
AD	MANGUEIRA EM POLIPROPILENO PARA GAS 1.00M SEM BRACADEIRA	UN	160,00
AD	BICO LATAO MAMADEIRA TIPO ESPIGAO 3/8"X1/2" - GAS	UN	80,00
AD	ENCANADOR	H	144,00
AD	AJUDANTE GERAL	H	144,00
4	**PARA-RAIOS**		
04.01	TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM MEDICOES E LAUDO TECNICO	BLOCO	4,00
04.02	ELETRICISTA	H	96,00
04.03	AJUDANTE GERAL	H	96,00

São Paulo, 14 de Junho de 2019

Eng.° Civil Aguinaldo Lopes Quintana Neto

Diretor Técnico

CREA/SP nº 0600862360

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.° 47.865.597/0001-09

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2t 90007896 - 26/08/2019 11:33:24 - Autenticação Digital: nTzf AyBkAk6zCsnyFUzUKnxfsTTT

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005999
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190823190 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140790558
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 309.310,66 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MILTON DA CRUZ . No.: 585
Complemento: . Bairro: JARDIM PLANALTO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03983080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SME* . *CNPJ*: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 287,71000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI RACHEL MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA MILTON DA CRUZ, 585 - SÃO
PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.361.287-1, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 309.248,00

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005999
04/07/2019 14:30:35
Autenticação Digital: y35AJ63A0IFTFC3kB6CI1GxlB5CnzKTU

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI RACHEL MESQUITA SALLES DE OLIVEIRA
Rua Milton da Cruz, nº 585 – Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 343/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.361.287-1
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 23/09/2014
Valor: R$ 309.248,00 (trezentos e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais).

São Paulo, 11 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: y35AJ63A0IFTFC3kB6CI1GxIB5CnzKTU

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: y35[illegible]A0IFTFC3kB6Cl1GxIB5CnzKTU

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ
KCV

SMCL
JOA

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NU ... DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 16/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.361.287-1
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: ENFERMARIA EL MEJARBITA SALLES OLIVEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2013

VALOR DO CONTRATO: 309.370,00
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 29/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	FORRO E GRADE DE PROTEÇÃO																
01.01.07	DEMOLIÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,99	67,32	4.396,00	67,32	4.396,00					67,32	4.396,00			100,00%	100,00%
12.01.45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	41,11	287,71	11.827,76	287,71	11.827,76					287,71	11.827,76			100,00%	100,00%
12.56.02	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGA	M2	4,59	287,71	1.320,59	287,71	1.320,59					287,71	1.320,59			100,00%	100,00%
12.56.20	DEMOLIÇÃO DE ENTABLAMENTO DE FERRO	M2	10,40	287,71	2.992,18	287,71	2.992,18					287,71	2.992,18			100,00%	100,00%
17.01.05	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	287,71	1.982,32	287,71	1.982,32					287,71	1.982,32			100,00%	100,00%
2	REVISÃO DE ELÉTRICA																
09.01.62	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA	UN	6.678,46	1,00	6.678,46	1,00	6.678,46					1,00	6.678,46			100,00%	100,00%
09.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE - 3/4"	M	19,92	180,00	3.465,60	180,00	3.465,60					180,00	3.465,60			100,00%	100,00%
09.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE - 1"	M	20,23	120,00	2.427,60	120,00	2.427,60					120,00	2.427,60			100,00%	100,00%
09.03.05	CABO 2,5MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	2,32	1.050,00	2.436,00	1.050,00	2.436,00					1.050,00	2.436,00			100,00%	100,00%
09.03.06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	800,00	2.536,00	800,00	2.536,00					800,00	2.536,00			100,00%	100,00%
09.03.07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	380,00	1.546,60	380,00	1.546,60					380,00	1.546,60			100,00%	100,00%
09.03.08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,10	270,00	1.647,00	270,00	1.647,00					270,00	1.647,00			100,00%	100,00%
09.05.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	493,64	2,00	987,28	2,00	987,28					2,00	987,28			100,00%	100,00%
09.06.13	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (INCLUSIVE SEM CAR	UN	131,61	2,00	263,22	2,00	263,22					2,00	263,22			100,00%	100,00%
09.06.24	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	12,52	2,00	25,04	2,00	25,04					2,00	25,04			100,00%	100,00%
09.06.26	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	2,00	80,78	2,00	80,78					2,00	80,78			100,00%	100,00%
09.06.68	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,59	2,00	309,38	2,00	309,38					2,00	309,38			100,00%	100,00%
09.06.81	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	18,68	12,00	224,16	12,00	224,16					12,00	224,16			100,00%	100,00%
09.08.36	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	176,17	4,00	705,68	4,00	705,68					4,00	705,68			100,00%	100,00%
09.07.35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	98,37	26,00	2.297,62	26,00	2.297,62					26,00	2.297,62			100,00%	100,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	60,00	7.138,20	60,00	7.138,20					60,00	7.138,20			100,00%	100,00%
09.07.76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	5,00	515,70	5,00	515,70					5,00	515,70			100,00%	100,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,73	14,00	1.985,06	14,00	1.985,06					14,00	1.985,06			100,00%	100,00%
09.09.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - DIN-C CAR 32/60A	UN	12,22	26,00	317,72	26,00	317,72					26,00	317,72			100,00%	100,00%
09.09.13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	31,00	943,33	31,00	943,33					31,00	943,33			100,00%	100,00%
09.09.25	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	34,00	4.203,08	34,00	4.203,08					34,00	4.203,08			100,00%	100,00%
09.09.23	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,32	12,00	1.721,88	12,00	1.721,88					12,00	1.721,88			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	9,56	300,00	2.868,00	300,00	2.868,00					300,00	2.868,00			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	2.500,00	3.475,00	2.500,00	3.475,00					2.500,00	3.475,00			100,00%	100,00%
09.51.15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,35	26,00	217,10	26,00	217,10					26,00	217,10			100,00%	100,00%
09.51.16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	31,00	604,50	31,00	604,50					31,00	604,50			100,00%	100,00%
09.51.26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	27,87	2,00	55,74	2,00	55,74					2,00	55,74			100,00%	100,00%

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506.060.373

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Ricardo José Ho Amendo
R.F. 716.366-0
SIURB/NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: Y35AJ63A0IFTC3KB6CI1GxIB5CnzKTU

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NU DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 41-SIURB-162/2014
PROC. ADMIN.: 2013.0.26[illegible]-87-1
CONTRATADA: ITAMAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: ENFERMARIA MESQUITA SALLES OLIVEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021-SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 305.330,06
ORDEM DE INICIO: 26/03/2014
PRAZO: 361 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 26/03/2014 A 23/04/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADO	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
03.52.51	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,52	62,60	345,34	62,60	345,34					62,60	345,34			100,00%	100,00%
03.52.47	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	13,93	21,00	292,53	21,00	292,53					21,00	292,53			100,00%	100,00%
03.52.49	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,21	42,00	51,00	42,00	51,00					42,00	51,00			100,00%	100,00%
03.52.51	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	34,00	710,26	34,00	710,26					34,00	710,26			100,00%	100,00%
03.72.51	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	34,00	1.420,86	34,00	1.420,86					34,00	1.420,86			100,00%	100,00%
03.82.07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	2,71	15,00	40,65	15,00	40,65					15,00	40,65			100,00%	100,00%
03.82.08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	12,00	73,32	12,00	73,32					12,00	73,32			100,00%	100,00%
03.87.22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA STARTER	UN	10,80	62,00	673,32	62,00	673,32					62,00	673,32			100,00%	100,00%
03.87.35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA ALTO FATOR	UN	73,96	21,00	1.553,16	21,00	1.553,16					21,00	1.553,16			100,00%	100,00%
03.87.56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,44	42,00	186,48	42,00	186,48					42,00	186,48			100,00%	100,00%
3	REVISÃO PARCIAL DA COBERTURA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA (INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,40	34,96	2.287,89	34,96	2.287,89					34,96	2.287,89			100,00%	100,00%
20.02.25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM FERRO GALVANIZADO NÚMERO 24, ESPESSURA MÍ	M2	51,23	282,00	14.449,86	282,00	14.449,86					282,00	14.449,86			100,00%	100,00%
20.02.57	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ECOLÓGICA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL	M	83,23	45,00	3.745,35	45,00	3.745,35					45,00	3.745,35			100,00%	100,00%
20.04.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCETO AS TELHAS DE BARRO E DE VIDRO E	M2	4,06	458,00	1.841,16	458,00	1.841,16					458,00	1.841,16			100,00%	100,00%
20.20.25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	7,90	413,00	3.262,70	413,00	3.262,70					413,00	3.262,70			100,00%	100,00%
20.63.03	REVISÃO, LIMPEZA E PINTURA INCLUSIVE FORMAÇÃO DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL	M2	15,98	940,00	14.739,20	940,00	14.739,20					940,00	14.739,20			100,00%	100,00%
20.63.47	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CHAPAS OU CIMENTO AMIA	UN	3,90	245,00	955,50	245,00	955,50					245,00	955,50			100,00%	100,00%
30.11.35	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	82,89	148,00	12.267,72	148,00	12.267,72					148,00	12.267,72			100,00%	100,00%
30.11.43	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	39,76	125,00	4.970,00	125,00	4.970,00					125,00	4.970,00			100,00%	100,00%
30.80.32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,85	271,00	1.051,05	271,00	1.051,05					271,00	1.051,05			100,00%	100,00%
4	CALÇADA																
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA (INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	192,70	10.624,31			192,70	10.624,31			192,70	10.624,31			100,00%	100,00%
17.50.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	123,20	28.291,65			123,20	28.291,65			123,20	28.291,65			100,00%	100,00%
17.50.45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	4,59	10,00	45,90			10,00	45,90			10,00	45,90			100,00%	100,00%
17.50.46	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	6,89	10,00	68,90			10,00	68,90			10,00	68,90			100,00%	100,00%
17.02.50	CALHA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	52,31	10,00	523,10			10,00	523,10			10,00	523,10			100,00%	100,00%
17.02.52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	494,67	1,50	698,93			1,50	698,93			1,50	698,93			100,00%	100,00%
17.02.45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LA	M3	505,58	123,20	62.287,46			123,20	62.287,46			123,20	62.287,46			100,00%	100,00%
17.02.51	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	19,52	3,00	58,56			3,00	58,56			3,00	58,56			100,00%	100,00%
13.02.44	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COI	M2	164,91	1,00	164,91			1,00	164,91			1,00	164,91			100,00%	100,00%
5	ITENS EXTRAS																

ITAMAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Cruz Lutfalla

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NIMPME

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262[illegible]0005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: y3sA A0IFTFC3KB6CI1GxIBSCnzKTU

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUC[illegible] DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 34/SIURB/2013
PROC. ADMIN: 2013-0.361.787-1
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI RACHEL MESQUITA SALLES OLIVEIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 309.310,66
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/08/2014 A 23/09/2014
PROCESSO DE PAGTO.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
94.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	65,30	22,41	1.464,66					22,41	1.464,66	22,41	1.464,66			100,00%	100,00%
97.02.43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LA	M3	493,94	17,25	8.520,47					17,25	8.520,47	17,25	8.520,47			100,00%	100,00%
97.50.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	120,30	17,25	2.176,66					17,25	2.176,66	17,25	2.176,66			100,00%	100,00%
98.14.30	PLACAS DE E.V.A. ESPUMA PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLORIDAS	M2	51,79	115,00	5.955,85					115,00	5.955,85	115,00	5.955,85			100,00%	100,00%
		SUB - TOTAL			257.064,01		136.267,61		102.676,72		18.119,68		257.064,01			(%) EXECUTADO	
		BDI		20,30%	52.183,99	20,30%	27.662,32	20,30%	20.843,37	20,30%	3.678,30	20,30%	52.183,99	20,30%		100,00%	
		TOTAL :			309.248,00		163.929,93		123.520,09		21.797,98		309.248,00				

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060408073

José Eduardo Rodrigues da Silva
F.
Núcle

2011-0.287.687-1

Antonio José de Almeida
R.F 316.554.8-03
SIURB/NMPME

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: y35AJ63A0IFTFC3KB6C1IGxIB5CnzKTU

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

SÃO PAULO-SP

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBRAS E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000

46.392.171/0001-04

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0005999 - 04/07/2019 14:30:35 - Autenticação Digital: y35.)A0IFTFC3kB6CI1GxIB5CnzKTU

16

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005582
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190731785 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 11/06/2019Baixada em: 19/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140826362
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE

RUA BOA VISTA . . . . . No.: 170 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01014000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 9.01.03.00/6.00.00.00/012/13 . . . . . Celebrado em : 25/09/2013
Vinculado à ART: 92221220131649131
Valor do Contrato: R$ 83.109,70 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DAS MARGARIDAS . . . . . No.: 572 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM PRIMAVERA
Cidade: Mauá . . . . . UF: SP CEP: 09361330 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 24/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: CDHU . . . . . CNPJ: 47.865.597/0001-09

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 37,20000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Cobertura de Madeira, Telha de Barro. 37,20000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 321,77000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL SITUADA À RUA DAS MARGARIDAS, 572, JARDIM PRIMAVERA, MAUÁ/SP., NO CONJUNTO HABITACIONAL MAUÁ F01 "REFORMA", OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/13L1-04, DERIVADO DA ATA DE RP CDHU Nº 012/13, LOTE 1 (RMSP ABC/ SÃO PAULO/ SUL/ SUDOESTE/ CENTRO).

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005582
27/06/2019 12:27:05
Autenticação Digital: FBzlKByG50BkFsx0Ck0l6z51nGJglKKC

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CDHU

C.H. MAUÁ F1

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
FINAL – 142/2016

Atestamos para os devidos fins, que a LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à Rua Rui Barbosa, 381 - cj. 22 – Bela Vista – São Paulo – SP., inscrita no CNPJ(MF) sob nº 04.002.395/0001-12, executou para a CDHU – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº. 47.865.597/0001-09, situada a Rua Boa Vista, 170 – Sé – São Paulo/SP, execução de serviços de reforma para recuperação de unidade habitacional situada á Rua das Margarida, 572, - Jd Primavera – Mauá /SP, Conjunto Habitacional Mauá F1:

Ata Registro de Preços nº 9.01.03.00/6.00.00.00/0012/13

Ordem de Inicio de Serviço nº12/13L1 – 04 Lote 01

Assinatura do contrato: *26/06/2014*

OIS : *26/06/2014*

Término da Obra: *24/09/2014*

Valor do contrato original: *R$ 83.109,70*

Responsável Técnico: *Eng.º Civil Marcello Ortiz Gregório*
CREA/SP n.º 5060400373
ART nº: 92221220140826362

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA
1.1	AJUDANTE GERAL	H	2.523,00
1.2	AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M2	86,40
1.3	BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM ACESSÓRIOS	UN	6,00
1.4	CABO DE COBRE ISOLADO 750V AMM2	M	2.000,00
1.5	CARPINTEIRO	H	48,00
1.6	ELETRICISTA	H	240,00
1.7	ENCANADOR	H	1.280,00
1.8	LIMPEZA DE UNIDADE HABITACIONAL	UH	80,00
1.9	MASSA EPOXI PARA VEDAÇÃO	KG	3,30
1.10	PEDREIRO	H	28,33

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005582 - 27/06/2019 12:27:05 - Autenticação Digital: FBzIKByG50BkFsx0Ck0l6z51nGJgIKKC

CDHU

C.H. MAUÁ F1

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

1.11	PINTOR	H	240,00
1.12	PINTURA A ÓLEO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA 2 DEMÃOS	M2	58,50
1.13	PINTURA A ÓLEO SOBRE PAREDE 2 DEMÃOS	M2	78,48
1.14	PINTURA LATEX ACRÍLICA INTERNO (LINHA STANDARD) SEM MASSA 2 DEMÃOS	M2	321,77
1.15	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE COM CIMENTO COLANTE	M2	34,68
1.16	REGISTRO GAVETA CROMADO COM CANOPLA ¾"	UN	1,00
1.17	REGULARIZAÇÃO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE DESEMPENADO E=1:5CM	M2	34,68
1.18	REMOÇÃO DE ENTULHO POR CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 5M3 (PERMANÊNCIA DE 1 SEMANA)	UN	16,00
1.19	SERRALHEIRO	H	219,00
1.20	SERVENTE	H	283,48
1.21	TAMPO DE GRANILITE 120X60CM COM 1 CUBA NO 1 RASA COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.22	TELHADO DE BARRO TIPO FRANCESA	M2	37,20
1.23	TELHADISTA	H	192,00
1.24	TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ¾ CROMADA	UN	11,00
1.25	TUBO PVC SÉRIE E JE DN 50MM – ESG	M	54,00
1.26	VIDRO LISO 4MM	M2	13,95
1.27	TAXA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE E EQUIPAMENTO POR OIS EMITIDA PARA QUAL	UN	1,00

São Paulo, 21 de Novembro de 2016

Engº. Civil Aguinaldo Lopes Quintana Neto

Diretor Técnico

CREA/SP nº. 0600862360

RDQ KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26)0005582 - 27/06/2019 12:27:05 - Autenticação Digital: FBz)G50BkFsx0Ck0l6z51nGJglKKC

17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190009355
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191218288 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/09/2019Baixada em: 18/09/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140841657
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
ALAMEDA IRAÉ . . . . . No.: 35
Complemento: . . . . . Bairro: INDIANÓPOLIS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04075000 . PAIS: BRASIL
Contrato: OS 021/2014 - SEME-NUSEM . . . . . Celebrado em : 26/06/2014
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 149.998,82 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:TRAVESSA MATICO . . . . . No.: 276
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM PANORAMA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03245050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: *PMSP/SEME* . . . . . *CNPJ: 46.392.122/0001-71*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 736,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CDC FARIA LIMA, LOCALIZADO NA RUA MATICO, 276 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.318.326-5, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 021/SIURB/2012, AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009355
27/09/2019 16:55:08
Autenticação Digital: yCyGJJagaFaaa5kzBJGf0knAlslgUCkB

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, representada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.122/0001-71, com sede à Alameda Iraé nº 35, Moema, São Paulo/SP – CEP.: 04075-000, atesta, para os devidos fins, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com sede a Rua Rui Barbosa, nº 381 – 2º andar – C 22 – Bela Vista - São Paulo - SP, CEP 01326-010, inscrita no **CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12,** executou serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em Próprios Municipais e em locais onde a execução destes serviços sejam de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada – **Agrupamento 31 – VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**, sem interromper ou prejudicar o andamento das atividades da Unidade, conforme planilha e especificações abaixo, dentro dos padrões normais de qualidade e obedecendo os prazos contratuais, como segue:

OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/12
TERMO DE CONTRATO Nº 038/SEME/2014
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: Nº 021/2014 - SEME-NUSEM
PROCESSO Nº: 2013.0.318.326-5
EMPENHO: 52200/2014
VALOR CONTRATUAL: R$ 149.998,82 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 26/06/2014 a 23/09/2014
TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO Nº 065/2014
LOCAL: CDC FARIA LIMA
ENDEREÇO: RUA MATICO, 276
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO.
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO
(ENGº CIVIL E ENGº DE SEGURANÇA DO TRABALHO)
CREA Nº 5060400373-SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD.
	QUADRA DE ESPORTE		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	117.00
06-02-30	TELHAS DE PVC RIGIDO TRANSLUCIDAS OU OPACAS - ONDULADA TRAPEZOIDAL OU GRECA	M2	180.00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	2.500.00
17-03-51	QC 02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	600.00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262 3009355 - 27/09/2019 16:55:08 - Autenticação Digital: yCyC gaFaaa5kzBJGf0knAlsIgUCkB.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

17-03-55	QD 01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	1.00
17-03-56	QD 02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1.00
17-03-57	QD 03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1.00
17-03-70	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	600.00
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	90.00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	736.00
	SALÃO DE FESTA		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	7.61
06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	117.12
06-60-28	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	117.12
10-02-13	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	1.00
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	58.10
10-02-81	REGISTRO DE GAVETA METAL AMARELO - 3/4"	UN	1.00
10-02-91	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	1.00

Este Atestado é composto de 02 (duas) folhas.

São Paulo, 06 de Abril de 2016

Engº Reynaldo Alberto Pinto da Silva Azevedo
RF 639.931.2, CREA 0601752380
Diretor de Núcleo Técnico
SEME – NUSEM

ROQ SMCL
KCV JOA

2/2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009355 - 27/09/2019 16:55:08 - Autenticação Digital: yCyGJJagaFaaa5kzBJGf0knAlsIgUCkB.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible]3009355 - 27/09/2019 16:55:08 - Autenticação Digital: yCyC[illegible]gaFaaa5kzBJGf0knAlsIgUCkB.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190009214
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191218431 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 18/09/2019Baixada em: 18/09/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140841119
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
ALAMEDA IRAÉ . . . . . No.: 35
Complemento: . . . . . Bairro: INDIANÓPOLIS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04075000 . PAIS: BRASIL
Contrato: OS 022/2014- SEME-NUSEM . . . . . Celebrado em : 26/06/2014
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 199.877,27 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ERVA IMPERIAL . . . . . No.: 340
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM GUAIRACA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03244030 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 23/10/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: *PMSP/SEME* . . . . . *CNPJ: 46.392.122/0001-71*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 313,32000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CDC TRÊS ALIANÇAS, LOCALIZADO NA RUA ERVA IMPERIAL, 340 - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.275.283-5, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 021/SIURB/2012, AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009214
26/09/2019 10:02:46
Autenticação Digital: TTnaknzsFkzysAFCnfBn0Jf63CCzlTzT

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, representada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.122/0001-71, com sede à Alameda Iraé nº 35, Moema, São Paulo/SP – CEP.: 04075-000, atesta, para os devidos fins, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com sede a Rua Rui Barbosa, nº 381 – 2º andar – C 22 – Bela Vista - São Paulo - SP, CEP 01326-010, inscrita no **CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12,** executou serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em Próprios Municipais e em locais onde a execução destes serviços sejam de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada – **Agrupamento 31 – VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA**, sem interromper ou prejudicar o andamento das atividades da Unidade, conforme planilha e especificações abaixo, dentro dos padrões normais de qualidade e obedecendo os prazos contratuais, como segue:

OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/12
TERMO DE CONTRATO Nº 039/SEME/2014
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: Nº 022/2014- SEME-NUSEM
PROCESSO Nº: 2013.0.275.283-5
EMPENHO: 51510/2014
VALOR CONTRATUAL: R$ 199.877,27 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)
PERÍODO DE EXECUÇÃO COM TERMO DE ADITAMENTO: de 26/06/2014 a 23/10/2014
TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO Nº 075/2014
LOCAL: CDC TRÊS ALIANÇAS
ENDEREÇO: RUA ERVA IMPERIAL, 340
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO.
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGº MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO
(ENGº CIVIL E ENGº DE SEGURANÇA DO TRABALHO)
CREA Nº 5060400373-SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
	ÁREA DE ESTAR		
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	178,79
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	5,64

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262)009214 - 26/09/2019 10:02:46 - Autenticação Digital: TTna ɜFkzysAFCnfBn0Jf63CCzlTzT.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	55,00
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	3,50
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	32,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	497,90
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	497,90
	VESTIÁRIOS		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	37,72
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	9,89
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	88,23
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	2,91
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	11,60
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,49
06-01-13	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	18,00
06-02-30	TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLUCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA	M2	396,00
06-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	396,00
07-01-06	PM 06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 72X210CM	UN	6,00
07-01-33	PM 33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 92X210CM	UN	4,00
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	10,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	10,00
08-02-62	CA 13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	6,00
09-02-14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE ! - 1 1/2"	M	9,20
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	19,00
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	338,00
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	332,00
09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20,10
09-03-36	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,30
09-05-17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	8,00
09-07-08	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	8,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	12,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	20,00
09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00

ROQ SMCL 2/4
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009214 - 26/09/2019 10:02:46 - Autenticação Digital: TTnaknzsFkzysAFCnfBn0Jf63CCzITzT.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	24,00
09-13-13	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	83,40
10-02-13	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	2,00
10-02-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	52,10
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	19,00
10-02-84	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	2,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	12,00
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	23,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	50,86
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	12,00
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA		4,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00
10-13-09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	8,00
10-13-25	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	8,00
10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	8,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	12,00
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	12,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	339,84
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	249,00
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	249,00
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	310,88
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	106,34
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	106,34
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	130,70
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	95,96
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	7,20
14-01-11	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	6,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	242,17
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	13,22
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	62,60

3/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262)009214 - 26/09/2019 10:02:46 - Autenticação Digital: TTna ;FkzysAFCnfBn0Jf63CCzlTzT.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	313,32

Este Atestado é composto de 04 (quatro) folhas.

São Paulo, 06 de Abril de 2016

Engº Reinaldo Borelli
RF 575.061.0, CREA 0601117622
SEME – NUSEM

30º Tabelião de Notas da Capital - Tabeliã Interina: Izabel Cristina da Silva
Av. Moema, 420 - Moema
Fone / Fax: (011) 5051-1099

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de: REINALDO BORELLI, a(s) qual(ais) confere(m) com o(s) padrão(ões) depositado(s). Dou fé.
São Paulo, 15 de abril de 2016.
Em testemunho da verdade.

REGIANE NASCIMENTO ELOI SANTANA
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Preço: R$ 5,35

SELO DE AUTENTICIDADE
113217
FIRMA 1
1069AA0323255

30º TABELIÃO DE NOTAS CAPITAL
Izabel Cristina Eloi
ESCREVENTE AUTORIZADA

ROQ SMCL
KCV JOA

4/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009214 - 26/09/2019 10:02:46 - Autenticação Digital: TTnaknzsFkzysAFCnfBn0Jf63CCzITzT.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190003851
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220140960231 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 24/07/2014Baixada em: 24/04/2019
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140960077, 92221220140960077, 92221220140960077
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU . . . . . No.: 848
Complemento: - DE 400 AO FIM - LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 02-C/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013 Celebrado em : 14/05/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 55.522,03 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CORONEL MURSA . . . . . No.: 270
Complemento: . . . . . Bairro: BRÁS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03043050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/07/2014 Conclusão Efetiva: 19/08/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: FUNDAÇÃO CASA . . . . . CNPJ: 44.480.283/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção predial, Edificação. 5000,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE CASA RIO PARANÁ, PERTENCENTE AO POLO DA DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA III - CENTRAL - DRM III, LOCALIZADA À RUA CORONEL MURSA, 270 - BRÁS - SÃO PAULO - SP. OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 054/2014 - DOPIM - LOTE Nº 03 - PROCESSO SDE Nº 2948/14, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02-C/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190003851
17/05/2019 14:59:06
Autenticação Digital: 06yCanB3CKGTUsCCf6kCBlxgJa0C5g5s

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 004/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DOS SANITÁRIOS DA QUADRA NO CASA RIO PARANÁ - 2ª ETAPA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Rui Barbosa, 95, sala 72 - 7º andar - Bela Vista - CEP 01326-010, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12 e registrada no CREA-SP sob o nº 0684641, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ 44.480.283/0001-91 a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Nº 054/2014-DOPIM
Processo Fundação CASA: 2948/2014

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços de reforma e adequações elétricas dos sanitários da quadra do CASA Rio Paraná
Endereço: Rua Coronel Mursa, 270 - Brás
Município: São Paulo/SP
Área Reformada: 5.000,00 m²

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R$ 55.522,03

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 30
Início: 21/07/2014
Termino: 19/08/2014
Recebimento Provisório: 03/09/2014
Recebimento Definitivo: 03/11/2014

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: Engº Civil e de Segurança do Trabalho MARCELO ORTIZ GREGORIO
CREA: 5060400373-SP
RNP: 2605094855-SP
ART: 92221220140960231

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	QUADRA		
380504	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios	m	124,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	372,00
410526	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W	un	7,00
410827	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V	un	7,00
411213	Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W	un	7,00
240321	Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro	m²	4,20
150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	78,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 267)0003851 - 17/05/2019 14:59:06 - Autenticação Digital: 06yC)3CKGTUsCCf6kCBIxgJa0C5g5s

ROQ SMCL
KCV JOA

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 004/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DOS SANITÁRIOS DA QUADRA NO CASA RIO PARANÁ - 2ª ETAPA

2	SANITÁRIOS		
2.1	SANITÁRIO 3º PAVIMENTO - VASOS SANITÁRIOS - 1		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	2,76
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	156,72
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	13,77
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	13,77
170202	Chapisco	m²	129,12
170212	Emboço comum	m²	129,12
170302	Cimentado desempenado	m²	27,60
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	27,60
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	27,60
181101	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m²	129,12
181120	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	129,12
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	27,60
232017	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida	m²	7,00
331201	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	21,00
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	70,81
331005	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	27,60
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	9,60
380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	16,00
380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	18,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	48,00
390303	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	54,00
410706	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	8,00
411407	Luminária de sobrepor em calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40W	un	4,00
440107	Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros	un	10,00
442001	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un	2,00
442028	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	10,00
440351	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	un	9,00
460106	Tubo de PVC rígido, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	m	64,00
470202	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	2,00
470405	Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2"	un	10,00
041102	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	10,00
041108	Retirada de registro ou válvula embutidos	un	12,00
490401	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	2,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26( )0003851 - 17/05/2019 14:59:06 - Autenticação Digital: 06yC)3CKGTUsCCf6kCBIxgJa0C5g5s

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 004/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DOS SANITÁRIOS DA QUADRA NO CASA RIO PARANÁ - 2ª ETAPA

3	**PINTURA DA ESCADA DA QUADRA E PORTAS**		
331201	Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo	m²	23,85
331004	Esmalte em massa, inclusive preparo	m²	18,15
331102	Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo	m²	76,10
4	**LIMPEZA GERAL DA OBRA**		
550102	Limpeza final da obra	m²	27,60

São Paulo, 29 de janeiro de 2016

5º Oficial Reg. Civil P.N.S. Subd. Sta. Efigênia

EDIVALDO CÉSAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP – 5061698993
CPF 129.341.048-93
Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Ipiranga, nº 1092, São Paulo- SP – Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, à firma de: EDIVALDO CESAR SIMEI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo , 15 de abril de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [20059262160204001456304]
Qtd 1:Total R$ 3,35; Valido somente com selo de autenticidade

AB054518

FIRMA 1 1053AA517104

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262 0003851 - 17/05/2019 14:59:06 - Autenticação Digital: 06yC)3CKGTUsCCf6kCBIxgJa0C5g5s

20

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190003928
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220140960274 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 24/07/2014Baixada em: 24/04/2019
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140960077, 92221220140960077, 92221220140960077
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU . . . . . No.: 848 . . . .
Complemento: - DE 400 AO FIM - LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 02-C/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013 Celebrado em : 14/05/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 268.126,86 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CORONEL MURSA . . . . . No.: 270 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: BRÁS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03043050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/07/2014 Conclusão Efetiva: 18/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: FUNDAÇÃO CASA . . . . . CNPJ: 44.480.283/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção predial, Edificação. 5000,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE CASA RIO TURIASSU, PERTENCENTE AO POLO DA DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA III - CENTRAL - DRM III, LOCALIZADA À RUA CORONEL MURSA, 270 - BRÁS - SÃO PAULO - SP. OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 055/2014 - DOPIM - LOTE Nº 03 - PROCESSO SDE Nº 2949/14, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02-C/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190003928
21/05/2019 10:49:24
Autenticação Digital: Js05Fazl0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ.

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Rui Barbosa, 95, sala 72 - 7º andar - Bela Vista - CEP 01326-010, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12 e registrada no CREA-SP sob o nº 0684641, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ 44.480.283/0001-91 a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Nº 055/2014-DOPIM
Processo Fundação CASA: 2949/2014

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto:	Execução de serviços de reforma no auditório da DRM II e adequações elétricas da quadra no CASA Rio Turiassú
Endereço:	Rua Coronel Mursa, 270 - Brás
Município:	São Paulo/SP
Área Reformada:	5.000,00 m²

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R$ 268.126,86

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 60
Início: 21/07/2014
Termino: 18/09/2014
Recebimento Provisório: 03/10/2014
Recebimento Definitivo: 02/12/2014

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome:	Engº Civil e de Segurança do Trabalho MARCELO ORTIZ GREGORIO
CREA:	5060400373-SP
RNP:	2605094855-SP
ART:	92221220140960274

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**DRM III**		
1.1	**FORRO DE GESSO - BIBLIOTECA**		
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	20,25
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	20,25
331002	Tinta latex em massa, inclusive preparo	m²	20,25
460106	Tubo de PVC rigido, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	m	20,00
490602	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	2,00
1.2	**PISO DE GRANILITE - ESCADAS**		
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	17,85
174003	Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento	m	173,70
174005	Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento	m	14,80
174007	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	m	37,04
330375	Verniz acrilico	m²	108,63

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05FazI0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ.

1.3	**PISO DE GRANILITE - 1º ANDAR**		
040402	Retirada de piso em pedra, granito ou mármore	m²	8,80
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	1,14
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	1,14
171002	Piso em granilite moldado no local	m²	8,80
174007	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	m	82,83
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	119,75
174003	Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento	m	64,85
330375	Verniz acrílico	m²	159,16
1.4	**PISO DE GRANILITE E MANTA - CORREDOR EXTERNO**		
030902	Demolição manual de camada impermeabilizante	m²	34,49
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	2,24
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	2,24
170105	Regularização de piso com nata de cimento	m²	34,49
170542	Peitoril em concreto simples	m	9,00
171012	Degrau em granilite moldado no local	m	2,40
171020	Rodape qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	24,00
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	17,51
321508	Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica	m²	34,49
330375	Verniz acrílico	m²	21,06
1.5	**PISO DE GRANILITE - CORREDOR INTERNO**		
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	17,51
174003	Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento	m	47,60
174007	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	m	31,73
330375	Verniz acrílico	m²	43,53
1.6	**PISO DE GRANILITE - ESCADAS DO LADO DIREITO**		
174003	Reparos em degrau de granilite - estucamento e polimento	m	41,00
174005	Reparos em peitoril de granilite - estucamento e polimento	m	14,80
174007	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	m	37,04
330375	Verniz acrílico	m²	27,08
1.7	**PISO DE GRANILITE - SANITÁRIO DO TERREO**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	0,85
040402	Retirada de piso em pedra, granito ou mármore	m²	8,58
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	1,89
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	1,89
170302	Cimentado desempenado	m²	8,58
171020	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	18,40
171002	Piso em granilite moldado no local	m²	8,58
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	8,58

ROQ SMCL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05)0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ

330375	Verniz acrilico	m²	10,42
1.8	PISO DE GRANILITE - HALL DE ENTRADA		
174001	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	m²	36,70
174007	Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento	m	37,04
330375	Verniz acrilico	m²	40,40
2	AUDITÓRIO E SALAS		
2.1	AUDITÓRIO		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	7,98
031010	Remoção de pintura em superficies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	74,00
030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	54,37
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	174,78
030804	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	159,60
041102	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	3,00
041112	Retirada de torneira ou chuveiro	un	9,00
043006	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	65,00
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	98,25
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	98,25
170212	Emboço comum	m²	174,78
170222	Reboco	m²	174,78
170302	Cimentado desempenado	m²	159,60
180603	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência quimica A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	53,20
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência quimica B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	159,60
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	159,60
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	159,60
230205	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 210 cm	un	4,00
282065	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, aluminio ou vidro, de 350 mm	un	4,00
330501	Verniz fungicida para madeira	m²	22,68
331201	Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo	m²	22,68
331102	Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo	m²	74,00
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	334,38
331005	Tinta acrilica em massa, inclusive preparo	m²	334,38
380104	Eletroduto de PVC rigido roscável de 3/4" - com acessórios	m	120,00
380106	Eletroduto de PVC rigido roscável de 1" - com acessórios	m	35,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	360,00
390303	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	105,00
391808	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	110,00
400435	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	5,00
400447	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05Fazl0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ

400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
400516	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	cj	1,00
400650	Condulete em PVC de 3/4" - com tampa	cj	2,00
410745	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	64,00
411306	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	16,00
2.2	**HALL DO AUDITÓRIO**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	3,35
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	33,55
030804	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	33,55
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	9,59
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	9,59
170212	Emboço comum	m²	84,28
170222	Reboco	m²	84,28
170302	Cimentado desempenado	m²	33,55
180603	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	27,10
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	33,55
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	33,55
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	33,55
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	87,44
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	117,83
331005	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	117,83
370321	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
371361	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	un	8,00
371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	5,00
371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00
380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	60,00
380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	m	40,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	180,00
390303	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	120,00
400447	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	2,00
400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
410706	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	18,00
411306	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	5,00
2.3	**SALA DO AUDITÓRIO**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	4,59

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js0[illegible]0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ.

030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	15,98
030902	Demolição manual de camada impermeabilizante	m²	15,98
031010	Remoção de pintura em superficies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	10,00
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	3,53
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	3,53
170105	Regularização de piso com nata de cimento	m²	15,98
170212	Emboço comum	m²	50,38
170222	Reboco	m²	50,38
170302	Cimentado desempenado	m²	15,98
180603	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	16,20
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	15,98
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	15,98
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	15,98
230904	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	un	1,00
280136	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 1 folha	cj	1,00
330501	Verniz fungicida para madeira	m²	5,67
331201	Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo	m²	5,67
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	66,36
331005	Tinta acrilica em massa, inclusive preparo	m²	66,36
331102	Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo	m²	10,00
380104	Eletroduto de PVC rigido roscável de 3/4" - com acessórios	m	40,00
380106	Eletroduto de PVC rigido roscável de 1" - com acessórios	m	25,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	120,00
390303	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	75,00
391808	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	45,00
400435	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	5,00
400447	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	1,00
400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
400650	Condulete em PVC de 3/4" - com tampa	cj	5,00
410706	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	8,00
411306	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	2,00
2.4	**SANITÁRIOS FEMININO DO AUDITÓRIO**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	1,28
030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	3,57
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	42,03
031010	Remoção de pintura em superficies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	3,78
031014	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	21,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05Fazl0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ.

050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	10,13
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	10,13
141012	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	18,80
170202	Chapisco	m²	51,10
170212	Emboço comum	m²	51,10
170222	Reboco	m²	21,90
170302	Cimentado desempenado	m²	12,83
181101	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m²	29,20
181120	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	29,20
180603	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	14,60
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	12,83
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	12,83
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	12,83
230905	Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm	un	1,00
230954	Porta lisa com batente metálico - 72 x 210 cm	un	3,00
260401	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	0,64
280107	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	3,00
280136	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em alumínio, para porta externa com 1 folha	cj	1,00
321704	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	m²	15,75
330501	Verniz fungicida para madeira	m²	18,90
331201	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	18,90
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	34,73
331005	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	34,73
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	3,78
380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	10,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	30,00
400447	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	1,00
400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
400650	Condulete em PVC de 3/4" - com tampa	cj	4,00
410706	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	4,00
411306	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	1,00
440127	Cuba de louça de embutir oval	un	3,00
440180	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	3,00
440305	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor	un	3,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js0[illegible]0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ

440331	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão em latão cromado, DN= 1/2'	un	1,00
440330	Torneira volante tipo alavanca	un	1,00
460102	Tubo de PVC rigido, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	48,00
490401	Ralo seco em PVC rigido de 100 x 40 mm, com grelha	un	1,00
2.5	**SANITÁRIOS MASCULINO DO AUDITÓRIO**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	1,28
030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	2,66
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	77,63
031010	Remoção de pintura em superficies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	3,78
031014	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	30,80
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	12,20
050406	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	12,20
141012	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	14,04
170202	Chapisco	m²	95,60
170212	Emboço comum	m²	95,60
170222	Reboco	m²	30,80
170302	Cimentado desempenado	m²	12,83
181101	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m²	64,80
181120	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com cimento branco, juntas até 3 mm	m²	64,80
180603	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência quimica A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m	14,60
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência quimica B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	12,83
180720	Rejuntamento de piso cerâmico extrudado antiácido de 9 mm, com argamassa industrializada à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm	m²	12,83
220203	Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	12,83
230905	Porta lisa com batente madeira - 92 x 210 cm	un	1,00
230954	Porta lisa com batente metálico - 72 x 210 cm	un	3,00
260401	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	0,64
280107	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	3,00
280136	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento em aluminio, para porta externa com 1 folha	cj	1,00
321704	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	m²	15,75
330501	Verniz fungicida para madeira	m²	18,90
331201	Esmalte em superficie de madeira, inclusive preparo	m²	18,90
330206	Massa corrida a base de PVA	m²	43,63
331005	Tinta acrilica em massa, inclusive preparo	m²	43,63
331102	Esmalte em superficie metálica, inclusive preparo	m²	3,78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05FazI0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ.

380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	10,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	30,00
400447	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	1,00
400502	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	1,00
400650	Condulete em PVC de 3/4" - com tampa	cj	4,00
410706	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W	un	4,00
411306	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un	1,00
440127	Cuba de louça de embutir oval	un	3,00
440180	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	3,00
440305	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor	un	3,00
440331	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão em latão cromado, DN= 1/2"	un	1,00
440330	Torneira volante tipo alavanca	un	1,00
460102	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	48,00
470102	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	1,00
490401	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	1,00
2.6	**ESCADA DE ACESSO AO HALL DO AUDITÓRIO**		
012321	Furação de 12,5 x 200 mm em concreto armado, inclusive colagem da armadura	un	30,00
090103	Forma em madeira comum para estrutura	m²	12,30
100202	Armadura em tela soldada de aço	kg	193,50
110116	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa	m³	1,93
170320	Degrau em cimentado	m	16,50
180609	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa mista	m²	10,41
3	**QUADRAS - RIO TURIASSÚ**		
3.1	**QUADRA 1**		
161206	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	268,20
380504	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	m	124,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	372,00
410526	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W	un	8,00
410827	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V	un	8,00
411213	Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W	un	8,00
240321	Tela de proteção em malha ondulada de 1", fio 10 (BWG), com requadro	m²	5,60
150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	104,00
3.2	**QUADRA 2**		
161206	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m²	104,88
380504	Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	m	124,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 26[illegible]0003928 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js0[illegible]0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 005/2016

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO AUDITÓRIO DA DRM II E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA NO CASA RIO TURIASSÚ

390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	372,00
410526	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400 W	un	8,00
410827	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V	un	8,00
411213	Projetor retangular fechado, uso abrigado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W	un	8,00
240321	Tela de proteção em malha ondulada de 1", fio 10 (BWG), com requadro	m²	4,90
150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	91,00
4	**LIMPEZA**		
550102	Limpeza final da obra	m²	687,58

São Paulo, 29 de janeiro de 2016

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Dist. Elgênia

EDIVALDO CESAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP – 5061698993
CPF 129.341 048-93
Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA ELEGÊNIA
Av. Ipiranga, nº 1092, São Paulo - SP - Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, a firma de: EDIVALDO CESAR SIMEI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo , 15 de abril de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cód. 12006227016020400145904
Qtd 1:Total R$ 5,35; Valido somente com selo de autenticidade
ABO54514

FIRMA 1 1053AA517108 115337

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 262019000392 8 - 21/05/2019 10:49:24 - Autenticação Digital: Js05Fazl0zGalgngnFakJgsJfBsJCaak

21

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190010112
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191354545 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 15/10/2019Baixada em: 16/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140960344
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AVENIDA SÃO LUÍS . . . . . No.: 99
Complemento: . . . . . Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP 10/00002/12/01 - LOTE 17 . . . . . Celebrado em : 22/07/2013
Vinculado à ART: 92221220131299423
Valor do Contrato: R$ 454.655,11 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA OITO DE MAIO . . . . . No.: 28
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taubaté . . . . . UF: SP CEP: 12020260 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/07/2014 Conclusão Efetiva: 19/12/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *FDE* . . . . . *CNPJ: 60.509.015/0001-01*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1643,61000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O DER TAUBATÉ - SEDE, LOCALIZADA À PRAÇA OITO DE MAIO, 28 - CEP.: 12020-260 - CENTRO - TAUBATÉ - SP., OBJETO DO ITEM Nº 69/00632/14/01-001-001, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 10/00002/12/01 - LOTE 17 (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / TAUBATÉ).

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Total Executado R$ 454.646,89.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 21 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010112
16/10/2019 14:30:39
Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00632/14/01-001 Item: 001 contido na ATA nº 10/00002/12/01-017 item 001

PI: 2014/01621

ESCOLA: 318105 - DER TAUBATE - SEDE

LOCAL: PRACA OITO DE MAIO 28 - CEP 12020-260 - CENTRO - TAUBATE - SP

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ: 04.002.395/0001-12

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 381 ANDAR 2 - CONJ 22 BELA VISTA

LOCAL: SÃO PAULO SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 454.655,11	R$ 454.646,89

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO	5060400373		922212214096344	2605094855	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 3	TOTAL DE DIAS: 155 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
22-07-2014	19-12-2014	14-05-2015	141 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP)

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 10
PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS ESCOLARES DA DER DE TAUBATE (ATENDIMENTO MÓVEL)

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 16 de setembro de 2019

RESPONSÁVEIS

Eng. Walter Haidar
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0600748612
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de: 4016697926
WALTER HAIDAR
São Paulo, 23/09/2019 Sem valor econômico
Em testemunho da Verdade
25191141249509 MARIA LUCIA MARTINI Selo/CP
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ANTONIO DE FREITAS MENEZES FILHO Tabelião Designatário
AV. SÃO LUIZ - 99 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001
Colégio Notarial do Brasil
112359
FIRMA 1
S11040AC0569164
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 7º

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262( )010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG JA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Prédio	316105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço/Item	Un	Qtd ou Vl Qty / Pr. Unitário	Qtd Acumulado Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.014	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM=30<45CM	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	2.212,08 2.212,08	138,72 138,72	0,00	0,00
01.01.015	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCL RAIZES DIAM=45<60CM	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	6.487,61 6.487,61	401,94 401,94	0,00	0,00
01.05.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,30 M	M3	0,00 0,00	19,80 19,80	0,00	597,16 597,16	37,42 37,42	0,00	0,00
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	47,16 47,16	2,98 2,98	0,00	0,00
01.06.005	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00 0,00	17,25 17,25	0,00	781,77 781,77	49,49 49,49	0,00	0,00
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.08.002	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M2	0,00 0,00	0,64 0,64	0,00	68,30 68,30	4,29 4,29	0,00	0,00
02.01.006	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	0,00 0,00	17,40 17,40	0,00	896,97 896,97	56,35 56,35	0,00	0,00
02.04.002	AÇO CA 50-A OU B(FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	33,64 33,64	0,00	236,48 236,48	14,81 14,81	0,00	0,00
02.04.003	AÇO CA 60-A OU B(FYK=600 M PA	KG	0,00 0,00	72,50 72,50	0,00	509,15 509,15	31,17 31,17	0,00	0,00
02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	0,00 0,00	0,91 0,91	0,00	311,92 311,92	19,06 19,06	0,00	0,00
03.01.002	AÇO CA 50-A OU B(FYK= 500 M PA	KG	0,00 0,00	5,80 5,80	0,00	37,70 37,70	2,32 2,32	0,00	0,00
03.03.110	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM	M	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	1.035,50 1.035,50	66,70 66,70	0,00	0,00
03.05.011	VIGA DE MADEIRA 6X12 CM PASSAGEM (COBERTA)	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	370,65 370,65	23,25 23,25	0,00	0,00
03.10.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS, MANUAL	M3	0,00 0,00	0,91 0,91	0,00	238,73 238,73	14,97 14,97	0,00	0,00
04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=12 TIJOLO	M2	65,00 56,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.003	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO	M2	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	106,10 106,10	6,78 6,78	0,00	0,00
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	65,00 54,06	14,93 13,00	0,00	761,69 761,69	47,77 47,77	0,00	0,00
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	0,00 0,00	3,75 3,75	0,00	268,76 268,76	16,84 16,84	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitaria	Contrato	59/00632/14-01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Prédio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd. do Orç. / Pr. Unitário	Qtd. Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
04.01.058	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	135,00 25,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.01.071	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12,5 CM	M2	78,00 43,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.001	DV-01 DIVISÓRIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	3,00 337,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	1,00 761,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	M3	33,00 60,83	1,59 1,48	0,00	96,70 96,70	6,04 6,04	0,00	0,00
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	666,10 666,10	41,78 41,78	0,00	0,00
05.01.005	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT MADEIRA L=92CM	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	448,57 448,57	28,14 28,14	0,00	0,00
05.01.009	PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/PINT. BAT MADEIRA L=82CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.396,62 1.396,62	87,63 87,63	0,00	0,00
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MADÇO P/BOXES L=62CM COMPLETA	UN	5,00 391,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.095	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA	UN	0,00 0,00	0,75 0,75	0,00	1.868,81 1.868,81	116,50 116,50	0,00	0,00
05.06.061	RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02)	UN	39,00 46,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	45,00 3,92	318,90 120,00	158,90	1.250,09 470,40	78,54 28,80	779,69	47,74
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	48,00 8,02	28,00 28,00	0,00	224,56 224,56	14,00 14,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	7,00 35,20	1,00 1,00	0,00	35,20 35,20	2,20 2,20	0,00	0,00
05.60.010	RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS	M	95,00 1,11	20,24 20,24	0,00	22,46 22,46	1,21 1,21	0,00	0,00
05.60.017	RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	37,00 6,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	22,00 8,02	27,00 27,00	0,00	216,54 216,54	13,50 13,50	0,00	0,00
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	94,00 3,20	3,00 3,00	0,00	9,60 9,60	0,60 0,60	0,00	0,00
05.70.001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	1.441,00 1.441,00	99,20 99,20	0,00	0,00
05.70.013	RECOLOCAÇÃO DE PORTA GIZ, INCLUINDO SUPORTES	M	14,00 14,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.015	RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR	UN	34,00 47,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.70.016	RECOLOCAÇÃO DE CREMONA FECHOS DE ALAVANCA EMBUTIR TARJETAS E FECHADURAS SOBREPOR	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	38,41 38,41	2,41 2,41	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262( )010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG JA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitária	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço testr	UN	Qtd do Vl. Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.80.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00 0,00	16,47 16,47	0,00	1.256,60 1.256,60	79,35 79,35	0,00	0,00
05.80.015	BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA	M2	0,00 14,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.020	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL.S/BM BANDEIRA	CJ	7,00 123,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.035	GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA	CJ	4,00 15,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.037	GUARNICAO MADEIRA DE 5 CM	M	15,00 4,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.038	GUARNICAO MADEIRA DE 7 CM	M	8,00 4,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.039	GUARNICAO MADEIRA DE 10 CM	M	17,00 7,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.041	PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	23,00 60,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.043	CHAPA GREENBOARD DE 1,3 MM DE ESPESSURA	M2	17,00 16,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.047	QUADRO NEGRO EM MASSA - COMPLETO	M2	28,00 181,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.070	FECHADURA COMPLETA CILINDRICA DE EMBUTIR	UN	12,00 172,93	18,00 18,00	0,00	3.112,74 3.112,74	196,30 196,30	0,00	0,00
05.80.071	FECHADURA COMPLETA TIPO GORGE DE EMBUTIR	UN	9,00 0,00	8,00 8,00	0,00	712,80 712,80	44,72 44,72	0,00	0,00
05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR (LIVRE-OCUPADO)	UN	22,00 91,65	4,00 4,00	0,00	326,60 326,60	20,48 20,48	0,00	0,00
05.80.073	FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES	UN	14,00 110,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.080	DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" CROMADO (COM EIXO E BOLA DE LATAO)	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	76,60 76,60	4,80 4,80	0,00	0,00
05.80.081	DOBRADIÇA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO	UN	39,00 10,95	7,00 7,00	0,00	76,65 76,65	4,76 4,76	0,00	0,00
05.80.083	DOBRADIÇA DE 4" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO	UN	20,00 14,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.80.095	FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACANI	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	2.766,68 2.766,68	171,67 171,67	0,00	0,00
05.81.001	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM	UN	2,00 170,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.81.002	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 80X210CM	UN	6,00 170,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.81.003	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 90X210CM	UN	3,00 191,81	2,00 2,00	0,00	383,62 383,62	23,82 23,82	0,00	0,00
06.01.001	PF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X80CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01-001/001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Inicio	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Municipio	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd (ou V) Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO BASCULANTES	M2	0,00 0,00	0,24 0,24	0,00	36,23 36,23	2,27 2,27	0,00	0,00
06.02.053	PR-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00 0,00	0,60 0,90	0,00	435,15 435,15	27,30 27,30	0,00	0,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL	M2	0,00 0,00	12,83 12,83	0,00	2.983,10 2.983,10	187,06 187,06	0,00	0,00
06.03.037	PERFIL METALICO TUBULAR SEÇÃO QUADRADA 8X8CM E 3MM	M	29,00 71,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.038	PERFIL L DE FERRO 1 X1 X1/8	M	44,00 42,75	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA MODIFICAÇÃO DE PASSAROS	M2	0,00 0,00	29,40 29,40	0,00	1.067,80 1.067,80	68,20 68,20	0,00	0,00
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	0,00 0,00	1,47 1,47	0,00	312,84 312,84	19,62 19,62	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	410,00 14,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDAÇÃO (RETA)	UN	0,00 0,00	0,10 0,10	0,00	99,73 99,73	6,25 6,25	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	90,00 20,53	12,83 12,83	0,00	263,39 263,39	16,43 16,43	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	168,00 7,26	16,29 16,29	0,00	118,51 118,51	7,32 7,32	0,00	0,00
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	180,00 13,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	180,00 10,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	90,00 29,53	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.70.020	RECOLOCAÇÃO DE TELA	M2	150,00 9,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.033	CHAPA DE FERRO N. 14, INCLUSIVE SOLDAGEM	M2	105,00 140,46	3,66 3,66	0,00	514,08 514,08	32,34 32,34	0,00	0,00
06.80.043	BRAÇO DE ALAVANCA DE FERRO	M	180,00 32,83	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	150,00 29,98	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.045	PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER	UN	55,00 60,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.046	CADEADO E PORTA CADEADO	UN	15,00 23,78	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.80.049	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	515,00 6,89	33,24 33,24	0,00	229,01 229,01	14,40 14,40	0,00	0,00
06.80.050	FERRO TRABALHADO (CAIXILHO)	KG	300,00 20,17	143,05 143,05	0,00	2.885,31 2.885,31	180,25 180,25	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible] J0101112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitária	Contrato	69/00832/14/01-001-001	Valor	464.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Prédio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	464.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr	1843,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	Un	Qtd ou Vl Qtc / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.001	TELHAS DE BARRO FRANCESA	M2	180,00 38,84	62,49 62,49	0,00	2.429,83 2.429,83	152,45 152,45	0,00	0,00
07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	180,00 37,39	8,36 8,36	0,00	313,31 313,31	19,51 19,51	0,00	0,00
07.03.023	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=4MM	M2	0,00 0,00	3,20 3,20	0,00	223,29 223,29	13,99 13,99	0,00	0,00
07.03.024	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=6MM	M	42,00 64,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=6MM	M2	60,00 63,09	16,50 16,50	0,00	4.061,37 4.061,37	264,74 264,74	0,00	0,00
07.03.067	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM	M2	0,00 53,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.090	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM	M2	180,00 37,77	9,30 9,30	0,00	259,92 259,92	16,29 16,29	0,00	0,00
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	180,00 31,97	117,97 117,97	0,00	3.693,63 3.693,63	231,20 231,20	0,00	0,00
07.04.001	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA	M	95,00 18,40	58,05 58,05	0,00	1.252,12 1.252,12	78,25 78,25	0,00	0,00
07.04.007	CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA	M	40,00 30,30	4,00 4,00	0,00	121,20 121,20	7,60 7,60	0,00	0,00
07.05.010	VEDACAO LATERAL DE COBERTURA COM TELA DE NYLON	M2	90,00 19,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.08.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	0,00 0,00	154,10 154,10	0,00	1.836,87 1.836,87	114,03 114,03	0,00	0,00
07.50.001	DEMOLIÇÃO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	0,00 0,00	88,57 88,57	0,00	364,01 364,01	22,14 22,14	0,00	0,00
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO CIM/ALIPLAST/PLANA PRE FAB	M	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00	44,55 44,55	2,70 2,70	0,00	0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	80,00 1,19	151,00 151,00	0,00	922,16 922,16	19,91 19,91	0,00	0,00
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	500,00 0,28	419,50 419,50	0,00	117,46 117,46	4,19 4,19	0,00	0,00
07.60.020	RETIRADA DE FERRAGENS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	16,00 4,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.040	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	280,00 4,26	115,76 115,76	0,00	493,13 493,13	30,10 30,10	0,00	0,00
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - SIREAPROV	M2	960,00 2,93	66,05 66,05	0,00	193,46 193,46	11,90 11,90	0,00	0,00
07.60.055	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	16,00 3,90	54,00 54,00	0,00	210,60 210,60	13,36 13,36	0,00	0,00
07.60.056	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO - SIREAPROV	M	120,00 0,97	4,05 4,05	0,00	3,92 3,92	0,24 0,24	0,00	0,00
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBRO CIMENTO OU ALUMINIO PRE FAB	M2	110,00 5,61	101,90 101,90	0,00	561,45 561,45	34,66 34,66	0,00	0,00

ROQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitária	Contrato	89/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Área Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl. Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS ONDE DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	290,00 0,82	94,16 94,16	0,00	359,68 359,68	21,66 21,66	0,00	0,00
07.60.065	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO	M	25,00 6,86	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.069	RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV	M	55,00 1,71	4,00 4,00	0,00	6,83 6,83	0,40 0,40	0,00	0,00
07.70.002	RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS	M	0,00 0,00	112,70 112,70	0,00	475,59 475,59	29,30 29,30	0,00	0,00
07.70.010	RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	18,00 10,41	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	285,00 18,60	110,95 110,95	0,00	2.063,67 2.063,67	128,69 128,69	0,00	0,00
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO PLASTICO OU ALUMÍNIO	M2	110,00 11,90	72,60 72,60	0,00	863,94 863,94	53,72 53,72	0,00	0,00
07.70.081	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE CRFS	M	25,00 5,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	160,00 2,48	379,25 379,25	0,00	940,54 940,54	53,09 53,09	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 5 CM G1-C6	M	60,00 10,28	68,30 68,30	0,00	702,12 702,12	43,71 43,71	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	40,00 22,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.014	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA CRFS ONDULADA/TRAPEZOIDAL 90CM	UN	0,00 0,00	372,00 372,00	0,00	2.057,16 2.057,16	126,48 126,48	0,00	0,00
07.80.019	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA ONDULADA CRFS	UN	200,00 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.020	PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA	UN	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00	472,80 472,80	28,80 28,80	0,00	0,00
07.80.087	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM	UN	20,00 3,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.088	PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 90CM	UN	35,00 3,47	16,00 16,00	0,00	62,46 62,46	3,78 3,78	0,00	0,00
07.80.090	AMARRACAO DE TELHA CERAMICA COM ARAME DE COBRE	M2	0,00 0,00	66,00 66,00	0,00	556,06 556,06	34,32 34,32	0,00	0,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	18,00 12,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	18,00 7,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590 CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	M	18,00 42,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	90,00 15,41	52,50 51,50	1,00	814,27 796,78	50,92 49,95	15,41	0,97
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	30,00 16,79	34,00 34,00	0,00	636,80 636,80	39,78 39,78	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible]0010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG[illegible]JA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	59/00632/14/01.001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII (XIII)			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	Un	Qtd do V. Orç. (s/ Unitário)	Qtd Acumulada (Anterior)	Qtd do Período	Valor Acumulado (Anterior)		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	70,00 24,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.03.019	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00	606,90 606,90	56,10 56,10	0,00	0,00
09.04.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	20,00 38,74	2,00 2,00	0,00	77,48 77,48	4,64 4,64	0,00	0,00
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	5,00 48,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	3,00 65,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.009	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	568,23 568,23	35,65 35,65	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	11,00 92,90	3,00 3,00	0,00	249,59 249,59	15,57 15,57	0,00	0,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00 87,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.024	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4")	UN	1,00 136,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	4,00 209,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	226,78 226,78	14,22 14,22	0,00	0,00
08.08.035	ESGUICHO DE LATAO CUNIGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8"	UN	2,00 38,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	2,00 5,00	3,00 3,00	0,00	1.032,00 1.032,00	64,74 64,74	0,00	0,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	785,20 785,20	49,20 49,20	0,00	0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	299,43 299,43	18,78 18,78	0,00	0,00
08.08.071	CONJ MOTOR/BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (2400 L/H - 20 MCA)	UN	5,00 827,69	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	10,00 38,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.017	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXÕES	M	40,00 55,56	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	60,00 97,50	274,00 274,00	0,00	9.236,40 9.236,40	575,40 575,40	0,00	0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00 384,53	16,00 16,00	0,00	6.149,28 6.149,28	385,76 385,76	0,00	0,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	868,25 868,25	54,29 54,29	0,00	0,00
08.10.040	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	M3	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01/051/001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Inicio	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Municipio	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd do VI Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.10.044	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	1,28 1,28	0,00	150,45 150,45	9,62 9,62	0,00	0,00
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	95,46 95,46	5,98 5,98	0,00	0,00
08.11.031	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	57,10 57,10	3,58 3,58	0,00	0,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	M	12,00 37,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES	M	6,00 57,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 3"	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	40,40 40,40	2,53 2,53	0,00	0,00
08.12.008	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N 24 DIAMETRO DE 4"	UN	5,00 41,47	1,00 1,00	0,00	41,47 41,47	2,60 2,60	0,00	0,00
08.12.021	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,33M	M	12,00 48,70	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.022	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	18,00 66,12	11,14 11,14	0,00	736,57 736,57	46,12 46,12	0,00	0,00
08.12.040	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M	M	12,00 36,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.041	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,50 M	M	18,00 52,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.042	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 1,00 M	M	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	502,50 502,50	31,50 31,50	0,00	0,00
08.13.001	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	9,00 14,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.002	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	7,00 18,79	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.003	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	7,00 22,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.004	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	7,00 27,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.005	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	7,00 35,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.13.006	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	9,00 50,64	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	1,00 39,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00 48,02	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	1,00 68,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00 81,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible]J010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG[illegible]IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Inicio	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Recução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUCÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Municipio	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço feito	Un.	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.14.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 60MM (2")	UN	1,00 192,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00 238,21	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.017	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4	UN	2,00 156,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.044	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	49,99 49,99	3,09 3,09	0,00	0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	3,00 61,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.049	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2")	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	349,41 349,41	21,60 21,60	0,00	0,00
08.14.073	CONJ MOTOR/BOMBA(CENTRIFUGA) 5 HP(3600 GPH 20 MCA)	UN	4,00 631,04	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.14.074	CONJ MOTOR/BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (1800G GPH 20 MCA)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	819,26 819,26	51,40 51,40	0,00	0,00
08.14.090	CAIXA D'AGUA CONICA 500L POLIETILENO COM TAMPA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.048,92 1.048,92	65,79 65,79	0,00	0,00
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR-SLC) C/ ASSENTO	UN	10,00 170,50	2,00 2,00	0,00	341,00 341,00	21,38 21,38	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	1.187,61 1.187,61	74,49 74,49	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	357,00 357,00	23,02 23,02	0,00	0,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA PEQUENO C/COLUNA	UN	0,00 489,10	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	100,00 100,00	6,26 6,26	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00 633,18	2,00 2,00	0,00	1.266,36 1.266,36	79,44 79,44	0,00	0,00
08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	2.179,71 2.179,71	136,17 136,17	0,00	0,00
08.17.089	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	1.072,56 1.072,56	67,20 67,20	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	289,00 5,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METÁLICAS	M	40,00 4,51	7,00 7,00	0,00	21,07 21,07	1,26 1,26	0,00	0,00
08.50.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	57,00 49,61	4,00 4,00	0,00	194,44 194,44	12,20 12,20	0,00	0,00
08.50.006	RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO	UN	2,00 19,90	2,00 2,00	0,00	39,80 39,80	2,48 2,48	0,00	0,00
08.50.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	0,00 4,54	25,00 25,00	0,00	121,94 121,94	7,64 7,64	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitária	Contrato	09/00832/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Prédio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Area Constr	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fisca	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço feita	UN	Qtd.ou Vl.Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.010	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00 7,23	14,00 14,00	0,00	101,22 101,22	6,30 6,30	0,00	0,00
08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	13,00 36,10	77,00 77,00	0,00	2.786,63 2.786,63	174,79 174,79	0,00	0,00
08.60.012	DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	13,74 13,74	0,86 0,86	0,00	0,00
08.60.013	RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATÉ 1000 LITROS	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	184,46 184,46	12,20 12,20	0,00	0,00
08.60.014	RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA	UN	8,00 144,76	1,00 1,00	0,00	144,76 144,76	9,08 9,08	0,00	0,00
08.70.007	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	32,40 32,40	2,02 2,02	0,00	0,00
08.70.011	DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	0,00 0,00	73,00 73,00	0,00	9.464,45 9.464,45	593,49 593,49	0,00	0,00
08.70.012	DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	162,04 162,04	10,16 10,16	0,00	0,00
08.80.010	CANOPLA PARA REGISTROS	UN	28,00 20,94	2,00 2,00	0,00	41,88 41,88	2,62 2,62	0,00	0,00
08.80.011	CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	80,00 79,03	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.012	VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO	UN	8,00 13,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.015	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	15,00 32,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.018	ACABAMENTO ANTI VANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	30,00 156,25	9,00 9,00	0,00	1.406,25 1.406,25	93,87 93,87	0,00	0,00
08.80.019	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA	CJ	35,00 100,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.80.020	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA	UN	90,00 58,29	106,00 104,00	2,00	6.178,74 6.062,16	386,90 379,60	116,58	7,30
08.80.031	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE 1/2" EM PAREDE	UN	9,00 83,79	2,00 2,00	0,00	167,58 167,58	10,50 10,50	0,00	0,00
08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	58,10 58,10	3,64 3,64	0,00	0,00
08.80.092	RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	95,70 95,70	6,00 6,00	0,00	0,00
08.80.093	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	32,95 32,95	2,06 2,06	0,00	0,00
08.80.095	EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L RECARGA	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	105,00 105,00	6,56 6,56	0,00	0,00
08.82.023	GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	144,03 144,03	9,03 9,03	0,00	0,00
08.82.040	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2x2"	UN	8,00 116,37	1,00 1,00	0,00	116,37 116,37	7,30 7,30	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible]0010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC[illegible]IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitária	Contrato	69/00532/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr	1543,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - XIII			Medição Final	
Nome Interv	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	Un.	Qtd. do Vl. Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.82.041	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2	UN	2,00 61,99	6,00 6,00	0,00	401,94 401,94	30,84 30,84	0,00	0,00
08.82.048	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	214,13 214,13	13,40 13,40	0,00	0,00
08.82.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	450,00 7,30	848,00 844,00	0,00	2.540,40 2.542,40	156,60 156,60	0,00	0,00
08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	600,00 2,47	156,40 108,50	48,00	400,20 278,84	25,04 17,36	123,36	7,68
08.82.056	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	360,00 6,89	2.425,30 2.002,50	422,50	14.264,99 11.796,47	873,12 721,02	2.469,52	152,10
08.82.061	SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA	M	0,00 49,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.82.062	SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA	M	1,00 45,07	1,00 1,00	0,00	45,07 45,07	2,82 2,82	0,00	0,00
08.84.027	TANQUE PREMOLDADO DE CONCRETO DE 500L/CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42,27 42,27	2,65 2,65	0,00	0,00
08.84.037	FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALARI)(ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360L/H	UN	4,00 368,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.042	ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALARI)(ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360L/H	UN	15,00 40,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.84.043	ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALARI) CARVAO E CELULOSE 360 L/H	UN	8,00 67,34	28,00 28,00	2,00	1.885,52 1.885,84	118,16 118,16	134,68	8,44
08.84.073	VALVULA AMERICANA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	29,04 29,04	1,82 1,82	0,00	0,00
08.84.075	VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2"	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	43,69 43,69	2,74 2,74	0,00	0,00
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2A16A A 2A60A	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	336,70 336,70	21,07 21,07	0,00	0,00
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2A65A A 2A100A	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	110,60 110,60	6,92 6,92	0,00	0,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3A16A A 3A60A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	53,27 53,27	3,34 3,34	0,00	0,00
09.04.019	CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A	UN	3,00 360,84	3,00 3,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.04.028	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	196,93 196,93	12,29 12,29	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=3MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 299,44	0,20 0,20	0,00	40,02 40,02	2,51 2,51	0,00	0,00
09.04.089	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	44,50 44,50	2,80 2,80	0,00	0,00
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2A70A A 2A80A	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	262,24 262,24	16,45 16,45	0,00	0,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2A90A A 2A100A	UN	2,00 45,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxlJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00632/14-01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Inicio	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Municipio	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Codigo	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou V.Qtd / Fr. Unitario	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Periodo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.002	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	286,50 266,50	30,00	7.319,53 6.576,43	468,03 411,53	743,10	46,50
09.05.003	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	60,00 35,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.005	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	40,00 53,99	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	227,68 227,68	14,26 14,26	0,00	0,00
09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	129,84 129,84	8,08 8,08	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	25,00 51,90	26,00 24,50	2,00	1.346,80 1.243,20	84,50 78,00	103,60	6,50
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	40,00 14,33	30,00 30,00	0,00	429,90 429,90	26,70 26,70	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	5,00 76,50	4,00 4,00	0,00	306,00 306,00	19,16 19,16	0,00	0,00
09.05.077	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	1.334,30 1.334,30	83,72 83,72	0,00	0,00
09.05.083	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	UN	2,00 664,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.500,00 2,46	1.431,00 1.281,00	150,00	3.520,26 3.151,20	214,65 192,15	369,00	22,50
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	420,00 1,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	150,00 4,09	723,00 633,00	90,00	2.957,07 2.588,97	180,75 158,25	368,10	22,50
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	180,00 6,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	60,00 60,00	0,00	566,40 566,40	35,40 35,40	0,00	0,00
09.07.014	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	1.117,80 1.117,80	69,75 69,75	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX 4"X2" ELETROD AÇO GALV A QUENTE	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	1.980,96 1.980,96	124,16 124,16	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A - 250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00 0,00	46,00 46,00	0,00	6.179,18 6.179,18	387,32 387,32	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A - 250V-ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	1.255,44 1.255,44	78,64 78,64	0,00	0,00
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.569,86 1.569,86	98,40 98,40	0,00	0,00
09.08.056	CIGARRA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	139,23 139,23	8,73 8,73	0,00	0,00
09.08.084	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	113,11 113,11	7,09 7,09	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible] 3010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC[illegible] IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitaria	Contrato	69/00832/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	319105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr.	1843,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	Un	Qtde ou Vl Qtd / Pr. Unitário	Qtde Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	677,10 677,10	42,45 42,45	0,00	0,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	3.028,24 2.271,18	190,00 142,50	757,06	47,50
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	596,82 596,82	33,66 33,66	0,00	0,00
09.09.062	IL-48 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	10,00 102,93	14,00 14,00	0,00	1.456,02 1.456,02	91,28 91,28	0,00	0,00
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.410,00 1,42	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.52.019	REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	150,00 139,00	50,00	14,00 39,00	0,00 4,00	49,00	3,00
09.52.030	REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T.	UN	0,00 0,00	61,00 61,00	0,00	210,12 210,12	12,75 12,75	0,00	0,00
09.52.035	REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE	M	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	32,55 32,55	5,15 5,15	0,00	0,00
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	120,00 13,21	66,00 64,00	1,00	871,86 855,65	54,12 53,33	13,21	0,82
09.54.002	REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA	UN	600,00 19,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.003	REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE	UN	5,00 33,02	1,00 1,00	0,00	33,02 33,02	2,07 2,07	0,00	0,00
09.54.004	REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE	UN	5,00 49,54	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.54.005	REMOCAO AP ILUM FLUORESC C/PLAFON E PEND OU CANOPLA P/ ILUM PENDENTE	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	14,85 14,85	0,93 0,93	0,00	0,00
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	30,00 4,95	66,00 66,00	0,00	272,25 272,25	17,05 17,05	0,00	0,00
09.54.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	0,00 0,00	473,00 473,00	0,00	3.121,80 3.121,80	195,93 195,93	0,00	0,00
09.54.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP HG EM CX PASSAG OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	340,00 340,00	0,00	5.613,40 5.613,40	350,25 350,25	0,00	0,00
09.54.013	REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	363,22 363,22	22,77 22,77	0,00	0,00
09.54.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	8,00 49,54	1,00 1,00	0,00	49,54 49,54	3,10 3,10	0,00	0,00
09.54.015	REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	16,51 16,51	1,03 1,03	0,00	0,00
09.62.017	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	210,00 210,00	0,00	348,60 348,60	21,90 21,90	0,00	0,00
09.62.019	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2	M	0,00 0,00	45,00 45,00	0,00	148,50 148,50	9,00 9,00	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	120,00 2,39	112,00 112,00	0,00	369,48 369,48	22,36 22,36	0,00	0,00

ROQ SMC1
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxlJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Prédio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	**2014/01621**	**Situação**	**Aprovada**	Ori. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSÓRCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - XIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.64.016	RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.72.009	RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2	M	0,00 0,00	21,00 21,00	0,00	207,90 207,00	13,02 13,02	0,00	0,00
09.72.019	RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2	M	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00	99,00 99,00	6,00 6,00	0,00	0,00
09.74.005	RECOLOCAÇÃO DE AR ILUM. (PLAFON OU PEND. /PLAMP INCAND. OU DE PROJET EM JARDINS	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.74.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO PLAFONS OU PENDENTES P/LAMP FLUORESCENTES	UN	120,00 3,80	189,00 189,00	0,00	716,20 716,20	43,47 43,47	0,00	0,00
09.82.011	BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	56,21 56,21	3,52 3,52	0,00	0,00
09.82.042	BASE DE CHAPA DE FERRO N.14 PARA FIXACAO DE DISJUNTOR NO Q.D	M2	0,00 0,00	0,50 0,50	0,00	67,24 67,24	4,21 4,21	0,00	0,00
09.83.040	CONTAC MAG ABERTO CIRELE BIM PICOR NOM 10A QD CMD BOMBA RECALQUE	UN	8,00 206,90	1,00 1,00	0,00	206,90 206,90	12,96 12,96	0,00	0,00
09.83.041	CONTAC MAG ABERTO CIRELE BIM PICOR NOM DE 11 A 16A QD CMD BOMBA RECAL	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	216,91 216,91	13,61 13,61	0,00	0,00
09.83.045	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DE BOMBA RECALQUE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	161,08 161,08	10,10 10,10	0,00	0,00
09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	30,00 9,56	31,00 31,00	0,00	296,36 296,36	18,29 18,29	0,00	0,00
09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	20,00 13,30	105,00 104,00	1,00	1.389,50 1.389,20	87,15 86,92	13,30	0,83
09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UN	55,00 15,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.020	ESPELHO DE 4 X 2	UN	125,00 2,99	125,00 125,00	1,00	375,48 372,50	22,68 22,50	2,98	0,19
09.84.024	ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4 X 2	UN	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	22,99 22,99	1,43 1,43	0,00	0,00
09.84.031	SIRENE 110/220 V	UN	2,00 447,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.050	RECEPTACULO PORCELANA P/LAMP FLUORESC COMPACTA ROSCA E 27	UN	6,00 10,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.051	RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT OU PROJ ROSCA E 40	UN	9,50 24,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR SIPORTA-STAR	UN	440,00 3,60	604,00 604,00	0,00	2.229,76 2.229,76	138,92 138,92	0,00	0,00
09.84.079	REATOR SIMPLES P/VAPOR METAL. AFP 250W 220V CAPHON	UN	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	632,66 630,66	39,69 39,69	0,00	0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC AFP 2X32W	UN	110,00 96,00	344,00 344,00	0,00	22.710,88 22.710,88	1.424,16 1.424,16	0,00	0,00
09.84.083	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO HG 220V/400W - AFP	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	358,12 358,12	22,44 22,44	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262 3010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitária	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	464.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000 %
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	464.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Area Constr	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	Unid	Qtde ou V. Orç. (% Unitário)	Qtde Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.85.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1.220,00 0,43	947,00 947,00	0,00	7.983,21 7.983,21	402,44 402,44	0,00	0,00
09.85.012	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UN	8,00 0,14	34,00 29,00	11,00	1.283,10 854,45	79,22 52,54	408,65	25,03
09.85.019	LAMPADA VAPOR METALICO 250W	UN	0,00 2,90	29,00 29,00	0,00	1.793,03 1.684,02	108,70 97,50	179,51	11,20
09.85.064	CONDULETE DE 3/4\"	UN	0,00 0,00	12,00 12,00	0,00	283,32 283,32	17,76 17,76	0,00	0,00
10.01.003	FORRO EM LAMINA PVC 100MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	3,60 3,60	0,00	173,04 173,04	10,85 10,85	0,00	0,00
10.01.007	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	945,44 945,44	59,29 59,29	0,00	0,00
10.01.025	FORRO DE TABUA 10X1 CM MACHO/FEMEA G1 C/4 CUPINICIDA ENTARUGADO	M2	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	546,13 546,13	34,25 34,25	0,00	0,00
10.50.001	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	0,00 4,00	12,50 12,50	0,00	26,12 26,12	1,63 1,63	0,00	0,00
10.50.002	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	80,00 1,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.50.004	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO	M2	0,00 2,00	16,00 16,00	0,00	16,64 16,64	0,96 0,96	0,00	0,00
10.60.015	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	90,00 8,33	41,80 41,80	0,00	345,18 345,18	21,77 21,77	0,00	0,00
10.70.005	RECOLOCACAO DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	90,00 5,33	25,80 25,80	0,00	214,90 214,90	13,43 13,43	0,00	0,00
10.80.005	FORRO EM LAMINA PVC - 100MM - SOMENTE LAMINAS	M2	80,00 23,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10.80.030	REFREGAMENTO DE FORROS DE MADEIRA	M2	40,00 1,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.00.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.027	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA - 3 DEMAOS	M2	70,00 32,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.028	IMPERMEABILIZACAO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS	M2	90,00 16,57	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE FABR 4MM AC AB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	0,00 0,00	102,75 97,75	5,00	8.063,28 7.617,63	501,42 477,02	392,65	24,40
11.60.002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	160,00 1,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.007	CHAPISCO	M2	50,00 1,35	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.01.008	EMBOCO DESEMPENADO	M2	40,00 25,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.02.002	CHAPISCO	M2	250,00 4,31	38,70 38,70	0,00	160,99 160,99	9,99 9,99	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxlJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Critério	Unitaria	Contrato	69/00632/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
12.02.005	EMBOCO	M2	260,00 20,58	33,60 33,60	0,00	691,48 691,48	43,35 43,35	0,00	0,00
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	140,00 27,27	1,65 1,65	0,00	44,99 44,99	2,82 2,82	0,00	0,00
12.02.007	REBOCO	M2	160,00 16,51	0,79 0,79	0,00	13,03 13,03	0,81 0,81	0,00	0,00
12.02.029	CERAMICA ESMALTADA 20X20CM	M2	147,00 57,56	33,14 33,14	0,00	1.890,96 1.890,96	116,64 116,64	0,00	0,00
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS 1.SDS. BRANCO BRILHANTE	M2	0,00 0,00	5,54 5,54	0,00	146,14 146,14	9,15 9,15	0,00	0,00
12.02.039	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	45,00 23,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.04.004	CHAPISCO	M2	20,00 4,12	31,20 31,20	0,00	128,54 128,54	7,78 7,78	0,00	0,00
12.04.005	EMBOCO	M2	0,00 0,00	11,00 11,00	0,00	215,38 215,38	13,42 13,42	0,00	0,00
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	20,00 25,91	1,02 1,02	0,00	25,51 25,51	1,59 1,59	0,00	0,00
12.04.007	REBOCO	M2	0,00 0,00	7,50 7,50	0,00	123,82 123,82	7,73 7,73	0,00	0,00
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	350,00 7,96	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	120,00 11,04	29,43 29,43	0,00	324,99 324,99	20,31 20,31	0,00	0,00
12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	190,00 7,90	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	160,00 26,36	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.01.005	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	160,00 6,12	46,95 46,95	0,00	287,79 287,79	17,84 17,84	0,00	0,00
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO C/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ERPFE 60DM	M2	160,00 21,25	71,88 71,88	0,00	1.527,45 1.527,45	95,60 95,60	0,00	0,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=20MM - PISO TATIL DE ALERTA	M	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	136,82 136,82	7,16 7,16	0,00	0,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	0,00 0,00	128,75 128,75	0,00	9.157,52 9.157,52	574,37 574,37	0,00	0,00
13.06.062	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	M	0,00 0,00	0,92 0,92	0,00	69,63 69,63	4,36 4,36	0,00	0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES C/REGADO	M3	9,60 129,52	9,60 9,60	0,00	1.619,93 1.619,93	101,55 101,55	0,00	0,00
13.50.002	DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	160,00 20,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.60.003	RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS	M2	0,00 0,00	57,83 56,33	1,50	1.136,93 1.107,44	71,12 69,28	29,49	1,84

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262 0010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitária	Contrato	69/00532/14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 - 0
Dt. Realização	26/05/2015	Término	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Area Constr	1843,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATÉ
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - AM			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd. do PI Orç. Ser. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.60.013	RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL	M	0,00 0,00	0,93 0,93	0,00	2,40 2,40	0,14 0,14	0,00	0,00
13.60.002	LASTRO DE CONCRETO	M3	0,00 0,00	2,25 2,25	0,00	1.140,16 1.140,16	71,53 71,53	0,00	0,00
13.60.032	TELA Q 92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.60.069	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO TDM	M	0,00 0,00	52,54 52,54	0,00	986,17 986,17	61,47 61,47	0,00	0,00
13.60.071	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 PEI 5 PEI 5 CLASSE ATRITO 0,50 A 0,60	M2	150,00 50,05	2,14 0,63	1,50	106,17 31,99	6,71 2,02	74,18	4,70
13.60.075	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ITA MONOQUEIMA H DE 8CM	M	70,00 16,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	45,00 47,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14.01.004	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	140,00 74,81	39,08 39,08	0,00	2.908,68 2.908,68	182,48 182,48	0,00	0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RAGRAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	15,00 9,90	36,12 37,12	0,00	368,57 468,57	23,01 23,01	0,00	0,00
15.01.014	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	16,91 16,91	0,00	178,90 178,90	11,16 11,16	0,00	0,00
15.01.012	ESMALTE SIAPAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	0,00 0,00	13,63 13,63	0,00	172,96 172,96	10,77 10,77	0,00	0,00
15.02.002	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	45,04 45,04	2,80 2,80	0,00	0,00
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	0,00 0,00	121,14 121,14	0,00	2.023,03 2.023,03	125,99 125,99	0,00	0,00
15.02.006	LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	0,00 0,00	8,86 8,86	0,00	209,92 209,92	13,14 13,14	0,00	0,00
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	0,00 0,00	2,70 2,70	0,00	50,29 50,29	3,16 3,16	0,00	0,00
15.02.019	ESMALTE	M2	0,00 0,00	17,40 17,40	0,00	285,01 285,01	18,10 18,10	0,00	0,00
15.02.052	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	9,00 9,00	0,00	170,67 170,67	11,25 11,25	0,00	0,00
15.03.001	MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	1,39 1,39	0,00	16,65 16,65	1,04 1,04	0,00	0,00
15.03.005	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	35,13 35,13	0,00	503,47 503,47	31,35 31,35	0,00	0,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	23,09 23,09	0,00	715,61 715,61	44,71 44,71	0,00	0,00
15.03.020	OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	1,64 1,64	0,00	23,01 23,01	1,61 1,61	0,00	0,00
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00 0,00	4,63 4,63	0,00	78,86 78,86	4,58 4,58	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitario	Contrato	69/00632.14/01-001-001	Valor	454.655,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Inicio	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Crc. FDE	454.655,11
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATÉ
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd.do Período / Pr. Unitário	Qtd Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.020	ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	6,30 6,30	0,00	100,52 100,52	6,30 6,30	0,00	0,00
15.04.005	TINTA LATEX ECONÔMICA	M2	0,00 0,00	107,50 107,50	0,00	1.470,82 1.470,82	92,45 92,45	0,00	0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	0,00 0,00	146,85 146,85	0,00	293,15 293,15	17,51 17,51	0,00	0,00
15.80.015	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	0,00 0,00	297,16 297,16	0,00	2.971,60 2.971,60	184,22 184,22	0,00	0,00
15.80.016	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	600,00 11,67	105,42 105,42	0,00	1.230,24 1.230,24	76,95 76,95	0,00	0,00
15.80.017	OLEO EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	0,00 0,00	7,00 7,00	0,00	74,62 74,62	4,62 4,62	0,00	0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	950,00 5,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	350,00 10,36	20,66 20,66	0,00	213,00 213,00	13,36 13,36	0,00	0,00
15.80.022	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	365,00 18,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
15.80.029	VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO 2 DEMAOS	M2	280,00 22,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.004	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	0,00 0,00	5,94 5,94	0,00	2.394,94 2.394,94	150,23 150,23	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	25,70 25,09	66,92 66,92	0,50	1.676,50 1.568,95	104,90 104,90	12,54	0,78
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	25,00 6,07	159,08 159,08	0,00	965,61 965,61	60,45 60,45	0,00	0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCLUSIVE REG	M2	25,00 31,66	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.03.001	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	32.000,00 0,99	162.652,36 157.652,36	4.900,00	91.029,26 89.295,25	4.876,58 4.729,58	2.744,03	147,00
16.05.032	CA.22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	45,00 89,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.035	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM PI AGUAS PLUVIAIS	M	45,00 39,27	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.042	TC.05 TAMPA DE CONCRETO PI CANALETA AP (35CM)	M	45,00 32,41	22,80 22,80	0,00	1.184,93 1.184,93	74,79 74,79	0,00	0,00
16.05.061	TAPUME MOVEL - H=1,10M	M	60,00 32,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.05.062	TAPUME FIXO	M2	35,00 31,46	59,00 59,00	0,00	1.857,32 1.857,32	116,23 116,23	0,00	0,00
16.06.085	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	119,00 105,00	14,00	2.280,04 2.011,80	142,80 126,00	268,24	16,80
16.06.093	LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO COMERCIAL LEVE CLASSE S2 (PERUAS) C/CONDUT E COMBUST USO EXCLUS UNIC MOVEL	UN	6,00 4.542,42	5,20 5,00	0,20	37.247,84 35.339,36	2.337,08 2.280,08	908,48	57,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262 0010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

Criterio	Unitário	Contrato	69/00632/14-01-001-001	Valor	454.656,11
Data base	07/2013	Assinatura	22/07/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	18/05/2015	Início	22/07/2014	Prazo	150 + 0
Dt. Realização	26/05/2015	Termino	19/12/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	10	Predio	318105 - DER TAUBATE - SEDE		
PI	2014/01621	Situação	Aprovada	Orc. FDE	454.656,11
Construtora	LEMAM CONSTRUCÕES E COMÉRCIO LTDA			Area Constr.	1643,61
Diretoria	TAUBATE			Município	TAUBATE
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII - ARI			Medição Final	
Nome Interv.	DER TAUBATE - SEDE				

Código	Descrição do Serviço (etapa)	Un	Qtd. da Medição / Qtd. Unitário	Qtd. Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.030	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LD 07)	UN	0,00 0,00	51,00 25,00	26,00	1.494,66 29,14	52,42 49,45	47,76	47,76
16.06.060	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	32,48 32,48	2,02 2,02	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.643,61 0,17	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.012	LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	85,00 10,00	0,00 0,00	0,00	6,00 7,00	0,00 1,00	0,00	0,00
16.11.013	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRÁULICOS	M2	1.643,61 ,05	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.11.014	LIMPEZA DE VIDROS	M2	80,00 0,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.14.035	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M2	0,00 0,00	5,20 1,20	0,00	364,56 364,00	22,94 22,94	0,00	0,00
16.50.003	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	0,00 0,00	0,70 0,70	0,00	14,13 14,13	0,89 0,89	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	1,75 170,62	19,36 19,46	0,00	2.334,04 2.167,75	300,60 197,32	96,24	5,34
16.50.206	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	200,00 16,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.60.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	0,00 0,00	9,75 9,75	0,00	348,75 348,75	21,84 21,84	0,00	0,00
16.60.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL.BASE/TRAVAMENTO	M	0,00 0,00	1,40 1,40	0,00	33,78 33,78	2,11 2,11	0,00	0,00
16.60.012	TUBO DE F.G. 2" P/SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL.BASE/MONTANTE	M	2,00 0,00	2,30 2,30	0,00	87,56 87,56	5,49 5,49	0,00	0,00
16.60.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80X0,2+BLOM	M2	80,00 37,84	250,01 250,01	0,00	7.472,34 7.972,34	494,38 499,38	0,00	0,00
16.60.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	0,00 0,00	17,03 17,03	0,00	667,86 667,86	43,14 43,14	0,00	0,00
16.60.059	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS	UN	16,00 39,14	0,00 2,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.60.060	LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA ATE 10.000 LITROS	UN	0,00 0,00	5,00 4,00	0,00	629,55 629,55	39,48 39,48	0,00	0,00
16.60.093	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	15,00 3,00	5,00 5,00	0,00	19,50 19,50	1,26 1,26	0,00	0,00
16.60.094	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	M3	21,00 72,31	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.60.097	CAÇAMBA DE AMO PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	6.371,28 6.371,28	399,10 399,10	0,00	0,00
16.60.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	100,00 22,62	693,59 593,59	39,00	21.117,51 20.256,01	1.310,24 1.282,76	859,50	53,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFG0yxIJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Periodo	Valor Periodo	Acum. Per. Anterior	Acumulado Periodo	Total Periodo	
441.849,95	454.646,89	12.796,94	441.849,95	454.646,89	12.796,94	CONSÓRCIO PLANSERVI AMBIENTE
			26.806,95	27.577,22	770,27	
			468.656,90	482.224,11	VALOR A LIBERAR 13.567,21	

Eng. Walter Haidar
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0600748612
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262 3010112 - 16/10/2019 14:30:39 - Autenticação Digital: nTFC IJA1TCaxfafaGxs6BJyzaKGa3.

22.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000909
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191699971 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 27/12/2019Baixada em: 29/01/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS . .
RUA DOS ANDRADAS . . . . . No.: 140 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO Nº 6216/2013 - ATA DE RP Nº 023/2013 - Celebrado em : 18/03/2014
Vinculado à ART: 92221220140850422, 92221220130821372
Valor do Contrato: R$ 1.449.909,77 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO . . . . . No.: 190 . . . .
Complemento: ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA . . . . . Bairro: JARDIM VERGUEIRO
Cidade: Sorocaba . . . . . UF: SP CEP: 18030005 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/03/2014 Conclusão Efetiva: 15/08/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CEETEPS . . . . . *CNPJ: 62.823.257/0001-09*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 6007,64000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA, LOCALIZADA NA AV. COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 190 - SOROCABA - SP., OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇOS Nº 38, PROCESSO CEETEPS Nº 6216/2013, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013 - LOTE 9 - PROCESSO Nº 9305/2012.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000909
01/02/2020 12:41:30
Autenticação Digital: GCg1xA0U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROQ KCV SMCL JOA

CREA-SP

109

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza**, localizado na Rua dos Andradas, 140 – Santa Efigênia – São Paulo – SP., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, CNPJ nº 04.002.395/0001-12 e Inscrição Estadual 116.770.780.117, executou a contento as Obras de Reforma da Escola Técnica Estadual – ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA, localizada na AV. Comendador Pereira Inácio, 190 - SOROCABA / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr. MARCELLO ORTIZ GREGORIO, inscrito no CREA sob nº 5060400373.

Dados da Obra:

Nº Contrato:	ATA de Registro de Preços - 023/2013 – L9
Nº Processo:	6216/2013
Data de Início:	18/03/2014
Data de Término:	15/08/2014
Prazo de Execução:	150 (cento e cinquenta) dias
Valor da Obra:	R$ 1.449.909,77 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e nove reais e setenta e sete centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262( )000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1 U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - LARGURA 3.30M	M2	21,00
2	**ACESSIBILIDADE**		
2.1	**SANITÁRIO DEFICIENTE**		
2.1.1	PM-21 PORTA DE MADEIRAMACHO/FEMEA P/PINT.BAT.MADEIRA L=92CM	UNID	1,00
2.1.2	PM-81 PORTA DE SARRAFO MACIÇO P/BOXE ACESSIVEL COMPLETA	UNID	1,00
2.1.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UNID	2,00
2.1.4	FECHADURA COMPLETA CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	1,00
2.1.5	BARRA DE APOIO P/DEFICENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	1,00
2.1.6	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DM 25MM (3/4') INCL.CONEXÕES	M	20,00
2.1.7	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DM 40MM (1.1/4') INCL.CONEXÕES	M	15,00
2.1.10	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN:32MM(1 ¼) ACAB ANTIVANDALISMO	UNID	1,00
2.1.11	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	10,00
2.1.12	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00
2.1.13	BR-02 LAVATORJO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00
2.1.14	RETIRADA OE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UNID	3,00
2.1.15	RETIRADA OE TORNEIRAS	UNID	1,00
2.1.16	RETIRADA OE SIFOES	UNID	1,00
2.1.17	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UNID	1,00
2.1.18	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	20,00
2.1.19	BOTAO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UNID	1,00
2.1.20	CIGARRA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UNID	1,00
2.1.21	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	11,00
2.1.22	CHAPISCO	M2	11,00
2.1.23	EMBOCO DESEMPENADO	M2	11,00
2.1.24	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	17,60
2.1.25	ARGAMASSA OE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1;3 C/ IMPERM. ESP=2.50CM	M2	17,60

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1xA0U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

2.1.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 /COEF ATRI'	M2	4,59
2.1.27	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO "13	M3	4,59
2.2	**RAMPAS E ESCADAS**		
2.2.1	C0-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL	M	388,90
2.2.2	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILE)	UNID	48,00
2.2.3	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	15,50
2.2.4	RETIRADA DE ENTULHO	M3	5,92
2.2.5	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS - PINTURA ESMALTE EPOXI	CJ	80,00
3	**ELETRICA**		
3.1	**CABINE PRIMÁRIA**		
3.1.1	REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA	UNID	10,00
3.1.2	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA	UNID	1,00
3.1.3	ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV INCLUSIVE PINO INSTALADO EM CABINE	UNID	3,00
3.1.4	TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13.2 ICV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE	UNID	1,00
3.1.5	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 400 W/220V COM FUSIVEL DE M.T. 15 KV	UNID	2,00
3.1.6	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA M.T. 15 KV	UNID	3,00
3.1.7	PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA	UNID	2,00
3.1.8	D15 VL REDUZ 01.EO ISKV/250 PUSB MVA 630 ACION. MANUAL-COMPLETO	UNID	1,00
3.1.9	CHAVE SECCIONADOARA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO	UNID	3,00
3.1.10	CHAVE DE ACAO RAP SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T	UNID	1,00
3.1.11	RELE FALTA DE FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110V PEXTRON OU SIMILAR	UNID	3,00
3.1.12	RELE DE SOBRE CORRENTE DO DISJUNTOR	UNID	3,00
3.1.13	MANOPLA OE COMANDO DE DISJUNTOR DE AT.	UNID	3,00
3.1.14	TAPETE DE BORACHA DE 100 X 100 X 0.5 CM	UNID	3,00
3.1.15	LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 ICV	PR	1,00
3.1.16	VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70M/ PARA CHAVE SECCIONADORA -15 *KV*	UNID	1,00
3.1.17	PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE PARA 15 KV EM POSTE OU CABINE	UNID	1,00
3.1.18	RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE	M	45,00
3.1.19	VERGALHAO DE COBRE DE 3/ 8" (10MM)	M	45,00
3.1.20	CHAVE BLINDADA COM FUSIVEIS DE 3X200 A - B.T.	UNID	3,00
3.1.21	CH.SEC.DE AÇÃO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630A PAINEL BL.B.T	UNID	9,00
3.1.22	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	15,00
3.1.23	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262[illegible]000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg[illegible]U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

3.1.24	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	M	12,00
3.1.25	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A	M	8,00
3.1.26	QUADRO GERAL-BARRAMENTO OE 1000 A	M	9,00
3.1.27	QUADRO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3M60AA 3X100A	UNID	5,00
3.1.28	QUADRO GERAL· DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X200A	UNID	5,00
3.1.29	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X400A	UNID	3,00
3.1.30	QUADRO GERAL - OISJUNTORTERMOMAGNETICO 3X600A	UNID	2,00
3.1.31	QUAORO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X800A	UNID	1,00
3.1.32	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UNID	50,00
3.1.33	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM	UNID	50,00
3.1.34	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM	UNID	50,00
3.1.35	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM	UNID	50,00
3.1.36	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 12DMM	UNID	50,00
3.1.37	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UNID	21,00
3.1.38	CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	144,00
3.1.39	CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	560,00
3.1.40	CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	140,00
3.2	**ADMINISTRAÇÃO**		
3.2.1	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	900,00
3.2.2	FIO DE 2,50 MM2 750 V DE ISOLAÇÃO	M	7.302,00
3.2.3	CABO DE 6 MM2 1000V DE ISOLAÇÃO	M	675,00
3.2.4	ELETRODUTO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") INCL CONEXOES	M	1.247,00
3.2.5	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ.	UNID	6,00
3.2.6	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	44,00
3.2.7	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UNID	60,00
3.2.8	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UNID	60,00
3.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICD 3X60A A 3X100A	UNID	4,00
3.2.10	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.QUENTE	UNID	7,00
3.2.11	TOMADA2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETROD.AÇO GALV.QUENTE	UNID	80,00
3.2.12	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UNID	150,00
3.2.13	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UNID	6,00
3.2.14	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC AFP 2X32W	UNID	70,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1xA0U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

3.2.15	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UNID	145,00
3.2.16	CONDULETE DE 3/4"	UNID	250,00
3.3	**MECÂNICA**		
3.3.1	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	360,00
3.3.2	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	300,00
3.3.3	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	225,00
3.3.4	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	225,00
3.3.5	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.664,00
3.3.6	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLACAO	M	1.386,00
3.3.7	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	504,00
3.3.8	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1') - INCL CONEXOES	M	180,00
3.3.9	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ, GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ.	UNID	2,00
3.3.10	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	25,20
3.3.11	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UNID	30,00
3.3.12	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UNID	30,00
3.3.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UNID	40,00
3.3.14	QUADRO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X200A	UNID	2,00
3.3.15	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2'-ELETROD.AÇO GALV. QUENTE	UNID	5,00
3.3.16	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V, ELETR.AÇO GALV. QUENTE	UNID	30,00
3.3.17	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UNID	20,00
3.3.18	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UNID	6,00
3.3.19	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC. AFP 2X32W	UNID	30,00
3.3.20	LAMPADA FLUORESCENTE OE 32W	UNID	60,00
3.3.21	CONDULETE DE 3/4"	UNID	220,00
3.4	**LABORATÓRIO ELETRICA**		
3.4.1	CABO DE 16 MM2 – 750 v DE ISOLACAO	M	405,00
3.4.2	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00
3.4.3	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	200,00
3.4.4	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	300,00
3.4.5	CABO DE 4 MM2- 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1.881,00
3.4.6	CABO DE 6 MM2 - IOOOV DE IS01.ACÃO	M	630,00
3.4.7	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	225,00
3.4.8	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/28 A 42 DISJS.	UNID	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262)00909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

3.4.9	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	24,00
3.4.10	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UNID	20,00
3.4.11	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UNID	15,00
3.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UNID	15,00
3.4.13	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V-ELET AÇO GALV.QUENTE	UNID	55,00
3.4.14	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W	UNID	10,00
3.4.15	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UNID	20,00
3.4.16	CONDULETE DE 3/4"	UNID	120,00
3.5	**LABORATÓRIO NUTRIÇÃO**		
3.5.1	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	650,00
3.5.2	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	405,00
3.5.3	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	210,00
3.5.4	CABO DE 10 MM2 – 750 V DE ISOLAÇÃO	M	595,00
3.5.5	CABO DE 4 MM2 -1000V DE ISOLAÇÃO	M	2.954,00
3.5.6	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1.239,00
3.5.7	CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	505,00
3.5.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES	M	247,00
3.5.9	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	110,00
3.5.10	ELETROD ACO *GALV* QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") I- INCL CONEXOES	M	798,00
3.5.11	ELETROD AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	450,00
3.5.12	CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO	M2	5,88
3.5.13	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	30,60
3.5.14	QUADRO GERAL- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X400A	UNID	2,00
3.5.15	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UNID	6,00
3.5.16	BARRAMENTO DE 100P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	20,00
3.5.17	DISJUNTO BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UNID	35,00
3.5.18	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UNID	45,00
3.5.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UNID	6,00
3.5.20	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UNID	10,00
3.5.21	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136. CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV QUENTE	UNID	68,00
3.5.22	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UNID	18,00
3.5.23	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UNID	6,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1xA0U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

3.5.24	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W	UNID	30,00
3.5.25	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UNID	60,00
3.5.26	CONDULETE DE 3/4"	UNID	224,00
4	**AVCB**		
4.1.1	DEMOLICÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	5,40
4.1.2	ESCAVACAO MANUAL PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	21,60
4.1.3	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	54,00
4.1.5	TUBO *AÇO* GALVANIZ NBRS580-CI MEDIA DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES	M	230,00
4.1.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ON 40MM (1 .1/2")	UNID	3,00
4.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UNID	3,00
4.1.8	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	90,00
4.1.9	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	90,00
4.1.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	100,00
4.1.11	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	7.952,00
4.1.12	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	16,20
4.1.13	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	6,00
4.1.14	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	54,00
4.1.15	ABRIGO PARA HIDRANTE 0.60X0.90X0,20 M	UNID	14,00
4.1.16	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UNID	14,00
4.1.17	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 11/2' L=30,00M	UNID	14,00
4.1.18	ESGUICHO DE LATAO P/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4'	UNID	14,00
4.1.19	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE OE 3"	UNID	2,00
4.1.20	MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR.	UNID	1,00
4.1.21	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UNID	1,00
4.1.22	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UNID	14,00
4.1.23	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UNID	14,00
4.1.24	SIRENE PARA ALARME OE EMERGENCIA ELETROCUTO DE PVC	UNID	14,00
4.1.25	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UNID	30,00
4.1.26	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 kG	UNID	30,00
4.1.27	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	UNID	1,00
4.1.28	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP	UNID	1,00
4.1.29	CONDULETE DE 3/4"	UNID	153,00
4.1.30	ELETRODUTO ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	450,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262)00909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg)U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

4.1.31	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	265,00
4.1.32	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR ACO GALV. QUENTE	UNID	116,00
4.1.33	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UNID	116,00
4.1.34	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UNID	1,00
5	**COBERTURA E FORRO**		
5.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
5.1.1	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	1.485,12
5.1.2	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	193,00
5.1.3	RETIRADA DE RIPAS	M	13.580,00
5.1.4	RETIRADA DE CAIBROS	M	787,00
5.1.5	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-OM/AI/PLAST/PLANA PRE	M	210,00
5.1.6	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C5	M	210,00
5.1.7	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	787,00
5.1.8	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	13.580,00
5.1.9	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	1.486,00
5.1.10	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	1.001,28
5.1.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA/ ROMANA	M2	481,60
5.1.12	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADAS PARA TELHAS FRANCESAS	M	193,00
5.1.13	EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	M	193,00
5.1.14	REMOÇÃO DE ÓLEO. ESMALTE -. LATEX ACRLICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	5.862,24
5.1.15	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	5.862,24
5.1.16	SINTEXO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM APLICADO	M2	300,00
5.1.17	RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICIÇÃO DE CERA	M2	300,00
5.1.18	APLICAÇÃO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES	M2	1.280,64
5.1.19	TACO MADEIRAG1C6 APLICADO COM COLA	M2	120,00
5.1.20	FORRO DE TABUA 10X1 CM MACHO-FEMEA GI-C.4 C/CUPINICIDA ENTARUGADO	M2	272,00
5.1.21	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	108,00
5.1.22	RETIRADA DE ENTULHO	M3	78,10
5.2	**REFEITÓRIO**		
5.2.1	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	560,00
5.2.2	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	50,00
5.2.3	RETIRADA DE RIPAS	M	2.500,00
5.2.4	RETIRADA DE CAIBROS	M	200,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1xA0U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

5.2.5	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE	M	70,00
5.2.6	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM GI-C6	M	70,00
5.2.7	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	200,00
5.2.8	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	2.500,00
5.2.9	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	560,00
5.2.10	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADAS PARA TELHAS FRANCESAS	M	50,00
5.2.11	EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	M	50,00
5.2.12	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M	18,50
5.2.13	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	40,00
5.2.14	RETIRADA DE ENTULHO	M3	36,40
5.4	**ELÉTRICA**		
5.4.1	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	7,65
5.4.2	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM	M2	7,65
5.4.3	PARAFUSO P/ FIXACAO TELHA FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 0.49 M	UNID	100,00
5.4.4	RETIRADA DE ENTULHO	M3	0,99
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	6.007,64

São Paulo, 04 de setembro de 2019

19º R.C.P.N

Eng. Hamilton Pacífico da Silva
Coordenador Téenico
CREA nº 068.259.918-2

CARTÓRIO BOM RETIRO
Reconheço, por semelhança, a firma de (1) HAMILTON PACIFICO DA SILVA
documento sem conteúdo econômico. Dou fé.
Em testemunho da verdade.
Selo(s): 1 Mod.: 045

111345
FIRMA 1
S11054AA0426309

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262)00909 - 01/02/2020 12:41:30 - Autenticação Digital: GCg1 U0TayzTJT50zsTn1T5KACf5Js.

23

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190009006
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220141514598 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 31/10/2014Baixada em: 27/08/2019
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220130821848
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 92221220130821848
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU . . . . . No.: 848 . . . .
Complemento: - DE 400 AO FIM - LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 01-H/2013 . . . . . Celebrado em : 15/03/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 265.002,61 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA LÚCIO LUCIANO . . . . . No.: 231 . . . .
Complemento: KM 231 . . . . . Bairro: NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL . . . . . .
Cidade: Bauru . . . . . UF: SP CEP: 17033530 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/03/2014 Conclusão Efetiva: 30/11/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: FUNDAÇÃO CASA . . . . . CNPJ: 44.480.283/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção predial, Edificação. 2500,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, COMPREENDENDO SERVIÇOS NA UNIDADE DA FUNDAÇÃO CASA BAURU, LOCALIZADA NA AV. LUCIO LUCIANO, KM 231 - NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL - BAURU - SP., CONFORME PROCESSO SDE Nº 1014/2014, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 021/2014 - DOPIM, VINCULADOS A ATA DE RP Nº 01-H/2013 (LOTE 10 - POLO IARAS - SP.) DO PROCESSO SDE Nº 1542/2012.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

A obra/serviço foi realizada no período de 20/03/2014 a 17/07/2014, conforme declarado no Atestado.

Trata-se de uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços 01-H/2013 - Ordem de Serviço n.º 021/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009006
23/09/2019 11:25:29
Autenticação Digital: xA1x10szB61T6aCazAggfaAgFC0GCays

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 053/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA VISANDO A TOTAL ABRANGÊNCIA DO GERADOR E REVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE DO CASA BAURU

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Rui Barbosa, 95, sala 72 - 7º andar - Bela Vista - CEP 01326-010, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12 e registrada no CREA-SP sob o nº 0684641, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ 44.480.283/0001-91 a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Nº 021/2014
Processo Fundação CASA: 1014/2014

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto:	Execução de serviços de reforma e manutenção sendo: adequações da infraestrutura visando a total abrangência do gerador e revisão do sistema de água quente do CASA Bauru.
Endereço:	Av. Lucio Luciano, KM 231 - Núcleo Residencial Presidente Geisel
Município:	Bauru/SP
Área Reformada:	2.500,00m²

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R$ 265.002,61

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 120
Início: 20/03/2014
Termino: 17/07/2014
Recebimento Provisório: 01/08/2014
Recebimento Definitivo: 30/09/2014

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome:	Engº Civil e de Segurança do Trabalho MARCELO ORTIZ GREGORIO
CREA:	5060400373-SP
RNP:	2605094855-SP
ART:	92221220141514598

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
020206	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmês	2,00
020208	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²	unxmês	2,00
020308	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m²	132,00
2	**GERADOR**		
011709	Projeto executivo de instalações elétricas em formato	un	3,00
011710	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	un	2,00
020506	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	48,00
020515	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmês	96,00
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	16,54
031014	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	124,55

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620[illegible]109006 - 23/09/2019 11:25:29 - Autenticação Digital: xA1x10[illegible]361T6aCazAggfaAgFC0GCays.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 053/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA VISANDO A TOTAL ABRANGÊNCIA DO GERADOR E REVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE DO CASA BAURU

41836	Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	1.250,00
041839	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	m	116,00
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	21,50
60202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	33,00
061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	33,00
110116	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa	m³	16,54
111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	16,54
370325	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	4,00
371001	Barramento de cobre nu	kg	72,00
371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	10,00
371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	2,00
371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00
371709	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos	un	10,00
380104	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	1.320,00
380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	910,00
381920	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm	m	489,00
381921	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	530,00
381922	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	96,00
390302	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	3.105,00
390303	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.118,00
390304	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.443,00
390305	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.908,00
3	**SISTEMA DE ÁGUA QUENTE**		
030102	Demolição manual de concreto simples	m³	10,50
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	13,65
060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	42,00
061104	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	38,50
470506	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	un	2,00
470107	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	un	2,00

ROQ Smc
KCV 900

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009006 - 23/09/2019 11:25:29 - Autenticação Digital: xA1x10szB61T6aCazAggfaAgFC0GCays.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 053/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA VISANDO A TOTAL ABRANGÊNCIA DO GERADOR E REVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE DO CASA BAURU

4	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
550102	Limpeza final da obra	m²	1.300,00
5	**SERVIÇOS INCLUÍDOS NO QUADRO DE AJUSTE Nº 01**		
5.1	**PROJETOS E QUADROS**		
10603	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA	gl	1,00
011703	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	2,00
370430	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	3,00
372403	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA	un	3,00
360308	Caixa para seccionadora tipo 'T' (900 x 600 x 250) mm, padrão Eletropaulo	un	1,00
370425	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	4,00
370427	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	4,00
370210	Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm	un	1,00
5.2	**TUBULAÇÃO E CONDUTORES**		
381304	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	110,00
381306	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	m	110,00
380410	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1 1/2' - com acessórios	m	50,00
380416	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3' - com acessórios	m	50,00
5.3	**CABEAMENTO**		
390216	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	500,00
390213	Cabo de cobre de 185 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	515,00
390212	Cabo de cobre de 150 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	330,00
5.4	**ENTRADA E EDIFICAÇÃO**		
420519	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	un	6,00
371366	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	5,00
371372	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
5.5	**ENTRADA E EDIFICAÇÃO**		
060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	125,60
5.6	**ALIMENTADORES - TUBULAÇÃO**		
380108	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	m	150,00
380110	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	120,00
380118	Eletroduto de PVC rígido roscável de 4' - com acessórios	m	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620[illegible]09006 - 23/09/2019 11:25:29 - Autenticação Digital: xA1x10[illegible]61T6aCazAggfaAgFC0GCays.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 053/2019

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA VISANDO A TOTAL ABRANGÊNCIA DO GERADOR E REVISÃO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE DO CASA BAURU

5.7	**ABRIGO DO GERADOR**		
412005	Conjunto ou kit de suspensão em tubo de aço galvanizado, para fixação de aparelhos de iluminação em eletrodutos e caixa de ligação	cj	1,00
390418	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm²	m	85,00
141011	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	39,00
331005	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	m²	178,00
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	183,25
110402	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	8,40
111804	Lastro de pedra britada	m³	2,40
100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	438,00
111602	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	8,40
411006	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária	un	6,00
410825	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V	un	6,00
411111	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	un	8,00
120102	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	12,00
5.8	**ATERRAMENTO**		
390407	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	50,00
390408	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	40,00
420214	Isolador galvanizado uso geral, reforçado com grapa para chumbar	un	20,00
420519	Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m	un	6,00
420533	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	un	6,00
420534	Barra condutora chata em cobre, 3/4´ x 3/16´ - inclusive acessórios de fixação	m	10,00
420539	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²	un	160,00
420529	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana	un	20,00
422002	Solda exotérmica tipo cabo-superfície	un	20,00
240101	Caixilho em ferro fixo, sob medida	m²	5,25

São Paulo, 26 de julho de 2019

EDIVALDO CÉSAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP – 5061698993
CPF 129.341.048-93
Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009006 - 23/09/2019 11:25:29 - Autenticação Digital: xA1x10szB61T6aCazAggfaAgFC0GCays.

24

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190009970
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191328779 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/10/2019Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140499032
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AVENIDA SÃO LUÍS . . . No.: 99
Complemento: LADO IMPAR . . . Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP 10/00002/12/01 LOTE 17 . . . Celebrado em : 22/07/2013
Vinculado à ART: 92221220131299423
Valor do Contrato: R$ 665.896,36 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA GALILÉIA . . . No.: 365
Complemento: . . . Bairro: BOSQUE DOS EUCALIPTOS
Cidade: São José dos Campos . . . UF: SP CEP: 12233250 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/04/2014 Conclusão Efetiva: 18/11/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: FDE . . . *CNPJ: 60.509.015/0001-01*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 2849,10000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR EE PROFA. AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA RUA GALILÉIA, 365 CEP: 12233-250 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / TAUBATÉ).

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Total Executado R$ 665.813,90

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190009970
14/10/2019 13:07:52
Autenticação Digital: KC6nGB01GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

225

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

OS: Nº.: 69/00270/14/01-001 **Item:** 001 contido na ATA nº 10/00002/12/01-017 item 001

PI: 2013/01718

ESCOLA: 310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA

LOCAL: RUA GALILEIA 365 - CEP 12233-250 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA **CNPJ:** 04.002.395/0001-12

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 381 ANDAR 2 - CONJ 22 BELA VISTA

LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 665.896,36	R$ 665.813,90

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO	5060400373		92221220140499032	2605094555	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 210 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 8	TOTAL DE DIAS: 218 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
22-04-2014	18-11-2014	20-01-2015	55 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP)

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 9
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR. (POSE 2013)

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe

São Paulo 16 de setembro de 2019

RESPONSÁVEIS

Eng. Walter Haidar
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0600748612
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Reconhecido por semelhança a(s) 1 firma(s) de AG16692B
WALTER HAIDAR
São Paulo, 25/09/2019 Sem valor econômico
Em testemunho da Verdade
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ANTONIO DE FREITAS MENEZES FILHO - Tabelião Designado
Av. São Luiz, 99 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001

FIRMA 1
S11040AC0569163

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201[illegible]9970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nG[illegible]3KJUBTUzBgKygT1n0kx1Jf1.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitaria	Contrato	69/00270/14/01-001-001	Valor	665.896,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Início	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Término	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Predio	310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	2013/01718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl (Qtd Pr. Unitário)	Qtd Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00 0,00	352,70 352,70	0,00	1.848,14 1.848,14	0,00 0,00	0,00	0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	0,00 0,00	3,41 3,41	0,00	491,99 491,99	30,86 30,86	0,00	0,00
04.01.001	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	5,10 64,68	4,00 4,00	0,00	218,72 218,72	13,72 13,72	0,00	0,00
04.01.059	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	135,10 135,10	7,80 7,80	0,00	0,00
04.03.004	DIVISA DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	4,80 435,00	8,80 8,80	0,00	2.647,38 2.647,38	166,56 166,56	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS INCL REVESTIMENTOS	M2	2,56 60,80	13,09 13,09	0,00	795,64 795,64	39,70 39,70	0,00	0,00
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,00 324,90	5,00 5,00	0,00	1.624,95 1.624,95	101,90 101,90	0,00	0,00
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	3,00 465,15	6,25 6,25	0,00	2.907,31 2.907,31	182,38 182,38	0,00	0,00
05.05.079	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	M	5,25 599,15	3,62 3,62	0,00	2.530,92 2.530,92	158,77 158,77	0,00	0,00
05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (240X60CM)	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	4.739,99 4.739,99	576,37 576,37	0,00	0,00
05.05.089	BA-16 BALCÃO DE DISTRIB DE GRANITO (L=350CM)	PT	1,00 5.212,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	PT	1,00 822,85	1,00 1,00	0,00	822,85 822,85	51,62 51,62	0,00	0,00
05.05.091	CO-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 1.872,49	1,00 1,00	0,00	1.872,49 1.872,49	117,47 117,47	0,00	0,00
05.05.093	CO-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	1,00 1.484,84	1,00 1,00	0,00	1.484,84 1.484,84	93,15 93,15	0,00	0,00
05.05.094	CO-04 CUBA DUPLA INOX (102X49X25 CM) INCL VALV AMERICANA - GRANITO	UN	1,00 2.593,14	1,00 1,00	0,00	2.593,14 2.593,14	162,70 162,70	0,00	0,00
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	2,00 8,00	8,00 8,00	0,00	48,12 48,12	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	2,00 36,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.060	RETIRADA DE DOBRADIÇAS	UN	6,00 8,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.60.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR CIVISOR "LIVRE-OCUPADO"	Jg	8,00 61,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
05.22.015	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nGB01GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

Critério	Unitária	Contrato	69/00270/14/01-001-001	Valor	665.896,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Início	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Termino	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Predio	310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	**2013/01718**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA				-

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou V. Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	1,00 50,29	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT PERM (L=140CM)	UN	1,00 912,39	0,70 0,70	0,00	638,67 638,67	40,07 40,07	0,00	0,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH DE AÇO COM VENT PERM (L=82CM)	UN	1,00 449,98	3,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	0,00 0,00	0,70 0,70	0,00	338,45 338,45	21,23 21,23	0,00	0,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTEÇÃO	M2	19,20 296,33	20,40 20,40	0,00	6.045,13 6.045,13	379,23 379,23	0,00	0,00
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	14,60 20,53	15,70 15,70	0,00	322,31 322,31	20,10 20,10	0,00	0,00
06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	0,00 0,00	424,00 424,00	0,00	3.086,72 3.086,72	190,80 190,80	0,00	0,00
06.70.001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	11,50 11,50	0,00	337,29 337,29	21,16 21,16	0,00	0,00
07.03.001	TELHAS DE BARRO FRANCESA	M2	294,00 38,89	512,60 512,60	0,00	19.934,98 19.934,98	1.250,74 1.250,74	0,00	0,00
07.03.002	TELHAS DE BARRO PAULISTA	M2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.03.027	TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 90CM E=8MM	M2	26,85 53,09	32,40 24,30	8,10	1.720,10 1.290,05	107,90 80,92	430,02	26,98
07.05.060	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	2.058,00 11,90	2.576,46 2.576,46	0,00	30.711,38 30.711,38	1.712,45 1.712,45	0,00	0,00
07.50.001	DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL	M2	26,85 4,11	32,40 24,30	8,10	133,16 99,87	8,09 6,07	33,29	2,02
07.60.010	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/ALIPLAST/PLANA PRE FAB	M	100,00 2,97	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.60.015	RETIRADA DE CAIBROS	M	14.700,00 1,79	1.593,67 1.593,67	0,00	2.836,53 2.836,53	161,88 161,88	0,00	0,00
07.60.016	RETIRADA DE RIPAS	M	9.702,00 0,29	12.600,47 12.600,47	0,00	3.584,12 3.584,12	114,97 114,97	0,00	0,00
07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	2.940,00 4,26	4.096,16 4.096,16	0,00	17.449,54 17.449,54	955,89 955,89	0,00	0,00
07.60.055	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO - S/REAPROV	M	302,00 0,97	403,95 403,95	0,00	391,79 391,79	22,20 22,20	0,00	0,00
07.70.050	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO TIPO FRANCESA / ROMANA	M2	2.646,00 18,60	3.446,05 3.446,05	0,00	64.066,49 64.066,49	3.510,59 3.510,59	0,00	0,00
07.80.001	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	9.702,00 2,48	20.009,13 20.009,13	0,00	49.622,61 49.622,61	2.937,88 2.937,88	0,00	0,00
07.80.002	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	14.700,00 10,29	1.593,67 1.593,67	0,00	16.381,88 16.381,88	941,81 941,81	0,00	0,00
07.80.004	VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6	M	100,00 22,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201[illegible]9970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nG[illegible]GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

Critério	Unitária	Contrato	69/00270.14/01-001-001	Valor	665.896,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Início	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Término	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Prédio	310136 - EE PROFA AYR PIÇANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	2013/01718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PIÇANCO BARBOSA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Ac. Contrato	Qtde Acumulada Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.50.005	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1 CC	M	100,00 28,37	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
07.80.032	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOIADOS PARA TELHAS CERAMICA	M	502,00 16,40	446,85 446,85	0,00	8.222,04 8.222,04	513,67 513,67	0,00	0,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	PA	1,00 387,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5580 CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	25,80 25,80	0,00	2.373,03 2.373,03	148,68 148,68	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	12,00 15,01	12,00 12,00	0,00	186,12 186,12	11,64 11,64	0,00	0,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4"	UN	2,00 82,85	2,00 2,00	0,00	165,70 165,70	10,38 10,38	0,00	0,00
08.09.016	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	6,00 33,01	6,00 6,00	0,00	198,06 198,06	12,42 12,42	0,00	0,00
08.09.018	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	36,00 33,60	9,00 9,00	0,00	302,40 302,40	18,90 18,90	0,00	0,00
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	1,00 44,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	47,32 47,32	2,96 2,96	0,00	0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 708,88	1,00 1,00	0,00	708,88 708,88	44,47 44,47	0,00	0,00
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	11,20 11,20	0,00	371,61 371,61	23,30 23,30	0,00	0,00
08.12.015	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N.24 CORTE 0,33M	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N.24 - CORTE 0,50M	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	354,24 354,24	22,60 22,60	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	1,00 186,84	3,00 3,00	0,00	1.160,52 1.160,52	72,81 72,81	0,00	0,00
08.13.006	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	1,00 396,67	1,00 1,00	0,00	396,67 396,67	24,83 24,83	0,00	0,00
08.16.025	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	4,00 387,72	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	1,00 633,18	1,00 1,00	0,00	633,18 633,18	39,72 39,72	0,00	0,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	1,00 606,50	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	1,00 65,75	1,00 1,00	0,00	65,75 65,75	4,12 4,12	0,00	0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	24,00 5,24	24,00 24,00	0,00	125,76 125,76	0,00 0,00	0,00	0,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nGB01GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

Criterio	Unitaria	Contrato	69/00270/14/01/001/001	Valor	665.899,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Inicio	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Termino	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Predio	310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	2013/01718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Área Constr	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Municipio	SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA				

Codigo	Descrição do Serviço teste	UN	Qte ou V/ Orç / Pr. Unitario	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Periodo	Valor Acumulado / Anterior		Valor Periodo	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00 4,69	3,00 3,00	0,00	14,07 14,07	0,87 0,87	0,00	0,00
08.92.050	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	0,00 0,00	280,00 0,00	280,00	2.044,00 0,00	126,00 0,00	2.044,00	126,00
08.62.059	LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO	M2	434,00 5,89	386,40 386,40	0,00	2.275,89 2.275,89	139,11 139,11	0,00	0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 76,50	1,00 1,00	0,00	76,50 76,50	4,79 4,79	0,00	0,00
09.04.045	QUADRO GERAL/BARRAMENTO DE 400 A	M	1,00 97,93	1,00 1,00	0,00	97,93 97,93	6,14 6,14	0,00	0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=6MM PROTECAO CONTATO ACIDENTAL	M2	1,00 290,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.003	ELETRODUTO AÇO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") INCL CONEXÕES	M	300,00 35,52	32,00 32,00	0,00	1.136,64 1.136,64	71,04 71,04	0,00	0,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM INCL CONEXÕES	M	200,00 22,26	209,00 209,00	0,00	4.652,34 4.652,34	290,91 290,91	0,00	0,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	200,00 11,57	209,00 209,00	0,00	2.418,13 2.418,13	150,45 150,48	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS	UN	1,00 227,68	1,00 1,00	0,00	227,68 227,68	14,28 14,28	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	8,00 51,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	114,64 114,64	7,12 7,12	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00 76,50	5,00 5,00	0,00	382,50 382,50	23,95 23,95	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,5 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3.600,00 2,46	144,00 144,00	0,00	354,24 354,24	21,60 21,60	0,00	0,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 1,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	800,00 4,09	886,00 886,00	0,00	3.623,74 3.623,74	221,50 221,50	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	100,00 6,34	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	80,00 9,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.007	INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL SIMPL CX 4"X2" - ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	161,85 161,85	10,15 10,15	0,00	0,00
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A - 250V-ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	0,00 0,00	22,00 22,00	0,00	2.955,26 2.955,26	185,24 185,24	0,00	0,00
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 - CORRENTE 20A - 250V-ELETR AÇO GALV A QUENTE	UN	11,00 156,68	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN	1,00 102,51	2,00 2,00	0,00	205,02 205,02	12,86 12,86	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201 09970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nG GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

Critério	Unitaria	Contrato	69/000270/14/01-001-001	Valor	665.896,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Início	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Término	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Predio	310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	2013/01718	Situação	Aprovada	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			Área Constr.	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			Medição Final	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd.ou Vl.Orç. / Vlr. Unitário	Qtd.Acumulada / Anterior	Qtde.Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.052	PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO	UN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A 250V-ELETR. PVC RIGIDO	UN	0,00 0,00	16,00 11,02	0,00	1.475,70 1.475,70	92,55 92,55	0,00	0,00
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR. (2X32W)	UN	9,00 164,42	8,00 8,00	0,00	1.083,36 1.083,36	67,92 67,92	0,00	0,00
09.09.037	IL-66 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	UN	16,00 378,53	1,00 1,00	0,00	378,53 378,53	23,75 23,75	0,00	0,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	207,86 207,86	13,04 13,04	0,00	0,00
09.10.030	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO	UN	2,00 54,97	2,00 2,00	0,00	109,94 109,94	6,88 6,88	0,00	0,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	8.799,96 8.799,96	552,12 552,12	0,00	0,00
09.11.070	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	0,00 1.667,76	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.11.073	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR DE SODIO 250W	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	2.209,52 2.209,52	138,56 138,56	0,00	0,00
09.50.029	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	4,00 165,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.62.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	5.280,00 0,82	144,00 144,00	0,00	118,08 118,08	7,20 7,20	0,00	0,00
09.62.029	REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE NH UNIPOLAR OU DISJUNT NO FUSE EM BT	UN	0,00 15,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	5,00 4,91	10,00 10,00	0,00	49,50 49,50	1,24 1,24	0,00	0,00
09.64.007	REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES	UN	400,00 0,46	594,00 594,00	0,00	3.920,40 3.920,40	81,18 81,18	0,00	0,00
09.64.011	REMOCAO DE REATORES P/ LAMP HG EM CX PASSAG OU P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	33,02 33,02	2,06 2,06	0,00	0,00
09.64.014	REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS	UN	20,00 46,14	8,00 8,00	0,00	366,72 366,72	24,40 24,40	0,00	0,00
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC.	UN	100,00 2,70	200,00 200,00	0,00	418,00 418,00	13,13 13,13	0,00	0,00
09.72.006	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP. FLUORESCENTES	UN	100,00 3,80	198,00 198,00	0,00	752,40 752,40	22,77 22,77	0,00	0,00
09.84.052	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR. SPORTA-STAR	UN	400,00 1,69	594,00 594,00	0,00	2.191,86 2.191,86	44,54 44,54	0,00	0,00
09.84.082	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC APR. 2X32W	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	396,12 396,12	24,64 24,64	0,00	0,00
09.84.095	REATOR P/ LAMP. FLUOR. RAP. ALTO FATOR POT. 2(110A)/220V	UN	100,00 108,50	129,00 129,00	0,00	13.996,50 13.996,50	204,00 204,00	0,00	0,00
09.86.005	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	200,00 5,43	307,00 307,00	0,00	2.537,43 2.537,43	53,56 53,56	0,00	0,00

ROQ SMCI
KCV JOO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nGB01GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

Critério	Unitária	Contrato	69/00270/14/01/001-001	Valor	665.896,36
Data base	07/2013	Assinatura	22/04/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	17/01/2015	Início	22/04/2014	Prazo	210 + 0
Dt. Realização	08/04/2015	Término	18/11/2014	Redução	0,0000%
Nro. Medição	9	Predio	310136 - EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA		
PI	**2013/01718**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	665.896,36
Construtora	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA			Área Constr.	2849,10
Diretoria	SAO JOSE DOS CAMPOS			Município	SÃO JOSE DOS CAMPOS
Fiscal	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE BRASIL - REGIAO XII / XIII			**Medição Final**	
Nome Interv.	EE PROFA AYR PICANCO BARBOSA DE ALMEIDA				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (39CM)	M	85,00 89,72	54,00 54,00	0,00	4.844,88 4.844,88	303,48 303,48	0,00	0,00
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	0,00 0,00	46,00 46,00	0,00	11.121,88 11.121,88	697,92 697,92	0,00	0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	174,00 50,06	114,50 114,50	0,00	10.311,87 10.311,87	646,92 646,92	0,00	0,00
16.06.050	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M	M2	6,25 127,39	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	0,00 0,00	73,70 73,70	0,00	2.320,07 2.320,07	145,19 145,19	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	76,64 76,64	4,80 4,80	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	6,00 251,82	6,00 6,00	0,00	1.510,92 1.510,92	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 2,47	36,00 36,00	0,00	88,92 88,92	5,40 5,40	0,00	0,00
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00 0,00	36,80 0,00	76,80	377,08 0,00	23,04 0,00	377,08	23,04
16.30.017	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	108,00 17,54	108,00 108,00	0,00	1.894,32 1.894,32	118,80 118,80	0,00	0,00
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	260,00 1,45	260,00 260,00	0,00	377,00 377,00	23,40 23,40	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	119,30 170,52	116,34 116,34	0,00	19.667,77 19.667,77	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 60,52	672,00 672,00	0,00	40.669,44 40.669,44	2.546,88 2.546,88	0,00	0,00
16.80.010	TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2"	M2	260,00 35,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.011	TUBO DE F.G. 1 1/4" P/SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE TRAVAMENTO	M	160,00 22,51	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1,80CM E=6CM	M2	250,00 31,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECANICA E=8CM	M2	250,00 9,52	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	600,00 1,56	672,00 672,00	0,00	1.061,76 1.061,76	60,48 60,48	0,00	0,00
16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00 258,30	2,00 2,00	0,00	516,60 516,60	32,40 32,40	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	20,00 466,09	50,13 47,13	3,00	22.813,65 21.448,38	277,22 191,67	1.365,27	85,55
16.80.099	RETIRADA DE ENTULHO	M3	134,65 22,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201 09970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nG GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

225

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Periodo	Valor Periodo	Acum. Per. Anterior	Acumulado Periodo	Total Periodo	
639.775,47	665.813,90	26.038,43	639.775,47	665.813,90	26.038,43	CONSORCIO PLANSERVI AMBIENTE
			32.154,41	33.783,84	1.629,43	
			671.929,88	699.597,74	VALOR A LIBERAR 27.667,86	

Eng. Walter Haidar
Gerência de Obras no Interior
CREA nº 0600746612
FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190009970 - 14/10/2019 13:07:52 - Autenticação Digital: KC6nGB01GKJUBTUzBgKygT1n0kx1JJf1.

25

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190008844
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220141562811 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/11/2014Baixada em: 27/08/2019
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220130821848
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 92221220130821848
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU . . . . . No.: 848 . . . .
Complemento: - DE 400 AO FIM - LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 01-H/2013 . . . . . Celebrado em : 15/03/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150.143,60 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DAVID EID . . . . . No.: 2 . . . . .
Complemento: (KM 02) . . . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL FRANCISCO JOSÉ DE
Cidade: Lins . . . . . UF: SP CEP: 16401490 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/03/2014 Conclusão Efetiva: 30/11/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: PRISIONAL
Proprietário: FUNDAÇÃO CASA . . . . . CNPJ: 44.480.283/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção predial, Edificação. 2500,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO, COMPREENDENDO ADEQUAÇÕES NA PORTARIA DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS CENTROS VITÓRIA RÉGIA E RIO DOURADO, LOCALIZADOS EM LINS - SP., CONFORME PROCESSO SDE Nº 1011/2014, ORDEM DE SERVIÇO Nº 024/2014 - DOPIM, VINCULADOS A ATA DE RP Nº 01-H/2013 (LOTE 10 - POLO IARAS - SP.) DO PROCESSO SDE Nº 1542/2012.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

A obra/serviço foi realizada no período de 20/03/2014 a 17/07/2014, conforme declarado no Atestado.

Trata-se de uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços 01-H/2013 - Ordem de Serviço n.º 024/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190008844
18/09/2019 16:21:21
Autenticação Digital: 5gBJABCygxG65xGf3FAUC13aCKy3JG0l

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROQ KCV 900

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 086/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES NA PORTARIA DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS CENTROS VITÓRIA RÉGIA E RIO DOURADO.

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Rui Barbosa, 95, sala 72 - 7º andar - Bela Vista - CEP 01326-010, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12 e registrada no CREA-SP sob o nº 0684641, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ 44.480.283/0001-91 a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Nº 024/2014
Processo Fundação CASA: 1011/2014

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto:	Execução de serviços de reforma e manutenção sendo: adequações na portaria de entrada da sede administrativa dos Centros Vitória Régia e Rio Dourado.
Endereço:	Rodovia David Eid, km 1,5
Município:	Lins/SP
Área Reformada:	2.500,00 m²

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R$ 150.143,60

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual :	120
Início:	20/03/2014
Termino:	17/07/2014
Recebimento Provisório:	01/08/2014
Recebimento Definitivo:	30/09/2014

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome:	Engº Civil e de Segurança do Trabalho MARCELO ORTIZ GREGORIO
CREA:	5060400373-SP
RNP:	2605094855-SP
ART:	92221220141562811

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
020206	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmês	4,00
020208	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²	unxmês	4,00
020308	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m²	350,00
2	**REFORMA SADRO LINS PORTARIA ACESSO**		
020506	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	864,00
020515	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmês	144,00
030104	Demolição manual de concreto armado	m³	25,60
030204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	8,40
030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	42,00
040207	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer	m²	24,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26201 08844 - 18/09/2019 16:21:21 - Autenticação Digital: 5gBJAf gxG65xGf3FAUC13aCKy3JG0l.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 086/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES NA PORTARIA DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS CENTROS VITÓRIA RÉGIA E RIO DOURADO.

040902	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	6,88
041402	Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete	m²	6,88
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	50,48
060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,08
061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	1,08
090103	Forma em madeira comum para estrutura	m²	30,84
100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	512,00
100202	Armadura em tela soldada de aço	kg	391,86
110117	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	m³	17,72
111606	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	17,72
111804	Lastro de pedra britada	m³	6,30
120104	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	72,00
141012	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	37,70
150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	2.835,20
170202	Chapisco	m²	465,08
170212	Emboço comum	m²	465,08
170222	Reboco	m²	465,08
180610	Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química B, para áreas internas, assentado com argamassa colante industrializada	m²	24,40
180641	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	24,40
181104	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC I colante industrializada	m²	19,52
181123	Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	m²	19,52
240101	Caixilho em ferro fixo, sob medida	m²	6,79
260135	Vidro liso laminado de alta segurança	m²	2,99
280104	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	3,00
320623	Película de controle solar refletiva para aplicação em vidro	m²	2,99
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	210,32
381903	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	215,00
390216	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	215,00
390217	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	645,00
400445	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	6,00
400504	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	5,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008844 - 18/09/2019 16:21:21 - Autenticação Digital: 5gBJABCygxG65xGf3FAUC13aCKy3JG0l.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 086/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO: ADEQUAÇÕES NA PORTARIA DE ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA DOS CENTROS VITÓRIA RÉGIA E RIO DOURADO.

411403	Luminária de embutir em calha fechada para 4 lâmpadas fluorescentes de 32/40W	un	5,00
440105	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	2,00
440111	Lavatório de louça com coluna	un	2,00
440346	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	2,00
460102	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	98,00
460304	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	35,00
460305	Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	67,00
470201	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2" - linha especial	un	3,00
480203	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros	un	1,00
480502	Torneira de bóia, DN= 1"	un	1,00
490102	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00
550102	Limpeza final da obra	m²	640,00
3	**SERVIÇOS INCLUÍDOS NO QUADRO DE AJUSTE Nº 01**		
161202	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	141,58
240206	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	3,44
260106	Vidro liso transparente de 5 mm	m²	0,81
331005	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	m²	555,44
411205	Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio até 400 W	un	4,00
430208	Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada	un	1,00
172007	Revestimento texturizado acrílico, com microagregados minerais - uso externo	m²	254,24
370320	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	6,00
371001	Barramento de cobre nu	kg	20,42

São Paulo, 13 de novembro de 2015

EDIVALDO CÉSAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP – 5061698993
CPF 129.341.048-93
Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262018844 - 18/09/2019 16:21:21 - Autenticação Digital: 5gBJAE jxG65xGf3FAUC13aCKy3JG0I.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005821
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190806806 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 27/06/2019Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140537790
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 449.719,86 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CLARA PETRELA . No.: 113
Complemento: VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA . Bairro: JARDIM SÃO ROBERTO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03978500 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/05/2014 Conclusão Efetiva: 03/08/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SIURB/SME* . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 520,88000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CEU ROSA DA CHINA, LOCALIZADO NA RUA CLARA PETRELA, 113 - JD. SÃO ROBERTO - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA - SÃO
PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.335.665-8, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 449.717,84

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005821
02/07/2019 12:52:46
Autenticação Digital: BI3x5Bny6y0JGsAfTKz6s5kCyn3Gnf3n

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

CEU ROSA DA CHINA
Rua Clara Petrela , nº 113 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 108/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2013-0.335.665-8
Data de Início: 06/05/2014
Data de Término: 03/08/2014
Valor: R$ 449.717,84 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

São Paulo, 18 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 27º Av. São Luís Nº 50

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005821 - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: Bl3x5Bny6y0JGsAfTKz6s5kCyn3Gnf3n

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620)05821 - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: Bl3x5E)y0JGsAfTKz6s5kCyn3Gnf3n

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AE758717
RICARDO REZENDE GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 19/8/2016 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade
56160908 MARIA LUCIA MARTINI-8735/94

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
LUCIANO DE MARIA SCHMIDT - Tabelião Interino
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5900 - CEP 01046-001

112359 FIRMA 1 1040AC0077203

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Segue folhas 02 a 04

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.356.5
SIURB / NMPME

RDQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 15/SURB/2014
PROC. ADMIN.: 2013.0.335.665-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEU ROSA DA CHINA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/SURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 449.719,04
ORDEM DE INICIO: 08/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N° 3
PERIODO: 04/07/2014 A 03/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	QUADRA POLIESPORTIVA														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCA	M3	65,30	47,79	3.120,69	47,30	3.085,22	0,49	25,47	47,79	3.120,69	0,00	0,00	0,82%	100,00%
05.04.03	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	M3	1.010,00	342,02	35.501,68	0,00	0,00	342,02	35.501,68	342,02	35.501,68	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08.02.13	CHAPISCO EM PISO PERFURADO - BASCULANTE	M2	382,31	6,00	2.293,86	6,00	2.293,86	0,00	0,00	6,00	2.293,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
08.02.83	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N 12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	108,02	6,00	648,12	0,00	0,00	6,00	648,12	6,00	648,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PONTALETES E CAIBROS	M2	17,94	6,00	107,64	0,00	0,00	6,00	107,64	6,00	107,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.60.59	FERRO TRABALHADO - CAIBROS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	683,00	3.866,94	0,00	0,00	683,00	3.866,94	683,00	3.866,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%
30.01.39	BOBO EM ALUMÍNIO ESP. 15MM - DESENVOLVIMENTO 54CM	M	61,53	69,80	4.313,64	0,00	0,00	69,80	4.313,64	69,80	4.313,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.06.31	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,47	69,80	1.568,11	69,80	1.568,11	0,00	0,00	69,80	1.568,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.06.05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3:12	M2	31,50	41,88	1.319,22	41,88	1.319,22	0,00	0,00	41,88	1.319,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.06.06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA TRAÇO CAL E AREIA 1:2	M2	16,08	41,88	673,43	41,88	673,43	0,00	0,00	41,88	673,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 2CM E3	M2	32,94	520,88	16.855,68	520,88	16.855,68	0,00	0,00	520,88	16.855,68	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.78	ASSOALHO DE MADEIRA TARUMÃ FIXADO SOBRE LAJE EM BARROTES	M2	251,80	520,88	105.160,46	520,88	105.160,46	0,00	0,00	520,88	105.160,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.50.14	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	15,48	520,88	8.063,22	520,88	8.063,22	0,00	0,00	520,88	8.063,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.05.91	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	4,98	125,37	624,34	0,00	0,00	125,37	624,34	125,37	624,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%
11.60.71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	19,05	125,37	2.388,30	0,00	0,00	125,37	2.388,30	125,37	2.388,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
14.01.05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, PROCEDÊNCIA NACIONAL, ESPESSURA 4MM	M2	104,99	6,00	629,94	0,00	0,00	6,00	629,94	6,00	629,94	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.16	TINTA ACRÍLICA - INCLUSO COM MASSA CORRIDA	M2	20,59	127,39	2.617,86	127,39	2.617,86	0,00	0,00	127,39	2.617,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.24	TINTA BETUMINOSA - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	244,05	6.345,30	244,05	6.345,30	0,00	0,00	244,05	6.345,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.76	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE ALVENARIA	M2	15,71	366,08	5.751,12	366,08	5.751,12	0,00	0,00	366,08	5.751,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	143,40	4.312,04	119,40	3.590,36	24,00	721,68	143,40	4.312,04	0,00	0,00	16,74%	100,00%
17.03.05	TELA DE NYLON PARA GOIVAGEM DE QUADRA	M2	9,02	1.277,68	30.246,99	0,00	0,00	1.277,68	30.246,99	1.277,68	30.246,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.03.71	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI	M2	15,81	520,88	8.235,11	0,00	0,00	520,88	8.235,11	520,88	8.235,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
12.66.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	520,88	3.588,86	0,00	0,00	520,88	3.588,86	520,88	3.588,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
12.64.06	RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTÉTICA	M2	20,58	520,88	10.709,29	0,00	0,00	520,88	10.709,29	520,88	10.709,29	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	238.942,14	SUB TOTAL	155.040,28	SUB TOTAL	83.901,86	SUB TOTAL	238.942,14	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
2	ESCADA EXTERNA DE EMERGÊNCIA CEI														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCAM	M3	65,30	4,58	299,07	0,00	0,00	4,58	299,07	4,58	299,07	0,00	0,00	100,00%	100,00%
05.02.43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO, E=0,65MM, REVESTIMENTO E 150M2	M2	112,92	70,40	7.949,57	0,00	0,00	70,40	7.949,57	70,40	7.949,57	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.60.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESMA	M2	3,92	70,40	283,01	0,00	0,00	70,40	283,01	70,40	283,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.60.59	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	4.312,75	24.623,03	4.312,75	24.623,03	0,00	0,00	4.312,75	24.623,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, NBR 5624 - 3/4	M	18,92	54,04	1.022,44	54,04	1.022,44	0,00	0,00	54,04	1.022,44	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.01.08	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO/COBERTURA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	5,17	324,24	1.027,84	324,24	1.027,84	0,00	0,00	324,24	1.027,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.07.55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4	UN	141,79	34,00	4.820,86	34,00	4.820,86	0,00	0,00	34,00	4.820,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%

2013-0.335.665-8 257

Isabel Elisa S. Silva
RF 7[illegible]366.5
SIURB / PMSP

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 340.267
SIURB / PMSP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

2/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005821 - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: 813x5Bny6yoJGsATKz65kCyn3Gnf3n

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: [illegible]
PROC. ADMIN.: 2013-0.335.665-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEU ROSA DA CHINA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 448.716,05
ORDEM DE INICIO: 06/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 3
PERIODO: 08/07/2014 À 07/08/2014
PROCESSO DE PAGTO.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.09.70	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32WATTS	PT	123,62	17,00	2.101,54	17,00	2.101,54	0,00	0,00	17,00	2.101,54	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.10.26	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W	UN	74,48	17,00	1.266,16	17,00	1.266,16	0,00	0,00	17,00	1.266,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.60.02	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,91	54,04	373,42	54,04	373,42	0,00	0,00	54,04	373,42	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.62.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,69	17,00	351,73	17,00	351,73	0,00	0,00	17,00	351,73	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10.11.02	CAIXA EM ALUMÍNIO ESP. 1,5MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	123,36	24,80	3.059,33	0,00	0,00	24,80	3.059,33	24,80	3.059,33	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10.11.40	TUBO EM ALUMÍNIO ESP. 1,5MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	110,49	16,05	1.773,56	7,05	779,00	9,00	994,56	16,05	1.773,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10.60.32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU PEÇAS DE CHAPA METÁLICA	M	3,85	40,85	157,28	9,00	34,65	31,85	122,63	40,85	157,28	0,00	0,00	78,00%	100,00%
10.12.16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, 200MM (8")	M	53,15	38,00	1.568,50	38,00	1.568,50	0,00	0,00	38,00	1.568,50	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.02.43	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA E/OU COLA	M2	133,16	4,80	652,46	4,80	652,46	0,00	0,00	4,80	652,46	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.02.93	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA E/OU A FRIO - COMPRIMENTO	M2	94,23	13,80	1.364,25	13,80	1.364,25	0,00	0,00	13,80	1.364,25	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.03.02	DEGRAUS EM CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 7,5 MM	M	47,69	51,00	2.298,72	51,00	2.298,72	0,00	0,00	51,00	2.298,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.01.58	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA 50 MM E ESPESSURA 2MM APLICADA	M	9,51	45,00	428,14	0,00	0,00	45,00	428,14	45,00	428,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.20.41	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	10,48	45,00	471,60	25,20	264,10	0,00	0,00	25,20	264,10	19,80	207,50	0,00%	56,00%
16.03.40	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,97	367,73	11.389,04	367,73	11.389,04	0,00	0,00	367,73	11.389,04	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17.05.25	DN 65 - CONDUÇÃO EM TUBO GALVANIZADO COM CONEXÃO CORPO	M	258,34	24,00	6.200,16	24,00	6.200,16	0,00	0,00	24,00	6.200,16	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	72.218,07	SUB TOTAL	58.462,32	SUB TOTAL	13.755,58	SUB TOTAL	72.217,90	SUB TOTAL	0,17	SUB TOTAL	100,00%
3	ESCADA EXTERNA DE EMERGÊNCIA PISCINA														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA	M3	65,30	45,55	2.974,42	0,00	0,00	45,55	2.974,42	45,55	2.974,42	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.02.03	TELHA TRAPEZOIDAL, DUPLA E AÇO GALVANIZADO - E=0,5MM, REVESTIMENTO E=20	M2	32,92	91,01	2.996,72	0,00	0,00	91,01	2.996,72	91,01	2.996,72	0,00	0,00	100,00%	100,00%
06.60.25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO E DE CIMENTO-AMIANTO	M2	4,02	95,54	384,06	0,00	0,00	95,54	384,06	95,54	384,06	0,00	0,00	0,00%	100,00%
08.80.50	FERRO TRABALHADO - GABARITOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	9,58	2.208,32	21.160,32	2.208,32	21.160,32	0,00	0,00	2.208,32	21.160,32	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE, 3/4"	M	15,42	46,00	709,32	46,00	709,32	0,00	0,00	46,00	709,32	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.03.08	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	243,60	772,21	243,60	772,21	0,00	0,00	243,60	772,21	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.07.55	PONTO DE LUZ - CONSIDERE ITEM 3.4.7	UN	141,79	28,00	3.970,12	28,00	3.970,12	0,00	0,00	28,00	3.970,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.09.70	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTE 32WATTS	UN	123,62	14,00	1.730,68	0,00	0,00	14,00	1.730,68	14,00	1.730,68	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.10.26	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W	UN	74,48	14,00	1.042,72	0,00	0,00	14,00	1.042,72	14,00	1.042,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.60.02	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,91	40,83	282,18	40,83	282,18	0,00	0,00	40,83	282,18	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.62.11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,69	14,00	289,66	14,00	289,66	0,00	0,00	14,00	289,66	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.11.07	CAIXA EM ALUMÍNIO ESP. 1,5MM - DESENVOLVIMENTO 150CM	M	125,10	16,76	2.164,72	0,00	0,00	16,76	2.164,72	16,76	2.164,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.11.40	TUBO EM ALUMÍNIO ESP. 1,5MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	110,49	5,00	552,45	0,00	0,00	5,00	552,45	5,00	552,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
09.60.32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU PEÇAS DE CHAPA METÁLICA	M	3,85	24,76	95,33	0,00	0,00	24,76	95,33	24,76	95,33	0,00	0,00	0,00%	100,00%
10.12.16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, 200MM (8")	M	53,15	26,00	1.381,90	0,00	0,00	26,00	1.381,90	26,00	1.381,90	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.02.43	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA E/OU COLA	M2	133,16	4,80	652,46	0,00	0,00	4,80	652,46	4,80	652,46	0,00	0,00	0,00%	100,00%
11.02.93	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA E/OU A FRIO - COMPRIMENTO	M2	94,24	50,40	4.749,70	0,00	0,00	50,40	4.749,70	50,40	4.749,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 743.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Fabio Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMAPM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

ROQ Smd
KCV 8000

2013 - 0.335.665-8

258

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620)0582I - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: BI3x5E)V0JGsATKz6s5KcYn3Gnf3n

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 156/SIURB/2014
PROC. ADMIN : 2013-0.335.665-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: CEMITERIO DA CHINA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 449.718,84
ORDEM DE INICIO: 06/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇAO N° 3
PERIODO: 08/07/2014 A 03/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13.03.67	90 GRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA - ESPESSURA 4 A 7MM	M	47,80	168,00	8.045,52	168,00	8.045,52	0,00	0,00	168,00	8.045,52	0,00	0,00	0,00%	100,00%
13.03.41	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	10,40	168,00	1.747,20	168,00	1.747,20	0,00	0,00	168,00	1.747,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.03.13	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	384,72	11.568,53	384,72	11.568,53	0,00	0,00	384,72	11.568,53	0,00	0,00	0,00%	100,00%
12.05.25	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM SUPORTE CHUMBADO	M	208,64	12,00	2.496,45	12,00	2.496,45	0,00	0,00	12,00	2.496,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	62.670,25	SUB TOTAL	52.466,36	SUB TOTAL	10.363,89	SUB TOTAL	62.670,25	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
	SUB - TOTAL				373.830,46		265.908,96		107.921,33		373.830,29		0,17	(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	75.887,58	20,30%	53.979,52	20,30%	21.908,03	20,30%	75.887,55	20,30%	0,03	100,00%	
	TOTAL :				449.718,04		319.888,48		129.829,36		449.717,84		0,20		

LEMAM CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 749.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

2013-0.335.665-8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005821 - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: B1x5Bny6y0JGsAfTKz65kCyn3Gn1h

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620)05821 - 02/07/2019 12:52:46 - Autenticação Digital: Bl3x5l)y0JGsAfTKz6s5kCyn3Gnf3n

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João nº 473 - 3º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Fim com 04 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

RDQ SMCL
KCV 900

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005773
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190806897 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 27/06/2019 Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140717437
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 1.396.107,68 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA GUARANTÃ . . . No.: 0
Complemento: . . . Bairro: PARQUE DOS BANCÁRIOS
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03924120 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/06/2014 Conclusão Efetiva: 28/10/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP-SIURB-SME* . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 2739,68000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEF ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS, LOCALIZADA NA RUA GUARANTÃ, S/Nº - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA - SÃO PAULO - SP., OBJETO D PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011-0.324.549-6, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 1.396.083,93

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005773
02/07/2019 07:49:01
Autenticação Digital: xTCBGgKUaGlxzFGlGTzzzT1C5KFAszAC

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 A 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEF ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS
Rua Guarantã , s/nº - Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 166/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2011-0.324.549-6
Data de Início: 02/06/2014
Data de Término: 28/10/2014
Valor: R$ 1.396.083,63 (Um milhão trezentos e noventa e seis mil, oitenta e três reais e sessenta e tres centavos).

São Paulo, 25 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 27º Nº 59 AV. SÃO LUIZ

1/3

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005773 - 02/07/2019 07:49:01 - Autenticação Digital: xTCBGgKUaGIxzFGIGTzzzT1C5KFAszAC

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de AE758711
RICARDO REZENDE GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 19/8/2016 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade
51160936855408 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
LUCIANO DE MARIA SCHMIDT - Tabelião Interino
AV. SÃO LUIZ, 50 - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3124-5000 - CEP 01046-001

112359
FIRMA 1
1040AC0076699

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620)05773 - 02/07/2019 07:49:01 - Autenticação Digital: xTCB( )JaGIxzFGIGTzzzT1C5KFAszAC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 16SMSUB0314
PROC. ADMIN.: 2011.0.324.549-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF ARQ. SYLVANO VILLEMOR AMARAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SUB/2011

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.399.081,05
ORDEM DE INICIO: 22/05/2014
PRAZO: 180 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4
PERIODO: 19/06/2014 A 18/07/2014
PROCESSO DE PAGTO: 2011.0.324.549-6

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	QUADRO AJUSTE		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	(%) Mês	TOTAL
1	CORREDOR SUPERIOR / INFERIOR / PÁTEO / ESCADA																		
03.01.07	DEMOLIÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E CA	M3	60,80	13,33	810,46	11,93	725,14							11,93	725,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%
03.01.15	LASTRO DE CONCRETO, 20MPA (30MM)	M3	265,40	109,24	28.990,50			90,00	23.886,60					90,00	23.886,60	19,24	5.103,90	82,37%	82,37%
13.07.02	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M2	97,30	1.682,11	163.648,30	1.682,11	163.648,30							1.682,11	163.648,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.07.19	PINTURA ESMALTE NOBRE EM TUBO ANTICORROSIVO - ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	175,02	1.682,11	294.454,28	1.682,11	294.454,28							1.682,11	294.454,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.07.54	PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA PORTAS - ESPESSURA 2,5 CM	M2	228,90	11,73	2.677,00			11,73	2.677,00					11,73	2.677,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.09	RODAPÉ CERÂMICO E SIMILARES PEÇA 30 A 45 CM	M	7,00	304,10	3.228,75					304,10	3.228,75			304,10	3.228,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.30	RODAPÉ EM GRANITO PEÇA MAIS ESP. 20M, ALT. 7CM	M	50,00	7,00	657,77			7,00	657,77					7,00	657,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.54.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE AS	M2	19,14	1.682,11	32.192,99	1.682,11	32.192,99							1.682,11	32.192,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.54.33	DESMONTAGEM DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	1,93	311,10	600,63	311,10	600,63							311,10	600,63	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.15	TESTA ZARPADA - CONCRETO CONVENCIONAL SEM MASSA COLORIDA	M2	72,62	119,29	4.028,36			119,29	4.028,36					119,29	4.028,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,84	1.682,11	11.504,85					1.682,11	11.504,85			1.682,11	11.504,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	379.051,99	SUB TOTAL	329.112,74	SUB TOTAL	30.120,60	SUB TOTAL	14.818,64	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	379.051,98	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
2	SALAS DE AULA 1 A 18																		
03.01.07	DEMOLIÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E CA	M3	65,30	71,70	4.682,01	71,70	4.682,01							71,70	4.682,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.15	LASTRO DE CONCRETO, 20MPA (30MM)	M3	265,40	76,25	20.238,55			76,25	20.238,55					76,25	20.238,55	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.07.02	CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M2	97,30	1.021,55	99.407,76	1.021,55	99.407,76							1.021,55	99.407,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.09	RODAPÉ CERÂMICO E SIMILARES PEÇA 30 A 45 CM	M	7,00	54,00	1.343,38					54,00	1.343,38			54,00	1.343,38	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.04.19	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM PEGAMENTO (POLIDO)	M	41,45	16,20	703,89					16,20	703,89			16,20	703,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.54.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA DE AS	M2	19,14	1.021,55	19.736,76	1.021,55	19.736,76							1.021,55	19.736,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.54.33	DESMONTAGEM DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	1,93	54,00	104,22	54,00	104,22							54,00	104,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.24	PINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM LIXA E CORRIDA	M2	20,00	815,40	21.200,40			815,40	21.200,40					815,40	21.200,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,84	1.021,55	7.938,16					1.021,55	7.938,16			1.021,55	7.938,16	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	101.866,58	SUB TOTAL	59.469,40	SUB TOTAL	31.403,40	SUB TOTAL	12.055,73	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	101.866,58	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
3	PORTAS DE FERRO SALAS DE AULA 1 A 18																		
01.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E CA	M3	65,30	7,17	461,28					7,17	461,28			7,17	461,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%
07.02.03	CONCERTO DE FERRADURA DE CENTRO SIMP. TREFILO INTEIRO, MAÇANETA EM	UN	106,07	18,00	2.444,16					18,33	2.644,36			18,33	2.644,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%
07.06.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM DE MADEIRA	UN	9,52	18,00	128,64					18,00	125,64			18,00	125,64	0,00	0,00	100,00%	100,00%
07.06.02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	10,74	18,00	553,32					18,00	553,32			18,00	553,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.01.01	09.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA, AGRIL. E FOLHA	M2	477,69	34,02	22.851,89					34,02	22.851,89			34,02	22.851,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
09.01.24	09.01 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NO E FOLHA TIPO BANDEIRA	M	206,50	18,00	4.805,82					18,00	4.805,82			18,00	4.805,82	0,00	0,00	100,00%	100,00%
15.01.24	PINTA ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E FERRAGENS DE FERRO E MADEIRA	M2	30,00	85,05	2.557,45					85,05	2.557,45			85,05	2.557,45	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,84	36,00	246,24					36,00	246,24			36,00	246,24	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				SUB TOTAL	34.466,78	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	34.466,78	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	34.466,78	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
4	COBERTURA																		
03.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E CA	M3	65,30	461,21	30.117,01	461,21	30.117,01							461,21	30.117,01	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.10	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5,73	22.908,00	131.267,04	22.908,00	131.267,04							22.908,00	131.267,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.01.11	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,93	22.908,00	44.163,44	22.908,00	44.163,44							22.908,00	44.163,44	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CHAPA GALVANIZADA, COM E=0,43MM A	M2	51,24	2.216,00	113.550,47	1.050,46	53.827,71	1.165,54	59.722,76					2.216,00	113.550,47	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.30	TELHAS DE PVC RÍGIDO TRAPEZOIDAIS E=6MM, A=1,05M, COMPRIMENTO UTIL	M2	85,10	432,16	36.780,62	432,16	36.780,62							432,16	36.780,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.32	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL	M	83,21	156,00	12.980,76	156,00	12.980,76							156,00	12.980,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.35	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO E DE CIMENTO	M2	3,02	2.908,00	8.784,16	2.908,00	8.784,16							2.908,00	8.784,16	0,00	0,00	100,00%	100,00%
13.02.40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL, EXCLUSIVE	M	2,80	156,00	436,80	156,00	436,80							156,00	436,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%

LUIZ TAKEO HARA
RF 627.078-6.00
Nucleo de Manutenção SIURB

Antonio Jose de Almeida
R.G. 18.354.6.03
SIURB/NMPMF

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMF

2011 - 224.549

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005773 - 02/07/2019 07:49:01 - Autenticação Digital: xTCBGkUaGlxzFGIGTzzzT1CSKFAszAC

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO:
PROC. ADMIN.:
CONTRATADA:
OBRA:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

VALOR DO CONTRATO:
ORDEM DE INÍCIO:
PRAZO:

MEDIÇÃO Nº: 4
PERÍODO:
PROCESSO DE PAGTO:
2011 0 324.549-6

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	QUADRO AJUSTE		1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
[illegible]	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM TERRA, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	APERTO FRATASADO - CAIXOTES PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CALHA SEMI-TUBO DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 0,50	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 0,50	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONDUTOR EM CHAPA DE PVC MOLDADO, PONTA E BOLSA - DIAM 0,10	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, INCLUSIVE REMOÇÃO EM CAMADA ADICIONAL	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMPEZA MECÂNICA - RASPAGEM E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTURA SINTÉTICA - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTURA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				SUB TOTAL	567.046,11	SUB TOTAL	456.214,50	SUB TOTAL	110.332,11	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	567.046,11	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
5	COZINHA DESPENSA FUNC																		
[illegible]	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CACAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DE	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHAPISCO ROLADO NO SEMIACABADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PISO CERAMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RODAPÉ DE ARGAMASSA CERÂMICA OU PEDRA ASSENTADO COM ARGAMASSA DE RE	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTURA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				SUB TOTAL	78.038,34	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	78.038,32	SUB TOTAL	78.038,32	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
		SUB - TOTAL			1.169.501,79		943.235,14		177.856,18		61.371,15		78.038,32		1.160.501,77		0,00	(%) EXECUTADO	
		BDI		20,30%	235.581,86	20,30%	171.176,94	20,30%	36.104,80	20,30%	12.456,34	20,30%	15.841,78	20,30%	235.581,86	20,30%	0,00	100,00%	
		TOTAL			1.336.083,65		1.014.413,08		213.960,98		73.829,49		93.880,10		1.396.083,63		0,00		

LUIZ TAKÉO HARA
RF 627.078-8 00
Núcleo de Manutenção - SIURB

ENGIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregório
CREA 5060606673

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMF

2011 0 324.549-6

3/3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620 057573 - 02/07/2019 07:49:01 - Autenticação Digital: xTCBC JagIxzFGIGTzzzT1C5KFAszAC

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005773 - 02/07/2019 07:49:01 - Autenticação Digital: xTCBGgKUaGlxzFGIGTzzzT1C5KFAszAC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170001291
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230171518965 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/02/2017 Baixada em: 13/02/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140841513
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP nº 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 1.393.988,02 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA BATISTA FERGUSIO . No.: 1016
Complemento: . Bairro: VILA CARDOSO FRANCO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03978180 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PMSP/SIURB/SMS . CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria, 2217,13000 metro quadrado

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS - AMA JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BORBA - UBS INTEGRAL, LOCALIZADA NA RUA BATISTA FERGUSIO , 1016 - VILA CARDOSO FRANCO - SÃO PAULO - OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0109.648-0, DERIVADO DA ATA RP Nº 021/SIRB/2012, AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão, referentes à O.S. 384/SIURB/NMPME/2014.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 18 (dezoito) folhas.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/04/2016, devidamente assinado por Engº Civil Ricardo Rezende Garcia, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001291
13/02/2017 14:15:04
Autenticação Digital: UGBGxnCKzTB6F3TngsTk0s5BU5G3gnF0

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 A 20), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

UBS JARDIM ELBA – HUMBERTO GASTÃO BODRA - INTEGRAL
Rua Batista Fergusio , nº 1016 - Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 384/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2014-0.109.648-0
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 1.393.988,02 (Um milhão trezentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e dois centavos).

São Paulo, 25 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 27º Av. São Luís Nº 59

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de AE758713
RICARDO REZENDE GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 19/8/2016 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R$ 5,35
51160936855408 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
LUCIANO DE MARIA SCHMIDT - Tabelião Interino
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-8200 - CEP 01046-001

112359 FIRMA 1 1040AC0076697

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Sequem folhas 2 a 20

Elisa S. Silva
716366.5
NMPME

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 28/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	SALA DE VACINA / MEDICAÇÃO ADULTO E INFANTIL / INALAÇÃO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	23,26	1.518,88	23,26	1.518,88			23,26	1.518,88			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,60	3,17	170,10	3,17	170,10			3,17	170,10			100,00%	100,00%
08-02-81	EP-11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE P	M2	85,04	11,58	984,94	11,58	984,94			11,58	984,94			100,00%	100,00%
08-68-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	17,00	304,98	17,00	304,98			17,00	304,98			100,00%	100,00%
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	17,00	435,54	17,00	435,54			17,00	435,54			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	65,00	715,65	65,00	715,65			65,00	715,65			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	125,00	420,00	125,00	420,00			125,00	420,00			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	98,00	419,44	98,00	419,44			98,00	419,44			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	15,00	1.784,55	15,00	1.784,55			15,00	1.784,55			100,00%	100,00%
09-07-65	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	13,00	1.843,27	13,00	1.843,27			13,00	1.843,27			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	9,00	1.112,58	9,00	1.112,58			9,00	1.112,58			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	4,00	573,96	4,00	573,96			4,00	573,96			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	65,00	452,40	65,00	452,40			65,00	452,40			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,36	223,00	303,97	223,00	303,97			223,00	303,97			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	9,00	188,01	9,00	188,01			9,00	188,01			100,00%	100,00%
09-56-10	TOMADA RJ45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	6,00	198,72	6,00	198,72			6,00	198,72			100,00%	100,00%
09-56-30	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	32,00	268,80	32,00	268,80			32,00	268,80			100,00%	100,00%
10-02-01	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	14,15	62,00	877,30	62,00	877,30			62,00	877,30			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	36,00	790,92	36,00	790,92			36,00	790,92			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	4,00	1.904,40	4,00	1.904,40			4,00	1.904,40			100,00%	100,00%
10-14-19	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	4,00	905,28	4,00	905,28			4,00	905,28			100,00%	100,00%
10-14-49	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N 16 (16 G)	M2	705,41	4,96	3.498,83	4,96	3.498,83			4,96	3.498,83			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	4,00	536,20	4,00	536,20			4,00	536,20			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	178,90	830,10	178,90	830,10			178,90	830,10			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	178,90	4.256,03	178,90	4.256,03			178,90	4.256,03			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	178,90	2.907,13	178,90	2.907,13			178,90	2.907,13			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	178,90	461,56	178,90	461,56			178,90	461,56			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	178,90	3.230,93	178,90	3.230,93			178,90	3.230,93			100,00%	100,00%
13-02-88	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZA	M2	65,83	49,04	3.228,30	49,04	3.228,30			49,04	3.228,30			100,00%	100,00%
13-03-31	RODAPÉ DE FERRO-VINIL - 7,5CM	M	14,92	60,44	901,76	60,44	901,76			60,44	901,76			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	3,28	142,52	3,28	142,52			3,28	142,52			100,00%	100,00%
14-01-52	VIDRO LISO DE SEGURANÇA TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	210,36	0,70	147,25	0,70	147,25			0,70	147,25			100,00%	100,00%
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REQUEIJÃO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	49,04	1.007,77	49,04	1.007,77			49,04	1.007,77			100,00%	100,00%
15-01-36	TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI	M2	78,79	178,90	14.095,53	178,90	14.095,53			178,90	14.095,53			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	5,17	74,65	5,17	74,65			5,17	74,65			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.36
SIURB / NMPM

Folha 2

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Isabel Elisa S. Silva
RF 716.36
Eng. Marcelo Cunha Gerente
SIURB / NMPM
CREA 3062400073

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.986,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 4
PERIODO: 30/10/2014 a 29/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15.03.10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	46,32	1.392,84	46,32	1.392,84			46,32	1.392,84			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	60,44	416,43	60,44	416,43			60,44	416,43			100,00%	100,00%
2	EXPURGO E AUTOCLAVE														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,50	7,26	474,06	7,26	474,06			7,26	474,06			100,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	1,94	104,10	1,94	104,10			1,94	104,10			100,00%	100,00%
09.01.39	PA 10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, ABRIR, 1 FOLHA	M2	532,07	0,71	377,77	0,71	377,77			0,71	377,77			100,00%	100,00%
09.01.60	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	M	77,93	1,00	77,93	1,00	77,93			1,00	77,93			100,00%	100,00%
09.60.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	20,96	376,08	20,96	376,38			20,96	376,38			100,00%	100,00%
09.70.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	20,96	537,51	20,96	537,51			20,96	537,51			100,00%	100,00%
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	50,00	550,50	50,00	550,50			50,00	550,50			100,00%	100,00%
09.03.30	CABO 4,0MM2, ISOLAMENTO PARA 1 KV, CLASSE 4 (FLEXÍVEL)	M	3,35	120,00	402,20	120,00	402,20			120,00	402,20			100,00%	100,00%
09.03.31	CABO 6,0MM2, ISOLAMENTO PARA 1 KV, CLASSE 4 (FLEXÍVEL)	M	4,28	50,00	214,00	50,00	214,00			50,00	214,00			100,00%	100,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V, EM CONDULETE, AP	UN	118,97	5,00	594,85	5,00	594,85			5,00	594,85			100,00%	100,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ, CONDULETE 3/4"	UN	141,79	2,00	283,58	2,00	283,58			2,00	283,58			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE, 32W/AV	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES, ATÉ 2"	M	6,96	50,00	348,00	50,00	348,00			50,00	348,00			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO, ATÉ 16MM2	M	1,39	170,00	236,30	170,00	236,30			170,00	236,30			100,00%	100,00%
09.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	2,00	41,78	2,00	41,78			2,00	41,78			100,00%	100,00%
10.10.04	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (ÁGUA FRIA), 60MM (1 1/2")	M	26,38	26,00	685,88	26,00	685,88			26,00	685,88			100,00%	100,00%
10.09.24	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE E, 1 1/2"	M	75,64	16,00	1.210,24	16,00	1.210,24			16,00	1.210,24			100,00%	100,00%
10.13.51	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA 20, 500X400X150MM	UN	431,12	1,00	431,12	1,00	431,12			1,00	431,12			100,00%	100,00%
10.14.19	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10.14.25	TAMPO PARA BANCADA LÍMPIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	340,06	0,47	159,83	0,47	159,83			0,47	159,83			100,00%	100,00%
10.14.68	TAMPO PARA BANCADA LÍMPIDA - AÇO INOX N 16 (18 8)	M2	709,41	1,14	804,17	1,14	804,17			1,14	804,17			100,00%	100,00%
10.80.13	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO, 1 1/2"	UN	124,05	1,00	124,05	1,00	124,05			1,00	124,05			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	55,83	259,05	55,83	259,05			55,83	259,05			100,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO (INTERNO) - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	55,83	1.328,20	55,83	1.328,20			55,83	1.328,20			100,00%	100,00%
11.02.13	REBOCO (INTERNO) - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	55,83	907,24	55,83	907,24			55,83	907,24			100,00%	100,00%
11.60.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	55,83	144,04	55,83	144,04			55,83	144,04			100,00%	100,00%
11.60.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	55,83	1.008,29	55,83	1.008,29			55,83	1.008,29			100,00%	100,00%
13.02.86	PISO VINÍLICO CROMADO OU SIMILAR, ESPESSURA EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZA	M2	65,83	11,10	730,71	11,10	730,71			11,10	730,71			100,00%	100,00%
13.03.31	RODAPÉ DE FIBRO VINIL - 7,5CM	M	14,92	18,90	281,99	18,90	281,99			18,90	281,99			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	42,45	1,64	71,26	1,64	71,26			1,64	71,26			100,00%	100,00%
15.01.10	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	11,10	228,11	11,10	228,11			11,10	228,11			100,00%	100,00%
15.01.36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	78,79	55,83	4.398,85	55,83	4.398,85			55,83	4.398,85			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0 638

Isabel Elisa Silva

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Lemam Fernandes
CREA 5060160-0

André Elisa Silva
RG 16.366.7
CPF/MF 1

Fls. 03

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO:

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 29/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15-02-10	ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	5,17	74,65	5,17	74,65			5,17	74,65			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,67	20,98	643,37	20,98	630,87			20,98	630,87			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	11,10	76,48	11,10	76,48			11,10	76,48			100,00%	100,00%
3	SALA CURATIVO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	5,46	356,54	5,46	356,54			5,46	356,54			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,60	2,16	115,91	2,16	115,91			2,16	115,91			100,00%	100,00%
06-02-61	EP 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 25 INCLUSIVE R	M2	86,04	3,05	262,42	3,05	262,42			3,05	262,42			100,00%	100,00%
06-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	3,05	54,72	3,05	54,72			3,05	54,72			100,00%	100,00%
06-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,02	3,05	76,14	3,05	76,14			3,05	76,14			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	112,00	1.233,12	112,00	1.233,12			112,00	1.233,12			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	98,00	329,28	98,00	329,28			98,00	329,28			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	74,00	316,72	74,00	316,72			74,00	316,72			100,00%	100,00%
09-07-01	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,92	8,00	951,76	8,00	951,76			8,00	951,76			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	2,00	283,58	2,00	283,58			2,00	283,58			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	112,00	779,52	112,00	779,52			112,00	779,52			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	172,00	239,08	172,00	239,08			172,00	239,08			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	2,00	41,78	2,00	41,78			2,00	41,78			100,00%	100,00%
09-88-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09-90-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	9,00	75,60	9,00	75,60			9,00	75,60			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	21,00	553,98	21,00	553,98			21,00	553,98			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	36,00	790,92	36,00	790,92			36,00	790,92			100,00%	100,00%
10-13-40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TO	UN	487,37	1,00	487,37	1,00	487,37			1,00	487,37			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 530X430X250MM	UN	476,10	1,00	476,10	1,00	476,10			1,00	476,10			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10-14-44	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	203,17	1,00	203,17	1,00	203,17			1,00	203,17			100,00%	100,00%
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - AÇO INOX N 18 (18-8)	M2	705,41	1,52	1.072,22	1,52	1.072,22			1,52	1.072,22			100,00%	100,00%
10-60-79	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	2,00	268,10	2,00	268,10			2,00	268,10			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	42,03	195,02	42,03	195,02			42,03	195,02			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	42,03	999,89	42,03	999,89			42,03	999,89			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO: ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	42,03	682,99	42,03	682,99			42,03	682,99			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	42,03	108,44	42,03	108,44			42,03	108,44			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,00	42,03	756,54	42,03	756,06			42,03	756,06			100,00%	100,00%
13-02-63	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E= 3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZA	M2	65,83	11,56	760,31	11,56	760,31			11,56	760,31			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0 639

Isabel Elisa S. Silva RF 366.5 SIURB / NUMEPE

Folha 4

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060160027

Isabel Elisa S. Silva RF 366.5 SIURB / NUMEPE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	14,92	14,20	211,86	14,20	211,86			14,20	211,86			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO / CONCRETO OU REBOCO, SEM MASSA CORRIDA	MJ	13,73	11,58	159,76	11,58	159,76			11,58	159,76			100,00%	100,00%
15-01-36	TINTA EPOXI, REBOCO COM MASSA BASE EPOXI	M2	78,79	42,03	3.311,54	42,03	3.311,54			42,03	3.311,54			100,00%	100,00%
15-02-16	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	6,30	90,97	6,30	90,97			6,30	90,97			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	12,20	366,85	12,20	366,85			12,20	366,85			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	11,58	79,79	11,58	79,79			11,58	79,79			100,00%	100,00%
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3 0 L	UN	143,32	1,00	143,32	1,00	143,32			1,00	143,32			100,00%	100,00%
4	FARMACIA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	4,10	267,73	4,10	267,73			4,10	267,73			100,00%	100,00%
08-03-11	PP 48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA PRATOS	M2	666,50	1,69	1.126,39	1,69	1.126,39			1,69	1.126,39			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC, RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	15,00	165,15	15,00	165,15			15,00	165,15			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	360,00	1.209,60	360,00	1.209,60			360,00	1.209,60			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 750V - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	270,00	1.150,20	270,00	1.150,20			270,00	1.150,20			100,00%	100,00%
09-07-01	PONTO COM TOMADA SIMPLES (10/220V) - EM CONDULETE 3/4	UN	118,97	16,00	1.903,52	16,00	1.903,52			16,00	1.903,52			100,00%	100,00%
09-07-06	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	7,00	992,53	7,00	992,53			7,00	992,53			100,00%	100,00%
09-08-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	6,00	741,72	6,00	741,72			6,00	741,72			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 3"	M	6,96	15,00	104,40	15,00	104,40			15,00	104,40			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	630,00	875,70	630,00	875,70			630,00	875,70			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	6,00	125,34	6,00	125,34			6,00	125,34			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA 6 I 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	8,00	264,96	8,00	264,96			8,00	264,96			100,00%	100,00%
09-90-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	2,00	16,80	2,00	16,80			2,00	16,80			100,00%	100,00%
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA LIMPA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	340,06	2,20	748,13	2,20	748,13			2,20	748,13			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	64,29	298,31	64,29	298,31			64,29	298,31			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	64,29	1.529,46	64,29	1.529,46			64,29	1.529,46			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	64,29	1.044,71	64,29	1.044,71			64,29	1.044,71			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	31,71	1.026,14	31,71	1.026,14			31,71	1.026,14			100,00%	100,00%
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASS	M2	134,52	31,71	4.424,18	31,71	4.424,18			31,71	4.424,18			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	0,82	35,63	0,82	35,63			0,82	35,63			100,00%	100,00%
13-52-08	DEMOLIÇÃO EC ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE RE	M2	19,34	31,71	613,27	31,71	613,27			31,71	613,27			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO, SEM MASSA CORRIDA	MJ	12,52	31,71	400,15	31,71	400,15			31,71	400,15			100,00%	100,00%
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,53	64,29	1.321,16	64,29	1.321,16			64,29	1.321,16			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	31,71	218,48	31,71	218,48			31,71	218,48			100,00%	100,00%
17-05-21	FRAISA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA E LAPIDADA, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE A	M2	401,47	28,20	11.321,61	28,20	11.321,61			28,20	11.321,61			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMX

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Chiaradia Queiroz
CREA 5060600673

Folha 5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRIA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	33,69	84,00	2.906,76	84,00	2.906,76			84,00	2.906,76			100,00%	100,00%
5	LIXEIRA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	8,93	583,13	8,93	583,13			8,93	583,13			100,00%	100,00%
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	45,17	10,00	451,70	10,00	451,70			10,00	451,70			100,00%	100,00%
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,44	1,33	45,81	1,33	45,81			1,33	45,81			100,00%	100,00%
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	2,22	6,37	2,22	6,37			2,22	6,37			100,00%	100,00%
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	101,21	0,11	11,13	0,11	11,13			0,11	11,13			100,00%	100,00%
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	14,89	649,20	14,89	649,20			14,89	649,20			100,00%	100,00%
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5,33	161,40	860,26	161,40	860,26			161,40	860,26			100,00%	100,00%
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5,35	215,20	1.151,32	215,20	1.151,32			215,20	1.151,32			100,00%	100,00%
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	5,67	42,35	240,12	42,35	240,12			42,35	240,12			100,00%	100,00%
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	318,58	2,69	851,60	2,69	851,60			2,69	851,60			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,68	14,76	792,02	14,76	792,02			14,76	792,02			100,00%	100,00%
04-01-95	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	899,15	0,27	241,96	0,27	241,96			0,27	241,96			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	6,87	236,60	6,87	236,60			6,87	236,60			100,00%	100,00%
08-01-02	PP 02 - PORTA EM FERRO PERFILADO TIPO A ALMOFADADA - ABRIR 2 FOLHA	M2	660,72	5,73	3.820,31	5,73	3.820,31			5,73	3.820,31			100,00%	100,00%
08-01-71	EF 02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	52,87	13,64	721,15	13,64	721,15			13,64	721,15			100,00%	100,00%
08-17-29	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	27,70	4,00	111,04	4,00	111,04			4,00	111,04			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	18,60	408,64	18,60	408,64			18,60	408,64			100,00%	100,00%
10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM, DIÂMETRO 100MM	UN	66,44	2,00	132,88	2,00	132,88			2,00	132,88			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	29,52	136,97	29,52	136,97			29,52	136,97			100,00%	100,00%
11-02-36	EMBOÇO INTERNO, ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:6:10	M2	22,67	29,52	669,22	29,52	669,22			29,52	669,22			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO, ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,20	29,52	478,70	29,52	478,70			29,52	478,70			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, PEÇAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO, ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	28,93	981,31	28,93	981,31			28,93	981,31			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO, ESPESSURA 20MM	M2	32,36	6,81	220,37	6,81	220,37			6,81	220,37			100,00%	100,00%
13-02-35	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	139,52	13,62	1.900,26	13,62	1.900,26			13,62	1.900,26			100,00%	100,00%
15-01-16	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	14,76	186,27	14,76	186,27			14,76	186,27			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO, ESQUADRIAS DE PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	5,46	164,18	5,46	164,18			5,46	164,18			100,00%	100,00%
18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM HD 16	UN	230,18	1,00	230,18	1,00	230,18			1,00	230,18			100,00%	100,00%
9	WC DEFICIENTE														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	3,53	230,51	3,53	230,51			3,53	230,51			100,00%	100,00%
07-01-04	PM 04 - PORTA LISA ESPECIAL P/ DEFICIENTE FÍSICO, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	375,39	1,00	375,39	1,00	375,39			1,00	375,39			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0 641

Isabel Elisa S Silva
RF 716.366.5
SIURB / PMSP

Núcleo de A...

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Orta Gregorio
CREA 506170060-2

Isabel Elisa S Silva
RF 716.366.5
SIURB / PMSP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N°:4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
07.60.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	6,96	1,00	6,96	1,00	6,96			1,00	6,96			100,00%	100,00%
07.60.02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	30,74	1,00	30,74	1,00	30,74			1,00	30,74			100,00%	100,00%
07.60.03	GUARNIÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 7 X 3CM	M	5,11	12,00	61,32	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
08.65.90	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	65,00	362,70	65,00	362,70			65,00	362,70			100,00%	100,00%
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	32,00	352,32	32,00	352,32			32,00	352,32			100,00%	100,00%
09.03.30	CABO 4,0 MM2 - ISOLAMENTO PARA 750 V - CLASSE 5 - FLEXÍVEL	M	3,35	114,00	382,04	114,00	382,04			114,00	382,04			100,00%	100,00%
09.07.01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EM CAIXA 4"X2"	UN	72,95	1,00	72,95	1,00	72,95			1,00	72,95			100,00%	100,00%
09.07.80	PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"	UN	195,52	1,00	195,52	1,00	195,52			1,00	195,52			100,00%	100,00%
09.07.90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	118,22	1,00	118,22	1,00	118,22			1,00	118,22			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	1,00	123,62	1,00	123,62			1,00	123,62			100,00%	100,00%
09.10.98	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V 95DB	UN	66,80	1,00	66,80	1,00	66,80			1,00	66,80			100,00%	100,00%
09.52.06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	11,15	1,00	11,15	1,00	11,15			1,00	11,15			100,00%	100,00%
09.52.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,69	1,00	20,69	1,00	20,69			1,00	20,69			100,00%	100,00%
10.04.62	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	14,15	22,00	311,30	22,00	311,30			22,00	311,30			100,00%	100,00%
10.04.63	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	18,54	32,00	593,28	32,00	593,28			32,00	593,28			100,00%	100,00%
10.04.67	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	31,50	19,00	600,40	19,00	600,40			19,00	600,40			100,00%	100,00%
10.10.10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X100MM	UN	67,65	1,00	67,65	1,00	67,65			1,00	67,65			100,00%	100,00%
10.13.25	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	459,78	1,00	459,78	1,00	459,78			1,00	459,78			100,00%	100,00%
10.13.14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	588,37	1,00	588,37	1,00	588,37			1,00	588,37			100,00%	100,00%
10.13.11	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	681,06	1,00	681,06	1,00	681,06			1,00	681,06			100,00%	100,00%
10.60.03	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	6,94	73,00	506,62	73,00	506,62			73,00	506,62			100,00%	100,00%
10.60.18	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	61,02	2,00	122,04	2,00	122,04			2,00	122,04			100,00%	100,00%
10.60.20	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	23,13	2,00	46,26	2,00	46,26			2,00	46,26			100,00%	100,00%
11.02.25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMER	M2	33,92	27,15	920,93	27,15	920,93			27,15	920,93			100,00%	100,00%
11.50.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	27,15	140,09	27,15	140,09			27,15	140,09			100,00%	100,00%
11.50.09	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,00	27,15	488,70	27,15	488,70			27,15	488,70			100,00%	100,00%
12.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,38	4,74	153,39	4,74	153,39			4,74	153,39			100,00%	100,00%
12.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA E/OU POLIMENTO (ESCOV	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15.01.15	PINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,52	4,74	59,62	4,74	59,62			4,74	59,62			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	6,30	90,97	6,30	90,97			6,30	90,97			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	10,83	325,36	10,82	325,36			10,82	325,36			100,00%	100,00%
17.05.19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4	UN	328,77	1,00	328,77	1,00	328,77			1,00	328,77			100,00%	100,00%
17.05.25	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (145 CM) (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E	UN	112,22	2,00	224,44	2,00	224,44			2,00	224,44			100,00%	100,00%
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (180 CM) (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E	UN	137,90	1,00	137,90	1,00	137,90			1,00	137,90			100,00%	100,00%
17.05.22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (130 CM) (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E	UN	143,32	1,00	143,32	1,00	143,32			1,00	143,32			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	4,74	32,66	4,74	32,66			4,74	32,66			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
SIURB / NMP

Folha 6

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Oliveira Gregório
CREA SP 506107173

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP , nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-9
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
7	RECEPÇÃO / SAME														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	3,35	218,76	3,35	218,76			3,35	218,76			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	11,38	610,65	11,38	610,65			11,38	610,65			100,00%	100,00%
04-55-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	2,58	88,86	2,58	88,86			2,58	88,86			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	42,00	462,42	42,00	462,42			42,00	462,42			100,00%	100,00%
09-03-36	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	690,00	2.318,40	690,00	2.318,40			690,00	2.318,40			100,00%	100,00%
09-03-33	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	390,00	1.669,20	390,00	1.669,20			390,00	1.669,20			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	22,00	2.617,34	22,00	2.617,34			22,00	2.617,34			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	4,00	567,16	4,00	567,16			4,00	567,16			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/50W	UN	123,62	4,00	494,48	4,00	494,48			4,00	494,48			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	42,00	292,32	42,00	292,32			42,00	292,32			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO ENTERRADO - ATÉ 16MM2	M	1,39	1.080,00	1.501,20	1.080,00	1.501,20			1.080,00	1.501,20			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	4,00	83,56	4,00	83,56			4,00	83,56			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	12,00	397,44	12,00	397,44			12,00	397,44			100,00%	100,00%
10-17-71	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	886,40	3,00	2.659,20	3,00	2.659,20			3,00	2.659,20			100,00%	100,00%
10-19-75	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	342,06	6,93	2.356,62	6,93	2.356,62			6,93	2.356,62			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	22,77	105,65	22,77	105,65			22,77	105,65			100,00%	100,00%
11-02-06	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	22,77	516,20	22,77	516,20			22,77	516,20			100,00%	100,00%
11-02-19	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,05	22,77	378,01	22,77	378,01			22,77	378,01			100,00%	100,00%
13-02-35	PISO CERAMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASS	M2	139,52	28,30	3.948,42	28,30	3.948,42			28,30	3.948,42			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,69	145,77	1.849,62	145,77	1.849,62			145,77	1.849,62			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,85	22,77	156,69	22,77	156,69			22,77	156,69			100,00%	100,00%
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE AP	M2	320,47	28,23	9.046,87	28,23	9.046,87			28,23	9.046,87			100,00%	100,00%
17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	23,89	108,00	2.580,12	108,00	2.580,12			108,00	2.580,12			100,00%	100,00%
8	CONSULTÓRIOS - EMERGÊNCIA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	36,08	2.356,02	36,08	2.356,02			36,08	2.356,02			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	0,93	49,90	0,93	49,90			0,93	49,90			100,00%	100,00%
09-02-61	EP 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE R	M2	85,04	2,40	206,50	2,40	206,50			2,40	206,50			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO, ROSCAVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	372,00	4.095,72	372,00	4.095,72			372,00	4.095,72			100,00%	100,00%
09-03-36	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	2.012,50	6.762,00	2.012,50	6.762,00			2.012,50	6.762,00			100,00%	100,00%
09-03-33	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	1.765,00	7.554,20	1.765,00	7.554,20			1.765,00	7.554,20			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	126,00	14.990,22	126,00	14.990,22			126,00	14.990,22			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	39,00	5.529,81	39,00	5.529,81			39,00	5.529,81			100,00%	100,00%

2014 - 0.109.648-9

Isabel Elisa S. Silva
RF 71[illegible]-366
SIURB / N[illegible]

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Cruz Gregório
CREA 5060100173

Isabel Elisa S. Silva
RF 71[illegible]-366
SIURB / N[illegible]

Fl. 8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	103,02	24,00	2.968,88	24,00	2.968,88			24,00	2.968,88			100,00%	100,00%
09.10.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	15,00	2.152,35	15,00	2.152,35			15,00	2.152,35			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	372,00	2.589,12	372,00	2.589,12			372,00	2.589,12			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,35	3.777,50	5.259,73	3.777,59	5.259,73			3.777,59	5.259,73			100,00%	100,00%
09.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	24,00	501,36	24,00	501,36			24,00	501,36			100,00%	100,00%
09.86.10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	30,00	993,60	30,00	993,60			30,00	993,60			100,00%	100,00%
09.90.33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,46	120,00	1.008,00	120,00	1.008,00			120,00	1.008,00			100,00%	100,00%
10.02.64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	165,00	4.352,70	165,00	4.352,70			165,00	4.352,70			100,00%	100,00%
10.05.31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	112,00	2.460,64	112,00	2.460,64			112,00	2.460,64			100,00%	100,00%
10.13.08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE T	UN	228,63	14,00	3.200,84	14,00	3.200,84			14,00	3.200,84			100,00%	100,00%
10.14.13	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	15,00	3.394,80	15,00	3.394,80			15,00	3.394,80			100,00%	100,00%
10.14.66	TAMPO PARA BANCADA LÍMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	705,41	1,20	846,49	1,20	846,49			1,20	846,49			100,00%	100,00%
10.80.73	SIFÃO FLEXÍVEL PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	134,05	15,00	2.010,75	15,00	2.010,75			15,00	2.010,75			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	555,12	2.575,37	555,12	2.575,37			555,12	2.575,37			100,00%	100,00%
11.02.03	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:8	M2	23,79	555,12	13.206,30	555,12	13.206,30			555,12	13.206,30			100,00%	100,00%
11.02.10	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,26	555,12	9.029,70	555,12	9.029,70			555,12	9.029,70			100,00%	100,00%
11.52.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	555,12	1.432,21	555,12	1.432,21			555,12	1.432,21			100,00%	100,00%
13.02.05	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	139,52	133,46	18.620,34	133,46	18.620,34			133,46	18.620,34			100,00%	100,00%
13.02.85	PISO VINÍLICO CROMADO OU SIMILAR, E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZA	M2	69,83	7,63	502,28	7,63	502,28			7,63	502,28			100,00%	100,00%
13.03.09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO H=9,7CM A 10CM	M	1,99	187,54	1.496,44	187,54	1.496,44			187,54	1.496,44			100,00%	100,00%
13.03.31	RODAPÉ DE FIBRO VINIL - 7,5CM	M	14,82	15,26	227,68	15,26	227,68			15,26	227,68			100,00%	100,00%
13.04.03	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	45,45	15,00	681,75	15,00	681,75			15,00	681,75			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	696,21	8.786,37	696,21	8.786,37			696,21	8.786,37			100,00%	100,00%
15.01.36	TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI	M2	76,79	45,37	3.558,84	45,37	3.558,84			45,37	3.558,84			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E FERRAGENS DE SERRALHERIA	M2	30,07	140,49	4.224,53	140,49	4.224,53			140,49	4.224,53			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	141,09	972,11	141,09	972,11			141,09	972,11			100,00%	100,00%
9	ATIVIDADES EXTERNAS e ÁREA EXTERNA														
68.01.30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5,73	363,90	2.067,96	363,90	2.067,96			363,90	2.067,96			100,00%	100,00%
68.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,83	360,90	660,45	360,90	660,45			360,90	660,45			100,00%	100,00%
68.66.16	CHAPA ONDULADA INCOLOR COMP CRISTAL (PROTUV ESP 6MM) (MAM	M2	232,90	24,05	5.627,63	24,05	5.627,63			24,05	5.627,63			100,00%	100,00%
68.81.01	PP 01 - PORTA LMF FRIG PERFILADO DUPLA ALMOFADADA - ABRIR 1 FOLHA	M2	671,69	3,15	2.115,82	3,15	2.115,82			3,15	2.115,82			100,00%	100,00%
68.83.41	LD 01 - GRADIL/LAMELA FIXA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 250W	UN	146,92	10,00	1.469,20	10,00	1.469,20			10,00	1.469,20			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09.11.99	HV 22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO E 30CM	M	83,29	38,50	3.208,21	38,50	3.208,21			38,50	3.208,21			100,00%	100,00%
09.11.98	HV 04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=30CM	M	30,59	38,50	1.177,41	38,50	1.177,41			38,50	1.177,41			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMP

Página 8 de 19

Folha 944

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PACTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
17-02-44	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE B	M3	404,33	14,69	5.939,61	14,69	5.939,61			14,69	5.939,61			100,00%	100,00%
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	23,58	161,74	3.813,83	161,74	3.813,83			161,74	3.813,83			100,00%	100,00%
10	SANITÁRIOS - VEST. MASC. E FEM. / WC MASC. E FEM. / DML														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	20,95	1.368,04	20,95	1.368,04			20,95	1.368,04			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	25,00	275,25	25,00	275,25			25,00	275,25			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	54,00	181,44	54,00	181,44			54,00	181,44			100,00%	100,00%
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	72,95	5,00	364,75	5,00	364,75			5,00	364,75			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	2,00	237,94	2,00	237,94			2,00	237,94			100,00%	100,00%
09-07-65	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	118,22	10,00	1.182,20	10,00	1.182,20			10,00	1.182,20			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	129,62	10,00	1.296,20	10,00	1.296,20			10,00	1.296,20			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	10,00	208,90	10,00	208,90			10,00	208,90			100,00%	100,00%
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA), 25MM (3/4")	M	14,15	32,00	452,80	32,00	452,80			32,00	452,80			100,00%	100,00%
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	25,00	659,50	25,00	659,50			25,00	659,50			100,00%	100,00%
10-09-21	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	32,00	703,04	32,00	703,04			32,00	703,04			100,00%	100,00%
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	36,21	41,00	1.484,61	41,00	1.484,61			41,00	1.484,61			100,00%	100,00%
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X100MM	UN	67,65	6,00	405,90	6,00	405,90			6,00	405,90			100,00%	100,00%
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	378,50	7,00	2.649,50	7,00	2.649,50			7,00	2.649,50			100,00%	100,00%
10-13-09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE	UN	265,94	7,00	1.861,58	7,00	1.861,58			7,00	1.861,58			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	7,00	1.584,24	7,00	1.584,24			7,00	1.584,24			100,00%	100,00%
10-14-42	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	107,45	3,00	322,47	3,00	322,47			3,00	322,47			100,00%	100,00%
10-00-03	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO ATÉ 4"	M	6,94	130,00	902,20	130,00	902,20			130,00	902,20			100,00%	100,00%
10-00-25	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	23,13	7,00	161,91	7,00	161,91			7,00	161,91			100,00%	100,00%
10-00-37	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	19,67	3,00	59,01	3,00	59,01			3,00	59,01			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, PINTAS, AMARRAÇÃO OU À PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUN	M2	33,90	161,14	5.465,87	161,14	5.465,87			161,14	5.465,87			100,00%	100,00%
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	161,14	831,48	161,14	831,48			161,14	831,48			100,00%	100,00%
11-50-06	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	161,14	2.910,19	161,14	2.910,19			161,14	2.910,19			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	32,32	2.483,15	32,32	2.483,15			32,32	2.483,15			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	3,28	142,52	3,28	142,52			3,28	142,52			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	32,32	407,86	32,32	407,86			32,32	407,86			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	68,04	982,50	68,04	982,50			68,04	982,50			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	23,42	704,24	23,42	704,24			23,42	704,24			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	32,32	222,68	32,32	222,68			32,32	222,68			100,00%	100,00%
11	ESTACIONAMENTO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	62,58	4.086,47	62,58	4.086,47			62,58	4.086,47			100,00%	100,00%

2014 - 0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
IPM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO:

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.648-0
CONTRATADA: EMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BUDNA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.938,05
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO C/ DEMÃOS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	44,00	1.323,08	44,00	1.323,08			44,00	1.323,08			100,00%	100,00%
17-03-50	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	UN	182,30	1,00	182,30	1,00	182,30			1,00	182,30			100,00%	100,00%
12-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LAS	M3	493,94	48,14	23.778,27	48,14	23.778,27			48,14	23.778,27			100,00%	100,00%
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,84	48,14	11.064,87	48,14	11.064,87			48,14	11.064,87			100,00%	100,00%
12	RAMPA / CALÇADA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,50	75,34	4.934,77	75,34	4.919,70			75,34	4.919,70		2014.0.109.648-0	100,00%	100,00%
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,44	165,79	5.709,81	165,79	5.709,81			165,79	5.709,81			100,00%	100,00%
01-04-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	110,53	317,22	110,53	317,22			110,53	317,22			100,00%	100,00%
02-01-05	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	67,08	62,50	4.192,50	62,50	4.192,50			62,50	4.192,50			100,00%	100,00%
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA 60 - TELA	KG	5,67	110,53	626,71	110,53	626,71			110,53	626,71			100,00%	100,00%
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	42,69	74,74	3.258,66	74,74	3.258,66			74,74	3.258,66			100,00%	100,00%
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	44,71	125,94	5.630,75	125,94	5.630,75			125,94	5.630,75			100,00%	100,00%
04-01-95	VERGAS, LINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	896,15	1,77	1.586,19	1,77	1.586,19			1,77	1.586,19			100,00%	100,00%
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5,73	953,33	5.462,55	953,33	5.462,55			953,33	5.462,55			100,00%	100,00%
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,83	953,33	1.744,59	953,33	1.744,59			953,33	1.744,59			100,00%	100,00%
06-03-15	CHAPA POLICARBONATO COMP CRISTAL OPPACTUV ESP 6MM DIAM	M2	233,90	63,56	14.866,68	63,56	14.866,68			63,56	14.866,68			100,00%	100,00%
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	125,94	584,39	125,94	584,39			125,94	584,39			100,00%	100,00%
11-03-30	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	125,94	2.996,31	125,94	2.996,31			125,94	2.996,31			100,00%	100,00%
11-03-10	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,57	125,94	2.086,63	125,94	2.086,63			125,94	2.086,63			100,00%	100,00%
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	93,83	4,00	375,32	4,00	375,32			4,00	375,32			100,00%	100,00%
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	167,64	16,58	2.779,47	16,58	2.779,47			16,58	2.779,47			100,00%	100,00%
15-01-15	PINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,50	125,94	1.589,36	125,94	1.589,36			125,94	1.589,36			100,00%	100,00%
15-03-18	ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	7,52	101,00	759,52	101,00	759,52			101,00	759,52			100,00%	100,00%
17-02-42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE B	M3	399,37	57,95	22.621,94	57,95	22.621,94			57,95	22.621,94			100,00%	100,00%
17-05-28	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	16,41	8,00	131,28	8,00	155,28			8,00	155,28			100,00%	100,00%
17-05-66	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE - INÍCIO E FINAL - P/ CORRIMÃO	UN	11,67	8,00	93,36	8,00	93,36			8,00	93,36			100,00%	100,00%
17-05-96	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	10,86	8,00	86,88	8,00	86,88			8,00	86,88			100,00%	100,00%
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,84	57,95	13.317,64	57,95	13.307,64			57,95	13.307,64			100,00%	100,00%
17-80-86	CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	M	397,00	101,00	40.187,90	101,00	40.187,90			101,00	40.187,90			100,00%	100,00%
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	5,53	125,00	697,50	125,00	697,50			125,00	697,50			100,00%	100,00%
13	SALA RAIO X / COMANDO / CAMARA ESCURA / RAIO X ODONTO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,50	1,74	535,42	1,74	505,42			1,74	505,42			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	33,69	0,62	33,27	0,62	33,27			0,62	33,27			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,81	132,00	1.453,32	132,00	1.453,32			132,00	1.453,32			100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPA

EMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua Marechal Deodoro

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/09/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	5,36	115,00	386,40	115,00	386,40			115,00	386,40			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	65,00	278,20	65,00	278,20			65,00	278,20			100,00%	100,00%
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	72,95	3,00	218,85	3,00	218,85			3,00	218,85			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	3,00	356,91	3,00	356,91			3,00	356,91			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	8,96	132,00	918,72	132,00	918,72			132,00	918,72			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,96	180,00	250,20	180,00	250,20			180,00	250,20			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09-90-32	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	5,40	24,00	201,60	24,00	201,60			24,00	201,60			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,36	26,00	685,36	26,00	685,36			26,00	685,36			100,00%	100,00%
10-05-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	32,00	703,04	32,00	703,04			32,00	703,04			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	2,00	452,64	2,00	452,64			2,00	452,64			100,00%	100,00%
10-14-66	TAMPO PARA BANCADA LIMPA - AÇO INOX Nº 18 (18,8)	M2	705,41	0,67	472,62	0,67	472,62			0,67	472,62			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	2,00	268,10	2,00	268,10			2,00	268,10			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	119,12	552,72	119,12	552,72			119,12	552,72			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M2	22,79	119,12	2.833,86	119,12	2.833,86			119,12	2.833,86			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,75	119,12	1.995,70	119,12	1.995,70			119,12	1.995,70			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,56	119,12	307,33	119,12	307,33			119,12	307,33			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	38,22	2.936,44	38,22	2.936,44			38,22	2.936,44			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	2,07	89,94	2,07	89,94			2,07	89,94			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA P/ CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	157,34	1.985,63	157,34	1.985,63			157,34	1.985,63			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	38,22	263,34	38,22	263,34			38,22	263,34			100,00%	100,00%
14	COONTO / ESCOVÓDROMO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	23,72	1.548,92	23,72	1.548,92			23,72	1.548,92			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	8,77	470,60	8,77	470,60			8,77	470,60			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	4,96	170,82	4,96	170,82			4,96	170,82			100,00%	100,00%
04-50-15	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	4,59	49,70	228,12	49,70	228,12			49,70	228,12			100,00%	100,00%
07-01-05	PM 09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SOLIDA - 102X210CM	UN	245,16	1,00	245,16	1,00	245,16			1,00	245,16			100,00%	100,00%
07-01-56	EM 61 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	UN	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-05-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-50-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	162,00	1.783,62	162,00	1.783,62			162,00	1.783,62			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	352,00	1.182,72	352,00	1.182,72			352,00	1.182,72			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	65,00	278,20	65,00	278,20			65,00	278,20			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	30,00	3.569,10	30,00	3.569,10			30,00	3.569,10			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Cruz Gregório
CREA 5062600173

Isabel Elisa S. Silva
RF 776.366-5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.666,05
ORDEM DE INICIO: 29/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO Nº 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09-07-93	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	10,00	1.417,90	10,00	1.417,90			10,00	1.417,90			100,00%	100,00%
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM REFLETORES PLANOS E TAMPA POR	UN	156,23	10,00	1.562,90	10,00	1.562,90			10,00	1.562,90			100,00%	100,00%
09-10-93	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,95	182,00	1.127,52	182,00	1.127,52			182,00	1.127,52			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 10MM2	M	1,36	417,00	579,63	417,00	579,63			417,00	579,63			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,69	10,00	206,90	10,00	206,90			10,00	206,90			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09-90-93	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,49	8,00	67,20	8,00	67,20			8,00	67,20			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	42,00	1.107,96	42,00	1.107,96			42,00	1.107,96			100,00%	100,00%
10-05-81	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	32,00	703,04	32,00	703,04			32,00	703,04			100,00%	100,00%
10-13-19	PF 01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORN	M	1.050,97	2,00	2.101,94	2,00	2.101,94			2,00	2.101,94			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	472,10	5,00	2.360,50	5,00	2.360,50			5,00	2.360,50			100,00%	100,00%
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	85,12	2,00	170,24	2,00	170,24			2,00	170,24			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	223,12	7,00	1.561,84	7,00	1.561,84			7,00	1.561,84			100,00%	100,00%
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA LAMBRIL - AÇO INOX (0,76 X 0,46)	M2	203,41	2,16	1.523,69	2,16	1.523,69			2,16	1.523,69			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFAO TIPO PESADO METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,66	6,00	804,30	6,00	804,30			6,00	804,30			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	125,12	580,56	125,12	580,56			125,12	580,56			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M2	25,29	125,12	2.978,69	125,12	2.978,69			125,12	2.978,69			100,00%	100,00%
11-02-63	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,71	125,12	2.033,20	125,12	2.033,20			125,12	2.033,20			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	125,12	322,81	125,12	322,81			125,12	322,81			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	125,12	2.259,67	125,12	2.259,67			125,12	2.259,67			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	78,89	11,68	912,74	11,68	912,74			11,68	912,74			100,00%	100,00%
13-02-68	PISO VINÍLICO CROMADO OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZ	M2	55,53	30,05	1.668,18	30,05	1.668,18			30,05	1.668,18			100,00%	100,00%
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI 7 COM A 10CM	M	7,99	23,75	189,76	23,75	189,76			23,75	189,76			100,00%	100,00%
13-03-23	RODAPÉ DE FIBRO VINIL - 7,5CM	M	14,92	60,10	896,69	60,10	896,69			60,10	896,69			100,00%	100,00%
13-03-35	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15-01-19	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,82	30,05	379,23	30,05	379,23			30,05	379,23			100,00%	100,00%
15-01-36	TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI	M2	78,29	123,56	10.052,03	123,56	10.052,03			123,56	10.052,03			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,84	6,30	90,97	6,30	90,97			6,30	90,97			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	21,89	658,23	21,89	658,23			21,89	658,23			100,00%	100,00%
17-02-42	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15MPA INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO (E 1	M2	260,37	1,93	753,41	1,93	753,41			1,93	753,41			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	41,93	288,90	41,93	288,90			41,93	288,90			100,00%	100,00%
17M280	CORRIMÃO DUPLO MONTANTE VERTICAL DIRET. ELETROSTEADRAU FDE CO 1"	M	384,46	5,60	2.152,98	5,60	2.152,98			5,60	2.152,98			100,00%	100,00%
15	ALMOXARIFADO 1 E 2 / COPA														
07-01-06	PM 08 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLIDA - 0,82x2,10CM	UN	234,67	1,00	234,67	1,00	234,67			1,00	234,67			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa E. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Silva Gregório
CREA 506.040.071

Folha 13

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERÍODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	55,00	605,55	55,00	605,55			55,00	605,55			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,35	396,00	1.330,56	396,00	1.330,56			396,00	1.330,56			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	294,00	1.256,32	294,00	1.256,32			294,00	1.256,32			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,97	3,00	265,11	3,00	265,11			3,00	265,11			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	116,97	14,00	1.665,58	14,00	1.665,58			14,00	1.665,58			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	8,00	1.134,32	8,00	1.134,32			8,00	1.134,32			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	8,00	988,96	8,00	988,96			8,00	988,96			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,86	55,00	382,80	55,00	382,80			55,00	382,80			100,00%	100,00%
09-50-16	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	399,00	554,61	399,00	554,61			399,00	554,61			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLORESCENTE	UN	20,89	8,00	167,12	8,00	167,12			8,00	167,12			100,00%	100,00%
09-56-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA (SEM PLACA	UN	33,12	4,00	132,48	4,00	132,48			4,00	132,48			100,00%	100,00%
10-06-72	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	1,00	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	131,32	609,32	131,32	609,32			131,32	609,32			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,75	131,32	3.124,10	131,32	3.124,10			131,32	3.124,10			100,00%	100,00%
11-02-15	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	131,32	2.133,95	131,32	2.133,95			131,32	2.133,95			100,00%	100,00%
13-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO, CULATRUIDO, ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,32	49,00	1.632,68	49,00	1.632,68			49,00	1.632,68			100,00%	100,00%
13-02-36	PISO CERAMICO NÃO ESMALTADO, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	139,52	56,75	7.917,76	56,75	7.917,76			56,75	7.917,76			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	2,46	106,89	2,46	106,89			2,46	106,89			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	139,08	1.755,19	139,08	1.755,19			139,08	1.755,19			100,00%	100,00%
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	160,21	4.165,46	160,21	4.165,46			160,21	4.165,46			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	131,32	904,79	131,32	904,79			131,32	904,79			100,00%	100,00%
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDOSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE AP	M2	320,47	35,98	11.530,51	35,98	11.530,51			35,98	11.530,51			100,00%	100,00%
17-05-11	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	23,69	108,00	2.558,12	108,00	2.558,12			108,00	2.558,12			100,00%	100,00%
15	ADM 1 E 2 / GERENCIA														
07-01-09	PM 09 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLIDA - 102X210CM	UN	245,16	1,00	245,16	1,00	245,16			1,00	245,16			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	52,00	572,52	52,00	572,52			52,00	572,52			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,35	390,00	1.310,40	390,00	1.310,40			390,00	1.310,40			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	276,00	1.181,28	276,00	1.181,28			276,00	1.181,28			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0 649

Isabel Elisa S. Silva RF 716.365-5 SIURB / NMP

Folha 14

Isabel Elisa S. Silva RF 716.365-5 SIURB / NMP

Núcleo de Ma... SIURB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Eng. Marcelo Ortiz Gregorio CREA 5060160-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	33,00	3.926,01	33,00	3.926,01			33,00	3.926,01			100,00%	100,00%
09.07.65	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	4,00	567,16	4,00	567,16			4,00	567,16			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	4,00	494,48	4,00	494,48			4,00	494,48			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	52,00	361,92	52,00	361,92			52,00	361,92			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	666,00	925,74	666,00	925,74			666,00	925,74			100,00%	100,00%
09.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE	UN	20,89	4,00	83,56	4,00	83,56			4,00	83,56			100,00%	100,00%
09.55.10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	25,00	828,00	25,00	828,00			25,00	828,00			100,00%	100,00%
09.55.11	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA E ESPELHO	UN	13,65	1,00	13,65	1,00	13,65			1,00	13,65			100,00%	100,00%
10.10.09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA CAPACIDADE MÍNIMA 5L EXCLUSIVE T	UN	228,61	1,00	228,61	1,00	228,61			1,00	228,61			100,00%	100,00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10.80.23	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2	UN	134,05	1,00	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05			100,00%	100,00%
13.02.35	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASS	M2	139,52	31,50	4.394,88	31,50	4.394,88			31,50	4.394,88			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	2,60	112,97	2,60	112,97			2,60	112,97			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,52	73,75	930,73	73,75	930,73			73,75	930,73			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	31,50	217,04	31,50	217,04			31,50	217,04			100,00%	100,00%
17	REVISÃO DA COBERTURA / PARA RAIO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	60,93	3.978,73	60,93	3.978,73			60,93	3.978,73			100,00%	100,00%
20.01.09	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	5,70	14.099,65	80.368,01	14.099,65	80.368,01			14.099,65	80.368,01			100,00%	100,00%
20.01.11	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,80	14.099,65	25.731,36	14.099,65	25.731,36			14.099,65	25.731,36			100,00%	100,00%
06.02.49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO, E=0,5MM REVESTIMENTO E 11,40MM	M2	90,09	937,39	85.002,53	937,39	85.002,53			937,39	85.002,53			100,00%	100,00%
06.02.99	CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM REVESTIMENTO E 11+11	M	23,60	54,70	1.290,92	54,70	1.290,92			54,70	1.290,92			100,00%	100,00%
06.05.29	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E E	M2	4,02	937,39	3.768,31	937,39	3.768,31			937,39	3.768,31			100,00%	100,00%
09.11.05	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	343,56	1,00	343,56	1,00	343,56			1,00	343,56			100,00%	100,00%
09.11.14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	87,54	14,00	1.225,56	14,00	1.225,56			14,00	1.225,56			100,00%	100,00%
09.11.50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2,40M	UN	309,32	1,00	309,32	1,00	309,32			1,00	309,32			100,00%	100,00%
09.11.61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	47,43	14,00	664,02	14,00	664,02			14,00	664,02			100,00%	100,00%
09.11.90	DOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	529,72	14,00	7.416,08	14,00	7.416,08			14,00	7.416,08			100,00%	100,00%
09.11.95	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 7/8" E 7/8	M	13,07	96,92	1.266,74	96,92	1.266,74			96,92	1.266,74			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	1.534,56	10.573,26	1.534,56	10.573,26			1.534,56	10.573,26			100,00%	100,00%
18	REVISÃO DE ELÉTRICA - INFORMÁTICA														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	4,20	274,26	4,20	274,26			4,20	274,26			100,00%	100,00%
09.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1" 3/4	M	18,92	112,00	2.119,04	112,00	2.119,04			112,00	2.119,04			100,00%	100,00%
09.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1"	M	20,23	98,00	1.982,54	98,00	1.982,54			98,00	1.982,54			100,00%	100,00%
09.02.15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 2"	M	39,66	30,00	1.189,80	30,00	1.189,80			30,00	1.189,80			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0
Isabel Elisa S. Silva
RF 715.266.5
SIURB / NMMP

Isabel Elisa S. Silva
RF 715.266.5
SIURB / NMMP

Eng. Marcelo Leal Gregório

Folha 15

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.968,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09-05-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,17	1.214,00	3.848,38	1.214,00	3.848,38			1.214,00	3.848,38			100,00%	100,00%
09-05-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,07	674,00	2.743,18	674,00	2.743,18			674,00	2.743,18			100,00%	100,00%
09-05-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1 KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	6,10	312,00	1.903,20	312,00	1.903,20			312,00	1.903,20			100,00%	100,00%
09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	541,53	4,00	2.166,12	4,00	2.166,12			4,00	2.166,12			100,00%	100,00%
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 0,5X2,35MM	M	12,52	2,40	30,05	2,40	30,05			2,40	30,05			100,00%	100,00%
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	5,00	201,95	5,00	201,95			5,00	201,95			100,00%	100,00%
09-06-92	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	10,90	54,00	588,60	54,00	588,60			54,00	588,60			100,00%	100,00%
09-06-93	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	15,68	15,00	280,20	15,00	280,20			15,00	280,20			100,00%	100,00%
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	2,00	352,94	2,00	352,94			2,00	352,94			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,37	24,00	2.120,88	24,00	2.120,88			24,00	2.120,88			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	115,97	9,00	1.070,73	9,00	1.070,73			9,00	1.070,73			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	20,00	2.835,80	20,00	2.835,80			20,00	2.835,80			100,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,32	72,00	879,84	72,00	879,84			72,00	879,84			100,00%	100,00%
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (DIN) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	6,00	182,58	6,00	182,58			6,00	182,58			100,00%	100,00%
09-09-37	PROJETOR DE ALUMÍNIO REFLETOR COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	198,90	12,00	2.386,80	12,00	2.386,80			12,00	2.386,80			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	20,00	2.472,40	20,00	2.472,40			20,00	2.472,40			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	6,00	860,94	6,00	860,94			6,00	860,94			100,00%	100,00%
09-11-41	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETRO, CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E MISC	M	74,65	89,00	6.644,74	89,00	6.644,74			89,00	6.644,74			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,90	246,00	1.712,16	246,00	1.712,16			246,00	1.712,16			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	1.888,00	2.624,32	1.888,00	2.624,32			1.888,00	2.624,32			100,00%	100,00%
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,35	72,00	601,20	72,00	601,20			72,00	601,20			100,00%	100,00%
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	19,50	6,00	117,00	6,00	117,00			6,00	117,00			100,00%	100,00%
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	20,00	417,80	20,00	417,80			20,00	417,80			100,00%	100,00%
09-87-07	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	2,71	36,00	97,56	36,00	97,56			36,00	97,56			100,00%	100,00%
09-87-08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	6,11	42,00	256,62	42,00	256,62			42,00	256,62			100,00%	100,00%
09-87-94	PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	17,67	12,00	212,04	12,00	212,04			12,00	212,04			100,00%	100,00%
09-90-11	RACK BUS COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	592,17	2,00	1.186,34	2,00	1.186,34			2,00	1.186,34			100,00%	100,00%
09-90-15	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	153,93	10,00	1.539,30	10,00	1.539,30			10,00	1.539,30			100,00%	100,00%
09-90-17	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	236,65	12,00	2.839,80	12,00	2.839,80			12,00	2.839,80			100,00%	100,00%
09-90-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	198,00	1.663,20	198,00	1.663,20			198,00	1.663,20			100,00%	100,00%
09-90-38	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	1,26	600,00	720,00	600,00	720,00			600,00	720,00			100,00%	100,00%
09820/1	CABO DE TELEFONE CI/50 COM 50 PARES	M	10,32	114,00	1.176,48	114,00	1.176,48			114,00	1.176,48			100,00%	100,00%
19	REVISÃO DE HIDRÁULICA / REDE DE GASES / REDE DE ESGOTO / AGUAS PLUVIAIS														
09-12-54	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	2.005,46	1,00	2.005,46	1,00	2.005,46			1,00	2.005,46			100,00%	100,00%
19-02-62	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")	M	18,54	25,00	463,50	25,00	463,50			25,00	463,50			100,00%	100,00%

2014 - 0.109.648-0 651

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Oliveira
CREA 506.000.171

Isabel Elisa S.
RF 716.366-5
SIURB / NMPM

Folha 16

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.pead.gov.br/autenticidade, informe o documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 25/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-02-61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	35,00	923,30	35,00	923,30			35,00	923,30			100,00%	100,00%
10-03-09	CONJUNTO MOTOR BOMBA - ATÉ 5HP	UN	2.400,61	1,00	2.400,61	1,00	2.400,61			1,00	2.400,61			100,00%	100,00%
10-03-66	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"	UN	244,23	5,00	1.221,15	5,00	1.221,15			5,00	1.221,15			100,00%	100,00%
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	121,99	2,00	243,98	2,00	243,98			2,00	243,98			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	42,00	922,74	42,00	922,74			42,00	922,74			100,00%	100,00%
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	36,21	32,00	1.222,72	32,00	1.222,72			32,00	1.222,72			100,00%	100,00%
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM	UN	10,75	12,00	1.089,00	12,00	1.089,00			12,00	1.089,00			100,00%	100,00%
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E ATALOAMENTO	M3	31,00	31,25	968,75	31,25	968,75			31,25	968,75			100,00%	100,00%
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	285,40	1,88	536,55	1,88	536,55			1,88	536,55			100,00%	100,00%
10-10-97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE TIJOLO REVESTIDA	M2	197,28	50,00	9.864,00	50,00	9.864,00			50,00	9.864,00			100,00%	100,00%
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	122,08	12,50	1.526,00	12,50	1.526,00			12,50	1.526,00			100,00%	100,00%
10-12-17	COLETOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	36,08	65,00	2.345,20	65,00	2.345,20			65,00	2.345,20			100,00%	100,00%
10-99-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	5,94	132,00	784,08	132,00	784,08			132,00	784,08			100,00%	100,00%
20	BRINQUEDOTECA CORREDOR														
04-03-51	VL 01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMEIA, PARE	M2	60,66	11,59	703,05	11,59	703,05			11,59	703,05			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	480,53	2.229,66	480,53	2.229,66			480,53	2.229,66			100,00%	100,00%
11-02-38	EMBOÇO INTERNO, ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	480,53	10.893,02	480,53	10.893,02			480,53	10.893,02			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO, ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	480,53	7.808,61	480,53	7.808,61			480,53	7.808,61			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	289,64	22.258,41	289,64	22.258,41			289,64	22.258,41			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	770,37	9.722,07	770,37	9.722,07			770,37	9.722,07			100,00%	100,00%
18-14-30	PLACAS EVA, ESPESSURA 10MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAME, COLOCADAS	M2	51,79	49,70	2.573,96	49,70	2.573,96			49,70	2.573,96			100,00%	100,00%
21	PINTURA														
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	17,94	145,38	2.608,12	145,38	2.608,12			145,38	2.608,12			100,00%	100,00%
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	25,62	145,38	3.724,64	145,38	3.724,64			145,38	3.724,64			100,00%	100,00%
08-80-00	FERRO TRABALHADO - CADEADOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,54	218,07	1.208,03	218,07	1.208,03			218,07	1.208,03			100,00%	100,00%
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,99	125,00	2.611,25	125,00	2.611,25			125,00	2.611,25			100,00%	100,00%
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,78	125,00	5.223,75	125,00	5.223,75			125,00	5.223,75			100,00%	100,00%
11-80-21	REPAROS EM TRINCAS E TRACHAS, BIAS	M	22,47	96,92	2.177,79	96,92	2.177,79			96,92	2.177,79			100,00%	100,00%
11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	31,50	290,76	9.158,94	290,76	9.158,94			290,76	9.158,94			100,00%	100,00%
11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:3	M2	16,06	290,76	4.670,42	290,76	4.670,42			290,76	4.670,42			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	1.437,36	18.139,74	1.437,36	18.139,74			1.437,36	18.139,74			100,00%	100,00%
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	28,03	257,48	7.218,48	257,48	7.218,48			257,48	7.218,48			100,00%	100,00%
22	SALA AGENTES														

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.356-5
SIURB / NMPA

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Diego Gregorio

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERICODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	18,34	1.197,60			18,34	1.197,60	18,34	1.197,60			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	1,45	77,81			1,45	77,81	1,45	77,81			100,00%	100,00%
07-01-09	PM 09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM	UN	245,16	1,00	245,16			1,00	245,16	1,00	245,16			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49	1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02	1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10			10,00	51,10	10,00	51,10			100,00%	100,00%
08-02-05	CALHA LONGA EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DESCORREP	M2	546,60	2,00	1.093,20			2,00	1.093,20	2,00	1.093,20			100,00%	100,00%
08-02-74	EP 06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	63,15	1,98	125,06			1,98	125,06	1,98	125,06			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	112,00	1.233,12			112,00	1.233,12	112,00	1.233,12			100,00%	100,00%
09-02-30	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,35	104,00	348,04			104,00	348,04	104,00	348,04			100,00%	100,00%
09-02-31	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	98,00	419,44			98,00	419,44	98,00	419,44			100,00%	100,00%
09-02-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4	UN	118,97	19,00	2.260,43			19,00	2.260,43	19,00	2.260,43			100,00%	100,00%
09-02-65	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4	UN	141,75	6,00	850,74			6,00	850,74	6,00	850,74			100,00%	100,00%
09-06-73	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	6,00	741,72			6,00	741,72	6,00	741,72			100,00%	100,00%
09-10-29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49	1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	112,00	779,52			112,00	779,52	112,00	779,52			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	212,00	294,68			212,00	294,68	212,00	294,68			100,00%	100,00%
09-50-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	6,00	125,34			6,00	125,34	6,00	125,34			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	5,00	165,60			5,00	165,60	5,00	165,60			100,00%	100,00%
09-90-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	16,00	134,40			16,00	134,40	16,00	134,40			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,36	28,00	738,64			28,00	738,64	28,00	738,64			100,00%	100,00%
10-02-66	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2"	UN	244,23	1,00	244,23			1,00	244,23	1,00	244,23			100,00%	100,00%
10-03-31	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	16,00	351,52			16,00	351,52	16,00	351,52			100,00%	100,00%
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	90,75	3,00	272,25			3,00	272,25	3,00	272,25			100,00%	100,00%
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	222,39	1,00	222,39			1,00	222,39	1,00	222,39			100,00%	100,00%
10-13-69	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE	UN	265,94	1,00	265,94			1,00	265,94	1,00	265,94			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	1,00	476,10			1,00	476,10	1,00	476,10			100,00%	100,00%
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO CONGO E AERADOR - 3/4"	UN	85,12	1,00	85,12			1,00	85,12	1,00	85,12			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32	1,00	226,32			100,00%	100,00%
10-14-66	TAMPO PARA BANCADA/MESA - AÇO INOX N 18 (18 8)	M2	705,41	1,50	1.058,12			1,50	1.058,12	1,50	1.058,12			100,00%	100,00%
10-80-05	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	134,05	2,00	268,10			2,00	268,10	2,00	268,10			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	9,64	103,12	478,48			103,12	478,48	103,12	478,48			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	103,12	2.453,22			103,12	2.453,22	103,12	2.453,22			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	103,12	1.675,70			103,12	1.675,70	103,12	1.675,70			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	23,50	797,12			23,50	797,12	23,50	797,12			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	103,12	266,05			103,12	266,05	103,12	266,05			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-0

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.3[illegible]
SIURB / NMPR

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Dias Gregorio
CREA 9[illegible]

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.3[illegible]
SIURB / NMPR

Folha 18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 384/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.648-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	15.06	103.12	1.892,35			103,12	1.892,35	103,12	1.892,35			100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32.36	75,85	2.454,81			75,85	2.454,81	75,85	2.454,81			100,00%	100,00%
13.05.40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLADA	M2	72.83	75,85	5.627,56			75,85	5.627,56	75,85	5.627,56			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (PODOL)	M	41.45	1,84	79,95			1,84	79,95	1,84	79,95			100,00%	100,00%
13.50.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REA	M2	19.44	75,85	1.466,94			75,85	1.466,94	75,85	1.466,94			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - REBOCO (COM MASSA CORRIDA	M2	20.55	178,97	3.677,83			178,97	3.677,83	178,97	3.677,83			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA - SEM EMASSAMENTO	M2	14.44	10,33	149,17			10,33	149,17	10,33	149,17			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30.07	3,96	119,08			3,96	119,08	3,96	119,08			100,00%	100,00%
17.01.40	PE-15/15 - PORTÃO EM FERRO, PENEIRADO COM CHAPA 1/16 DELHA	M2	283,65	1,98	562,02			1,98	562,02	1,98	562,02			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6.89	75,85	522,61			75,85	522,61	75,85	522,61			100,00%	100,00%
23	ADM AMA / ACOLHIMENTO														
01.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65.30	6,38	416,61	6,38	416,61			6,38	416,61			100,00%	100,00%
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, 25MM (3/4")	M	13.01	85,60	970,89	85,60	970,89			85,60	970,89			100,00%	100,00%
09.03.30	CABO 4,0MM2, ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	138,64	465,83	138,64	465,83			138,64	465,83			100,00%	100,00%
09.03.31	CABO 6,0MM2, ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,26	112,00	479,36	55,01	235,70	56,99	243,66	112,00	479,36			100,00%	100,00%
09.04.01	PONTO COM TOMADA SIMPLES (127/220V) - EM CAIXA 4"X2"	UN	118,97	29,00	3.450,13	29,00	3.450,13			29,00	3.450,13			100,00%	100,00%
09.07.55	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4	UN	141,79	5,00	708,95	5,00	708,95			5,00	708,95			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32W/220V	UN	123,62	5,00	618,10	5,00	618,10			5,00	618,10			100,00%	100,00%
09.10.29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA - COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,48	2,00	286,96	2,00	286,96			2,00	286,96			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	89,00	619,44	89,00	619,44			89,00	619,44			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	204,64	345,39			204,64	345,39	250,64	345,39			100,00%	100,00%
09.50.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTEMPERIA PARA ARANDELA FLUORESCENTE	UN	20,69	5,00	104,45	5,00	104,45			5,00	104,45			100,00%	100,00%
09.50.10	TOMADA RETAL PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	9,00	298,08	9,00	298,08			9,00	298,08			100,00%	100,00%
09.09.11	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA (SPEDY)	UN	13,66	1,00	13,66	1,00	13,66			1,00	13,66			100,00%	100,00%
09.50.33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	16,00	134,40	16,00	134,40			16,00	134,40			100,00%	100,00%
10.13.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE T	UN	228,61	1,00	228,61	1,00	228,61			1,00	228,61			100,00%	100,00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10.60.73	SIFÃO TIPO FLEXÍVEL METAL CROMADO 1 1/2"	UN	134,05	1,00	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	49,10	227,82	49,10	227,82			49,10	227,82			100,00%	100,00%
11.03.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	49,10	1.168,09	49,10	1.168,09			49,10	1.168,09			100,00%	100,00%
11.02.03	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	49,10	797,88	49,10	797,88			49,10	797,88			100,00%	100,00%
11.50.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU MISTA	M2	2,58	49,10	126,68	49,10	126,68			49,10	126,68			100,00%	100,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	49,10	886,75	49,10	886,75			49,10	886,75			100,00%	100,00%
13.02.08	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	139,52	16,30	2.274,18	16,30	2.274,18			16,30	2.274,18			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (PODOL)	M	43,45	1,84	79,95	1,84	79,95			1,84	79,95			100,00%	100,00%

2014-0.109.648-8

654

Página 18 de 19

Núcleo de Manutenção de Próprios Municipais e Equipamentos
SIURB

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Engª Mariela Cruz Vasconcelos
CREA 060.[illegible]

Isabel Elisa C. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 354/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.648-0
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM ELBA - HUMBERTO GASTÃO BODRA INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.393.988,05
ORDEM DE INICIO: 29/09/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 4
PERIODO: 30/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15-01-15	TINTA ACRILICA: CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	48,10	618,64	48,10	618,64			48,10	618,64			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTETICO: ESQUADRIAS+ PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	11,34	163,75	11,34	163,75			11,34	163,75			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTETICO: ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	23,64	710,93	23,64	710,93			23,64	710,93			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,29	47,98	397,76	47,98	397,76			47,98	397,76			100,00%	100,00%
	SUB - TOTAL				1.158.759,81		1.120.897,39		37.862,48		1.158.759,78			(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	235.228,24	20,30%	227.542,17	20,30%	7.686,08	20,30%	235.228,24	20,30%		100,00%	
	TOTAL :				1.393.988,05		1.348.439,56		45.548,56		1.393.988,02				

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Orce Gregorio
CREA 506[illegible]

Núcleo de Manutenção
SIURB

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMF

2014-0.109.648-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 12:59:59 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIÃO DE NOTAS D. AO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirm no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O pre documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

46.392.171/0001-04

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Av. São João, nº 473 - 10º andar

Centro - CEP 0103[illegible]

SÃO PAULO - SP

Fiem com 20 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIONATO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

29

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170002605
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230171685235 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 15/03/2017Baixada em: 16/03/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171526210
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.:
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP N.021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 1.248.805,95 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA PEDRO DE CASTRO VELHO . No.: 523
Complemento: . Bairro: JARDIM IVA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03921000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 22/11/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO . CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, 1358,72000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UBS AMA JARDIM GRIMALDI - UBS INTEGRAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE CASTRO VELHO, 523 - VILA BANCARIA - SÃO PAULO - SP - OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.109.645-6, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 21/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI, VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA

Informações Complementares

Consta planilha anexa ao atestado contendo 18 folhas.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 13/04/2016, devidamente assinado por Ricardo Resende Garcia, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170002605
22/03/2017 08:55:02
Autenticação Digital: CaGUBT0KFyx0BG1Bfl6K6CyFAIT1GUxU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHA 02 A 19), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

UBS JARDIM GRIMALDI - INTEGRAL
Rua Pedro de Castro Velho , nº 523 - Vl. Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 385/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2014-0.109.645-6
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 22/11/2014
Valor: R$ 1.248.805,95 (Um milhão duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

São Paulo, 13 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL 27º Sto Luiz Nº 69

O presen documento digital foi conferido com o original e assinado digitalr e por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de ag de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABE. DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) deAE758712
RICARDO REZENDE GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 19/8/2016 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R$ 5,35
51160936855408 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
LUCIANO DE MARIA SCHMIDT - Tabelião Interino
AV. SÃO LUIZ, 99 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3184-6000 - CEP 01046-001

Cartório Nacional do Brasil
112359 FIRMA 1
1040AC0076694

[illegible] andar
[illegible]
[illegible]

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 365/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.169.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
I	SALA DE VACINA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	2,76	180,23	2,76	180,23			2,76	180,23			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,86	1,08	57,95	1,08	57,95			1,08	57,95			100,00%	100,00%
07-01-08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL / SOLIDA - 92X210CM	UN	234,67	1,00	234,67	1,00	234,67			1,00	234,67			100,00%	100,00%
07-01-56	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	538,57	1,00	538,57	1,00	538,57			1,00	538,57			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	1,00	5,11	1,00	5,11			1,00	5,11			100,00%	100,00%
08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE RE	M2	86,04	2,62	225,42	2,62	225,42			2,62	225,42			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	10,01	28,00	308,28	28,00	308,28			28,00	308,28			100,00%	100,00%
09-02-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	134,34	451,38	134,34	451,38			134,34	451,38			100,00%	100,00%
09-02-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	125,00	535,00	125,00	535,00			125,00	535,00			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	7,00	832,79	7,00	832,79			7,00	832,79			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	2,00	283,58	2,00	283,58			2,00	283,58			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	259,34	360,46	259,34	360,46			259,34	360,46			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	2,00	41,78	2,00	41,78			2,00	41,78			100,00%	100,00%
09-89-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09-90-32	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	1,00	8,40	1,00	8,40			1,00	8,40			100,00%	100,00%
10-02-84	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	36,00	949,68	36,00	949,68			36,00	949,68			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	41,00	900,77	41,00	900,77			41,00	900,77			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	1,00	476,10	1,00	476,10			1,00	476,10			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N 18 (18-8)	M2	705,41	1,54	1.086,33	1,54	1.086,33			1,54	1.086,33			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	1,00	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	42,48	197,11	42,48	197,11			42,48	197,11			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,78	42,48	1.010,60	42,48	1.010,60			42,48	1.010,60			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	42,48	690,30	42,48	690,30			42,48	690,30			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,56	42,48	108,60	42,48	108,60			42,48	108,60			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,38	11,91	385,41	11,91	385,41			11,91	385,41			100,00%	100,00%
13-02-87	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇ	M2	46,32	11,91	551,67	11,91	551,67			11,91	551,67			100,00%	100,00%
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	14,92	13,32	198,73	13,32	198,73			13,32	198,73			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	11,91	150,30	11,91	150,30			11,91	150,30			100,00%	100,00%
15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	78,79	42,48	3.347,00	42,48	3.347,00			42,48	3.347,00			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcele Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.897,40
ORDEM DE INICIO: 26/05/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	6,30	90,97	6,30	90,97			6,30	90,97			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	5,08	152,76	5,08	152,76			5,08	152,76			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	11,91	82,06	11,91	82,06			11,91	82,06			100,00%	100,00%
2	EXPURGO E AUTOCLAVE														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	6,73	439,47	6,73	439,47			6,73	439,47			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,65	1,08	57,95	1,08	57,95			1,08	57,95			100,00%	100,00%
08-01-39	PA 16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA	M2	532,07	0,57	303,28	0,57	303,28			0,57	303,28			100,00%	100,00%
08-02-81	EP 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE RE	M2	86,04	3,07	264,14	3,07	264,14			3,07	264,14			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	34,00	374,34	34,00	374,34			34,00	374,34			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	136,00	456,96	136,00	456,96			136,00	456,96			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	145,00	620,60	145,00	620,60			145,00	620,60			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM 1 TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	6,00	713,82	6,00	713,82			6,00	713,82			100,00%	100,00%
09-08-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	2,00	283,58	2,00	283,58			2,00	283,58			100,00%	100,00%
09-10-25	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	2,00	286,98	2,00	286,98			2,00	286,98			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	34,00	236,64	34,00	236,64			34,00	236,64			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	281,00	390,59	281,00	390,59			281,00	390,59			100,00%	100,00%
09-50-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	2,00	41,78	2,00	41,78			2,00	41,78			100,00%	100,00%
10-02-84	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	26,00	685,88	26,00	685,88			26,00	685,88			100,00%	100,00%
10-05-24	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2"	M	75,64	16,00	1.210,24	16,00	1.210,24			16,00	1.210,24			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	1,00	476,10	1,00	476,10			1,00	476,10			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10-14-88	TAMPO PARA BANCADA LINEAR - AÇO INOX N.18 (18/8)	M2	705,41	0,92	648,98	0,92	648,98			0,92	648,98			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	1,00	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	51,79	240,31	51,79	240,31			51,79	240,31			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	51,79	1.232,08	51,79	1.232,08			51,79	1.232,08			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	51,79	841,59	51,79	841,59			51,79	841,59			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	51,79	133,62	51,79	133,62			51,79	133,62			100,00%	100,00%
11-50-[illegible]	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU EMBLAR	M2	18,05	51,79	935,33	51,79	935,33			51,79	935,33			100,00%	100,00%
13-[illegible]	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	7,72	249,82	7,72	249,82			7,72	249,82			100,00%	100,00%
13-[illegible]	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇ	M2	46,32	7,72	357,59	7,72	357,59			7,72	357,59			100,00%	100,00%
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO VINIL - 7,5CM	M	14,92	15,84	236,33	15,84	236,33			15,84	236,33			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,60	69,52	1,60	69,52			1,60	69,52			100,00%	100,00%
13-[illegible]	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	7,72	97,43	7,72	97,43			7,72	97,43			100,00%	100,00%

Folha 3

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

2014.0.109.645-6

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREA/SP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA-SP 0600600372

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-5
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 26/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15.01.23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	13,01	7,56	103,65	7,56	103,65			7,56	103,65			100,00%	100,00%
15.01.36	TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	78,79	47,51	3.743,31	47,51	3.743,31			47,51	3.743,31			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	16,38	236,53	16,38	236,53			16,38	236,53			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,07	6,19	246,27	6,19	246,27			6,19	246,27			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	7,72	53,19	7,72	53,19			7,72	53,19			100,00%	100,00%
3	SALA CURATIVO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	2,84	185,45	2,84	185,45			2,84	185,45			100,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	1,00	53,66	1,00	53,66			1,00	53,66			100,00%	100,00%
08.02.81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE RE	M2	86,04	2,61	224,56	2,61	224,56			2,61	224,56			100,00%	100,00%
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	45,00	495,45	45,00	495,45			45,00	495,45			100,00%	100,00%
09.03.30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	84,00	282,24	84,00	282,24			84,00	282,24			100,00%	100,00%
09.03.31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	63,00	269,64	63,00	269,64			63,00	269,64			100,00%	100,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	9,00	1.070,73	9,00	1.070,73			9,00	1.070,73			100,00%	100,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	2,00	283,58	2,00	283,58			2,00	283,58			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09.10.23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09.50.12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	45,00	313,20	45,00	313,20			45,00	313,20			100,00%	100,00%
09.50.14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	147,00	204,33	147,00	204,33			147,00	204,33			100,00%	100,00%
09.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	2,00	41,78	2,00	41,78			2,00	41,78			100,00%	100,00%
09.86.10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09.90.33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	8,00	67,20	8,00	67,20			8,00	67,20			100,00%	100,00%
10.02.64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	12,00	316,56	12,00	316,56			12,00	316,56			100,00%	100,00%
10.09.31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	12,00	263,64	12,00	263,64			12,00	263,64			100,00%	100,00%
10.13.40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TOR	UN	487,37	1,00	487,37	1,00	487,37			1,00	487,37			100,00%	100,00%
10.13.52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	1,00	476,10	1,00	476,10			1,00	476,10			100,00%	100,00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32			100,00%	100,00%
10.14.44	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	203,17	1,00	203,17	1,00	203,17			1,00	203,17			100,00%	100,00%
10.14.88	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - AÇO INOX N.18 (15 5)	M2	705,41	1,56	1.100,44	1,56	1.100,44			1,56	1.100,44			100,00%	100,00%
10.80.73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	2,00	268,10	2,00	268,10			2,00	268,10			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	43,62	202,40	43,62	202,40			43,62	202,40			100,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	43,62	1.037,72	43,62	1.037,72			43,62	1.037,72			100,00%	100,00%
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	43,62	708,83	43,62	708,83			43,62	708,83			100,00%	100,00%
11.50.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	43,62	112,54	43,62	112,54			43,62	112,54			100,00%	100,00%

Isabel Ehlke Silva
RF 716.366,5
SIURB / NMPME

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.586-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregório
CREA 5060400373

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO, ESPESSURA 20MM	M2	32,36	12,19	394,47	12,19	394,47			12,19	394,47			100,00%	100,00%
13.02.87	PISO VINÍLICO CROMADO SEMELAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇ	M2	46,32	12,19	564,64	12,19	564,64			12,19	564,64			100,00%	100,00%
13.03.31	RODAPÉ DE FIBRO VINIL - 7,5CM	M	14,92	14,54	216,94	14,54	216,94			14,54	216,94			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,00	43,45	1,00	43,45			1,00	43,45			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	12,19	153,84	12,19	153,84			12,19	153,84			100,00%	100,00%
15.01.36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI	M2	78,79	43,82	3.436,82	43,82	3.436,82			43,82	3.436,82			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	6,30	90,97	6,30	90,97			6,30	90,97			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	6,82	205,08	6,82	205,08			6,82	205,08			100,00%	100,00%
17.04.61	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	12,19	83,99	12,19	83,99			12,19	83,99			100,00%	100,00%
17.05.22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E	UN	143,32	1,00	143,32	1,00	143,32			1,00	143,32			100,00%	100,00%
4	FARMACIA/ DEPÓSITO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	0,66	43,10	0,66	43,10			0,66	43,10			100,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	22,33	1.198,23	22,33	1.198,23			22,33	1.198,23			100,00%	100,00%
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	6,59	226,96	6,59	226,96			6,59	226,96			100,00%	100,00%
07.01.05	PM 06 - PORTA LISA ESPECIAL/ BOLIDA - 92X210CM	UN	234,67	1,00	234,67	1,00	234,67			1,00	234,67			100,00%	100,00%
07.01.50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (140M) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	UN	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE EMBUTIR, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07.80.02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
08.01.70	EF 01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	52,87	1,00	52,87	1,00	52,87			1,00	52,87			100,00%	100,00%
08.02.74	EP 06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	63,10	0,92	58,11	0,92	58,11			0,92	58,11			100,00%	100,00%
08.02.80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2", INCLUSIVE REQUADRO	M2	108,02	0,92	99,38	0,92	99,38			0,92	99,38			100,00%	100,00%
08.03.11	PP 48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA PRATOS	M2	666,50	0,92	613,18	0,92	613,18			0,92	613,18			100,00%	100,00%
09.07.61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	16,00	1.903,52	16,00	1.903,52			16,00	1.903,52			100,00%	100,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	4,00	567,16	4,00	567,16			4,00	567,16			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	2,00	247,24	2,00	247,24			2,00	247,24			100,00%	100,00%
09.86.10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	4,00	132,48	4,00	132,48			4,00	132,48			100,00%	100,00%
10.14.75	TAMPO PARA BANCADA LIMPA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	340,08	1,59	540,70	1,59	540,70			1,59	540,70			100,00%	100,00%
11.01.02	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	90,86	421,59	90,86	421,59			90,86	421,59			100,00%	100,00%
11.01.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	90,86	2.161,56	90,86	2.161,56			90,86	2.161,56			100,00%	100,00%
11.01.20	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	90,86	1.476,48	90,86	1.476,48			90,86	1.476,48			100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO, ESPESSURA 20MM	M2	32,36	24,50	792,82	24,50	792,82			24,50	792,82			100,00%	100,00%
13.02.40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,82	24,50	1.882,34	24,50	1.882,34			24,50	1.882,34			100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

2014 0.107.645-6
522

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREA/SP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.586-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400173

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,65	71,69	1,65	71,69			1,65	71,69			100,00%	100,00%
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REG	M2	19,34	10,18	196,88	10,18	196,88			10,18	196,88			100,00%	100,00%
15-01-16	TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,55	101,04	2.076,37	101,04	2.076,37			101,04	2.076,37			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	9,58	288,07	9,58	288,07			9,58	288,07			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	24,50	168,81	24,50	168,81			24,50	168,81			100,00%	100,00%
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 20MM, EXCLUSIVE AP	M2	320,47	30,89	9.899,32	30,89	9.899,32			30,89	9.899,32			100,00%	100,00%
17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	73,89	61,00	1.935,09	61,00	1.935,09			61,00	1.935,09			100,00%	100,00%
5	ABRIGO OXIGENIO														
08-01-71	EF 02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	52,67	10,00	526,70			10,00	526,70	10,00	526,70			100,00%	100,00%
08-03-06	PP 06 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	182,45	4,56	831,97			4,56	831,97	4,56	831,97			100,00%	100,00%
6	LIXEIRA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	5,36	350,01			5,36	350,01	5,36	350,01			100,00%	100,00%
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,44	1,20	41,33			1,20	41,33	1,20	41,33			100,00%	100,00%
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	6,00	17,22			6,00	17,22	6,00	17,22			100,00%	100,00%
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	101,21	0,30	30,36			0,30	30,36	0,30	30,36			100,00%	100,00%
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	12,50	545,00			12,50	545,00	12,50	545,00			100,00%	100,00%
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	5,33	124,20	661,99			124,20	661,99	124,20	661,99			100,00%	100,00%
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	5,35	165,60	885,96			165,60	885,96	165,60	885,96			100,00%	100,00%
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	5,67	49,76	282,14			49,76	282,14	49,76	282,14			100,00%	100,00%
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	316,58	2,00	633,16			2,00	633,16	2,00	633,16			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	30,10	1.615,17			30,10	1.615,17	30,10	1.615,17			100,00%	100,00%
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	866,15	0,27	241,96			0,27	241,96	0,27	241,96			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	4,12	141,89			4,12	141,89	4,12	141,89			100,00%	100,00%
08-01-02	PP 02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA, ABRIR, 2 FOLHA	M2	666,72	4,40	2.933,57			4,40	2.933,57	4,40	2.933,57			100,00%	100,00%
08-01-71	EF 02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	52,67	10,00	526,70			10,00	526,70	10,00	526,70			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	18,60	408,64			18,60	408,64	18,60	408,64			100,00%	100,00%
10-10-01	RALO SECO DE PVC RIGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	66,44	2,00	132,88			2,00	132,88	2,00	132,88			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	60,20	279,33			60,20	279,33	60,20	279,33			100,00%	100,00%
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:6:12	M2	22,67	60,20	1.364,73			60,20	1.364,73	60,20	1.364,73			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	60,20	978,25			60,20	978,25	60,20	978,25			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO, ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	40,19	1.363,19			40,19	1.363,19	40,19	1.363,19			100,00%	100,00%

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

2014.0.109.645-6
523

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Oscar Cifuentes
CREA 5060400373

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO (ESPESSURA 20MM	M2	32,36	8,00	258,88			8,00	258,88	8,00	258,88			100,00%	100,00%
13-02-80	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	8,00	614,64			8,00	614,64	8,00	614,64			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	8,00	240,56			8,00	240,56	8,00	240,56			100,00%	100,00%
18-10-60	TORNEIRA PARA JARDIM HD 16	UN	230,18	1,00	230,18			1,00	230,18	1,00	230,18			100,00%	100,00%
7	**WC DEFICIENTE**														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	3,42	223,33			3,42	223,33	3,42	223,33			100,00%	100,00%
07-01-04	PM 04 - PONTA LISA ESPECIAL / SOLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 8	UN	375,39	1,00	375,39			1,00	375,39	1,00	375,39			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49	1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02	1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-80-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	6,96	1,00	6,96			1,00	6,96	1,00	6,96			100,00%	100,00%
07-80-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	30,74	1,00	30,74			1,00	30,74	1,00	30,74			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10			10,00	51,10	10,00	51,10			100,00%	100,00%
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CADEADOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	5,58	85,00	474,30			85,00	474,30	85,00	474,30			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	65,00	715,65			65,00	715,65	65,00	715,65			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0kV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	132,00	443,52			132,00	443,52	132,00	443,52			100,00%	100,00%
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	72,95	1,00	72,95			1,00	72,95	1,00	72,95			100,00%	100,00%
09-07-80	PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"	UN	195,52	1,00	195,52			1,00	195,52	1,00	195,52			100,00%	100,00%
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MOVEL	UN	118,22	1,00	118,22			1,00	118,22	1,00	118,22			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	1,00	123,62			1,00	123,62	1,00	123,62			100,00%	100,00%
09-10-58	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V 85DB	UN	66,80	1,00	66,80			1,00	66,80	1,00	66,80			100,00%	100,00%
09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	11,15	1,00	11,15			1,00	11,15	1,00	11,15			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	1,00	20,89			1,00	20,89	1,00	20,89			100,00%	100,00%
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4")	M	14,15	6,00	84,90			6,00	84,90	6,00	84,90			100,00%	100,00%
10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")	M	18,54	4,50	83,43			4,50	83,43	4,50	83,43			100,00%	100,00%
10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	31,60	12,50	395,00			12,50	395,00	12,50	395,00			100,00%	100,00%
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	67,65	1,00	67,65			1,00	67,65	1,00	67,65			100,00%	100,00%
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	222,39	1,00	222,39			1,00	222,39	1,00	222,39			100,00%	100,00%
10-13-09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE	UN	265,94	1,00	265,94			1,00	265,94	1,00	265,94			100,00%	100,00%
10-13-11	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO	UN	681,06	1,00	681,06			1,00	681,06	1,00	681,06			100,00%	100,00%
10-14-25	VALVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	199,83	1,00	199,83			1,00	199,83	1,00	199,83			100,00%	100,00%
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA	UN	154,65	1,00	154,65			1,00	154,65	1,00	154,65			100,00%	100,00%
10-80-03	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 75	M	6,94	23,00	159,62			23,00	159,62	23,00	159,62			100,00%	100,00%
11-01-25	AZULEJO, JUNTAS AMARRADAS OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	26,28	891,42			26,28	891,42	26,28	891,42			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP N° 060123748-0
CPF N° 043.989.588-00

Fabiana S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMP

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060480073

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11.50.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	26,28	135,60			26,28	135,60	26,28	135,60			100,00%	100,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	26,28	474,62			26,28	474,62	26,28	474,62			100,00%	100,00%
13.02.40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,63	4,81	368,55			4,81	368,55	4,81	368,55			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	0,90	39,11			0,90	39,11	0,90	39,11			100,00%	100,00%
15.01.34	TINTA ESMALTE SINTÉTICO CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	4,81	125,06			4,81	125,06	4,81	125,06			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	5,67	81,87			5,67	81,87	5,67	81,87			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	3,80	114,27			3,80	114,27	3,80	114,27			100,00%	100,00%
17.05.19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "L" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5	UN	328,77	1,00	328,77			1,00	328,77	1,00	328,77			100,00%	100,00%
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E	UN	137,90	1,00	137,90			1,00	137,90	1,00	137,90			100,00%	100,00%
17.05.22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E	UN	143,32	1,00	143,32			1,00	143,32	1,00	143,32			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	4,80	33,07			4,80	33,07	4,80	33,07			100,00%	100,00%
8	RECEPÇÃO / SAME / REGULAÇÃO														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	0,83	54,20			0,83	54,20	0,83	54,20			100,00%	100,00%
04.01.42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	13,66	733,00			13,66	733,00	13,66	733,00			100,00%	100,00%
04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	0,64	22,04			0,64	22,04	0,64	22,04			100,00%	100,00%
07.01.08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL SÓLIDA - 82X210CM	UN	234,67	1,00	234,67			1,00	234,67	1,00	234,67			100,00%	100,00%
07.01.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49	1,00	189,49			100,00%	100,00%
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM TRÁFEGO INTENSO MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02	1,00	158,02			100,00%	100,00%
07.80.02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10			10,00	51,10	10,00	51,10			100,00%	100,00%
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCÁVEL 25MM (3/4")	M	11,01	120,00	1.321,20			120,00	1.321,20	120,00	1.321,20			100,00%	100,00%
09.05.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	UN	72,96	1,00	72,96			1,00	72,96	1,00	72,96			100,00%	100,00%
09.07.81	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	36,00	4.282,92			36,00	4.282,92	36,00	4.282,92			100,00%	100,00%
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	36,00	5.104,44			36,00	5.104,44	36,00	5.104,44			100,00%	100,00%
09.08.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	6,00	73,32			6,00	73,32	6,00	73,32			100,00%	100,00%
09.08.13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	1,00	30,43			1,00	30,43	1,00	30,43			100,00%	100,00%
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	11,00	1.359,82			11,00	1.359,82	11,00	1.359,82			100,00%	100,00%
09.86.10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	20,00	662,40			20,00	662,40	20,00	662,40			100,00%	100,00%
10.13.71	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	886,30	3,00	2.658,90			3,00	2.658,90	3,00	2.658,90			100,00%	100,00%
10.13.79	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CELICARVAO/CEL 360 LI	UN	180,35	3,00	541,05			3,00	541,05	3,00	541,05			100,00%	100,00%
10.14.75	TAMPO PARA BANCADA LINEA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	340,06	6,26	2.128,78			6,26	2.128,78	6,26	2.128,78			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	80,60	373,98			80,60	373,98	80,60	373,98			100,00%	100,00%
11.02.05	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	80,60	1.827,20			80,60	1.827,20	80,60	1.827,20			100,00%	100,00%
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,26	80,60	1.309,75			80,60	1.309,75	80,60	1.309,75			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREA/SP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPME

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Márcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	78,53	32,97	2.533,09			32,97	2.533,09	32,97	2.533,09			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,60	69,52			1,60	69,52	1,60	69,52			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	80,60	1.017,17			80,60	1.017,17	80,60	1.017,17			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	5,04	72,78			5,04	72,78	5,04	72,78			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	12,54	377,08			12,54	377,08	12,54	377,08			100,00%	100,00%
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDOSIA CINZA POLIDA 2 LADOS ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APE	M2	320,47	34,35	11.008,14			34,35	11.008,14	34,35	11.008,14			100,00%	100,00%
17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	23,89	100,00	2.389,00			100,00	2.389,00	100,00	2.389,00			100,00%	100,00%
9	8 CONSULTÓRIOS - GO - EMERGENCIA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	22,51	1.469,90	22,51	1.469,90			22,51	1.469,90			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	23,37	1.254,03	23,37	1.254,03			23,37	1.254,03			100,00%	100,00%
07-01-05	PM 05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	234,67	2,00	469,34	2,00	469,34			2,00	469,34			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	2,00	378,98	2,00	378,98			2,00	378,98			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	2,00	316,04	2,00	316,04			2,00	316,04			100,00%	100,00%
08-01-02	PP 02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA, ABRIR, 2 FOLHA	M2	666,72	2,72	1.813,48	2,72	1.813,48			2,72	1.813,48			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	112,00	1.233,12	112,00	1.233,12			112,00	1.233,12			100,00%	100,00%
09-03-20	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	325,00	1.092,00	325,00	1.092,00			325,00	1.092,00			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,28	789,00	3.376,92	789,00	3.376,92			789,00	3.376,92			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	78,00	9.279,66	78,00	9.279,66			78,00	9.279,66			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	15,00	2.126,85	15,00	2.126,85			15,00	2.126,85			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	15,00	1.854,30	15,00	1.854,30			15,00	1.854,30			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	13,00	1.865,37	13,00	1.865,37			13,00	1.865,37			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	112,00	779,52	112,00	779,52			112,00	779,52			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	1.114,00	1.548,46	1.114,00	1.548,46			1.114,00	1.548,46			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	12,00	250,68	12,00	250,68			12,00	250,68			100,00%	100,00%
09-65-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA	UN	33,12	20,00	662,40	20,00	662,40			20,00	662,40			100,00%	100,00%
09-80-31	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	104,00	873,60	104,00	873,60			104,00	873,60			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,35	468,00	12.345,84	468,00	12.345,84			468,00	12.345,84			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	533,00	11.710,01	533,00	11.710,01			533,00	11.710,01			100,00%	100,00%
10-13-01	BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	222,39	1,00	222,39	1,00	222,39			1,00	222,39			100,00%	100,00%
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 5L, EXCLUSIVE FI	UN	228,61	9,00	2.057,49	9,00	2.057,49			9,00	2.057,49			100,00%	100,00%
10-13-53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL, CHAPA 20, 500X400X150MM	UN	431,12	1,00	431,12	1,00	431,12			1,00	431,12			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	9,00	2.036,88	9,00	2.036,88			9,00	2.036,88			100,00%	100,00%
10-14-66	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - AÇO INOX N 18 (18,8)	M2	705,41	0,60	423,25	0,60	423,25			0,60	423,25			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREA SP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

Isabel Cristina S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NUMPME

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Eng. Marcelo Cruz Gregorio
CREA 5060700373

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 26/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	319,69	1.483,36	319,69	1.483,36			319,69	1.483,36			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	319,69	7.605,43	319,69	7.605,43			319,69	7.605,43			100,00%	100,00%
11-02-15	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,26	319,69	5.194,96	319,69	5.194,96			319,69	5.194,96			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	26,64	903,63	26,64	903,63			26,64	903,63			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	319,69	824,80	319,69	824,80			319,69	824,80			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	26,64	481,12	26,64	481,12			26,64	481,12			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,38	100,74	3.259,95	100,74	3.259,95			100,74	3.259,95			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	100,74	7.739,85	100,74	7.739,85			100,74	7.739,85			100,00%	100,00%
13-02-57	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇ	M2	46,32	13,40	620,69	13,40	620,69			13,40	620,69			100,00%	100,00%
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM	M	7,99	124,26	992,84	124,26	992,84			124,26	992,84			100,00%	100,00%
13-03-31	RODAPÉ DE FIBRO VINIL 7,5CM	M	14,92	15,00	223,80	15,00	223,80			15,00	223,80			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	10,70	464,92	10,70	464,92			10,70	464,92			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	433,83	5.474,93	433,83	5.474,93			433,83	5.474,93			100,00%	100,00%
15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	78,79	44,10	3.474,64	44,10	3.474,64			44,10	3.474,64			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS (PEÇA) DE SERRALHERIA	M2	30,07	39,48	1.187,16	39,48	1.187,16			39,48	1.187,16			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,83	100,74	694,10	100,74	694,10			100,74	694,10			100,00%	100,00%
10	PROCEDIMENTOS (anedicação) E INALAÇÃO														
01-01-97	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	7,01	457,75	7,01	457,75			7,01	457,75			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,68	2,16	115,91	2,16	115,91			2,16	115,91			100,00%	100,00%
07-01-08	PM 08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	234,67	2,00	469,34	2,00	469,34			2,00	469,34			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	2,00	378,98	2,00	378,98			2,00	378,98			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	2,00	316,04	2,00	316,04			2,00	316,04			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	85,00	935,85	85,00	935,85			85,00	935,85			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	145,00	487,20	145,00	487,20			145,00	487,20			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	115,00	492,20	115,00	492,20			115,00	492,20			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	36,00	4.282,92	36,00	4.282,92			36,00	4.282,92			100,00%	100,00%
09-07-85	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,78	8,00	1.134,32	8,00	1.134,32			8,00	1.134,32			100,00%	100,00%
09-09-68	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORT	UN	156,29	8,00	1.250,32	8,00	1.250,32			8,00	1.250,32			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	3,00	430,47	3,00	430,47			3,00	430,47			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	85,00	591,60	85,00	591,60			85,00	591,60			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	260,00	361,40	260,00	361,40			260,00	361,40			100,00%	100,00%
09-56-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	6,00	198,72	6,00	198,72			6,00	198,72			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE Gr...
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123745-0
CPF Nº 043.969.588-00

Isabel Cristina Silva
RF 716.366-5
SIURB / NUMAPEM

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506040037-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014 0 109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09.60.33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	12,00	100,80	12,00	100,80			12,00	100,80			100,00%	100,00%
10.02.64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	32,00	844,16	32,00	844,16			32,00	844,16			100,00%	100,00%
10.05.34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	121,99	1,00	121,99	1,00	121,99			1,00	121,99			100,00%	100,00%
10.09.31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	42,00	922,74	42,00	922,74			42,00	922,74			100,00%	100,00%
10.13.08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE T	UN	228,61	2,00	457,22	2,00	457,22			2,00	457,22			100,00%	100,00%
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	2,00	452,64	2,00	452,64			2,00	452,64			100,00%	100,00%
10.14.86	TAMPO PARA BANCADA LIMPA - AÇO INOX N 15 (15 6)	M2	705,41	1,56	1.100,44	1,56	1.100,44			1,56	1.100,44			100,00%	100,00%
10.80.73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	4,00	536,20	4,00	536,20			4,00	536,20			100,00%	100,00%
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	107,86	500,47	107,86	500,47			107,86	500,47			100,00%	100,00%
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	107,86	2.565,99	107,86	2.565,99			107,86	2.565,99			100,00%	100,00%
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,25	107,86	1.752,73	107,86	1.752,73			107,86	1.752,73			100,00%	100,00%
11.50.02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	107,86	278,28	107,86	278,28			107,86	278,28			100,00%	100,00%
12.01.42	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	40,97	28,86	1.182,39	28,86	1.182,39			28,86	1.182,39			100,00%	100,00%
13.02.40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	75,53	33,34	2.561,51	33,34	2.561,51			33,34	2.561,51			100,00%	100,00%
13.02.88	PISO VINÍLICO CROMA DU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇ	M2	65,63	12,26	807,08	12,26	807,08			12,26	807,08			100,00%	100,00%
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	3,70	160,77	3,70	160,77			3,70	160,77			100,00%	100,00%
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,82	45,60	575,47	45,60	575,47			45,60	575,47			100,00%	100,00%
15.01.23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	13,71	165,68	2.271,47	165,68	2.271,47			165,68	2.271,47			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	21,52	647,11	21,52	647,11			21,52	647,11			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,80	45,60	314,18	45,60	314,18			45,60	314,18			100,00%	100,00%
11	SANITÁRIOS - GO / VEST. MASC. E FEM. / WC MASC. E FEM. / DML														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	11,43	746,38	11,43	746,38			11,43	746,38			100,00%	100,00%
09.02.62	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	35,00	385,35	35,00	385,35			35,00	385,35			100,00%	100,00%
09.03.30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1 KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,38	136,00	456,98	136,00	456,98			136,00	456,98			100,00%	100,00%
09.07.01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	72,95	2,00	145,90	2,00	145,90			2,00	145,90			100,00%	100,00%
09.07.90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	118,22	4,00	472,88	4,00	472,88			4,00	472,88			100,00%	100,00%
09.09.58	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORT	UN	156,29	4,00	625,16	4,00	625,16			4,00	625,16			100,00%	100,00%
09.52.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	4,00	83,56	4,00	83,56			4,00	83,56			100,00%	100,00%
10.04.62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	14,15	25,00	353,75	25,00	353,75			25,00	353,75			100,00%	100,00%
10.04.55	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	25,38	15,00	395,70	15,00	395,70			15,00	395,70			100,00%	100,00%
10.05.31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	59,80	1,00	59,80	1,00	59,80			1,00	59,80			100,00%	100,00%
10.05.34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	121,99	1,00	121,99	1,00	121,99			1,00	121,99			100,00%	100,00%

2014 0.109.645-6 528

Isabel Elisa
RF 716.366-5
SIURB / NMPPM

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Eng. Marcelo Cortez Gregorio
CREA 506040173

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP , nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 365/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	5,00	109,85	5,00	109,85			5,00	109,85			100,00%	100,00%
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	38,21	12,00	458,52	12,00	458,52			12,00	458,52			100,00%	100,00%
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	67,65	2,00	135,30	2,00	135,30			2,00	135,30			100,00%	100,00%
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	222,39	4,00	889,56	4,00	889,56			4,00	889,56			100,00%	100,00%
10-13-09	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE	UN	265,94	2,00	531,88	2,00	531,88			2,00	531,88			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	2,00	452,64	2,00	452,64			2,00	452,64			100,00%	100,00%
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	154,65	4,00	618,60	4,00	618,60			4,00	618,60			100,00%	100,00%
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	58,64	1.989,07	58,64	1.989,07			58,64	1.989,07			100,00%	100,00%
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	58,64	302,58	58,64	302,58			58,64	302,58			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,08	58,64	1.059,04	58,64	1.059,04			58,64	1.059,04			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	58,64	1.897,59	58,64	1.897,59			58,64	1.897,59			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	58,64	4.505,31	58,64	4.505,31			58,64	4.505,31			100,00%	100,00%
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REG	M2	19,34	58,64	1.134,10	58,64	1.134,10			58,64	1.134,10			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA EM CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	58,64	740,04	58,64	740,04			58,64	740,04			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	58,64	404,03	58,64	404,03			58,64	404,03			100,00%	100,00%
11	ESTACIONAMENTO														
06-02-50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZ	M2	341,94	72,22	24.694,91	72,22	24.694,91			72,22	24.694,91			100,00%	100,00%
17-03-59	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA F	UN	182,30	1,00	182,30	1,00	182,30			1,00	182,30			100,00%	100,00%
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LAS	M3	493,94	46,67	23.150,97	46,67	23.150,97			46,67	23.150,97			100,00%	100,00%
12	RAMPA / CALÇADA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	21,84	1.426,15	21,84	1.426,15			21,84	1.426,15			100,00%	100,00%
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,44	280,00	9.643,20	280,00	9.643,20			280,00	9.643,20			100,00%	100,00%
01-04-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2,87	112,00	321,44	112,00	321,44			112,00	321,44			100,00%	100,00%
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	67,08	62,50	4.192,50	62,50	4.192,50			62,50	4.192,50			100,00%	100,00%
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	5,67	112,00	635,04	112,00	635,04			112,00	635,04			100,00%	100,00%
03-01-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	82,80	3.610,08	82,80	3.610,08			82,80	3.610,08			100,00%	100,00%
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	44,71	120,00	5.365,20	120,00	5.365,20			120,00	5.365,20			100,00%	100,00%
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	896,15	5,12	4.588,29	5,12	4.588,29			5,12	4.588,29			100,00%	100,00%
06-02-50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZ	M2	341,94	63,80	21.815,77			63,80	21.815,77	63,80	21.815,77			100,00%	100,00%
09-09-41	LD 61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	130,92	10,00	1.309,20			10,00	1.309,20	10,00	1.309,20			100,00%	100,00%
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TS	M2	4,64	120,00	556,80	120,00	556,80			120,00	556,80			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.969.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060600373

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMP/AFE

Folha 12

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENT

CONTRATO: 365/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014.0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 23/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11-03-06	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	120,00	2.720,40	120,00	2.720,40			120,00	2.720,40			100,00%	100,00%
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	120,00	2.854,80	120,00	2.854,80			120,00	2.854,80			100,00%	100,00%
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	107,04	5,60	599,42	5,60	599,42			5,60	599,42			100,00%	100,00%
13-01-14	LASTRO DE CONCRETO - 150KG C/M3	M3	264,18	16,80	4.438,22	16,80	4.438,22			16,80	4.438,22			100,00%	100,00%
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	167,64	56,00	9.387,84	56,00	9.387,84			56,00	9.387,84			100,00%	100,00%
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	13,71	120,00	1.645,20			120,00	1.645,20	120,00	1.645,20			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	199,50	5.998,97			199,50	5.998,97	199,50	5.998,97			100,00%	100,00%
17-01-40	PP 15/15 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA 1 FOLHA	M2	283,85	2,94	834,52			2,94	834,52	2,94	834,52			100,00%	100,00%
17-01-70	MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM	M	1.235,55	6,00	7.413,30	6,00	7.413,30			6,00	7.413,30			100,00%	100,00%
17-02-42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE B	M3	390,37	19,15	7.475,59	19,15	7.475,59			19,15	7.475,59			100,00%	100,00%
17-05-28	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	19,41	12,00	232,92			12,00	232,92	12,00	232,92			100,00%	100,00%
17-05-95	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	11,67	12,00	140,04			12,00	140,04	12,00	140,04			100,00%	100,00%
17-05-96	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	10,86	12,00	130,32			12,00	130,32	12,00	130,32			100,00%	100,00%
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	229,64	16,80	3.857,95	16,80	3.857,95			16,80	3.857,95			100,00%	100,00%
17B263	CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO C/PINTURA ELETROSTATICA	M	397,90	60,40	24.033,16			60,40	24.033,16	60,40	24.033,16			100,00%	100,00%
13	SALA RAIO X/ COMANDO / CAMARA ESCURA														
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL, 25MM (3/4")	M	11,01	65,00	715,65			65,00	715,65	65,00	715,65			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	112,00	376,32			112,00	376,32	112,00	376,32			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	4,26	98,00	417,44			98,00	417,44	98,00	417,44			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	11,00	1.308,67			11,00	1.308,67	11,00	1.308,67			100,00%	100,00%
09-07-65	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	4,00	567,16			4,00	567,16	4,00	567,16			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	4,00	494,48			4,00	494,48	4,00	494,48			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	3,00	430,47			3,00	430,47	3,00	430,47			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	98,00	682,08			98,00	682,08	98,00	682,08			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	210,00	291,90			210,00	291,90	210,00	291,90			100,00%	100,00%
09-50-11	REMOÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	4,00	83,56			4,00	83,56	4,00	83,56			100,00%	100,00%
09-XX-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA	UN	33,12	1,00	33,12			1,00	33,12	1,00	33,12			100,00%	100,00%
09-XX-53	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	24,00	201,60			24,00	201,60	24,00	201,60			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	36,00	949,68			36,00	949,68	36,00	949,68			100,00%	100,00%
10-02-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	24,00	527,28			24,00	527,28	24,00	527,28			100,00%	100,00%
10-XX-53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 320X400X150MM	UN	431,12	1,00	431,12			1,00	431,12	1,00	431,12			100,00%	100,00%
10-XX-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	1,00	226,32			1,00	226,32	1,00	226,32			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Fregolente
CREA 5060180173

Isabel Elisa Silva
SIURB / PMSP
RF 716366.5

Folha 13

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-14-66	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N 18 (18.8)	M2	705,41	1,09	768,90			1,09	768,90	1,09	768,90			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	1,00	134,05			1,00	134,05	1,00	134,05			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI 5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	26,03	1.999,88			26,03	1.999,88	26,03	1.999,88			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	2,10	91,25			2,10	91,25	2,10	91,25			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	124,85	1.575,61			124,85	1.575,61	124,85	1.575,61			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	5,46	78,84			5,46	78,84	5,46	78,84			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	5,60	168,39			5,60	168,39	5,60	168,39			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	26,03	179,35			26,03	179,35	26,03	179,35			100,00%	100,00%
17B345	PORTA RADIOLOGICA COM LAMINADO DE CHUMBO DE FECHO LINHA (2,11X1,3M)	UN	2.157,01	1,00	2.157,01			1,00	2.157,01	1,00	2.157,01			100,00%	100,00%
14	ODONTO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	12,88	841,06	12,88	841,06			12,88	841,06			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	7,08	379,91	7,08	379,91			7,08	379,91			100,00%	100,00%
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	11,01	60,00	660,60	60,00	660,60			60,00	660,60			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	125,00	420,00	125,00	420,00			125,00	420,00			100,00%	100,00%
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,28	64,00	273,92	64,00	273,92			64,00	273,92			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	28,00	3.331,16	28,00	3.331,16			28,00	3.331,16			100,00%	100,00%
09-07-65	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	4,00	567,16	4,00	567,16			4,00	567,16			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	4,00	494,48	4,00	494,48			4,00	494,48			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	1,00	143,49	1,00	143,49			1,00	143,49			100,00%	100,00%
09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	6,96	60,00	417,60	60,00	417,60			60,00	417,60			100,00%	100,00%
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,39	189,00	262,71	189,00	262,71			189,00	262,71			100,00%	100,00%
09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,89	8,00	167,12	8,00	167,12			8,00	167,12			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	2,00	66,24	2,00	66,24			2,00	66,24			100,00%	100,00%
09-99-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	8,00	67,20	8,00	67,20			8,00	67,20			100,00%	100,00%
10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")	M	26,38	42,00	1.107,96	42,00	1.107,96			42,00	1.107,96			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	32,00	703,04	32,00	703,04			32,00	703,04			100,00%	100,00%
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TE	UN	228,61	3,00	685,83	3,00	685,83			3,00	685,83			100,00%	100,00%
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	476,10	5,00	2.380,50	5,00	2.380,50			5,00	2.380,50			100,00%	100,00%
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	85,12	5,00	425,60	5,00	425,60			5,00	425,60			100,00%	100,00%
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	226,32	3,00	678,96	3,00	678,96			3,00	678,96			100,00%	100,00%
10-14-66	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N 18 (18.8)	M2	705,41	3,11	2.193,83	3,11	2.193,83			3,11	2.193,83			100,00%	100,00%
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	134,05	8,00	1.072,40	8,00	1.072,40			8,00	1.072,40			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Luiz Gregorio
CREA 06.366.5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 356/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.845-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	83,85	389,06	83,85	389,06			83,85	389,06			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	83,85	1.994,79	83,85	1.994,79			83,85	1.994,79			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,25	83,85	1.362,56	83,85	1.362,56			83,85	1.362,56			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	83,85	216,33	83,85	216,33			83,85	216,33			100,00%	100,00%
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,06	83,85	1.514,33	83,85	1.514,33			83,85	1.514,33			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,35	30,41	984,07	30,41	984,07			30,41	984,07			100,00%	100,00%
13-02-87	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇ	M2	46,32	30,41	1.408,59	30,41	1.408,59			30,41	1.408,59			100,00%	100,00%
13-03-51	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	14,92	33,74	503,40	33,74	503,40			33,74	503,40			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	0,90	39,11	0,90	39,11			0,90	39,11			100,00%	100,00%
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REG	M2	19,34	30,41	588,13	30,41	588,13			30,41	588,13			100,00%	100,00%
15-01-35	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	78,79	83,85	6.606,54	83,85	6.606,54			83,85	6.606,54			100,00%	100,00%
15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	4,20	60,65	4,20	60,65			4,20	60,65			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	14,74	443,23	14,74	443,23			14,74	443,23			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	30,41	209,52	30,41	209,52			30,41	209,52			100,00%	100,00%
15	ALMOXARIFADO / COZINHA														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	0,26	16,98					0,26	16,98			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	11,44	613,87	11,44	613,87			11,44	613,87			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	0,20	6,89	0,20	6,89			0,20	6,89			100,00%	100,00%
07-01-06	PM.06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	234,67	1,00	234,67	1,00	234,67			1,00	234,67			100,00%	100,00%
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	1,00	189,49	1,00	189,49			1,00	189,49			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE EMBUTIR, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM	UN	158,02	1,00	158,02	1,00	158,02			1,00	158,02			100,00%	100,00%
07-50-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	10,00	51,10	10,00	51,10			10,00	51,10			100,00%	100,00%
08-01-70	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	52,67	10,00	526,70	10,00	526,70			10,00	526,70			100,00%	100,00%
08-03-11	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	666,50	0,20	133,30	0,20	133,30			0,20	133,30			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,36	180,00	604,80	180,00	604,80			180,00	604,80			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	12,00	1.427,64	12,00	1.427,64			12,00	1.427,64			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	3,00	425,37	3,00	425,37			3,00	425,37			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	3,00	370,86	3,00	370,86			3,00	370,86			100,00%	100,00%
09-13-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	4,00	132,48	4,00	132,48			4,00	132,48			100,00%	100,00%
13-14-75	TAMPO PARA BANCADA LINEAR - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	240,06	1,17	397,87	1,17	397,87			1,17	397,87			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	37,80	175,39	37,80	175,39			37,80	175,39			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	37,80	899,26	37,80	899,26			37,80	899,26			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,25	37,80	614,25	37,80	614,25			37,80	614,25			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Otto Gregorio
CREA 5060040073

Isabel Elias S. Silva
RF 746366-5
SIURB / NMPM

Pagina 14 de 18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
11-02-25	AZULEJOS JUNTAS AMARRAÇÃO OU À PRUMO ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	37,80	1.282,18	37,80	1.282,18			37,80	1.282,18			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	27,69	2.127,42	27,69	2.127,42			27,69	2.127,42			100,00%	100,00%
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	43,45	1,60	69,52	1,60	69,52			1,60	69,52			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	27,69	190,78	27,69	190,78			27,69	190,78			100,00%	100,00%
17-05-07	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE AP	M2	320,47	16,75	5.367,87	16,75	5.367,87			16,75	5.367,87			100,00%	100,00%
17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	23,89	45,00	1.075,05	45,00	1.075,05			45,00	1.075,05			100,00%	100,00%
16	ADM/ GERENCIA / RH / FONO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	3,48	227,24	3,48	227,24			3,48	227,24			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	53,66	10,82	580,60	10,82	580,60			10,82	580,60			100,00%	100,00%
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	34,44	2,68	92,30	2,68	92,30			2,68	92,30			100,00%	100,00%
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	3,36	180,00	604,80	180,00	604,80			180,00	604,80			100,00%	100,00%
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	un	493,64	2,00	987,28	2,00	987,28			2,00	987,28			100,00%	100,00%
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	118,97	55,00	6.543,35	55,00	6.543,35			55,00	6.543,35			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	8,00	1.134,32	8,00	1.134,32			8,00	1.134,32			100,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	24,00	293,28	24,00	293,28			24,00	293,28			100,00%	100,00%
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	8,00	243,44	8,00	243,44			8,00	243,44			100,00%	100,00%
09-09-75	LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	123,62	8,00	988,96	8,00	988,96			8,00	988,96			100,00%	100,00%
09-86-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	11,00	364,32	11,00	364,32			11,00	364,32			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	21,64	100,41	21,64	100,41			21,64	100,41			100,00%	100,00%
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	23,79	21,64	514,82	21,64	514,82			21,64	514,82			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE FABRICADA	M2	16,25	21,64	351,65	21,64	351,65			21,64	351,65			100,00%	100,00%
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	43,74	1.415,43	43,74	1.415,43			43,74	1.415,43			100,00%	100,00%
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASS	M2	139,52	3,60	502,27	3,60	502,27			3,60	502,27			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA P/ CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	158,00	1.993,96	158,00	1.993,96			158,00	1.993,96			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	43,74	301,37	43,74	301,37			43,74	301,37			100,00%	100,00%
17	REVISÃO DA COBERTURA / PARA-RAIO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	114,99	7.508,85	114,99	7.508,85			114,99	7.508,85			100,00%	100,00%
05-03-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRA	M2	47,01	96,92	4.556,21	96,92	4.556,21			96,92	4.556,21			100,00%	100,00%
05-03-09	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARIC	M2	65,98	981,42	64.734,46	981,41	64.733,80			981,41	64.733,80	0,01	0,66	100,00%	100,00%
05-03-46	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA M	M2	24,34	884,50	21.528,73	884,49	21.528,49			884,49	21.528,49	0,01	0,24	100,00%	100,00%
05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSU	M2	22,02	854,50	19.476,69	884,49	19.476,47			884,49	19.476,47	0,01	0,22	100,00%	100,00%
05-03-54	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	M3	270,21	88,45	23.900,07	88,45	23.900,07			88,45	23.900,07			100,00%	100,00%

2014 0.109.645-6 532

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Dias Gregório
CREA 5060400373

Isabel Luisa S. Silva
716.366-5

José Eduardo Gregório
RF 7.[illegible]-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Folha 16

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONTRATO: 365/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.169.645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 27/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
05-50-15	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MEDIA DE 30MM	M2	5,74	884,50	5.077,03	884,49	5.076,97			884,49	5.076,97	0,01	0,06	100,00%	100,00%
05-60-06	RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL	M3	22,97	88,45	2.031,70	88,45	2.031,70			88,45	2.031,70			100,00%	100,00%
09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	343,56	1,00	343,56			1,00	343,56	1,00	343,56			100,00%	100,00%
09-11-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	87,54	14,00	1.225,56			14,00	1.225,56	14,00	1.225,56			100,00%	100,00%
09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	309,32	1,00	309,32			1,00	309,32	1,00	309,32			100,00%	100,00%
09-11-81	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	47,43	14,00	664,02			14,00	664,02	14,00	664,02			100,00%	100,00%
09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	529,72	14,00	7.416,08			14,00	7.416,08	14,00	7.416,08			100,00%	100,00%
09-11-95	BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	13,07	96,92	1.266,74			96,92	1.266,74	96,92	1.266,74			100,00%	100,00%
17-04-21	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	964,75	6.647,13			964,75	6.647,13	964,75	6.647,13			100,00%	100,00%
18	REVISÃO DE ELETRICA - INFORMÁTICA														
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4"	M	18,92	36,00	681,12	36,00	681,12			36,00	681,12			100,00%	100,00%
09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1"	M	20,23	65,00	1.314,95	65,00	1.314,95			65,00	1.314,95			100,00%	100,00%
09-02-15	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 2"	M	35,86	25,00	896,50	25,00	896,50			25,00	896,50			100,00%	100,00%
09-03-06	CABO 4,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,17	725,00	2.298,25	721,03	2.285,67	3,97	12,58	725,00	2.298,25			100,00%	100,00%
09-03-07	CABO 6,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,07	889,38	3.619,78	889,38	3.619,78			889,38	3.619,78			100,00%	100,00%
09-03-08	CABO 10,0MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,10	125,00	762,50	125,00	762,50			125,00	762,50			100,00%	100,00%
09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	541,53	2,00	1.083,06	2,00	1.083,06			2,00	1.083,06			100,00%	100,00%
09-05-22	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,41	89,00	659,49	89,00	659,49			89,00	659,49			100,00%	100,00%
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 63A - 9,52X2 38MM	M	12,52	2,40	30,05	2,40	30,05			2,40	30,05			100,00%	100,00%
09-06-76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	40,39	5,00	201,95	5,00	201,95			5,00	201,95			100,00%	100,00%
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	154,69	1,28	198,00	1,28	198,00			1,28	198,00			100,00%	100,00%
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	176,47	2,00	352,94	2,00	352,94			2,00	352,94			100,00%	100,00%
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	88,37	12,00	1.060,44	12,00	1.060,44			12,00	1.060,44			100,00%	100,00%
09-07-76	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	103,14	6,00	618,84	6,00	618,84			6,00	618,84			100,00%	100,00%
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	141,79	25,00	3.544,75	25,00	3.544,75			25,00	3.544,75			100,00%	100,00%
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,22	63,00	769,86	63,00	769,86			63,00	769,86			100,00%	100,00%
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,43	4,00	121,72	4,00	121,72			4,00	121,72			100,00%	100,00%
09-09-37	PROJETOR DE ALUMINIO REFLETOR COM VIDRO PARA LAMPADA ATÉ 400W	UN	198,90	14,00	2.784,60	14,00	2.784,60			14,00	2.784,60			100,00%	100,00%
13-41	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST	M	74,66	90,00	6.719,40	90,00	6.719,40			90,00	6.719,40			100,00%	100,00%
E2 94	PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	17,67	12,00	212,04	12,00	212,04			12,00	212,04			100,00%	100,00%
09-88-10	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	33,12	64,00	2.119,68	64,00	2.119,68			64,00	2.119,68			100,00%	100,00%
09-88-11	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA, ESPELHO	UN	13,66	64,00	874,24	64,00	874,24			64,00	874,24			100,00%	100,00%
09-90-02	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	616,20	1,00	616,20	1,00	616,20			1,00	616,20			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.588-00

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Crespo
CREA 5060400373

Fabia Elisa Silva
SIURB / NMPA
RF 116.366.5

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTO

CONTRATO: 385/SIURB/2014
PROC. ADMIN.: 2014-0.109.645-8
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 921/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
09-90-11	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	593,17	6,00	3.559,02	6,00	3.559,02			6,00	3.559,02			100,00%	100,00%
09-90-15	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	153,93	10,00	1.539,30	10,00	1.539,30			10,00	1.539,30			100,00%	100,00%
09-90-17	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	236,65	12,00	2.839,80	12,00	2.839,80			12,00	2.839,80			100,00%	100,00%
09-90-33	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	8,40	326,00	2.738,40	326,00	2.738,40			326,00	2.738,40			100,00%	100,00%
09-90-38	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	1,20	652,00	782,40	652,00	782,40			652,00	782,40			100,00%	100,00%
098294	CABO DE TELEFONE CI 50 COM 50 PARES	M	10,32	54,00	557,28	54,00	557,28			54,00	557,28			100,00%	100,00%
19	**CORREDOR / BRINQUEDOTECA**														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	63,84	4.168,75	63,84	4.168,75			63,84	4.168,75			100,00%	100,00%
04-03-51	VL 01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL	M2	60,68	4,50	272,97	4,50	272,97			4,50	272,97			100,00%	100,00%
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	143,49	15,00	2.152,35	15,00	2.152,35			15,00	2.152,35			100,00%	100,00%
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,88	31,00	647,59	31,00	647,59			31,00	647,59			100,00%	100,00%
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,79	31,00	1.295,49	31,00	1.295,49			31,00	1.295,49			100,00%	100,00%
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,84	455,42	2.203,15			455,42	2.203,15	455,42	2.203,15			100,00%	100,00%
11-02-06	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	455,42	10.324,37			455,42	10.324,37	455,42	10.324,37			100,00%	100,00%
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,25	455,42	7.400,58			455,42	7.400,58	455,42	7.400,58			100,00%	100,00%
11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	2,58	455,42	1.174,98			455,42	1.174,98	455,42	1.174,98			100,00%	100,00%
12-01-30	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍ	M2	46,54	263,38	12.257,71			263,38	12.257,71	263,38	12.257,71			100,00%	100,00%
12-60-02	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	3,80	263,38	1.000,84	263,38	1.000,84			263,38	1.000,84			100,00%	100,00%
12-60-20	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	10,46	263,38	2.739,15	263,38	2.739,15			263,38	2.739,15			100,00%	100,00%
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	76,83	263,38	20.235,49	263,38	20.235,49			263,38	20.235,49			100,00%	100,00%
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI-7 CM A 10 CM	M	7,99	138,40	1.105,82	138,40	1.105,82			138,40	1.105,82			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	455,42	5.747,40			455,42	5.747,40	455,42	5.747,40			100,00%	100,00%
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	415,20	10.795,20	415,20	10.795,20			415,20	10.795,20			100,00%	100,00%
18-14-30	PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS	M2	51,79	2,25	116,53	2,25	116,53			2,25	116,53			100,00%	100,00%
20	**PINTURA EXTERNA E MURO**														
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	508,89	6.422,19	508,89	6.422,19			508,89	6.422,19			100,00%	100,00%
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	233,69	6.075,94	233,69	6.075,94			233,69	6.075,94			100,00%	100,00%
21	**SEGURANÇA CONTRA INCENDIO**														
10-08-72	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	609,99	3,00	1.829,97			3,00	1.829,97	3,00	1.829,97			100,00%	100,00%
10-08-77	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8"	UN	65,66	3,00	196,98			3,00	196,98	3,00	196,98			100,00%	100,00%

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123746-0
CPF Nº 043.989.588-03

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366
SIURB / NMP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por THIAGO ALVES GONÇALVES, em quarta-feira, 4 de agosto de 2021 13:01:50 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 385/SEHAB/2014
PROC. ADMIN.: 2014 0 169 645-6
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS JARDIM GRIMALDI INTEGRAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 82/SEHAB/2012

VALOR DO CONTRATO: 1.248.807,40
ORDEM DE INICIO: 26/08/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 3
PERIODO: 28/10/2014 a 22/11/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10-05-80	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) 4KG	UN	317,51	3,00	952,53			3,00	952,53	3,00	952,53			100,00%	100,00%
10-05-85	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	93,81	3,00	281,43			3,00	281,43	3,00	281,43			100,00%	100,00%
10-05-88	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA 9L	UN	411,39	3,00	1.234,17			3,00	1.234,17	3,00	1.234,17			100,00%	100,00%
17-03-70	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES BORRACHA CLORADA	M2	24,20	6,75	163,35			6,75	163,35	6,75	163,35			100,00%	100,00%
22	MURO														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	38,00	2.481,40	38,00	2.481,40			38,00	2.481,40			100,00%	100,00%
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	34,44	37,29	1.284,27	37,29	1.284,27			37,29	1.284,27			100,00%	100,00%
01-05-01	TAPUME CHAPA COMPENSADA 8MM	M2	35,02	176,00	6.163,52	176,00	6.163,52			176,00	6.163,52			100,00%	100,00%
02-01-03	BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 30CM	M	67,98	24,36	1.655,97	24,36	1.655,97			24,36	1.655,97			100,00%	100,00%
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS NÃO RECUPERÁVEL	M2	43,60	60,90	2.655,24	60,90	2.655,24			60,90	2.655,24			100,00%	100,00%
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA 50	KG	5,33	438,48	2.337,10	438,48	2.337,10			438,48	2.337,10			100,00%	100,00%
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA 60	KG	5,35	292,32	1.563,91	292,32	1.563,91			292,32	1.563,91			100,00%	100,00%
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19CM	M2	53,66	121,80	6.535,79	121,80	6.535,79			121,80	6.535,79			100,00%	100,00%
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	899,15	12,93	11.587,22	12,93	11.587,22			12,93	11.587,22			100,00%	100,00%
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	292,32	1.356,36	292,32	1.356,36			292,32	1.356,36			100,00%	100,00%
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	22,67	292,32	6.626,89	292,32	6.626,89			292,32	6.626,89			100,00%	100,00%
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	16,57	292,32	4.843,74	292,32	4.843,74			292,32	4.843,74			100,00%	100,00%
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	292,32	3.689,08	292,32	3.689,08			292,32	3.689,08			100,00%	100,00%
17-01-71	MURO DE ARRIMO H=2,50M COM DRENAGEM	M	2.082,35	60,90	126.815,12	60,90	126.815,12			60,90	126.815,12			100,00%	100,00%
17-50-01	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA H=1,50 A 2,00M	M	28,70	60,90	1.747,83	60,90	1.747,83			60,90	1.747,83			100,00%	100,00%
	SUB - TOTAL				1.038.077,64		840.222,01		197.854,45		1.038.076,43		1,18	(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	210.729,76	20,30%	170.565,07	20,30%	40.164,45	20,30%	210.729,52	20,30%	0,24	100,00%	
	TOTAL :				1.248.807,40		1.010.787,08		238.018,90		1.248.805,95		1,42		

RICARDO REZENDE GARCIA
Engenheiro Civil
CREASP Nº 060123748-0
CPF Nº 043.989.568-00

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPMF

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Eng. Marcelo Ortiz Queiroz
CREA 5060600873

30

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005775
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190806771 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/06/2019 Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . . . . . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220131638511, 92221220140500377
Valor do Contrato: R$ 562.039,63 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ORESTE DAMOLIN . . . . . No.: 791
Complemento: . . . . . Bairro: CONJUNTO PROMORAR SAPOPEMBA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03927360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/05/2014 Conclusão Efetiva: 09/08/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *PMSP/SIURB/SME* . . . . . *CNPJ: 46.392.171/0001-04*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 911,23000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEI EDEVALDO DE MORAES, LOCALIZADA NA RUA ORESTES DAMOLIN, 791 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.018.376-2, DERIVADO DA ATA DE RP Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 401.745,63

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005775
02/07/2019 07:53:09
Autenticação Digital: 35333KlFyC6s56fxfGFICJzT01gggnzl

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (Folha 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI ADEVALDO DE MORAIS
Rua Orestes Damolin, nº 791 – Vila Prudente - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 093/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2014-0.018.376-2
Data de Início: 12/05/2014
Data de Término: 09/08/2014
Valor: R$ 401.745,63 (quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 35333KIFyC6s56fxfGFICJzT01gggnzl

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E QUIPAMENTOS

CONTRATO: [illegible]
PROC. ADMIN.: 2014-[illegible]
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: [illegible]
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: [illegible]

VALOR DO CONTRATO: [illegible]
ORDEM DE INICIO: [illegible]
PRAZO: [illegible]

MEDIÇÃO Nº [illegible]
PERIODO: [illegible] A [illegible]/2014
PROCESSO DE PAGTO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	COBERTURA E FORRO														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	311.23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%	[illegible]
				SUB TOTAL	194.744,08	SUB TOTAL	181.319,71	SUB TOTAL	13.424,18	SUB TOTAL	194.743,90	SUB TOTAL	0,19	SUB TOTAL	100,00%
2	ADEQUAÇÃO SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIO (MASCULINO)														
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ROQ SMCL
KCV JOA

2014-C.018.376-2

243

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPM

José Eduardo Rodrigues da S[illegible]
RF 748.767-3

Lemam Construções e Com. Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400373

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620[illegible]05775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 35333[illegible]C6s56fxfGFICJzT01gggnzl

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 35333KIFyC6s56fxfGFICJzT01gggnzl

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de AE758710
RICARDO REZENDE GARCIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 19/8/2016 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade
5116093685540B MARIA LUCIA MARTINI-6935/94

TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
LUCIANO DE MARIA SCHMIDT - Tabelião Interino
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-921

112359 FIRMA 1
1040AC0076700

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 10º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.866.5
SIURB / NMPMF

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO:
PROC. ADMIN.:
CONTRATADA:
OBRA: EM
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

VALOR DO CONTRATO:
ORDEM DE INICIO:
PRAZO:

MEDIÇÃO:
PERIODO:
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITARIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
				SUB TOTAL	8.723,26	SUB TOTAL	4.744,81	SUB TOTAL	3.978,47	SUB TOTAL	8.723,26	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
3	REVISÃO DE ELÉTRICA														

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPM

Jose Eduardo Rodrigues da
RF 748.767-2
Núcleo de Manutenção

Leiman Construções e Com. Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 060[illegible]

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPM

ROQ Smcl KCV 90a

2014-0.01.0-76-2

2+4

3/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2621 - 005775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 35333. /C6s56fxtGFICJzT01ggqnzl

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: [illegible]
PROC. ADMIN.: [illegible]
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI ALDEVALCO DE MORAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: [illegible]

VALOR DO CONTRATO: [illegible]
ORDEM DE INÍCIO: [illegible]
PRAZO: [illegible]

MEDIÇÃO Nº: 3
PERÍODO: 14/07/2014 A 09/08/2014
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
				SUB TOTAL	32.686,74	SUB TOTAL	32.686,50	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	32.686,50	SUB TOTAL	0,24	SUB TOTAL	100,00%
4	PINTURA INTERNA E EXTERNA														
38.60.0	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS DE CARREGO	M2	17,94	150,80	2.664,75	150,80	2.664,75	0,00	0,00	150,80	2.664,75	0,00	0,00	0,00%	100,00%
38.70.0	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS DE CARREGO	M2	25,62	160,80	4.119,70	160,80	4.119,70	0,00	0,00	160,80	4.119,70	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.62.0	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	21,69	65,80	1.426,52	65,80	1.426,52	0,00	0,00	65,80	1.426,52	0,00	0,00	0,00%	100,00%
39.72.0	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	41,08	65,80	2.841,72	65,80	2.841,72	0,00	0,00	65,80	2.841,72	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.01.15	[illegible]	M2	32,80	2.531,80	31.952,45	2.531,80	31.952,45	0,00	0,00	2.531,80	31.952,45	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.01.24	[illegible]	M2	29,00	430,00	12.470,00	430,00	12.470,00	0,00	0,00	430,00	12.470,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.02.10	[illegible]	M2	19,44	191,44	2.678,96	191,44	2.678,96	0,00	0,00	191,44	2.678,96	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.03.10	[illegible]	M2	18,07	321,56	5.810,51	321,56	5.810,51	0,00	0,00	321,56	5.810,51	0,00	0,00	0,00%	100,00%
15.03.15	[illegible]	KG	12,58	479,62	6.035,42	479,62	6.035,42	0,00	0,00	479,62	6.035,42	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	74.028,06	SUB TOTAL	74.028,06	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	74.028,06	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
5	PARA RAIO														
29.11.05	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN, EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	343,56	1,00	343,56	1,00	343,56	0,00	0,00	1,00	343,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.11.14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO FERRO COM TAMPA E ALÇA	UN	67,94	11,00	982,94	11,00	982,94	0,00	0,00	11,00	982,94	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.11.50	HASTE DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSIVE BASE E FORJA, 3/4"	UN	309,32	1,00	309,32	1,00	309,32	0,00	0,00	1,00	309,32	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.11.61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA, 3"X3M	UN	47,44	11,00	521,73	11,00	521,73	0,00	0,00	11,00	521,73	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.11.80	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	529,72	11,00	5.826,92	11,00	5.826,92	0,00	0,00	11,00	5.826,92	0,00	0,00	0,00%	100,00%
29.11.25	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 25X3/16"	M	11,97	243,56	3.163,31	243,56	3.163,31	0,00	0,00	243,56	3.163,31	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	11.147,80	SUB TOTAL	11.147,80	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	11.147,80	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	0,00%
6	SALAS DE AULA 1, 2 E 4														
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA	M3	65,81	4,96	317,36	4,96	317,36	0,00	0,00	4,96	317,36	0,00	0,00	0,00%	100,00%
14.21.05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	104,60	74,81	7.824,83	74,81	7.824,83	0,00	0,00	74,81	7.824,83	0,00	0,00	0,00%	100,00%
14.40.01	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	26,98	74,81	1.907,83	74,81	1.907,83	0,00	0,00	74,81	1.907,83	0,00	0,00	0,00%	100,00%
17.04.10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	9,61	74,81	644,11	74,81	644,11	0,00	0,00	74,81	644,11	0,00	0,00	0,00%	100,00%
				SUB TOTAL	12.623,60	SUB TOTAL	12.623,60	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	12.623,60	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	100,00%
			SUB - TOTAL		333.953,56		316.550,48		17.402,65		333.953,14		0,43	(%) EXECUTADO	
			BDI	20,30%	67.792,57	20,30%	64.259,75	20,30%	3.532,74	20,30%	67.792,49	20,30%	0,09	100,00%	
			TOTAL		401.746,13		380.810,23		20.935,39		401.745,63		0,52		

2014 - 0.018.776-2

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Jose Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Lemam Construções e Com. Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060409373

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 353333KIFyC6s56fxfGFICJzT01ggqnzl

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2626005775 - 02/07/2019 07:53:09 - Autenticação Digital: 35333.C6s56fxfGFICJzT01gggnzl

46.402.177/0001-04
SECRETARIA DE [illegible]
URBANISMO E OBRAS
Av. São João, [illegible]
Centro - [illegible]
SÃO PAULO - SP

Fim com 04 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000918
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191699978 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 27/12/2019Baixada em: 30/01/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA . . . . . .
RUA DOS ANDRADAS . . . . . No.: 140 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO Nº 3416/2013 - ATA DE RP Nº 023/2013 - Celebrado em : 05/06/2014
Vinculado à ART: 92221220130821372, 92221220140923974
Valor do Contrato: R$ 959.892,80 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MANIRA JACOB BISCATO . . . . . No.: 45 . . . . .
Complemento: ETEC NELSON ALVES VIANA . . . . . Bairro: JARDIM BACILI
Cidade: Tietê . . . . . UF: SP CEP: 18530000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/06/2014 Conclusão Efetiva: 02/11/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: *CEETEPS* . . . . . *CNPJ: 62.823.257/0001-09*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 2630,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA ETEC DR. NELSON ALVES VIANNA, LOCALIZADA NA RUA MANIRA JACOB BISCATO, 45 - JARDIM BACILI - TIETÊ - SP., OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 116, PROCESSO CEETEPS Nº 3416/2014, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013 - LOTE 9 - PROCESSO Nº 9305/2012.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000918
01/02/2020 13:38:20
Autenticação Digital: lgBnUxTf05ff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

111

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza**, localizado na Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – São Paulo / SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, CNPJ nº 04.002.395/0001-12 e Inscrição Estadual 116.770.780.117, executou a contento as Obras de Reforma e Manutenção da Escola Técnica Estadual Dr. Nelson Alves Viana, localizada na Rua Manira Jacob Biscato, 45 – Jardim Bacili - TIETÊ / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr. MARCELLO ORTIZ GREGORIO, inscrito no CREA sob nº 5060400373.

Dados da Obra:

Nº Contrato:	ATA de Registro de Preços - 023/2013 – L9
Nº Processo:	3416/2014
Data de Início:	05/06/2014
Data de Término:	02/11/2014
Prazo de Execução:	150 (cento e cinquenta) dias
Valor da Obra:	R$ 959.892,80 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620300918 - 01/02/2020 13:38:20 - Autenticação Digital: IgBnU5ff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	21,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	15,00
2	**ACESSIBILIDADE**		
2.1	SANITÁRIOS E RAMPAS		
2.1.1	PM-22 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM	UN	4,00
2.1.2	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	4,00
2.1.3	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	4,00
2.1.4	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO	CJ	2,00
2.1.5	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	80,00
2.1.6	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	80,00
2.1.7	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	4,00
2.1.8	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	12,00
2.1.9	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	10,00
2.1.10	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	28,00
2.1.11	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	16,00
2.1.12	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00
2.1.13	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00
2.1.14	RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	2,00
2.1.15	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	2,00
2.1.16	RETIRADA DE SIFOES	UN	2,00
2.1.17	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	2,00
2.1.18	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2"	UN	2,00
2.1.19	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO	M	150,00
2.1.20	BOTAO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2,00
2.1.21	CIGARRA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2,00
2.1.22	CHAPISCO	M2	240,00
2.1.23	EMBOCO DESEMPENADO	M2	240,00
2.1.24	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	240,00
2.1.25	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	240,00
2.1.26	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	20,00
2.1.27	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	20,00
2.1.28	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	20,00
2.1.29	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	80,00
2.1.30	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	20,00
2.1.31	EP-01 ESPELHO	UN	4,00
2.1.32	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	10,00
2.1.33	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL ALERTA	M2	12,00
2.1.34	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	M	45,00
2.1.35	CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL	M	20,00
2.2	ESTACIONAMENTO		
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	25,00
2.2.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	50,00
2.2.3	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	50,00
2.2.4	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	50,00
2.2.5	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	250,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000918 - 01/02/2020 13:38:20 - Autenticação Digital: IgBnUxTf05ff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

2.2.6	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,00
2.2.7	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	250,00
2.2.8	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (ALAMBRADO)	M2	200,00
2.2.9	RETIRADA DE ENTULHO	M3	65,00
3	**ELÉTRICA**		
3.1	POSTO DE TRANFORMAÇÃO		
3.1.1	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	30,00
3.1.2	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	2,25
3.1.3	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	15,00
3.1.4	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	12,00
3.1.5	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	10,00
3.1.6	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	60,00
3.1.7	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	1,50
3.1.8	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	20,00
3.1.9	CHAPISCO	M2	20,00
3.1.10	EMBOCO	M2	20,00
3.1.11	REBOCO	M2	20,00
3.1.12	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	15,00
3.1.13	BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T.	UN	3,00
3.1.14	ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE	UN	3,00
3.1.15	RELE DE SOBRE-CORRENTE DO DISJUNTOR	UN	3,00
3.1.16	CAPACITOR PARA CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA 50KVAR-220V/60HZ	UN	3,00
3.1.17	MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2	UN	3,00
3.1.18	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO SECO (THV SINTENAX) ATE 2 AWG/15 KV	UN	3,00
3.1.19	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	5,00
3.1.20	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 1000 A	M	10,00
3.1.21	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X800A	UN	2,00
3.1.22	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2	M	20,00
3.1.23	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2)	UN	30,00
3.1.24	TRANSF-POT 500 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127V(5%) EM CABINE	UN	1,00
3.1.25	CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	320,00
3.1.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 240MM	UN	30,00
3.1.27	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO	UN	5,00
3.1.28	VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM)	M	30,00
3.1.29	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00
3.1.30	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	3,00
3.1.31	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL	UN	3,00
3.1.32	REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T.	UN	3,00
3.1.33	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO	UN	3,00
3.1.34	REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO	UN	3,00
3.1.35	REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR	UN	3,00
3.1.36	REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR	M	20,00
3.1.37	REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL	UN	2,00
3.1.38	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO	UN	1,00
3.1.39	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00
3.1.40	REMOCAO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO	UN	1,00
3.1.41	REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE	UN	1,00
3.1.42	REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET	UN	1,00
3.1.43	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2"	M	4,00
3.1.44	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	20,00
3.1.45	RETIRADA DE ENTULHO	M3	30,00
3.1.46	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	M	5,00
3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.2.1	CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1.000,00
3.2.2	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.500,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 00918 - 01/02/2020 13:38:20 - Autenticação Digital: IgBnU 3ff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

3.2.3	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	600,00
3.2.4	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	2,00
3.2.5	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	15,00
3.2.6	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	10,00
3.2.7	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	10,00
3.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00
3.2.9	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	15,00
3.2.10	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	60,00
3.2.11	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	120,00
3.2.12	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	45,00
3.2.13	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	2,00
3.2.14	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	1.300,00
3.2.15	TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	6,00
3.2.16	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	25,00
3.2.17	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	6,00
3.2.18	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W	UN	120,00
3.2.19	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	240,00
3.2.20	CONDULETE DE 3/4"	UN	120,00
4	**AVCB**		
4.1	HIDRANTES		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	5,00
4.1.2	RETIRADA DE ENTULHO	M3	5,00
4.1.3	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	5,00
4.1.4	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	150,00
4.1.5	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	210,00
4.1.6	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	5,00
4.1.7	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	30,00
4.1.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	150,00
4.1.9	CONDULETE DE 3/4"	UN	80,00
4.1.10	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	3.500,00
4.1.11	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	12,00
4.1.12	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	20,00
4.1.13	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	15,00
4.1.14	ABRIGO PARA HIDRANTE 0,60X0,90X0,20 M	UN	5,00
4.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	6,00
4.1.16	MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M	UN	5,00
4.1.17	ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4"	UN	5,00
4.1.18	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3"	UN	5,00
4.1.19	MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR.	UN	1,00
4.1.20	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00
4.1.21	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	5,00
4.1.22	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	5,00
4.1.23	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00
4.1.24	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	20,00
4.1.25	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	20,00
4.1.26	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA)	UN	1,00
4.1.27	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 7,5 HP	UN	1,00
4.1.28	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS	UN	1,00
4.2	FORRO PVC		
4.2.1	RETIRADA DE FORROS DE MADEIRA PREGADOS (PLACAS OU TABUAS)	M2	1.565,00
4.2.2	PERFIL DE FERRO SECCAO CARTOLA EM CHAPA N 20 P/SUST DE FORRO	M	1.565,00
4.2.3	FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E=8A12MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA	M2	1.565,00
4.2.4	RETIRADA DE ENTULHO	M3	25,00
4.3	CX' D'ÁGUA		
4.3.1	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	M2	120,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000918 - 01/02/2020 13:38:20 - Autenticação Digital: lgBnUxTf05fff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

4.3.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	120,00
4.3.3	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	120,00
4.3.4	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	50,00
4.3.5	RETIRADA DE ENTULHO	M3	10,00
5	**COBERTURA**		
5.1	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M	M2	296,00
5.2	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	400,00
5.3	TELHA TECNOLOGIA CRFS MODULAR E=8MM	M2	400,00
5.4	CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA DE BARRO FRANCESA	M	59,00
5.5	RUFO LISO DE ALUMINIO ACAB. NATURAL E=0,8MM CORTE 1,00M	M	120,00
5.6	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 1,00M	M	120,00
5.7	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE	M2	296,00
5.8	RETIRADA DE CAIBROS	M	297,00
5.9	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	198,00
5.10	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	297,00
5.11	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	198,00
5.12	RETIRADA DE ENTULHO	M3	38,48
6	**PINTURA**		
6.1	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	180,00
6.2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	230,00
6.3	TINTA LATEX STANDARD	M2	7.000,00
6.4	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	210,00
6.5	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	7.000,00
6.6	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	180,00
6.7	LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	180,00
6.8	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00
6.9	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	2.500,00
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	2.630,00
	TOTAL		

São Paulo, 04 de setembro de 2019

Eng. Hamilton Pacifico da Silva
Coordenador Técnico
CREA nº 068.259.918-2

CARTÓRIO BOM RETIRO
Reconheço por semelhança a firma de: (1) HAMILTON PACIFICO DA SILVA
Em testemunho _____ de verdade. Cód. [illegible]
São Paulo, 25 de Setembro de 2019.
Selo(s): 1 Atos: 1 - 0426314
15º R.C.P.N. BOM RETIRO
111245
FIRMA 1
S11054AA0426314

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 00918 - 01/02/2020 13:38:20 - Autenticação Digital: IgBnUx jff1B0CK31U0aFnJGKGgaGU.

32

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000919
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191699985 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/12/2019 Baixada em: 30/01/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS . .
RUA DOS ANDRADAS . . . . . No.: 140 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO Nº 3525/2014 - ATA DE RP Nº 023/2013 - Celebrado em : 05/06/2014
Vinculado à ART: 92221220140924049, 92221220130821372
Valor do Contrato: R$ 1.363.630,70 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA GLADYS BERNARDES MINHOTO . . . . . No.: 11 . . . . .
Complemento: KM 11 - CAPÃO ALTO . . . . . Bairro: VILA BELO HORIZONTE
Cidade: Itapetininga . . . . . UF: SP CEP: 18211265 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/06/2014 Conclusão Efetiva: 02/11/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CEETEPS . . . . . *CNPJ: 62.823.257/0001-09*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 6457,28000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA ETEC PROFº EDSON GALVÃO, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL GLADYS BERNARDES MINHOTO, KM 11 - CAPÃO ALTO - ITAPETININGA - SP., OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 125, PROCESSO CEETEPS Nº 3525/2014, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013 - LOTE 9 - PROCESSO Nº 9305/2012.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000919
01/02/2020 13:39:44
Autenticação Digital: KTa6sGCnBzaBg566G51KaflsCzfAJUUs

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

113

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza**, localizado na Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – São Paulo – SP., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, CNPJ nº 04.002.395/0001-12 e Inscrição Estadual 116.770.780.117, executou a contento as Obras de Reforma na Escola Técnica Estadual – ETEC Prof. Edson Galvão, localizada na Estrada Vicinal Gladys Bernardes Minhoto, KM 11 – Capão Alto - ITAPETININGA / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr. MARCELLO ORTIZ GREGORIO, inscrito no CREA sob nº 5060400373.

Dados da Obra:

Nº Contrato:	ATA de Registro de Preços - 023/2013 – L9
Nº Processo:	3525/2014
Data de Início:	05/06/2014
Data de Término:	02/11/2014
Prazo de Execução:	150 (cento e cinquenta) dias
Valor da Obra:	R$ 1.363.630,70 (hum milhão, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 00919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6s0 3zaBg566G51KaflsCzfAJUUs.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	60,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	21,00
2	**ACESSIBILIDADE (ANEXO II)**		
2.1	**SANITÁRIO**		
2.1.1	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	1,00
2.1.2	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO	UN	3,00
2.1.3	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	1,00
2.1.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00
2.1.5	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00
2.1.6	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	1,00
2.1.7	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	18,00
2.1.8	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES	M	12,00
2.1.9	RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA	UN	1,00
2.1.10	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
2.1.11	RETIRADA DE SIFOES	UN	1,00
2.1.12	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	1,00
2.1.13	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00
2.1.14	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	1,00
2.1.15	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	UN	4,00
2.1.16	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	1,00
2.1.17	CHAPISCO	M2	37,23
2.1.18	EMBOCO	M2	37,23
2.1.19	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	37,23
2.1.20	DEMOLIÇÃO LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M2	5,10
2.1.21	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	37,23
2.1.22	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF.ATRITO 0,30 A 0,60	M2	5,10
2.1.23	RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS	M2	5,10
2.1.24	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM	M2	5,10

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6sGCnBzaBg566G51KaflsCzfAJUUs.

Centro Paula Souza 50 anos

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

2.1.25	EP-01 ESPELHO	UN	1,00
2.1.26	TINTA LATEX STANDARD	M2	37,23
2.1.27	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	6,30
2.1.28	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	5,60
2.1.29	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	11,20
2.1.30	CIGARRA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	1,00
2.1.31	BOTAO DE CAMPAINHA	UN	1,00
2.1.32	RETIRADA DE ENTULHO	M3	9,49
2.2	**PASSEIO ACESSÍVEL**		
2.2.1	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	23,64
2.2.2	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	32,42
2.2.3	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	5,25
2.2.4	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)	M	67,49
2.2.5	LASTRO DE CONCRETO	M3	75,64
2.2.6	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	15,13
2.2.7	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	75,64
2.2.8	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	4,00
2.2.9	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	75,64
2.2.10	RETIRADA DE ENTULHO	M3	19,67
3	**REVISÃO DE COBERTURA**		
3.1	**COBERTURA**		
3.1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO	M2	250,00
3.1.2	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	250,00
3.1.3	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	250,00
3.1.4	TELHAS DE BARRO PAULISTA	M2	250,00
3.1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE	M2	250,00
3.1.6	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APIOIO P/ TELHAS DE BARRO / FIBRO-CIM / PLAST	M	300,00
3.1.7	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS E ESPIGÕES DE BARRO	M	250,00
3.1.8	RIPAS DE 5X2,5CM C1 -C6	M	900,00
3.1.9	CAIBRO DE 5X6CM C1-C6	M	250,00
3.1.10	VIGA DE MADEIRA 6X12CM C1-C6	M	250,00
3.1.11	RUFO LISO DE ALUMINIO ACABAMENTO NATURAL E-0,8MM CORTE 1,00M	M	80,00
3.1.12	TUBO DE PVC "R" PARA ÁGUAS PLUVIAIS E=0,8MM - INCL.CONEXÕES	M	80,00
3.1.13	CALHA DE ALUMINIO ACABAMENTO NATURAL E=0,8MM CORTE 1,00M	M	55,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 30919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6sC 3zaBg566G51KafIsCzfAJUUs.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

3.1.14	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	2.498,56
3.1.15	RETIRADA DE ENTULHO	M3	32,00
4	**PARA RAIOS**		
4.1.1	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	2,00
4.1.2	PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2"	UN	2,00
4.1.3	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	719,57
4.1.4	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	269,84
4.1.5	TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	36,00
4.1.6	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	36,00
5	**QUADRA**		
5.1	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	262,50
5.2	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	875,00
5.3	LASTRO DE CONCRETO	M3	61,25
5.4	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	875,00
5.5	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	M2	875,00
5.6	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	36,00
5.7	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	90,00
5.8	TELA Q-138 E ESPAÇADOR TRELIÇADO P/PISO DE CONCRETO	M2	875,00
5.9	TINTA LATEX STANDARD	M2	60,00
5.10	TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA	M2	875,00
5.11	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00
5.12	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO	UN	35,00
5.13	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	450,00
5.14	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X - MANUAL	KM	34.807,50
5.15	RETIRADA DE ENTULHO	M3	418,50
5.16	CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA	M2	1.250,00
5.17	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA	M	120,00
5.18	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	600,00
5.19	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00
5.20	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00
5.21	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00
6	**ELÉTRICA**		
6.1	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	528,00
6.2	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	528,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6sGCnBzaBg566G51KaflsCzfAJUUs.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

6.3	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2x32W	UN	88,00
6.4	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	176,00
6.5	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	14.256,00
6.6	CONDULETE DE 3/4"	UN	528,00
6.7	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	10,00
6.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	120,00
6.9	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UN	264,00
6.10	BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	60,00
6.11	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	6,40
6.12	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UN	88,00
7	**PINTURA**		
7.1	**PINTURA EXTERNA**		
7.1.1	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	576,68
7.1.2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	161,90
7.1.3	TINTA LATEX STANDARD	M2	8.585,16
7.1.1	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	720,00
7.1.5	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	8.585,16
7.1.6	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	720,00
7.1.7	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	5.036,99
7.2	**PINTURA INTERNA**		
7.2.1	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	951,24
7.2.2	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	285,37
7.2.3	TINTA LATEX STANDARD	M2	12.715,20
7.2.4	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	12.715,20
7.2.5	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO	M2	1.239,06
7.2.6	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	UN	1.239,06
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	6.457,28

São Paulo, 29 de agosto de 2019

Eng. Hamilton Pacífico da Silva
Coordenador Técnico
CREA nº 068.259.918-2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 00919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6sC BzaBg566G51KaflsCzfAJUUs.



ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000919 - 01/02/2020 13:39:44 - Autenticação Digital: KTa6sGCnBzaBg566G51KafIsCzfAJUUs.

33

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000920
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191699982 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 27/12/2019 Baixada em: 30/01/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
RUA DOS ANDRADAS . No.: 140
Complemento: . Bairro: SANTA EFIGÊNIA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL
Contrato: PROCESSO Nº 3426/2014 - ATA DE RP Nº 023/2013 - Celebrado em : 05/06/2014
Vinculado à ART: 92221220130821372, 92221220140924000
Valor do Contrato: R$ 959.666,45 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA ADELAIDE GUEDES . No.: 01
Complemento: ETEC SALES GOMES . Bairro: CENTRO
Cidade: Tatuí . UF: SP CEP: 18270020 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/06/2014 Conclusão Efetiva: 02/11/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CEETEPS . *CNPJ: 62.823.257/0001-09*

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 3200,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA ETEC SALES GOMES, LOCALIZADA NA PRAÇA ADELAIDE GUEDES, 01 - CENTRO - TATUÍ - SP., OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 34, PROCESSO CEETEPS Nº 6126/2013, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2013 - LOTE 9 - PROCESSO Nº 9305/2012.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000920
01/02/2020 13:41:22
Autenticação Digital: 3UzClsy6z0KssF3KIz5B5KGUFx3In6xC

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

112

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza**, localizado na Rua dos Andradas, 140 – Santa Efigênia – São Paulo – SP., inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, CNPJ nº 04.002.395/0001-12 e Inscrição Estadual 116.770.780.117, executou a contento as Obras de Reforma na Escola Técnica Estadual – ETEC SALES GOMES, localizada na Praça Adelaide Guedes, 01 - TATUÍ / SP, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Sr. MARCELLO ORTIZ GREGORIO, inscrito no CREA sob nº 5060400373.

Dados da Obra:

Nº Contrato:	ATA de Registro de Preços - 023/2013 – L9
Nº Processo:	3426/2014
Data de Início:	05/06/2014
Data de Término:	02/11/2014
Prazo de Execução:	150 (cento e cinquenta) dias
Valor da Obra:	R$ 959.666,45 (novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020 00920 - 01/02/2020 13:41:22 - Autenticação Digital: 3UzCIs JKssF3KIz5B5KGUFx3In6xC.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	21,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	15,00
2	**ELÉTRICA**		
2.1	CABINE PRIMÁRIA		
2.1.1	REMOCAO DE OLEO DE DISJUNTOR OU TRANSFORMADOR EM CABINE PRIMARIA	L	150,00
2.1.2	REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA	UN	10,00
2.1.3	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM CABINE PRIMARIA	UN	1,00
2.1.4	REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL	UN	2,00
2.1.5	REMOCAO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL COMPLETO	UN	1,00
2.1.6	REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR	M	55,00
2.1.7	REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO	UN	6,00
2.1.8	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	455,00
2.1.9	REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2	M	800,00
2.1.10	RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR	UN	3,00
2.1.11	RELE DE SOBRE-CORRENTE DO DISJUNTOR	UN	3,00
2.1.12	TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM	UN	2,00
2.1.13	CABO DE 120 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	398,00
2.1.14	CABO DE 240 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	458,00
2.1.15	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	420,00
2.1.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	6,00
2.1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A	UN	6,00
2.1.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X600A	UN	5,00
2.1.19	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	64,00
2.1.20	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	35,00
2.1.21	QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 600A	M	35,00
2.1.22	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2)	UN	65,00
2.1.23	ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE	UN	35,00
2.1.24	TRANSF-POT 300 KVA-M.T.13,2 KV(5%)B.T. 220/127(5%) EM CABINE	UN	1,00
2.1.25	VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM)	M	55,00
2.1.26	PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA	UN	4,00
2.1.27	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATE 2 AWG/15KV	UN	6,00
2.1.28	BOBINA MINIMA DO DISJUNTOR	UN	2,00
2.1.29	VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV	UN	2,00
2.1.30	PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE PARA 15 KV EM POSTE OU CABINE	UN	3,00
2.2	**BLOCO ADMINISTRAÇÃO**		
2.2.1	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.625,00
2.2.2	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	2.380,00
2.2.3	CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	890,00
2.2.4	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1.760,00
2.2.5	CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	2.100,00
2.2.6	CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	1.365,00
2.2.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	M	89,00
2.2.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	76,00
2.2.9	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	250,00
2.2.10	CHAVE SECCIONADORA NH C/FUSIVEL 3X630A	UN	2,00
2.2.11	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	5,00
2.2.12	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	1.600,00
2.2.13	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	400,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000920 - 01/02/2020 13:41:22 - Autenticação Digital: 3UzCIsy6z0KssF3KIz5B5KGUFx3In6xC.

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

2.2.14	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	M	90,00
2.2.15	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM(3") INCL CONEXOES	M	80,00
2.2.16	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	9,00
2.2.17	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	90,00
2.2.18	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	120,00
2.2.19	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	100,00
2.2.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	13,00
2.2.21	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	45,00
2.2.22	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	340,00
2.2.23	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	250,00
2.2.24	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	45,00
2.2.25	REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W	UN	350,00
2.2.26	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	700,00
2.2.27	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	50,00
2.2.28	CONDULETE DE 3/4"	UN	430,00
3	**COBERTURA**		
3.1	BLOCO ADMINISTRAÇÃO		
3.1.1	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	2.200,00
3.1.2	RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV	M	450,00
3.1.3	RETIRADA DE RIPAS	M	7.000,00
3.1.4	RETIRADA DE CAIBROS	M	1.200,00
3.1.5	RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB	M	800,00
3.1.6	EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS DE 13.01 A 18.00 M	M2	300,00
3.1.7	VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6	M	800,00
3.1.8	CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6	M	1.500,00
3.1.9	RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6	M	8.000,00
3.1.10	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	M2	2.200,00
3.1.11	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	2.200,00
3.1.12	CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO EMBOCADAS PARA TELHAS FRANCESAS	M	520,00
3.1.13	EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	M	520,00
3.1.14	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	M	280,00
3.1.15	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	90,00
3.1.16	RETIRADA DE ENTULHO	M3	150,00
3.1.17	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	150,00
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	3.200,00

São Paulo, 04 de setembro de 2019

15º R.C.P.N.

Eng. Hamilton Pacífico da Silva
Coordenador Técnico
CREA nº 068.259.918-2

CARTÓRIO BOM RETIRO

FIRMA 1
S11054AA0426310

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 00920 - 01/02/2020 13:41:22 - Autenticação Digital: 3UzCIs JKssF3Kiz5B5KGUFx3in6xC.

34

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200003239
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . . . . . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220140960188 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 24/07/2014Baixada em: 27/08/2019
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220140960153
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 92221220140960153
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE -

RUA FLORÊNCIO DE ABREU . . . . . No.: 848 . . . .
Complemento: - DE 400 AO FIM - LADO PAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01030001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA DE RP Nº 02-B/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013 Celebrado em : 14/05/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 22.619,45 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROFESSOR HASEGAWA . . . . . No.: 100 . . . .
Complemento: VILA CAGUAÇU - ITAQUERA . . . . . Bairro: COLÔNIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 08260090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/06/2014 Conclusão Efetiva: 20/09/2014 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: *PRISIONAL*
Proprietário: FUNDAÇÃO CASA . . . . . CNPJ: 44.480.283/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção predial, Edificação. 5000,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE CASA FAZENDA DO CARMO, PERTENCENTE AO POLO DA DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA LESTE 1 - DRM III, LOCALIZADA À RUA PROFESSOR HASEGAWA, 100 - VILA CAGUAÇÚ - ITAQUERA - SÃO PAULO - SP. OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 051/2014 - DOPIM - LOTE Nº 02 - PROCESSO SDE Nº 2475/14, DERIVADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02-B/2014 - PROCESSO Nº 3124/2013.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200003239
23/04/2020 09:50:43
Autenticação Digital: 56y5T1CCK5CyTAnT0UaFKTkkCUCznT6n

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 100/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO A VEÍCULOS NO CASA FAZENDA DO CARMO.

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Rui Barbosa, 95, sala 72 - 7º andar - Bela Vista - CEP 01326-010, no município de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12 e registrada no CREA-SP sob o nº 0684641, executou para a Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, inscrita no CNPJ 44.480.283/0001-91 a obra abaixo:

1. CONTRATO

Ordem de Serviço: Nº 051/2014
Processo Fundação CASA: 2475/2014

2. CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Objeto: Execução de serviços para substituição do portão de acesso a veículos no CASA Fazenda do Carmo.
Endereço: Rua Professor Hasegawa, nº 100 - Vila Caguaçú
Município: São Paulo/SP.
Área Reformada: 5.000,00m²

3. VALORES CONTRATUAIS

Valor contratual: R$ 22.619,45

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Prazo contratual : 15
Início: 23/06/2014
Termino: 20/09/2014
Recebimento Provisório: 22/07/2014
Recebimento Definitivo: 20/09/2014

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA

Nome: Engº Civil e de Segurança do Trabalho MARCELO ORTIZ GREGORIO
CREA: 5060400373-SP
RNP: 2605094855-SP
ART: 92221220140960188

6. SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
020206	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmês	4,00
020208	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²	unxmês	4,00
020308	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	m²	60,00
2	PORTÃO DE ENTRADA DA UNIDADE E ALAMBRADO		
020509	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	m²	24,00
020503	Andaime tubular fachadeiro	m²xmês	216,00
040902	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	12,60
050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	0,82
170202	Chapisco	m²	11,88
170212	Emboço comum	m²	11,88
170222	Reboco	m²	11,88
240206	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202 03239 - 23/04/2020 09:50:43 - Autenticação Digital: 56y5T1(:5CyTAnT0UaFKTkkCUCznT6n.

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA - Nº 100/2015

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO A VEÍCULOS NO CASA FAZENDA DO CARMO.

280140	Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa	un	1,00
282009	Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´	un	8,00
282078	Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, acabamento cor prata	un	1,00
331003	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	11,88
331102	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	40,00
670219	Grade grossa em aço carbono, espaçamento de 5 cm, com barras chatas de 1´ x 1/4´	m²	3,96
3	**LIMPEZA FINAL**		
550102	Limpeza final da obra	m²	62,73

São Paulo, 16 de novembro de 2015.

EDIVALDO CÉSAR SIMEI
Engenheiro Civil
CREASP – 5061698993
CPF 129.341.048-93
Diretor de Obras, Patrimônio Imobiliário e Manutenção

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000239 - 23/04/2020 09:50:43 - Autenticação Digital: 56y5T1CCK5CyTAnT0UaFKTkkCUCznT6n.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005777
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP . RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190809900 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/06/2019Baixada em: 28/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140787978
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: ATÉ 649 - LADO ÍMPAR . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 021/SIURB/2012 . Celebrado em : 27/06/2012
Vinculado à ART: 92221220120813640
Valor do Contrato: R$ 142.896,37 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SARGENTO LUÍS RODRIGUES FILHO . No.: 191
Complemento: . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL MARECHAL
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03977360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/06/2014 Conclusão Efetiva: 21/11/2014 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PMSP/SME . CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 40,13000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA EMEI PROFº CARLOS HUMBERTO VOLPON, LOCALIZADA NA RUA SARGENTO LUIS RODRIGUES FILHO,
191 - SÃO PAULO - SP., OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-0.002.731-7, DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012 - AGRUPAMENTO XXXI - VILA PRUDENTE / SAPOPEMBA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor Executado R$ 142.894,66

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005777
02/07/2019 07:57:20
Autenticação Digital: yBzCzC3s6nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Conselheiro Carrão, nº 192 - São Paulo / SP – CEP 01326-010 - Telefone (11) 2199.0313 – CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÉDIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 04), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/SIURB/2012
Assinatura do Contrato: 27/06/2012 – Validade: 26/06/2014

Responsáveis Técnicos por parte da contratada:

Engº MARCELO ORTIZ GREGORIO - CREA nº 5060400373

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

EMEI PROF. CARLOS HUMBERTO VOLPON
Rua Sargento Luís Rodrigues Filho, nº 191 – Vila Prudente/Sapopemba - São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 245/SIURB/ NMPME/ 2014
Processo nº 2012-0.002.731-7
Data de Início: 26/06/2014
Data de Término: 21/11/2014
Valor: R$ 142.894,66 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).

São Paulo, 04 de abril de 2016

Engº RICARDO REZENDE GARCIA
Diretor do Departamento Técnico de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 060123748-0
CPF nº 043.989.588-00

1/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005777 - 02/07/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCzC3s6nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

ROQ SMCL
KCV JOA

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Seguem folhas 2 a 4

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NIMPLAE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620 05777 - 02/07/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCzt nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 245/2014
PROC. ADMIN.: 2012-0.002.731-7
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI CARLOS HUMBERTO VOLPON
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 142.894,66
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 2
PERIODO: 27/07/14 à 21/11/14
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
1	**REVISÃO DA COBERTURA**														
068018	CHAPA POLICARBONATO COMP CRISTAL C/PROT UV ESP 6MM DIAM	M2	233,90	37,50	8.771,25			37,50	8.771,25	37,50	8.771,25			100,00%	100,00%
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	37,50	1.127,63			37,50	1.127,63	37,50	1.127,63			100,00%	100,00%
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	37,50	258,38			37,50	258,38	37,50	258,38			100,00%	100,00%
2	**PARA-RAIO**														
09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	343,56	2,00	687,12	2,00	687,12			2,00	687,12			100,00%	100,00%
09-11-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	87,54	12,00	1.050,48	12,00	1.050,48			12,00	1.050,48			100,00%	100,00%
09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	309,32	1,00	309,32	1,00	309,32			1,00	309,32			100,00%	100,00%
09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	47,43	12,00	569,16	12,00	569,16			12,00	569,16			100,00%	100,00%
09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	529,72	12,00	6.356,64	12,00	6.356,64			12,00	6.356,64			100,00%	100,00%
09-11-95	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	13,07	348,00	4.548,36	348,00	4.548,36			348,00	4.548,36			100,00%	100,00%
09-53-10	REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN	UN	13,93	2,00	27,86	2,00	27,86			2,00	27,86			100,00%	100,00%
09-53-14	REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU	M	5,57	67,00	373,19	67,00	373,19			67,00	373,19			100,00%	100,00%
09-53-15	REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO	M	6,96	9,00	62,64	9,00	62,64			9,00	62,64			100,00%	100,00%
09-53-20	REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS	UN	27,87	2,00	55,74	2,00	55,74			2,00	55,74			100,00%	100,00%
09-53-25	REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES	UN	27,87	5,00	139,35	5,00	139,35			5,00	139,35			100,00%	100,00%
3	**SERRALHERIA**														
17-01-28	FP 05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	101,93	37,68	3.840,72			37,68	3.840,72	37,68	3.840,72			100,00%	100,00%
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	5,58	211,20	1.178,50			211,20	1.178,50	211,20	1.178,50			100,00%	
4	**SANITARIO DEFICIENTE**														
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DES	M3	65,30	2,86	186,76			2,86	186,76	2,86	186,76			100,00%	100,00%
07-01-34	PM 34 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 102X210CM	UN	682,93	2,00	1.365,86			2,00	1.365,86	2,00	1.365,86			100,00%	100,00%
07-01-01	PM 01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 82X165CM	UN	212,12	4,00	848,48			4,00	848,48	4,00	848,48			100,00%	100,00%
07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	4,00	757,96			4,00	757,96	4,00	757,96			100,00%	100,00%
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MAÇANETA EM A	UN	158,02	2,00	316,04			2,00	316,04	2,00	316,04			100,00%	100,00%
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	20,00	102,20			20,00	102,20	20,00	102,20			100,00%	100,00%
10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	18,54	5,00	92,70			5,00	92,70	5,00	92,70			100,00%	100,00%
10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	80,13	1,00	80,13			1,00	80,13	1,00	80,13			100,00%	100,00%
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	21,97	4,00	87,88			4,00	87,88	4,00	87,88			100,00%	100,00%
10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	31,60	5,00	158,00			5,00	158,00	5,00	158,00			100,00%	100,00%

Douglas Eduardo P. Leal
RF 743.787-3
SIURB

Elisa S. Silva
RF 743.787-3
SIURB

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 743.787-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

Lemam Construções e Com. Ltda
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 506080/D

Página 1 de 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005727 - 02/07/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCzC3s6nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

SMCL gpa ROQ KCV

CONTRATO: 245/2014
PROC. ADMIN.: 2012-0.002.731-7
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI CARLOS HUMBERTO VOLPON
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 142.894,66
ORDEM DE INICIO: 26.06.2014
PRAZO: 90 DIAS

MEDIÇÃO N.º 2
PERIODO: 27.07.14 à 21.11.14
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
10.10.10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	67,65	1,00	67,65			1,00	67,65	1,00	67,65			100,00%	100,00%
10.13.05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	459,78	1,00	459,78			1,00	459,78	1,00	459,78			100,00%	100,00%
10.13.14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	588,37	1,00	588,37			1,00	588,37	1,00	588,37			100,00%	100,00%
10.14.11	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	681,06	1,00	681,06			1,00	681,06	1,00	681,06			100,00%	100,00%
10.14.25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	199,83	1,00	199,83			1,00	199,83	1,00	199,83			100,00%	100,00%
10.14.26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	154,65	1,00	154,65			1,00	154,65	1,00	154,65			100,00%	100,00%
11.02.25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,92	19,50	661,44			19,50	661,44	19,50	661,44			100,00%	100,00%
11.50.03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	5,16	19,50	100,62			19,50	100,62	19,50	100,62			100,00%	100,00%
11.50.05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	18,05	19,50	352,17			19,50	352,17	19,50	352,17			100,00%	100,00%
13.02.02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	32,36	2,63	85,11			2,63	85,11	2,63	85,11			100,00%	100,00%
13.02.38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	139,52	2,63	366,94			2,63	366,94	2,63	366,94			100,00%	100,00%
13.50.05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REG	M2	19,34	2,63	50,86			2,63	50,86	2,63	50,86			100,00%	100,00%
14.01.72	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	241,66	7,50	1.812,45			7,50	1.812,45	7,50	1.812,45			100,00%	100,00%
15.01.24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	26,00	2,63	68,38			2,63	68,38	2,63	68,38			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	1,28	18,48			1,28	18,48	1,28	18,48			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	4,25	127,80			4,25	127,80	4,25	127,80			100,00%	100,00%
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6,89	2,63	18,12			2,63	18,12	2,63	18,12			100,00%	100,00%
17.05.19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5	UN	328,77	1,00	328,77			1,00	328,77	1,00	328,77			100,00%	100,00%
17.05.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E	UN	137,90	1,00	137,90			1,00	137,90	1,00	137,90			100,00%	100,00%
17.05.22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E	UN	143,32	1,00	143,32			1,00	143,32	1,00	143,32			100,00%	100,00%
5	**SALAS DE AULA**														
07.01.33	PM 33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 92X210CM	UN	479,45	6,00	2.876,70			6,00	2.876,70	6,00	2.876,70			100,00%	100,00%
07.01.50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	189,49	6,00	1.136,94			6,00	1.136,94	6,00	1.136,94			100,00%	100,00%
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM 2	UN	158,02	6,00	948,12			6,00	948,12	6,00	948,12			100,00%	100,00%
07.90.02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,11	60,00	306,60			60,00	306,60	60,00	306,60			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	34,02	491,25			34,02	491,25	34,02	491,25			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	16,50	496,16			16,50	496,16	16,50	496,16			100,00%	100,00%
6	**PINTURA EXTERNA E MURO**														
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4,64	88,50	410,64			88,50	410,64	88,50	410,64			100,00%	100,00%
11.03.08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	22,67	89,60	2.031,23			89,60	2.031,23	89,60	2.031,23			100,00%	100,00%
11.03.13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ FABRICADA	M2	16,57	86,00	1.425,02			86,00	1.425,02	86,00	1.425,02			100,00%	100,00%

Fabiana Eliseo da Silva RF 716.366-5 SIURB / NMPME

Felipe

José Eduardo Rodrigues da Silva RF 748.757-3 Nucleo de Manutenção SIURB

Lemam Construções e Com. Ltda. Eng. Marcelo Ortiz Gregorio CREA

3/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620[illegible]/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCz[illegible]nncXx1Ufx20nGGlynx0553C

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO: 245/2014
PROC. ADMIN.: 2012-0.002.731-7
CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI CARLOS HUMBERTO VOLPON
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/SIURB/2012

VALOR DO CONTRATO: R$ 142.694,66
ORDEM DE INICIO: 26/06/2014
PRAZO: 60 DIAS

MEDIÇÃO N.º 2
PERIODO: 27.07.14 à 21.11.14
PROCESSO DE PAGTO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		(%) EXECUTADOS	
				QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	QUANT	VALOR R$	no Mês	TOTAL
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	12,62	3.431,04	43.299,72			3.431,04	43.299,72	3.431,04	43.299,72			100,00%	100,00%
15.02.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA SEM EMASSAMENTO	M2	14,44	36,23	523,16			36,23	523,16	36,23	523,16			100,00%	100,00%
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	30,07	833,40	25.060,34			833,40	25.060,34	833,40	25.060,34			100,00%	100,00%
	SUB - TOTAL				118.781,93		14.179,86		104.602,07		118.781,93			(%) EXECUTADO	
	BDI			20,30%	24.112,73	20,30%	2.878,51	20,30%	21.234,22	20,30%	24.112,73	20,30%		100,00%	
	TOTAL :				142.894,66		17.058,37		125.836,29		142.894,66				

Lemam Construções e Com. Ltda.
Eng. Marcelo Ortiz Gregorio
CREA 5060400673

José Eduardo Rodrigues da Silva
RF 748.767-3
Núcleo de Manutenção
SIURB

2012.0.002.731-7

252

Douglas Eduardo D. Leal
RF: 816.122-4
SIURB / NMPMME

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366-5
SIURB / NMPMME

Folha 4

4/4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005777 - 02/07/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCzC3s6nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620005777 - 02/07/2019 07:57:20 - Autenticação Digital: yBzCz6nnCxx1Ufxz0n6G1ynx0553C

46.392.171/0001-04
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS
Av. São João, nº 473 - 19º andar
Centro - CEP 01035-000
SÃO PAULO-SP

Fim com 04 folhas

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

RDQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE SIMULTANEIDADE

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, com sede na Av. Engenheiro Carlos Berrini, n.º 1748, C.N.P.J. n.º 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal Sra. Melina Martins Guimarães, portadora do RG n.º 34.503.246-9 e do CPF n.º 326.114.878-04, declara que os atestados apresentados para comprovação do exigido no 11.4.4.3 do Edital de Pregão em referência, tem como simultaneidade a data de 30/07/2014. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

[redacted] Série .....

[redacted] Número .....



Polegar Direito.



ASSINATURA DO PORTADOR

8 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome [redacted]

[redacted]

Loc. Nasc. OSP

Est. SP Data [redacted]

Filiação Agostinho Rus

Genoveva e Maria Aliz

Oliveira

Est. Civil solt. Doc. Nº .....

Fls ..... Liv. ..... Reg. Civil .....

Outro doc. [redacted]

Situação Militar: Doc. .....

Nº ..... Órgão ..... Est .....

Naturalizado Dec. Nº ..... Em ...../...../.....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ...../...../.....

Estado .....

Obs .....

.....

Data Emissão [redacted] DRT .....

.....

Assinatura do Funcionário

9 **ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE**
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

ROQ SMCL

KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

16 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
CGC/MF.
Rua R. Conselheiro Garrão, 192 - 5.º Andar Nº
Município Bela Vista - CEP 01.328-000 Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo ENGENHEIRO FALMOH/SP
C.B.O. nº 0210
Data admissão 02 de FEVEREIRO de 2009
Registro nº 583-5 Fls/Ficha 583-5
Remuneração especificada R$ 1.579,12 (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, E DOZE CENTAVOS)

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Data saída de de 19
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

17 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador
CGC/MF.
Rua Nº
Município Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo
C.B.O. nº
Data admissão de de 19
Registro nº Fls./Ficha
Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Data saída de de 19
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

38

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI Nº 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. Nº 59.820/66)

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
02	09	06			
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário CEF
Agência 0150
Praça SP Estado SP
Empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
02	05	2007			
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário CAIXA EC. FEMEMA
Agência 3MIGA-REINO
Praça SP Estado SP
Empresa FMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Carimbo e assinatura do empregador

39

FGTS — Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI Nº 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. Nº 59.820/66)

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
02	02	2009			
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário CEF
Agência 0150
Praça SP Estado SP
Empresa LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário
Agência
Praça Estado
Empresa
Carimbo e assinatura do empregador

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REGISTRO DE EMPREGADOS

04.002.395/0001-12

LEMAM CONSTR.E COMERCIO LTDA. | CNPJ.004.002.395/0001-12 | RUA CONSELHEIRO CARRAO, 192 6A

EMPREGADOR | ENDEREÇO

NÚMERO DE ORDEM	583

5 NOME: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

R. Conselheiro Carrão, 192 - 6º Andar
Bela Vista - CEP 01.328-000
SÃO PAULO - SP

NÚMERO DA MATRIC. 583



FILIAÇÃO PAI [redacted]
MÃE [redacted]

NACIONALIDADE: Brasileira
NACIONALIDADE: Brasileira

CARTEIRA TRABALHO	SÉRIE	CARTEIRA RESERVISTA	CATEGORIA	TÍTULO DE ELEITOR	CÉDULA DE IDENTIDADE	CIC
[redacted]	134				[redacted]	000.000.000-00

DATA DO NASCIMENTO	IDADE	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	LOCAL DE NASCIMENTO	ESTADO	GRAU DE INSTR.
20/03/1971	37	BRASILEIRA	Solteiro		SP	9

QUANDO ESTRANGEIRO: [redacted]	CART. MOD. 19	É CASADO COM BRASILEIRA?	É NATURALIZADO?	TEM FILHOS BRASILEIROS?
DATA QUE CHEGOU AO BRASIL:	REG. GERAL	NOME DO CÔNJUGE		QUANTOS?

ENDEREÇO	RUA CONSELHEIRO CARRAO, 192 6A BELA VISTA SAO PAULO SP 01328-000
MUDANÇA DE ENDEREÇO	

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

DATA DA OPSÃO | DATA DA RETRATAÇÃO

BANCO DEPOSITÁRIO

BENEFICIÁRIOS

NOME	DATA NASCIMENTO	PERENTESCO

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CADASTRADO EM

SOB. Nº [redacted]

BANCO

AGÊNCIA | CÓDIGOS BANCO: AGÊNCIA:

ENDEREÇO

DATA DA ADM. [redacted]				COMISSÕES	TAREFA		FORMA DE PAGAMENTO
							MENSAL

HORÁRIO DE TRABALHO

ENTRADA	REFEIÇÃO	SAÍDA	DESCANSO SEMANAL

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

CÔR	ALTURA	PÉSO
CABELOS	OLHOS	SINAIS

ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS DECLARAÇÕES ACIMA QUE EXPRIMEM A VERDADE

POR GOZAR DIREITO

DATA DA SAÍDA

LEMAM CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Milane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PERÍODO AQUISITIVO		GOZADAS DE	GOZADAS A
2009 2010		01/12/10	30/12/10
2010 2011		16/01/11	15/02/11

ACIDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA

ALTERAÇÕES DE CARGOS E SALÁRIOS

DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
01/05/09	à mesma	[redacted]	
01/05/10	à mesma		
01/05/11	à mesma		

OBSERVAÇÕES

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO



Nome Funcionário : [redacted]

Data Admissão : 02/02/2009 **Nº Registro :** 583

Dados da Empresa

Razão Social : LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA **C.N.P.J/C.E.I :** 04.002.395/0001-12

Nome Fantasia : **Cod. Munic. :** **Cod. Atividade :** 4120400

Endereço : Rua RUI BARBOSA **Nº :** 381 **Compl. :** ANDAR 2 CONJ 22

Bairro : BELA VISTA **Cidade :** São Paulo **Estado :** SP **Cep :** 01326-010

Dados do Empregado

Dados Pessoais Empregado

Nome Mãe : MARLI ORTIZ GREGORIO

Nome Pai : [redacted]

Est. Civil : Solteiro(a) **Nat. :** São Paulo **Estado :** SP **Nacionalidade :** Brasileira

Data de Nascimento : [redacted] **Sexo :** Masculino **Instrução :** Superior completo

Endereço : [redacted] **Nº :** [redacted] **Compl. :**

Bairro : [redacted] **Cidade :** São Paulo **Estado :** SP **Cep** [redacted]

Dados Funcionais

Salário Admissão : [redacted] **Cargo Admissão :** Engenheiro Civil **Data exame médico :** 02/02/2009

Horas Semanais : 44 **Horas Mensais :** 220 **Forma de pagto :** Mensalista

Local : LEMAM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA **Depto :**

Setor : **Seção :**

Documentos

CTPS [redacted] **Data Expedição :** **PIS** [redacted] **Data Cadastro :**

RG : [redacted] **Data cadastro :** **Orgão Expedidor :** Secretaria de Segurança Pública **UF :** SP

Habilitação : **Categoria:** **Data do Vencimento:**

Doc. Militar: **Nro Doc Militar:** **Cat Doc Militar:**

Título Eleitor: **Zona:** **Seção:** **CPF** [redacted]

Dados Estrangeiros

CTPS : / / **Data Expedição :** **Validade :**

RNE : **Validade :** **Tipo de Visto :**

Horário

Dias da Semana	Horário de Trabalho			Intervalo para Repouso e Alimentação		
Segunda	07:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Terça	07:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Quarta	07:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Quinta	07:00	às	17:00	12:00	às	13:00
Sexta	07:00	às	16:00	12:00	às	13:00
Sábado						
Domingo						

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM **Data Opção** [redacted] **Data Retratação:**

Banco Depositário: CAIXA ECON FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional : **Numero Conselho Regional :** **Região :**

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIÃO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Nome Funcionário : MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Data Admissão : 02/02/2009 **Nº Registro :** 583

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 02/02/2009

MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Data de Demissão :

MARCELLO ORTIZ GREGORIO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12-462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabeliona. de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DADOS CARTEIRA

Razão Social LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Nome Fantasia LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. C.N.P.J/CEI 04.002.395/0001-12

Nome MARCELLO ORTIZ GREGORIO Data Admissão 02/02/2009 Nº de Reg. 583

Alteração de Salário

Data	Valor	Motivo
01/05/2010	5.217,93	DISSIDIO
01/05/2011	5.726,68	Dissidio
01/05/2012	6.155,00	Dissídio Coletivo
01/05/2013	6.710,00	Dissídio Coletivo
01/05/2014	7.201,17	CCT
01/05/2015	7.633,24	CCT
01/01/2017	8.433,00	SALÁRIO MINIMO ENGENHEIROS
01/01/2018	8.586,00	ATUALIZAÇÃO DO PISO
01/01/2019	8.982,00	PISO
01/01/2020	9.351,00	PISO
01/02/2020	9.405,00	PISO

Alteração de Cargo

Data	Cargo	Motivo	CBO

Histórico de Férias

Período Aquisitivo		Período de Gozo		Período de Gozo de abono
02/02/2009	01/02/2010	06/02/2010	07/03/2010	
02/02/2010	01/02/2011	06/02/2011	07/03/2011	
02/02/2011	01/02/2012	06/02/2012	06/03/2012	
02/02/2012	01/02/2013	06/02/2013	07/03/2013	
02/02/2013	01/02/2014	02/06/2014	01/07/2014	
02/02/2014	01/02/2015	06/01/2016	04/02/2016	
02/02/2015	01/02/2016	07/11/2016	06/12/2016	
02/02/2016	01/02/2017	02/10/2017	31/10/2017	
02/02/2017	01/02/2018	17/12/2018	15/01/2019	
02/02/2018	01/02/2019	02/12/2019	31/12/2019	

Histórico de Afastamento

Data Afast.	Motivo	Data de Retorno
17/12/2018	28 - Gozo de Férias	16/01/2019
02/12/2019	28 - Gozo de Férias	01/01/2020

Histórico de Treinamentos

Nome	Data Início	Data Término

ROQ SMCL
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:05:27 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DADOS CARTEIRA

Razão Social LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A.

Nome Fantasia LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. C.N.P.J/CEI 04.002.395/0001-12

Nome MARCELLO ORTIZ GREGORIO Data Admissão 02/02/2009 Nº de Reg. 583

Contribuição Sindical

Data	Valor	Sindicato
03/2010	161,03	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2011	173,93	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2012	190,89	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2013	205,17	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2014	223,67	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2015	240,04	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2016	254,44	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO
03/2017	281,10	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em terça-feira, 20 de julho de 2021 12:02:27 GMT-03:00, CNS: 12.402-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnabrasil.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 20/07/2021, às 12:05

Quantidade de Páginas Autenticadas: 8

Tipo de documento: Outro

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMCL
KCV JOA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARTES CONTRATANTES

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11° andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 04.002.395/0001-12, representada neste ato por seu representante legal abaixo assinado, denominada doravante simplesmente CONTRATANTE e o **Eng. Eletricista Nelson Ulysses Rios Schmidt**, brasileiro, inscrito no CREA/SP sob o n. 6019444059, doravante denominado CONTRATADO.

OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE por este instrumento contrata os serviços do CONTRATADO, para prestar serviços como Eng. Eletricista, junto a quaisquer órgãos públicos ou privados, devendo exercer as atividades de maneira usual, com extrema observância das normas pertinentes à natureza dos serviços ora contratados.

REMUNERAÇÃO

A remuneração mensal será de 06 (SEIS) salários mínimos reajustáveis, pagáveis até o quinto dia útil subsequente ao período vencido.

PRAZO DO CONTRATO

O prazo de duração deste contrato é de quatro anos (quarenta e oito meses), a começar da presente data.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

O CONTRATADO se obriga a supervisionar os serviços, dirigir tecnicamente a execução de todos os serviços, conforme normas de engenharia, assinar ARTs do CREA e etc.

A CONTRATANTE se obriga a fornecer além da remuneração prevista, condução ou reembolso das despesas de locomoção e transporte do CONTRATADO.

O CONTRATADO ficará à disposição da CONTRATANTE no período das 14:00 as 18:00 horas, de segundas, quartas e sextas-feiras.

A CONTRATANTE declara que cumprirá o disposto na Lei Federal 4.950/ª

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:03:53 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas porventura oriundas do presente contrato.

E por estarem assim justas e contratadas e de acordo assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021.

.....

CONTRATANTE
Lemam Construções e Comércio S.A.
Ronaldo Alves Pereira
Procurador

3º OFÍCIO

.....

CONTRATADO
Nelson Ulysses Rios Schmidt
Eng. Eletricista

Testemunhas:

.....
Gabriela Garrido R. Moura
RG 41.846.388-8 SSP/SP

.....
Greyce Kelly da Silva Pitombeira
RG 42.413.290-4 SSP/SP

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

3º Tabelionato de Notas de Pouso Alegre - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(EJR65284) NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT
em testemunho da verdade.
POUSO ALEGRE, 09/02/2021 09:34:09 11184

SELO DE CONSULTA: EJR65284
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6684.1467.1034.2271
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por
AMANDA GONÇALVES DUTRA - ESCREVENTE
Emol:R$5,82 TFJ:R$1,81 Total:R$7,63 ISS:R$0,29
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAT330161

3º TABELIONATO DE NOTAS DO EDMUNDO
POUSO ALEGRE - MG

ROQ SMCI
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em sexta-feira, 8 de outubro de 2021 11:03:53 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENAD

Acesso restrito

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 08/10/2021, às 11:03

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Contrato

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

› Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 359.846.368-59

Nome: THIAGO ALVES GONÇALVES

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 11/02/2022, às 09:36

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Outro

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

ROQ SMC1
KCV JOA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PARTES CONTRATANTES

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n. 04.002.395/0001-12, representada neste ato por seu representante legal abaixo assinado, denominada doravante simplesmente CONTRATANTE e o **Eng. Mecânico Cristiano Rodrigo de Andrade**, brasileiro, inscrito no CREA/SP sob o n. 5061567070, doravante denominado CONTRATADO.

OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATANTE por este instrumento contrata os serviços do CONTRATADO, para prestar serviços como Eng. Mecânico, junto a quaisquer órgãos públicos ou privados, devendo exercer as atividades de maneira usual, com extrema observância das normas pertinentes à natureza dos serviços ora contratados.

REMUNERAÇÃO

A remuneração mensal será de 06 (SEIS) salários mínimos reajustáveis, pagáveis até o quinto dia útil subsequente ao período vencido.

PRAZO DO CONTRATO

O prazo de duração deste contrato é de quatro anos (quarenta e oito meses), a começar da presente data.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

O CONTRATADO se obriga a supervisionar os serviços, dirigir tecnicamente a execução de todos os serviços, conforme normas de engenharia, assinar ARTs do CREA e etc.

A CONTRATANTE se obriga a fornecer além da remuneração prevista, condução ou reembolso das despesas de locomoção e transporte do CONTRATADO.

O CONTRATADO ficará à disposição da CONTRATANTE no período das 14:00 as 18:00 horas, de terças, quintas e sábado.

A CONTRATANTE declara que cumprirá o disposto na Lei Federal 4.950/[illegible]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 09:29:46 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FORO

Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas porventura oriundas do presente contrato.

E por estarem assim justas e contratadas e de acordo assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2021.

.....

CONTRATANTE
Lemam Construções e Comércio S.A
Ronaldo Alves Pereira
Procurador

SÉ

.....

CONTRATADO
Cristiano Rodrigo de Andrade
Eng. Mecânico

Testemunhas:

.....
Gabriela Garrido R. Moura
RG 41.846.388-8 SSP/SP

.....
Greyce Kelly da Silva Pitombeira
RG 42.413.290-4 SSP/SP

Reconheço, por semelhança, a firma de: CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE
Válido somente com a: ESTAMPILHA: 3185554
São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.
Em testemunho da verdade.
EDER VAGNER DA CRUZ PRITO - ESCREVENTE AUTORIZADO
Preço por firma:10,35 (Valor Total:10,35 105/20210218152534

ROQ SMCI
KCV JOA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Miliane Dias do Nascimento, em sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 09:29:46 GMT-03:00, CNS: 12.462-8 - 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

2 **Dados da Assinatura Digital**

Aprovado

CPF: 277.500.268-43

Nome: Miliane Dias do Nascimento

Cartório: 6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP

Qualificação: Escrevente

Munícipio: SÃO PAULO

Estado: SP

Data: 21/01/2022, às 09:29

Quantidade de Páginas Autenticadas: 2

Tipo de documento: Contrato

Documento autenticado em Notarchain

Nova Consulta

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, Marcello Ortiz Gregório (Engenheiro Civil), inscrito no CREA sob nº 5060400373, declaro estar ciente de minha vinculação técnica em eventual contratação da empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, CNPJ nº 04.002.395/0001-12, com a Municipalidade de São Paulo, relativamente à execução de serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços que resultar (em) da licitação em epígrafe, bem como manifesto minha aceitação em acompanhar tais serviços na qualidade de responsável técnico.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO
RG 20364866 SSP/SP
CPF 104.797.878-40
CREA: 5060400373

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM
CONSTRUÇÕES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO X
DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, com sede na Av. Engenheiro Carlos Berrini, n.º 1748, C.N.P.J. n.º 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal Sra. Melina Martins Guimarães, portadora do RG n.º 34.503.246-9 e do CPF n.º 326.114.878-04, DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ESCOPO DA LICITAÇÃO

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, com sede na Av. Engenheiro Carlos Berrini, n.º 1748, C.N.P.J. n.º 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal Sra. Melina Martins Guimarães, portadora do RG n.º 34.503.246-9 e do CPF n.º 326.114.878-04, DECLARA sob as penas da lei, ter total conhecimento do escopo da licitação, objeto que trata a presente licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 04.002.395/0001-12, sediada em Av. Engenheiro Carlos Berrini, nº 1748, Cidade Monções, por seu representante legal e ou procurador Sra. Melina Martins Guimarães (Gerente Comercial), portador do RG nº. 34.503-246-9, inscrito no CPF/MF sob nº. 326.114.878-04, DECLARA expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei, em cumprimento ao item 11.4.5 alínea "c" do Edital, disponibilizar, caso vencedora do certame, instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da presente licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

RDQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO NÚMERO DE ORDENS DE SERVIÇOS SIMULTÂNEAS, EXPEDIDAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS AGRUPAMENTO 15.

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 04.002.395/0001-12, sediada em Av. Engenheiro Carlos Berrini, nº 1748, Cidade Monções, por seu representante legal e ou procurador Sra. Melina Martins Guimarães (Gerente Comercial), portador do RG nº. 34.503-246-9, inscrito no CPF/MF sob nº. 326.114.878-04, DECLARA expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei e que, em cumprimento ao item 11.4.5. alínea "d" do edital, se obriga à, caso vencedora do certame no Agrupamento 15, executar simultaneamente, no mínimo, o número de ordens de serviços estabelecidas no referido item 6.7 do Termo de Referencia (ANEXO I) para este Agrupamento.

Caso venha a ser declarada vencedora de outro agrupamento, desde já, me obrigo a executar simultaneamente a somatória das Ordens de Serviços deste agrupamento e do outro Agrupamento.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1749 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NO QUADRO SOsocietário

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal a Sra. Melina Martins Guimarães portadora da Carteira de Identidade nº 34.503.246- 9 e do CPF nº 326.114.878-04, ATESTA, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

RDQ SMCL
KCV JOA

LEMAM
CONSTRUÇÕES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM ANEXO XVI DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ANEXO XVI
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, com sede na Av. Engenheiro Carlos Berrini, n.º 1748, C.N.P.J. n.º 04.002.395/0001-12, por intermédio de seu representante legal Melina Martins Guimarães, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados aos serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços que resultar(em) do presente certame, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 30 §10 da Lei Federal nº 8.666/93.

EQUIPE TÉCNICA ADEQUADA E **DISPONIVEL,** com suas devidas qualificações:

Marcello Ortiz Gregório	Eng. Civil	Responsável Técnico	CREA nº 5060400373
Ricardo Vergara Lima	Eng. Agrônomo	Responsável Técnico	CREA nº 0685480959
Nelson Ulysses Rios Schmidt	Eng. Eletricista	Responsável Técnico	CREA nº 0601944059
Cristiano Rodrigo de Andrade	Eng. Mecânico	Responsável Técnico	CREA nº 5061567070

Pessoal de campo: encarregado de obra, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, encanadores, eletricistas, ajudantes, seguranças e almoxarifes, e, demais profissionais que forem necessários.

Declaramos sob as penas da lei, que as instalações, aparelhamento, pessoal técnico adequado, bem como o pessoal de campo, estão disponíveis para eventual vinculação ao contrato da licitação em referência, caso sejamos vencedores.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP

ROQ SMCL
KCV JOA

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO TÉCNICO ADEQUADO E DISPONIVEL

1. INSTALAÇÕES

SEDE (MATRIZ)
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, 11º andar – cj 1105 – Cidade Monções – São Paulo/SP.
Área útil: 200,00m2

ESCRITÓRIO COMERCIAL
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, 11º andar – cj 1105 – Cidade Monções – São Paulo/SP.
Área útil: 200,00m2

OFICINA/DEPÓSITO:
Rua Rui Barbosa, 95 – Bela Vista – São Paulo – SP.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

04 – Caminhões Basculantes, capacidade de 18m3, ano de fabricação 2015;
02 – Caminhões Carroceria, capacidade de 12m3, ano de fabricação 2015;
02 – Veículos utilitários tipo Gol e uno, ano de fabricação 2015;
02 – Betoneiras de 320 litros;
02 – Moto – vibradores com mangote;
01 – Serra circular de bancada;
01 – Máquina de Solda;
50 – Metros de Andaime;
08 – Containers;
02 – Bomba de esgotamento;
01 – Compactador de Placa Manual a Diesel;
02 – Compressor de Ar comprimido a Diesel;
05 – Conjunto de Andaimes e Bandejas;
01 – Equipamento para arrasamento de Estacas;
01 – Escavadeira Hidráulica;
01 – Grupo Gerador;
01 – Trator de esteira;
01 – Central fixa de radiocomunicação, 04 – rádios móveis transceptores, 07 – rádios tipo H.T., 120 – Lanternas, 07 – Microcomputadores, 05 – impressoras, 02 Fac-Símile, 01 – Central KS., uniformes e equipamentos de segurança individual – EPI´s;

Demais máquinas e equipamentos motores e manuais tais como: serras circulares, lixadeiras, furadeiras, esmerilhadeiras, escadas, balancins, pás, enxadas, picaretas, chibancas, marretas, martelos, serrotes, serras, trenas, réguas, alicates, etc;

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

ROQ SMCL
KCV JOA

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 04.002.395/0001-12
MELINA MARTINS GUIMARÃES
RG 34.503.246-9
CPF 326.114.878-04
PROCURADORA

04.002.395/0001-12
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - Cj. 1105
Cidade Monções – CEP 04571-000
SÃO PAULO – SP