MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

1. A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., C.N.P.J. nº 57.646.374/0001-04, estabelecida na Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, pela presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido, **PARA O AGRUPAMENTO 13** pelo:

a. Valor total de custos básicos: **R$ 61.712.737,51 (sessenta e um milhões e setecentos e doze mil e setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).**

b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): **R$ 8.590.413,06 (oito milhões e quinhentos e noventa mil e quatrocentos e treze reais e seis centavos).**

c. Valor total: **R$ 70.303.150,57 (setenta milhões e trezentos e três mil e cento e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).**

2. Data Base JULHO/2022, atualizada conforme item 10.2.2.1 do edital.

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de 110,20% (cento e dez, vinte por cento) para horista e 72,17% (setenta e dois, dezessete por cento) para mensalista H40.

4. A licitante declara que adotou BDI de **13,92 % (treze, noventa e dois por cento).**

5. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.475/2015 e 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

8. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010101	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	7.734,45	1,79	13.844,66
010105	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	391,00	14,21	5.556,11
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	206,96	32,70	6.767,59
010107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6.272,44	109,15	684.636,82
010108	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	5.557,53	4,78	26.564,99
010110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	17.880,00	2,42	43.269,60
010121	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	7,00	546,45	3.825,15
010202	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	234,80	47,81	11.225,78
010205	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	298,85	28,68	8.571,01
010210	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	130,50	17,46	2.278,53
010211	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	34,80	35,07	1.220,43
010301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	270,69	18,61	5.037,54
010302	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	85,89	21,44	1.841,48
010303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	101,92	28,91	2.946,50
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	908,03	32,90	29.874,18
010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	768,56	7,48	5.748,82
010310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	21.612,55	3,11	67.215,03
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1.490,03	57,37	85.483,02
010402	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	7,00	66,94	468,58
010410	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	7.147,91	4,78	34.167,00
010415	LASTRO DE BRITA	M3	387,28	174,27	67.491,28
010426	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	616,77	67,43	41.588,80
010427	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	394,35	91,00	35.885,85
010430	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	43,50	61,27	2.665,24
010448	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	80,34	51,63	4.147,95
010449	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	40,07	483,69	19.381,45
010450	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	94,64	235,05	22.245,13
010451	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,00	333,67	1.001,01
010452	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	75,66	231,23	17.494,86

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010470	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	175,75	183,84	32.309,88
010471	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	10,00	223,75	2.237,50
010475	MANTA GEOTÊXTIL	M2	4.496,85	9,02	40.561,58
010477	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	28,09	30,53	857,58
010480	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	533,93	11,98	6.396,48
010501	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	179,23	77,96	13.972,77
010502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2.305,63	88,97	205.131,90
010540	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.331,24	24,86	82.814,62
020101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	175,44	52,69	9.243,93
020102	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	461,03	80,06	36.910,06
020103	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	101,76	118,70	12.078,91
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	690,02	57,37	39.586,44
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	8,26	66,94	552,92
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.844,89	4,78	13.598,57
020215	LASTRO DE BRITA	M3	444,21	174,27	77.412,47
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	10,60	446,75	4.735,55
020301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	621,72	72,52	45.087,13
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	1.509,84	95,25	143.812,26
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6.001,62	12,61	75.680,42
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.073,79	13,36	14.345,83
020409	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	27.891,80	15,72	438.459,09
020505	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	13,68	546,60	7.477,48
020506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	198,22	565,97	112.186,57
020508	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	15,00	453,92	6.808,80
020509	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	15,70	471,62	7.404,43
020510	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	114,41	490,12	56.074,62
020511	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	952,74	509,45	485.373,39
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	44,80	902,86	40.448,12
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	472,86	108,13	51.130,35
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	265,73	28,68	7.621,13
025001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	7,39	64,43	476,13
025003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	413,63	210,36	87.011,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
025004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	153,15	382,49	58.578,34
025005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	31,50	190,27	5.993,50
025006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	40,60	380,55	15.450,33
029040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	3,00	12,18	36,54
030101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	148,13	79,77	11.816,33
030104	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	183,10	95,25	17.440,27
030113	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	7,00	122,72	859,04
030114	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	7,00	99,59	697,13
030115	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	73,17	102,12	7.472,12
030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	45,50	111,24	5.061,42
030120	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	34,80	151,14	5.259,67
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	22,61	38,23	864,38
030204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.543,07	12,61	32.068,11
030207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	522,21	13,36	6.976,72
030209	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	2.407,60	15,72	37.847,47
030305	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	24,40	546,60	13.337,04
030307	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	18,70	565,97	10.583,63
030308	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	9,85	586,69	5.778,89
030315	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	15,70	471,62	7.404,43
030317	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	26,84	490,12	13.154,82
030318	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	373,95	476,20	178.074,99
030320	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	58,09	509,45	29.593,95
030330	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	645,83	48,71	31.458,37
030419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	41,81	135,06	5.646,85
030420	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	52,20	179,28	9.358,41
034002	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	849,66	95,62	81.244,48
034005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	3.157,98	6,22	19.642,63
034015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	774,06	27,40	21.209,24
034018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	203,92	15,02	3.062,87
034022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	571,12	5,42	3.095,47
034024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.230,43	7,89	9.708,09
034025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	1.744,15	17,26	30.104,02
034026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	489,60	6,31	3.089,37
034050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	74,40	5,91	439,70

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
034060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	692,93	151,81	105.193,70
034070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	95,00	11,03	1.047,85
035002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	50,25	380,55	19.122,63
035003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	210,36	841,44
035004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,33	382,49	3.568,63
035005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	113,10	33,46	3.784,32
040102	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	307,18	124,12	38.127,18
040104	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	197,14	298,34	58.814,74
040111	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	8,70	124,12	1.079,84
040115	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	20,93	78,90	1.651,37
040116	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2	44,63	141,62	6.320,50
040120	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	8,70	203,62	1.771,49
040122	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	15,70	620,86	9.747,50
040125	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	48,84	763,32	37.280,54
040127	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	20,72	995,74	20.631,73
040131	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	334,96	95,10	31.854,69
040134	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	11,76	105,93	1.245,73
040138	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	282,31	129,79	36.641,01
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	540,12	68,05	36.755,16
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	1.336,41	78,11	104.386,98
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	740,66	93,57	69.303,55
040150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	243,60	76,45	18.623,22
040151	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	72,25	87,48	6.320,43
040160	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	228,24	90,12	20.568,98
040161	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	14,55	109,76	1.597,00
040162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	622,34	93,30	58.064,32
040163	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	34,05	112,12	3.817,68
040170	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	123,71	107,06	13.244,39
040180	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	96,50	5,85	564,52
040195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	1.167,77	12,61	14.725,57
040196	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	194,40	13,36	2.597,18
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	90,11	823,21	74.179,45
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	77,11	1.822,10	140.502,43

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
040204	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	8,40	144,50	1.213,80
040330	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	60,72	348,63	21.168,81
040331	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	227,06	381,03	86.516,67
040335	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	12,23	538,32	6.583,65
040351	VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	M2	18,36	120,47	2.211,82
040352	VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	20,21	110,87	2.240,68
040353	VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	M2	3,05	182,73	557,32
040354	VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO	M2	18,36	133,87	2.457,85
040355	VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	3,05	210,25	641,26
040356	VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL	M2	6,11	139,23	850,69
040357	VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	12,23	162,25	1.984,31
040358	VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	3,05	210,88	643,18
045001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	38,16	76,50	2.919,24
045004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	268,91	57,37	15.427,36
045009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	9,30	248,62	2.312,16
045010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	183,31	9,55	1.750,61
045015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	39,33	7,65	300,87
046007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	81,03	19,12	1.549,29
046010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	19,00	19,12	363,28
046016	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	125,01	18,89	2.361,43
047015	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	7,00	18,36	128,52
050130	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	1.111,17	64,54	71.714,91
050140	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.832,97	40,43	114.536,97
050143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	1.136,47	16,45	18.694,93
050147	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	21,45	36,29	778,42
050202	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	1.109,09	116,97	129.674,88

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
050230	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	4.837,42	61,96	299.726,54
050302	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	690,22	116,92	80.700,52
050308	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	487,29	90,84	44.265,42
050309	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	1.695,39	88,93	150.771,03
050311	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	30,60	106,05	3.245,13
050313	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	678,93	107,98	73.310,86
050317	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	173,94	113,58	19.756,10
050340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.698,13	40,43	68.655,39
050343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	750,98	16,45	12.353,62
050347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.661,71	36,29	60.303,45
050410	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	205,95	103,75	21.367,31
050430	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	1.788,92	196,41	351.361,77
050450	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	320,50	507,46	162.640,93
055001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	3.336,57	9,55	31.864,24
055002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	3.968,95	3,82	15.161,38
055005	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	42,66	1,90	81,05
055010	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	168,00	5,73	962,64
055015	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	1.247,33	9,55	11.912,00
060110	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	13,37	60,15	804,20
060113	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	1.013,72	212,89	215.810,85
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	92.592,55	16,99	1.573.147,42
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	113.046,60	2,99	338.009,33
060203	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	140,00	146,64	20.529,60
060205	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	67,98	86,17	5.857,83
060221	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	15,68	53,37	836,84
060222	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	2.935,62	77,11	226.541,79
060223	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.889,61	140,88	266.209,23

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
060225	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	2.325,68	122,38	284.616,71
060243	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	861,04	362,52	312.144,22
060244	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	1.433,92	97,56	139.893,23
060245	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	740,14	90,93	67.300,93
060247	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	1.126,41	90,97	102.469,51
060248	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	150,00	89,57	13.435,50
060249	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	6.425,42	256,26	1.646.578,12
060251	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	46,56	32,48	1.512,26
060255	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	748,84	71,29	53.384,80
060256	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	155,68	98,38	15.315,79
060257	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	115,83	391,12	45.303,42
060293	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM	M	17,70	123,54	2.186,65
060294	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	333,88	73,72	24.613,63
060296	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	395,67	90,26	35.713,17
065020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	376,01	11,48	4.316,59
065025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	19.111,75	4,78	91.354,16
066004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	1.607,74	8,55	13.746,17
066005	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	3,00	21,36	64,08
066006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	410,66	17,10	7.022,28
066008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	23.329,87	2,09	48.759,42
066010	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	703,93	0,43	302,68
066011	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	37,50	2,55	95,62
066012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	635,97	4,27	2.715,59
066020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	233,60	9,55	2.230,88
066025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	10.807,48	6,68	72.193,96

ROQ SMC1 KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
066028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	6.574,12	5,73	37.669,70
066029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	15,00	5,73	85,95
066040	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	100,05	5,73	573,28
066090	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	1.360,65	3,82	5.197,68
067020	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	198,68	30,89	6.137,22
067021	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	26,10	74,90	1.954,89
067025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	8.637,93	15,14	130.778,26
067028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	6.301,46	15,22	95.908,22
068001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	427,57	8,85	3.783,99
068002	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	169,95	34,68	5.893,86
068003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21.270,69	30,14	641.098,59
068010	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	228,48	7,86	1.795,85
068012	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	68,10	21,29	1.449,84
068016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	2.148,96	60,34	129.668,24
068047	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	742,00	7,92	5.876,64
068049	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	748,00	9,09	6.799,32
068084	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	6,00	17,45	104,70
070103	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	11,00	815,25	8.967,75
070104	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	126,00	831,40	104.756,40
070105	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	136,00	526,82	71.647,52
070107	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	152,00	547,96	83.289,92
070108	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	125,00	594,65	74.331,25
070112	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	112,00	375,39	42.043,68
070113	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	38,00	428,20	16.271,60
070114	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	3,00	517,13	1.551,39
070117	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	9,00	786,36	7.077,24

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
070150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	256,00	639,45	163.699,20
070153	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	1,00	636,11	636,11
070154	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	7,00	689,86	4.829,02
070175	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	37,00	258,18	9.552,66
070202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	315,00	371,84	117.129,60
070208	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	78,00	292,29	22.798,62
070210	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	7,00	141,99	993,93
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	219,00	239,93	52.544,67
070231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	69,00	230,13	15.878,97
070240	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	18,00	125,32	2.255,76
070250	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	183,00	167,76	30.700,08
070251	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	90,00	248,45	22.360,50
070264	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	37,00	252,21	9.331,77
070290	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	61,00	889,95	54.286,95
070914	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,60	1.629,05	977,43
070926	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	7,00	245,49	1.718,43
070927	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	0,60	391,35	234,81
070932	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	1,00	179,74	179,74
076001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	447,00	11,80	5.274,60
076002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	277,00	51,19	14.179,63
076008	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	258,41	1,65	426,37
076010	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	25,00	51,19	1.279,75
076050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	267,00	11,80	3.150,60
076051	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	48,00	4,72	226,56
077001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	26,00	94,01	2.444,26
078001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	405,90	10,57	4.290,63

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
078002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	81,90	12,67	1.037,67
080101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	172,56	1.506,84	260.020,31
080102	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	110,97	1.518,87	168.549,00
080104	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	29,72	1.232,98	36.644,16
080105	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	72,89	838,62	61.127,01
080145	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	2,12	1.022,55	2.167,80
080151	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	17,46	468,87	8.186,47
080170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	18,59	213,90	3.976,40
080171	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	59,36	213,90	12.697,10
080174	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	15,00	516,11	7.741,65
080175	EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	15,00	628,21	9.423,15
080180	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	279,00	217,01	60.545,79
080186	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	1,24	549,77	681,71
080209	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	12,60	997,98	12.574,54
080213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	191,00	1.014,01	193.675,91
080217	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	40,81	755,90	30.848,27
080237	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	3,00	1.151,31	3.453,93
080253	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	62,16	852,71	53.004,45
080262	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	12,50	1.291,56	16.144,50
080266	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	20,72	1.045,39	21.660,48
080274	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	1.324,34	147,25	195.009,06
080275	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1.307,43	151,98	198.703,21
080276	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	1.109,92	366,00	406.230,72
080280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	512,37	287,27	147.188,52
080281	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	61,44	184,46	11.333,22
080301	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	3,00	955,99	2.867,97
080305	PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO	M2	0,78	512,83	400,00
080306	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	19,10	475,78	9.087,39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
080311	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	60,31	1.518,54	91.583,14
080320	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	2,61	547,44	1.428,81
086001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3.288,36	29,86	98.190,42
086005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	184,00	51,19	9.418,96
086020	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	1.334,00	16,47	21.970,98
086021	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	905,00	13,18	11.927,90
087001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.936,34	42,66	125.264,26
088020	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	2.409,76	46,62	112.343,01
088021	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	1.462,00	60,57	88.553,34
088049	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	9.204,02	5,06	46.572,34
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	11.386,82	15,78	179.684,01
088051	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	737,24	95,43	70.354,81
090153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	7,00	3.776,14	26.432,98
090154	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	7,00	3.776,14	26.432,98
090156	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	7,00	7.451,13	52.157,91
090159	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	15,00	11.358,46	170.376,90
090161	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	15,00	13.274,30	199.114,50
090162	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	15,00	14.799,21	221.988,15
090201	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")	M	79,66	18,64	1.484,86
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	39.623,87	19,74	782.175,19
090203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	166,90	23,07	3.850,38
090205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	15,33	35,94	550,96
090206	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	132,00	40,82	5.388,24
090207	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	8,70	60,30	524,61
090208	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	106,70	70,40	7.511,68
090209	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	96,00	95,79	9.195,84
090211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	4.464,30	35,79	159.777,29
090212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	1.372,61	40,25	55.247,55
090213	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	41,00	52,55	2.154,55
090215	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	77,85	82,82	6.447,53
090221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	2.820,92	46,20	130.326,50
090223	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"	M	22,80	61,57	1.403,79

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090226	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	22,88	114,60	2.622,04
090227	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	3,15	125,77	396,17
090251	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	175,00	48,20	8.435,00
090252	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	175,00	55,43	9.700,25
090253	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	381,68	33,13	12.645,05
090255	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	132,30	7,90	1.045,17
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	1.126,38	33,59	37.835,10
090299	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	28,35	31,08	881,11
090305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6.694,95	4,60	30.796,77
090306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.241,70	6,42	14.391,71
090307	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.326,00	8,90	29.601,40
090308	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	539,00	12,87	6.936,93
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	140,00	17,70	2.478,00
090310	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	69,60	26,18	1.822,12
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,60	38,58	486,10
090315	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	45,00	117,97	5.308,65
090329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	92.486,27	4,53	418.962,80
090330	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	24.017,71	6,59	158.276,70
090331	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	8.141,62	8,58	69.855,09
090332	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4.396,75	12,15	53.420,51
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.489,73	17,51	61.105,17
090334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.283,42	24,35	31.251,27
090335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.220,96	34,30	41.878,92
090336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	178,59	50,03	8.934,85
090337	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	111,00	69,23	7.684,53
090338	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	93,00	88,22	8.204,46
090339	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	119,40	134,17	16.019,89
090340	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	33,00	140,27	4.628,91
090361	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	682,70	2,55	1.740,88
090376	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	128,25	10,35	1.327,38
090402	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	3,00	137,68	413,04
090430	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	7,00	469,10	3.283,70
090432	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	11,00	984,43	10.828,73
090433	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	18,00	1.409,31	25.367,58

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090440	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	3,00	293,64	880,92
090442	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	11,00	354,69	3.901,59
090448	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	8,00	158,55	1.268,40
090460	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	12,00	70,27	843,24
090468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	60,00	311,18	18.670,80
090469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	100,00	321,98	32.198,00
090470	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00	359,89	359,89
090472	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	7,00	389,50	2.726,50
090475	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	3,00	451,81	1.355,43
090476	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	497,51	497,51
090477	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	10,00	529,28	5.292,80
090489	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V	UN	1,00	550,97	550,97
090490	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	1,00	2.553,51	2.553,51
090506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	133,00	672,28	89.413,24
090510	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	108,00	1.292,11	139.547,88
090512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	4,00	870,14	3.480,56
090514	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	141,00	1.483,19	209.129,79
090517	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	90,00	1.695,50	152.595,00
090519	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	1,00	3.294,75	3.294,75
090521	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	17,43	122,01
090522	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	3,00	14,16	42,48
090524	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	14,26	99,82
090525	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	7,00	15,69	109,83
090526	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	14,00	24,94	349,16
090527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	7,00	13,88	97,16
090529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	3.369,00	28,08	94.601,52

ROQ SMCL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090530	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	163,00	31,97	5.211,11
090532	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	12,00	47,03	564,36
090533	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	26,00	91,20	2.371,20
090535	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	3,00	199,96	599,88
090537	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	173,00	359,94	62.269,62
090539	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	15,00	35,53	532,95
090540	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	3,00	65,92	197,76
090543	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	5,00	103,76	518,80
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	25,60	51,63	1.321,72
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	18,70	182,06	3.404,52
090557	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	3,00	483,69	1.451,07
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	55,20	270,32	14.921,66
090559	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	18,00	370,97	6.677,46
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	26,05	231,23	6.023,54
090562	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	7,00	142,63	998,41
090568	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM	UN	18,00	137,95	2.483,10
090570	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	7,00	193,81	1.356,67
090572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	7,00	326,70	2.286,90
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,05	1.524,89	1.601,13
090618	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	16,00	1.802,73	28.843,68
090625	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	18,00	1.083,56	19.504,08
090627	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	68,00	426,89	29.028,52
090628	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	16,00	857,88	13.726,08
090629	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V	UN	1,00	1.215,82	1.215,82
090630	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V	UN	15,00	2.274,97	34.124,55
090649	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	3,00	10,43	31,29
090662	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	3,00	62,27	186,81
090669	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM	UN	2,00	14,34	28,68

ROQ SMCL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090673	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	13,53	16,15	218,50
090674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	51,76	26,28	1.360,25
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	281,25	57,01	16.034,06
090676	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	190,92	113,87	21.740,06
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	33,92	126,19	4.280,36
090678	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	3,20	320,22	1.024,70
090688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	163,70	446,92	73.160,80
090691	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	484,60	11,67	5.655,28
090692	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	243,19	19,04	4.630,33
090693	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	276,75	26,42	7.311,73
090694	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	31,50	39,63	1.248,34
090695	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	772,95	58,67	45.348,97
090699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	104,00	403,00	41.912,00
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	94,00	135,47	12.734,18
090702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	25,00	203,51	5.087,75
090707	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	3,00	339,21	1.017,63
090708	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	7,00	214,38	1.500,66
090710	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	7,00	194,96	1.364,72
090715	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	153,55	307,10
090718	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00	215,19	215,19
090730	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	7,00	253,03	1.771,21
090735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	134,00	164,51	22.044,34
090736	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	18,00	232,55	4.185,90
090737	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	1,00	297,00	297,00
090738	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	15,00	368,27	5.524,05
090740	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	15,00	224,00	3.360,00
090745	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	25,00	182,59	4.564,75
090760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	224,00	137,57	30.815,68
090761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	291,00	213,07	62.003,37
090770	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	36,00	221,80	7.984,80
090775	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	75,00	230,72	17.304,00
090776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	91,00	207,96	18.924,36
090790	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	201,00	227,31	45.689,31
090795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	439,00	276,77	121.503,03

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	431,00	29,86	12.869,66
090811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	649,00	27,37	17.763,13
090812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	336,00	78,73	26.453,28
090813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	436,00	79,24	34.548,64
090814	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	23,00	113,12	2.601,76
090815	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	25,00	105,16	2.629,00
090816	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	71,00	119,95	8.516,45
090817	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	58,00	217,60	12.620,80
090818	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	112,00	225,87	25.297,44
090819	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	123,00	76,82	9.448,86
090820	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	99,00	161,80	16.018,20
090831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	140,00	1.295,92	181.428,80
090833	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	69,00	3.129,34	215.924,46
090847	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	37,00	1.182,95	43.769,15
090848	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	7,00	1.175,42	8.227,94
090850	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	78,00	2.131,62	166.266,36
090852	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	54,00	2.131,62	115.107,48
090853	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	2.140,79	2.140,79
090880	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	7,00	756,82	5.297,74
090882	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	3,00	598,91	1.796,73
090932	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	15,00	551,18	8.267,70
090935	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	187,00	586,80	109.731,60
090936	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	10,00	901,54	9.015,40
090937	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	96,00	667,78	64.106,88
090938	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	24,00	201,13	4.827,12
090939	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	12,00	334,35	4.012,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090943	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	18,00	371,39	6.685,02
090951	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	7,00	259,18	1.814,26
090953	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	7,00	268,34	1.878,38
090957	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	27,00	559,90	15.117,30
090969	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	7,00	233,84	1.636,88
090972	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	22,00	207,18	4.557,96
090975	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	153,00	237,09	36.274,77
090976	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	6,00	369,79	2.218,74
090979	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W	UN	12,00	265,45	3.185,40
090987	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	15,00	197,86	2.967,90
090988	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	1.354,00	253,55	343.306,70
091023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	32,00	221,22	7.079,04
091027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	524,00	295,76	154.978,24
091054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	1,00	168,74	168,74
091058	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	1,00	163,67	163,67
091105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	178,00	814,51	144.982,78
091114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	172,00	150,03	25.805,16
091115	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	10,00	85,96	859,60
091117	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	7,00	197,76	1.384,32
091118	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	3,00	262,36	787,08
091140	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	9,45	14,92	140,99
091150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	8,00	687,21	5.497,68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091151	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	98,20	47,45	4.659,59
091153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	3.026,23	66,84	202.273,21
091154	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	2.009,23	86,02	172.833,96
091161	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	181,00	100,91	18.264,71
091190	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	236,00	1.209,45	285.430,20
091191	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	10,00	431,41	4.314,10
091194	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	1.273,24	30,26	38.528,24
091195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	114,75	23,68	2.717,28
091250	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	3,00	2.276,78	6.830,34
091251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	7,00	2.319,81	16.238,67
091252	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	3,00	2.889,92	8.669,76
091254	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	3,00	4.149,56	12.448,68
091307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	155,40	86,02	13.367,50
091314	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	86,66	124,61	10.798,70
091321	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	25,00	134,65	3.366,25
091323	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	69,33	168,54	11.684,87
091331	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	30,66	222,47	6.820,93
091332	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	255,21	244,36	62.363,11
091417	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	285,00	103,30	29.440,50
091421	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	380,50	1.141,50
091422	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	489,33	1.467,99
091423	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	931,43	2.794,29
091424	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	1.245,08	3.735,24
091425	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	3,00	474,29	1.422,87
091426	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	3,00	103,74	311,22
091442	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	3,00	636,11	1.908,33
091445	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	3,00	100,49	301,47
091446	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	3,00	580,32	1.740,96
091459	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	3,00	583,21	1.749,63
091461	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	3,00	1.357,32	4.071,96
091462	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	3,00	2.554,44	7.663,32
091701	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	7,00	244,23	1.709,61

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091703	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	7,00	262,37	1.836,59
091706	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	30,50	169,00	5.154,50
091707	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	8,32	241,31	2.007,69
091729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	3,00	65,85	197,55
091730	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	3,00	32,31	96,93
092033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	7,00	2.283,00	15.981,00
095009	REMOÇÃO DE PERFILADOS	M	54,00	18,33	989,82
095010	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	86,10	22,93	1.974,27
095011	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	39,05	45,85	1.790,44
095012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	586,60	11,46	6.722,43
095013	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	36,00	22,93	825,48
095014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	58.586,50	2,28	133.577,22
095015	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	2.633,43	4,58	12.061,10
095016	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	61,21	2,75	168,32
095018	REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	285,00	9,17	2.613,45
095020	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	3,00	9,17	27,51
095115	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	229,00	13,75	3.148,75
095116	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	34,00	32,09	1.091,06
095117	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	32,00	59,61	1.907,52
095126	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	25,00	45,85	1.146,25
095130	REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	3,00	9,17	27,51
095138	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR	UN	1,00	34,39	34,39
095201	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,00	9,17	64,19
095202	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.058,00	22,93	24.259,94
095203	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.306,00	1,90	4.381,40
095204	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	181,00	13,75	2.488,75
095206	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	157,00	18,33	2.877,81
095208	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	60,00	22,93	1.375,80
095209	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	196,00	45,85	8.986,60
095210	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	22,00	18,33	403,26
095211	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	3.906,00	34,39	134.327,34
095212	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	73,00	68,77	5.020,21

ROQ SMCL
KGN JPA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
095218	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	63,00	68,77	4.332,51
095220	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	7,00	68,77	481,39
096002	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	7,00	229,25	1.604,75
096008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	565,00	22,93	12.955,45
096009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	128,66	18,33	2.358,33
096012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	191,39	11,46	2.193,32
096014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2.715,78	2,28	6.191,97
096015	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	158,33	4,58	725,15
096016	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	252,00	2,75	693,00
096017	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	303,00	5,49	1.663,47
096110	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	7,90	36,67	289,69
096115	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	59,00	13,75	811,25
096116	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	48,00	32,09	1.540,32
096117	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	7,00	59,61	417,27
096126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	5,62	91,69	515,29
096202	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	971,00	4,58	4.447,18
096203	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1.977,00	1,90	3.756,30
096204	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	30,00	13,75	412,50
096211	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.315,00	34,39	45.222,85
096212	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	51,00	68,77	3.507,27
096218	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	59,00	68,77	4.057,43
096314	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	6,00	9,17	55,02
096315	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	6,00	11,46	68,76
096360	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	12,00	229,25	2.751,00
096362	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	3,00	516,12	1.548,36
096418	RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	3,00	138,20	414,60
097002	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	7,00	484,19	3.389,33
097012	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	90,99	13,75	1.251,11
097202	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.795,00	29,80	53.491,00
097203	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.932,00	1,90	3.670,80
097211	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.236,00	68,77	84.999,72
097212	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	45,00	183,39	8.252,55
097218	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	56,00	45,85	2.567,60
097360	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	12,00	354,23	4.250,76

ROQ SMCL KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	15,00	1.267,84	19.017,60
098018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	588,00	16,71	9.825,48
098019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	75,00	19,32	1.449,00
098020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	97,00	22,57	2.189,29
098021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	18,00	21,62	389,16
098022	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	14,00	22,92	320,88
098023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	28,00	31,16	872,48
098026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	15,00	50,22	753,30
098201	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	613,00	17,24	10.568,12
098202	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	72,00	23,53	1.694,16
098203	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	2,00	35,40	70,80
098204	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	74,00	41,81	3.093,94
098205	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	7,00	19,49	136,43
098206	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	30,00	4,00	120,00
098207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	327,00	4,91	1.605,57
098208	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	13,00	11,01	143,13
098209	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	146,00	20,03	2.924,38
098210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.744,00	19,33	33.711,52
098212	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	3,00	51,45	154,35
098215	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	18,00	579,53	10.431,54
098217	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	37,00	113,98	4.217,26
098218	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	36,00	19,33	695,88
098222	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	1.201,00	19,21	23.071,21
098225	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	66,00	32,41	2.139,06
098232	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	30,00	72,66	2.179,80
098234	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	312,00	103,64	32.335,68
098235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	454,00	120,45	54.684,30
098243	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	6,00	151,43	908,58
098245	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	6,00	142,58	855,48
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	191,00	182,63	34.882,33
098247	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	214,00	202,09	43.247,26

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098255	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	666,00	12,87	8.571,42
098256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	1.210,00	14,95	18.089,50
098259	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	36,00	58,10	2.091,60
098260	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	7,00	46,84	327,88
098261	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	15,00	44,16	662,40
098268	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	148,00	75,80	11.218,40
098269	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	199,00	93,33	18.572,67
098277	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	15,00	92,16	1.382,40
098278	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	12,00	86,74	1.040,88
098280	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	21,00	18,82	395,22
098281	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	21,00	42,64	895,44
098283	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	6,00	15,14	90,84
098286	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	3,00	258,08	774,24
098320	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	372,13	3,03	1.127,55
098351	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	37,00	123,06	4.553,22
098357	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	7,00	34,51	241,57
098362	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	46,00	328,30	15.101,80
098363	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	45,00	159,73	7.187,85
098365	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	22,00	1.357,01	29.854,22
098374	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	15,00	2.640,31	39.604,65
098376	CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"	UN	3,00	18,42	55,26
098390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	15,00	259,36	3.890,40
098391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	15,00	63,27	949,05
098397	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	7,00	329,29	2.305,03
098402	BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"	UN	28,00	10,21	285,88
098421	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	27,00	11,54	311,58
098425	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	33,00	11,63	383,79
098437	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	3,00	28,49	85,47
098445	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	27,00	41,39	1.117,53
098457	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	52,00	7,36	382,72
098462	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	30,00	44,42	1.332,60
098513	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	6,00	158,24	949,44
098514	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	157,00	180,26	28.300,82
098533	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	24,00	117,98	2.831,52

ROQ SMOL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098561	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	16,00	30,07	481,12
098562	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	36,00	109,75	3.951,00
098563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	157,00	109,46	17.185,22
098581	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	75,00	15,83	1.187,25
098610	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	956,00	90,78	86.785,68
098611	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	181,00	20,01	3.621,81
099002	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00	1.749,45	1.749,45
099003	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO	2,00	30,01	60,02
099011	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	2,00	581,32	1.162,64
099015	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	384,53	769,06
099017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00	472,03	944,06
099021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	2,00	19,44	38,88
099031	PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	34,00	14,82	503,88
099033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	34,00	20,14	684,76
099038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	8.617,84	3,37	29.042,12
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	22,00	266,64	5.866,08
100102	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	15,00	296,29	4.444,35
100119	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	22,00	468,43	10.305,46
100209	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	7,00	1.536,23	10.753,61
100214	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	6,00	3.886,06	23.316,36
100261	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	530,91	24,78	13.155,94
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	731,56	35,93	26.284,95
100264	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	606,48	50,30	30.505,94
100281	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	25,00	68,03	1.700,75
100282	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	69,00	78,05	5.385,45
100284	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	11,00	129,38	1.423,18
100285	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	19,00	163,16	3.100,04
100291	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	28,00	94,45	2.644,60
100292	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	3,00	119,52	358,56
100305	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	38,00	2.030,36	77.153,68
100306	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	4,00	2.634,32	10.537,28
100307	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	7,00	2.746,54	19.225,78
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	4,00	4.286,93	17.147,72
100313	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	3,00	15.580,04	46.740,12

ROQ SMCL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100344	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	3,00	157,55	472,65
100352	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	3,00	78,05	234,15
100354	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	3,00	129,38	388,14
100362	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	3,00	134,89	404,67
100365	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	3,00	289,99	869,97
100367	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	3,00	575,15	1.725,45
100368	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	3,00	972,73	2.918,19
100375	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	4,00	210,06	840,24
100390	CHAVE DE BÓIA	UN	3,00	92,95	278,85
100404	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	45,76	106,78	4.886,25
100405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	46,05	130,94	6.029,78
100406	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	12,48	158,43	1.977,20
100407	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	59,03	204,42	12.066,91
100408	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	27,00	224,94	6.073,38
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	2.256,56	24,78	55.917,55
100463	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	266,42	35,93	9.572,47
100464	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	12,45	44,68	556,26
100465	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	1.484,38	50,30	74.664,31
100466	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	244,85	73,55	18.008,71
100467	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	15,32	107,09	1.640,61
100468	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	14,32	128,12	1.834,67
100469	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	76,16	170,85	13.011,93
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	379,50	33,59	12.747,40
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	10,00	68,03	680,30
100503	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	82,00	78,05	6.400,10
100504	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	10,00	108,60	1.086,00
100505	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	8,00	129,38	1.035,04
100506	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	19,00	163,16	3.100,04
100507	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	64,00	368,03	23.553,92
100508	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	4,00	548,62	2.194,48
100531	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	210,00	109,27	22.946,70
100532	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	115,00	130,93	15.056,95
100533	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	265,00	222,68	59.010,20
100534	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	85,00	198,59	16.880,15
100541	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	40,00	87,84	3.513,60

RDQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	77,00	101,19	7.791,63
100621	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	7,00	97,78	684,46
100654	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	6,00	129,38	776,28
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	7,00	591,61	4.141,27
100762	HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	7,00	767,72	5.374,04
100780	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	7,00	16,26	113,82
100802	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	141,51	262,44	37.137,88
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	54,00	395,80	21.373,20
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	54,00	508,33	27.449,82
100868	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	1,00	571,44	571,44
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	53,00	983,56	52.128,68
100873	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	1,00	70,36	70,36
100880	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	3,00	567,12	1.701,36
100881	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	8,00	628,55	5.028,40
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	11,00	194,20	2.136,20
100888	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	1,00	853,68	853,68
100890	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	7,00	187,81	1.314,67
100892	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	8,00	256,77	2.054,16
100893	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	7,00	300,89	2.106,23
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	66,00	22,67	1.496,22
100930	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	414,05	29,33	12.144,08
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	2.475,45	38,79	96.022,70
100932	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	2.470,87	57,86	142.964,53
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	2.191,64	65,68	143.946,91
100934	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	804,21	106,48	85.632,28
100935	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	70,75	162,83	11.520,22
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.486,64	33,59	49.936,23
101001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	27,00	102,64	2.771,28
101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	307,00	109,33	33.564,31
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	80,00	116,44	9.315,20
101035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	25,00	154,15	3.853,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101059	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	23,00	330,63	7.604,49
101060	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	7,00	3.748,65	26.240,55
101061	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M	UN	7,00	4.686,85	32.807,95
101070	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	7,00	1.005,77	7.040,39
101071	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	7,00	1.115,33	7.807,31
101081	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	7,00	16.964,22	118.749,54
101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	90,35	51,63	4.664,77
101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	40,38	483,69	19.531,40
101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	110,91	270,13	29.960,11
101097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	78,63	370,32	29.118,26
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	108,68	231,23	25.130,07
101101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	7,00	73,57	514,99
101102	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.389,13	113,23	157.291,18
101103	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	489,20	216,20	105.765,04
101131	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	257,15	51,95	13.358,94
101132	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	264,42	67,60	17.874,79
101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.009,96	107,57	108.641,39
101134	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	1.391,65	197,14	274.349,88
101172	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	892,46	98,98	88.335,69
101173	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	7,00	106,94	748,58
101176	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	312,81	61,40	19.206,53
101177	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	239,86	97,94	23.491,88
101185	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	119,99	73,96	8.874,46
101186	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	516,44	153,59	79.320,01
101187	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	98,72	161,67	15.960,06
101189	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	1.540,16	76,48	117.791,43
101190	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	1.237,09	87,62	108.393,82

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	441,31	224,91	99.255,03
101193	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	287,10	666,63	191.389,47
101196	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	352,42	61,32	21.610,39
101197	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	35,72	79,89	2.853,67
101199	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	51,05	88,26	4.505,67
101212	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	56,35	401,62	22.631,28
101213	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	22,05	412,78	9.101,79
101215	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	70,00	36,62	2.563,40
101216	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	1.273,54	40,20	51.196,30
101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	631,60	76,75	48.475,30
101218	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	178,41	133,11	23.748,15
101290	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	89,28	51,63	4.609,52
101291	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	41,97	483,69	20.300,46
101292	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	50,57	235,25	11.896,59
101293	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	68,38	333,81	22.825,92
101294	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	89,01	231,23	20.581,78
101298	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	121,46	33,59	4.079,84
101301	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	249,00	410,11	102.117,39
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	55,00	831,03	45.706,65
101304	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	99,00	677,37	67.059,63
101305	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	135,00	845,57	114.151,95
101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	93,00	488,72	45.450,96
101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	130,00	1.143,86	148.701,80
101316	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	56,00	368,57	20.639,92
101319	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	86,75	2.257,16	195.808,63
101325	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	32,00	712,48	22.799,36
101336	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	7,00	1.835,94	12.851,58
101338	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	3,00	1.343,22	4.029,66
101339	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	53,00	640,24	33.932,72

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101340	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	7,00	836,29	5.854,03
101350	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	88,00	868,37	76.416,56
101352	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	7,00	795,82	5.570,74
101353	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	7,00	713,77	4.996,39
101371	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	54,00	1.601,63	86.488,02
101378	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	66,00	248,89	16.426,74
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	37,00	47,34	1.751,58
101404	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	226,86	47,95	10.877,93
101408	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	60,00	193,95	11.637,00
101409	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	14,00	245,32	3.434,48
101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	199,00	461,91	91.920,09
101411	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	7,00	1.612,10	11.284,70
101412	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	7,00	468,18	3.277,26
101415	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	15,00	107,88	1.618,20
101416	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	45,00	474,32	21.344,40
101424	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	13,00	397,02	5.161,26
101425	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	145,00	353,64	51.277,80
101426	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	335,00	311,61	104.389,35
101430	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	8,00	902,04	7.216,32
101431	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	8,00	645,20	5.161,60
101433	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	3,00	406,06	1.218,18
101437	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	18,00	276,25	4.972,50
101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	106,00	232,14	24.606,84
101442	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	53,00	153,40	8.130,20
101444	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	4,00	494,50	1.978,00
101445	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	11,00	787,18	8.658,98
101452	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	7,00	72,06	504,42
101466	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	38,00	257,73	9.793,74
101474	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	74,13	81,42	6.035,66

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101475	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	67,51	521,80	35.226,71
101476	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	112,29	594,05	66.705,87
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	7,00	56,87	398,09
101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	7,00	75,80	530,60
105003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	6.881,26	4,78	32.892,42
105004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	240,62	8,61	2.071,73
105018	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	255,00	4,78	1.218,90
105032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	1.301,73	4,40	5.727,61
106002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	21,00	13,99	293,79
106003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	252,26	10,50	2.648,73
106004	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	55,50	12,83	712,06
106007	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	3,00	11,67	35,01
106011	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	36,00	16,33	587,88
106018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	382,00	93,46	35.701,72
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	15,00	186,72	2.800,80
106026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	179,00	12,83	2.296,57
106029	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	53,00	70,01	3.710,53
106032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	507,90	5,83	2.961,05
106033	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	115,44	3,73	430,59
106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2.552,00	35,01	89.345,52
106040	RETIRADA DE SIFÕES	UN	389,00	9,33	3.629,37
106042	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	116,00	6,06	702,96
106050	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	42,30	10,67	451,34
107018	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	25,00	86,58	2.164,50
107024	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	12,00	169,85	2.038,20
107032	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	37,68	59,14	2.228,39
107035	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	137,00	127,39	17.452,43
107040	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	3,00	21,24	63,72
107042	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	3,00	11,67	35,01
108070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	75,00	44,90	3.367,50
108072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	203,00	183,58	37.266,74
108073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	62,00	224,04	13.890,48
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	74,00	140,28	10.380,72
108076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	71,00	18,60	1.320,60

ROQ SMCL KAV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
108081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	8,00	32,10	256,80
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	42,00	66,02	2.772,84
108097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	21,00	39,43	828,03
109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.373,21	10,79	14.816,93
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	716,50	14,76	10.575,54
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	615,58	41,13	25.318,80
110109	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	371,00	42,02	15.589,42
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	506,80	30,67	15.543,55
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	10.088,27	7,69	77.578,79
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	11.248,77	38,37	431.615,30
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	26,10	37,75	985,27
110210	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	252,53	39,25	9.911,80
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.838,66	27,83	78.999,90
110215	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	226,31	21,81	4.935,82
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	28,00	74,73	2.092,44
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	6.720,63	65,18	438.050,66
110275	LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS	M2	10,20	172,17	1.756,13
110301	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.197,94	7,69	32.282,15
110308	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	4.011,32	38,37	153.914,34
110309	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	27,75	37,75	1.047,56
110310	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.524,63	39,25	99.091,72
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	3.154,25	28,54	90.022,29
110341	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	6,00	92,53	555,18
110345	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	140,00	161,27	22.577,80
110347	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	31,35	206,76	6.481,92
110348	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	15,60	114,13	1.780,42
110405	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	3,00	34,77	104,31
110406	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1.784,74	38,03	67.873,66
110417	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	326,42	31,38	10.243,05

ROQ SmCL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
110456	PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	22,05	125,02	2.756,69
110458	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	34,80	131,17	4.564,71
115002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	1.045,23	4,29	4.484,03
115003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.279,68	8,59	10.992,45
115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	6.312,02	30,06	189.739,32
115015	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	30,60	53,69	1.642,91
116005	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	54,00	30,06	1.623,24
117005	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	54,00	23,87	1.288,98
118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1.617,40	39,39	63.709,38
118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1.783,71	53,08	94.679,32
118006	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	1.239,69	27,17	33.682,37
120130	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	82,93	115,76	9.599,97
120140	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	956,59	69,44	66.425,60
120142	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1.276,58	84,69	108.113,56
120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	395,92	92,28	36.535,49
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	2.304,09	81,06	186.769,53
125001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	368,92	5,73	2.113,91
125002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	7,00	7,65	53,55
125005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.970,03	5,73	11.288,27
125020	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	2.021,31	7,65	15.463,02
126001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	1.023,09	14,28	14.609,72
126002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	256,00	6,18	1.582,08
126020	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	280,00	17,10	4.788,00
126030	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	2.042,61	8,55	17.464,31
130110	LASTRO DE BRITA	M3	360,87	183,84	66.342,34
130114	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	156,00	446,75	69.693,00
130115	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	67,00	483,69	32.407,23
130117	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	27,45	797,14	21.881,49
130118	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	71,76	950,87	68.234,43
130201	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	10.836,16	51,21	554.919,15

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
130202	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	7.273,11	53,56	389.547,77
130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	7.642,60	5,69	43.486,39
130205	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	1.088,54	131,67	143.328,06
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	180,73	84,58	15.286,14
130238	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	731,13	261,50	191.190,49
130239	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	1.057,16	199,53	210.935,13
130240	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	1.428,52	150,24	214.620,84
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	6.067,91	88,27	535.614,41
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	54,57	209,08	11.409,49
130244	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	188,93	371,78	70.240,39
130246	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	7,00	110,26	771,82
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	127,13	174,90	22.235,03
130254	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	51,09	222,12	11.348,11
130258	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	4,53	503,99	2.283,07
130260	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	27,00	446,48	12.054,96
130287	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	678,04	138,18	93.691,56
130288	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	676,50	210,46	142.376,19
130290	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	6,24	124,71	778,19
130291	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	15,32	103,02	1.578,26
130293	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	61,28	176,92	10.841,65
130304	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	12,48	73,99	923,39
130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	4.512,05	22,54	101.701,60
130327	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	60,50	48,63	2.942,11
130331	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	694,50	31,72	22.029,54
130336	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	27,01	75,41	2.036,82
130340	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	1.147,50	15,78	18.107,55
130365	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	26,10	40,91	1.067,75
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	30,60	11,69	357,71
130405	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	468,85	98,62	46.237,98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.195,53	279,22	333.815,88
135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	11.669,34	32,21	375.869,44
135010	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	28,35	21,48	608,95
135012	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	152,55	21,48	3.276,77
135014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	373,74	25,77	9.631,27
135020	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	1.248,42	19,32	24.119,47
135030	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	4.590,27	2,78	12.760,95
135040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	6,11	8,59	52,48
136002	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	21,00	30,06	631,26
136014	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	42,52	37,11	1.577,91
136020	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	270,00	30,52	8.240,40
136030	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	719,65	5,36	3.857,32
138016	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	7,00	31,91	223,37
138018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	14,00	455,81	6.381,34
138041	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	65,24	25,01	1.631,65
138061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	4.156,68	7,02	29.179,89
138070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	4.255,46	29,41	125.153,07
138072	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	223,80	50,36	11.270,56
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	745,94	186,20	138.894,02
140104	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	251,56	198,82	50.015,15
140105	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	17,00	221,47	3.764,99
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	22,38	173,58	3.884,72
140130	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	113,91	392,83	44.747,26
140137	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	81,03	576,35	46.701,64
140152	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	80,79	408,95	33.039,07
140170	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	24,40	207,55	5.064,22
140172	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	31,66	647,87	20.511,56
145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	1.284,51	78,82	101.245,07
146001	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	72,66	118,24	8.591,31
147001	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	M2	68,02	85,52	5.817,07

RDQ SMCL
KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
150108	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,00	10,92	76,44
150110	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	9.519,84	23,17	220.574,69
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	27.627,17	23,63	652.830,02
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	13.922,01	38,14	530.985,46
150118	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.606,23	69,29	111.295,67
150123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	87.340,68	26,34	2.300.553,51
150124	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.593,13	52,40	83.480,01
150170	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	2.989,09	122,81	367.090,14
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	3.246,01	27,48	89.200,35
150210	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	3.471,76	29,20	101.375,39
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	4.867,65	49,18	239.391,02
150212	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	205,20	14,63	3.002,07
150214	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	35,66	5,28	188,28
150240	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	1.986,60	16,74	33.255,68
150260	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	1.838,58	23,90	43.942,06
150304	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	5.264,87	9,76	51.385,13
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	16.697,63	55,90	933.397,51
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	17.463,53	24,56	428.904,29
150314	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	8.007,75	14,70	117.713,92
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	24.178,74	5,75	139.027,75
155004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	2.892,48	10,92	31.585,88
155010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	2.563,02	7,79	19.965,92
155011	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	61,28	13,41	821,76
155020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	12.206,60	7,77	94.845,28
155021	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	2.437,76	12,16	29.643,16
158001	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	3.550,90	18,87	67.005,48
158005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	104.608,72	19,89	2.080.667,44
158030	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9.033,02	25,90	233.955,21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
158031	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	214,25	12,30	2.635,27
158034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	25.369,03	32,38	821.449,19
170127	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	711,67	542,56	386.123,67
170128	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	162,06	228,64	37.053,39
170129	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	633,39	873,08	553.000,14
170130	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	17,40	909,12	15.818,68
170131	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	495,33	1.445,96	716.227,36
170132	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	17,00	1.546,43	26.289,31
170133	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	90,10	367,91	33.148,69
170134	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	14,00	4.278,81	59.903,34
170135	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	119,00	3.690,34	439.150,46
170136	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	7,00	5.797,64	40.583,48
170137	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	18,00	7.074,67	127.344,06
170140	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	47,27	696,61	32.928,75
170141	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	60,00	552,47	33.148,20
170142	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	72,09	690,68	49.791,12
170143	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	31,09	544,49	16.928,19
170145	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	5,70	582,12	3.318,08
170164	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	91,50	728,59	66.665,98
170176	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	168,75	392,09	66.165,18
170180	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	105,42	1.004,06	105.848,00
170181	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	7,00	1.013,54	7.094,78
170182	FV15/16 (MODIFICADO PARA H=2,5M) - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS	M	70,00	919,66	64.376,20
170191	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	7,60	289,49	2.200,12
170192	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	2,12	940,77	1.994,43
170193	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,00	1.082,87	7.580,09
170194	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	3,00	867,65	2.602,95

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170195	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,00	993,32	6.953,24
170201	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	76,91	787,81	60.590,46
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	1.868,17	62,51	116.779,30
170210	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	447,00	89,25	39.894,75
170211	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	423,03	92,95	39.320,63
170212	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	28,05	112,03	3.142,44
170229	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	15,75	191,75	3.020,06
170230	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	25,20	10,95	275,94
170231	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	138,00	30,18	4.164,84
170232	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	161,70	11,40	1.843,38
170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	0,56	1.289,20	721,95
170244	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,11	734,12	4.485,47
170245	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,00	1.308,54	7.851,24
170247	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	202,17	860,86	174.040,06
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	252,72	80,35	20.306,05
170252	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	30,00	699,71	20.991,30
170254	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,10	32,38	1.233,67
170261	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	63,00	108,85	6.857,55
170265	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	37,80	138,41	5.231,89
170351	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	140,00	125,31	17.543,40
170355	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	131,00	245,03	32.098,93
170356	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	134,00	453,76	60.803,84
170357	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	134,00	605,01	81.071,34
170358	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	66,00	338,30	22.327,80
170359	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	83,00	256,60	21.297,80
170360	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	10,00	3.150,31	31.503,10

RDQ SMCL RCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170361	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	97,00	3.235,60	313.853,20
170363	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	22,00	5.998,98	131.977,56
170365	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	3.512,25	11,83	41.549,91
170370	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	263,85	31,03	8.187,26
170371	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	15,00	35,51	532,65
170372	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	721,00	6,84	4.931,64
170373	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	1.721,83	8,08	13.912,38
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	59.016,74	11,48	677.512,17
170409	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	661,35	9,55	6.315,89
170410	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	3,00	14,34	43,02
170412	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	57.702,24	6,22	358.907,93
170413	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	18,00	10,04	180,72
170414	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	3.054,30	6,22	18.997,74
170425	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	2.499,31	2,87	7.173,01
170430	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	106,00	5,73	607,38
170450	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	3.638,91	9,67	35.188,25
170507	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	67,44	565,45	38.133,94
170511	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	62,00	52,95	3.282,90
170520	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	133,00	192,15	25.555,95
170521	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	169,00	248,98	42.077,62
170522	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	56,00	226,32	12.673,92
170523	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	5,00	331,27	1.656,35
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	852,61	78,79	67.177,14
170525	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	1.420,18	452,34	642.404,22
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	43,00	27,88	1.198,84
170527	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	118,00	403,93	47.663,74
170552	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	15,00	432,83	6.492,45
170553	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	3,00	172,72	518,16
170561	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	25,00	880,64	22.016,00

RDQ SMCL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170590	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	4,00	2.044,54	8.178,16
170591	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	53,00	1.827,46	96.855,38
170592	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	3,00	777,18	2.331,54
170593	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	7,00	55,09	385,63
170594	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	92,00	105,26	9.683,92
170595	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	119,00	16,18	1.925,42
170596	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	5,00	16,06	80,30
170597	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	12,00	31,96	383,52
170598	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	1.256,00	6,81	8.553,36
171017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	15,00	220,27	3.304,05
171018	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	8,70	367,85	3.200,29
171019	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	15,00	384,72	5.770,80
171073	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM	UN	1,00	1.820,44	1.820,44
173001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	7,00	3.328,93	23.302,51
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	159,60	390,20	62.275,92
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	35.723,09	9,47	338.297,66
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	36.556,90	6,59	240.909,97
175001	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	6,11	47,81	292,11
175015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	6.076,23	2,13	12.942,36
175020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.478,19	210,36	310.952,04
175021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1.364,27	382,49	521.819,63
175030	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	117,03	9,55	1.117,63
175040	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	403,00	28,68	11.558,04
175045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.131,02	7,65	8.652,30
175048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.079,70	11,48	12.394,95
176032	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	724,00	24,85	17.991,40
176035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	245,70	11,48	2.820,63
176038	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	2.100,00	11,48	24.108,00
176045	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	6,00	9,55	57,30
176046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	9,17	13,38	122,69
176050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	72,00	46,67	3.360,24
176087	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	207,76	9,44	1.961,25
176094	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	276,13	26,44	7.300,87

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
176095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	1.381,23	49,31	68.108,45
176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	58,38	64,00	3.736,32
177001	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	678,93	33,73	22.900,30
177035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	15,75	34,43	542,27
177046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	9,17	26,78	245,57
177087	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	207,76	23,51	4.884,43
177094	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	332,31	80,85	26.867,26
178015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	1.539,66	106,89	164.574,25
178019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	3.775,56	15,78	59.578,33
178070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	101,00	771,96	77.967,96
180101	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	21,00	25,03	525,63
180204	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	7,00	264,64	1.852,48
180208	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	7,00	218,85	1.531,95
180209	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	7,00	205,45	1.438,15
180216	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	7,00	176,43	1.235,01
180218	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	14,00	148,60	2.080,40
180219	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	7,00	197,07	1.379,49
180220	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	7,00	196,48	1.375,36
180225	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	7,00	173,12	1.211,84
180226	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	7,00	278,38	1.948,66
180228	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	7,00	162,56	1.137,92
180250	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	7,00	267,00	1.869,00
180252	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	7,00	154,48	1.081,36
180263	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	7,00	282,83	1.979,81
180273	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	7,00	146,78	1.027,46
180290	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	7,00	269,42	1.885,94
180291	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	7,00	267,88	1.875,16
180301	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	7.295,80	19,81	144.529,79
180303	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	2.169,00	28,01	60.753,69
180305	GRAMA ESMERALDA	M2	4.509,41	26,42	119.138,61
180307	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	176,40	44,48	7.846,27
180313	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	35,00	67,01	2.345,35
180315	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	28,00	42,77	1.197,56
180317	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	28,00	76,33	2.137,24
180319	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	70,00	43,85	3.069,50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
180321	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	126,00	61,75	7.780,50
180323	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	84,00	47,17	3.962,28
180327	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	28,00	41,79	1.170,12
180329	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	28,00	49,65	1.390,20
180343	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	7,00	59,68	417,76
180345	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	7,00	57,10	399,70
180347	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	7,00	55,60	389,20
180349	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	14,00	71,73	1.004,22
180351	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	14,00	53,78	752,92
180367	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	21,00	61,47	1.290,87
180369	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	21,00	62,50	1.312,50
180371	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	28,00	39,72	1.112,16
180377	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	35,00	53,23	1.863,05
181050	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	37,00	293,75	10.868,75
181056	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	1.104,65	92,37	102.036,52
181060	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	42,00	94,33	3.961,86
181090	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	7,00	431,91	3.023,37
181201	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	18,90	283,65	5.360,98
181202	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	59,00	1.763,14	104.025,26
181203	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	25,20	262,47	6.614,24
181204	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	7,00	289,21	2.024,47
181205	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	8,70	396,07	3.445,80
181212	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	17,40	459,82	8.000,86
181341	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	7,00	51,63	361,41
181342	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	9,45	93,10	879,79
181343	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	7,00	446,75	3.127,25
181345	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	9,45	432,92	4.091,09
181346	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	7,00	155,48	1.088,36
181405	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	2.150,59	32.258,85
181408	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	52,00	2.787,54	144.952,08
181411	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	22,00	1.759,97	38.719,34
181415	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	15,00	1.965,10	29.476,50
181424	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	15,00	2.458,25	36.873,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181441	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	7,00	5.749,46	40.246,22
181442	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	7,00	5.512,16	38.585,12
181443	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	69,00	3.781,48	260.922,12
181444	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	7,00	2.501,92	17.513,44
181445	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	37,00	1.341,68	49.642,16
181446	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	37,00	966,71	35.768,27
181447	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	7,00	986,31	6.904,17
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	74,00	1.199,39	88.754,86
181449	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	22,00	1.210,03	26.620,66
181501	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	7,00	867,94	6.075,58
181502	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	7,00	853,47	5.974,29
181503	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	22,00	759,10	16.700,20
181510	CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06)	UN	7,00	288,75	2.021,25
181513	AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05)	UN	7,00	149,57	1.046,99
181514	XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	7,00	956,74	6.697,18
181550	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	85,00	210,63	17.903,55
181551	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	28,00	183,84	5.147,52
181601	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	7,00	2.433,60	17.035,20
181602	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	2.009,76	14.068,32
181603	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	7,00	6.971,76	48.802,32
181604	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	7,00	4.151,58	29.061,06
181605	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	7,00	5.366,67	37.566,69
181606	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	7,00	2.587,88	18.115,16
181607	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	3.621,54	25.350,78
181608	REMADA SENTADA	UN	7,00	2.285,26	15.996,82
181609	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	3.829,97	26.809,79
181610	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	5.479,91	38.359,37
181611	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	7,00	1.489,24	10.424,68
181612	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	1.867,63	13.073,41
181613	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	7,00	5.017,54	35.122,78
181614	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	7,00	7.357,16	51.500,12
181615	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	7,00	2.011,78	14.082,46
181616	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	7,00	5.417,02	37.919,14

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181617	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	7,00	3.533,57	24.734,99
181618	TWIST TRIPLO	UN	7,00	2.736,88	19.158,16
181619	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	7,00	3.002,76	21.019,32
186007	RETIRADA DE GRAMA	M2	336,90	5,73	1.930,43
187007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	291,90	41,35	12.070,06
188001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	1.456,20	9,55	13.906,71
188011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	120,70	260,66	31.461,66
188035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	42,00	289,35	12.152,70
04B004	DIVISORIA DRYWALL CHAPA DE GESSO RU(VERDE) RESISTENTE A UMIDADE	M2	678,89	127,66	86.667,09
04B076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	102,42	97,31	9.966,49
05B024	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER (CDHU: 32.17.040)	M2	1.800,00	26,48	47.664,00
09B408	REFLETOR LED IP65 - 50W	UN	3,00	99,42	298,26
09B421	LUMINARIA SOBREPOR C/BARRA LED 1X32W 616X692-4000K,REFLETOR E DIFUS	UN	61,00	271,60	16.567,60
10B001	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 130CM	UN	12,48	294,17	3.671,24
10B010	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO C/ DUAS ALTURAS C/ LAVAPE SEM PISO	UN	7,00	2.282,71	15.978,97
10B171	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=100 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.050)	M	21,00	96,61	2.028,81
10B172	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=150 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.060)	M	33,00	150,71	4.973,43
10B216	FILTRO PARA PISCINA ATE 29M3	UN	7,00	1.997,07	13.979,49
10B218	FILTRO PARA PISCINA PARA 76M3	UN	7,00	2.864,07	20.048,49
10B219	FILTRO PARA PISCINA PARA 100M3	UN	7,00	3.475,02	24.325,14
10B221	SKIMMER EM ABS BOCA LARGA SAIDA 50MM	UN	7,00	680,24	4.761,68
10B222	SKIMMER EM ABS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM	UN	4,00	489,85	1.959,40
10B223	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	27,00	119,53	3.227,31
10B224	DISPOSITIVO DE RETORNO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	19,00	131,13	2.491,47
10B225	RALO FUNDO ANTI-TURBILHAO C/ TAMPA,SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA	UN	7,00	559,97	3.919,79
10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	261,60	87,70	22.942,32
10B230	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 85M3	UN	11,00	20.673,88	227.412,68
10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	7,00	26.795,23	187.566,61
10B233	TANQUE PARA LAVAR PÉS	UN	7,00	1.796,33	12.574,31
11B097	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PISCINA (CDHU: 18.11.032)	M2	750,00	82,07	61.552,50

ROQ SMCL RCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS PIRITUBA / PERUS		AG	13	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
13B007	PISO CERAMICO EXTRUDADO INDUSTRIAL DE ALTA RESTEN QUIMICA E MECANICA COM REJUNTE	M2	2.318,00	174,93	405.487,74
13B139	PISO PORCELANATO TECNICO NATURAL P/AREA INTER/ACESSO (CDHU: 18.08.152)	M2	218,45	139,11	30.388,57
13B167	REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (CDHU: 19.03.060)	M2	180,00	335,30	60.354,00
17B074	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A (CDHU: 39.18.120)	M	469,33	21,89	10.273,63
17B250	RETIRADA DE GRADIL DE FERRO PERFILADO	M2	56,18	8,65	485,95
17B289	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H = 40CM (REVESTIDO)	M	87,33	176,17	15.384,92
17B418	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (CDHU: 30.06.064)	CJ	25,00	696,09	17.402,25
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,00	149,22	447,66
17B489	CO-41 GUARDA-CORPO C/CHAPA PERFURADA H=110CM, ACO GALV. PINT ESMALTE (FDE: 06.03.107)	M	3,00	1.376,39	4.129,17
	SUB TOTAL CUSTOS DIRETOS				60.002.601,30
SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
200324	DESENHISTA CADISTA	H	650,81	46,10	30.002,34
200359	ENGENHEIRO DA OBRA	H	6.511,50	140,08	912.130,92
001131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	598,62	70,17	42.005,16
002108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	9454,6	50,77	480.010,04
094219	CARRO POPULAR	H	6.446,22	38,16	245.987,75
			CUSTO GLOBAL		61.712.737,51
			BDI	13,92%	8.590.413,06
			TOTAL GERAL		70.303.150,57

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL JOA KOV

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

LOTE 13
BDI - COM DESONERAÇÃO - JUL/22
EDIFICAÇÕES

Escritório Central	1,15%	1,0115
Lucro Bruto	1,20%	1,0236
IMPOSTOS:		
INSS	4,50%	
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,00%	1,1392
BDI - EDIFICAÇÕES		**13,92%**

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS
MENSALISTAS - H 40

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	13.º Salário	12,65	
B 2	Férias	16,87	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84	
B 4	Aviso Prévio	1,04	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,27	
B 6	Licença Paternidade	0,28	
	Total do Grupo B	**31,95**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22	%
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05	%
	Total do Grupo C	**5,27**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	5,69	%
	Total do Grupo D	**5,69**	**%**
E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição	9,01	
E2	vale transporte	1,99	
E3	seguro de vida coletivo	0,46	
	Total do Grupo E	**11,46**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**72,17**	**%**

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**	
A 1	Previdencia Social	0,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educaçao	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00
	Total do Grupo A	**17,80 %**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**	
B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,41
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,64
B 3	Auxílio Enfermidade	0,36
B 4	Licença Paternidade	0,05
B 5	Acidente de Trabalho	0,22
B 6	Faltas abonadas	0,36
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	0,98
B 8	13.º Salário	10,93
	Total do Grupo B	**33,95 %**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**	
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,07
C 2	Férias indenizadas	14,54
C 3	Aviso prévio indenizado	3,28
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,37
	Total do Grupo C	**22,26 %**
D	**REINCIDÊNCIAS**	
D 1	Reincidência de A sobre B	6,04
	Total do Grupo D	**6,04 %**
E	**COMPLEMENTARES**	
E1	vale refeição	21,00
E2	vale transporte	7,06
E3	EPI's	0,93
E4	seguro de vida coletivo	1,16
	Total do Grupo E	**30,15 %**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**110,20 %**

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.806.489/22-4

E. R. 001
SIMPI

01 07 22

23ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 57.646.374/0001-04

NIRE: 35.207.551.85-4

Os abaixo assinados:

MARCELO CORIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 13/09/1956, portador da cédula de identidade RG nº: 08.632.688-0 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº: 323.683.216-91, residente e domiciliado na Rua José Ubaldo Lomaco, nº 297 – Bairro: Jardim da Glória – CEP: 04.114-080, Município: São Paulo - Estado de São Paulo.

HENRIQUE DONATI CORIO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26/11/1990, portador da cédula de identidade RG nº: 36.609.822-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 400.745.978-92, residente e domiciliado na Rua José Ubaldo Lomaco, nº 297 – Bairro: Jardim da Glória – CEP: 04.114-080, Município: São Paulo - Estado de São Paulo.

Únicos sócios da empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Mont'Alverne, 374 – Vila São Jose (Ipiranga) – São Paulo/SP CEP: 04265-060, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.207.551.85-4, em sessão dia 21/07/1987, e última alteração contratual registrada sob n. 439.996/21-1, em sessão de 10/09/2021, inscrita no CNPJ sob no 57.646.374/0001-04, tem entre si justo e contratado, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera-se o endereço da sede para Rua Marcelino Champagnat, 580, Jardim da Glória, São Paulo/SP - CEP: 04114-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

A administração da sociedade caberá todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de realizarem todas as operações para a consecução de seu **objeto social,** representando a sociedade ativa e passivamente judicial e extrajudicialmente. Os administradores ficam autorizados a usarem o nome empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250050

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
...bdistrito - CAMBUCI
...querque Maranhão, nº 105
...ÇÃO: Autentico a presente cópia
...a qual confere com o original
...dou fé.
23 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente com o selo de autenticidade"

RDQ SMCL
KCV JOA

JUCESP

01 02 22

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais clausulas e condições do contrato original não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

Diante das alterações acima, a socia única resolvem consolidar o contrato social que passara a reger a sociedade pelas condições e clausulas seguinte:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ 57.646.374/0001-04

MARCELO CORIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 13/09/1956, portador da cédula de identidade RG nº: 08.632.688-0 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº: 323.683.216-91, residente e domiciliado na Rua José Ubaldo Lomaco, nº 297 – Bairro: Jardim da Glória – CEP: 04114-080, Município: São Paulo - Estado de São Paulo.

HENRIQUE DONATI CORIO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 26/11/1990, portador da cédula de identidade RG nº: 36.609.822-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 400.745.978-92, residente e domiciliado na Rua José Ubaldo Lomaco, nº 297 – Bairro: Jardim da Glória – CEP: 04114-080, Município: São Paulo - Estado de São Paulo.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sede e domicílio em Rua Marcelino Champagnat, 580, Jardim da Glória, São Paulo/SP - CEP: 04114-000.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade tem como objeto social: Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras hidráulicas, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, elétrica, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel, demolição, construção civil, públicas e particulares, orientação técnica em engenharia civil, restauração, conservação e

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito
Rua Albuquerque Maranhão, nº 100
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia
...a, a qual confere com o original
...de que dou fé.
23 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente o o selo de autenticidade"

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250051

ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP

recuperação de estradas, pontes, portos e congêneres, escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres, paisagismo, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo e outros resíduos quaisquer, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres, imóveis, chaminés, piscinas e fossas, asseio e conservação predial, serviços específicos dos municípios, locação de veículos e máquinas em geral, equipamentos comerciais e industriais e equipamentos para construção.

CLÁUSULA QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 21/07/1987 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social é no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais), dividido em 6.000.000 (seis milhões) quotas de valor unitário R$ 1,00, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, na seguinte proporção:

SÓCIOS	N° DE QUOTAS	VALOR
MARCELO CORIO	5.940.000	5.940.000,00
HENRIQUE DONATI CORIO	60.00	60.000,00
TOTAL	**6.000.00**	**6.000.000,00**

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo capital social, de acordo com Art. 1052 do Código Civil/2002.

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade não possui filial, mas poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, onde e quando lhe convier mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA SÉTIMA:

A administração da sociedade é exercida por todos os sócios, em conjunto ou separadamente, que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA:

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250052
L DE REGISTRO CIVIL
bdistrito - CAMBUCI
uerque Maranhão, nº 103
CAO Autentico a presente cópia
, a qual confere com o original
da que dou fé.
São Paulo 23 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente c/ o selo de autenticidade"

ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA NONA:

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo aos sócios remanescentes e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes. Caso não venham os herdeiros a integrar a sociedade, estes receberão seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o Fórum da Cidade de São Paulo para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

MARCELO CORIO

HENRIQUE DONATI CORIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
309.300/22-8

JUCESP
01 JUL 2022
SÃO PAULO

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250053

São Paulo 23 NOV 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.646.374/0001-04 MATRIZ		22/07/1987

NOME EMPRESARIAL
MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARCELINO CHAMPAGNAT	580	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.114-000	JARDIM DA GLORIA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PPSE.COM.BR	(11) 3791-4542

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/11/2022** às **07:27:22** (data e hora de Brasília).

RDQ SMCL
KCV JOA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.646.374/0001-04 **MATRIZ**		**22/07/1987**

NOME EMPRESARIAL
MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARCELINO CHAMPAGNAT	**580**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.114-000	**JARDIM DA GLORIA**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PPSE.COM.BR	**(11) 3791-4542**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/11/2022** às **07:27:22** (data e hora de Brasília).

ROQ SMCL
KCV JOA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 57.646.374/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:39 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2023.
Código de controle da certidão: **408F.57F5.FD64.6812**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.646.374/0001-04
Razão Social: MACOR ENG CONSTR E COM LTDA
Endereço: R MARCELINO CHAMPAGNAT 580 / JARDIM DA GLORIA / SAO PAULO / SP / 04114-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112003013970615701

Informação obtida em 28/11/2022 15:19:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.646.374/0001-04
Certidão nº: 35423989/2022
Expedição: 19/10/2022, às 12:40:41
Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.646.374/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RDQ SMCL
KCV JOA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 57.646.374

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	41099693	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/11/2022 09:13:05	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 57.646.374/0001-04

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22110414212-94
Data e hora da emissão	18/11/2022 09:27:18
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.646.374/0001-04

C.C.M: 9.434.719-0

Contribuinte	: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R MARCELINO CHAMPAGNAT 580
Bairro	: JARDIM DA GLORIA
CEP	: 04114-000
Telefone	: (11) 3791-4542
Início de Funcionamento	: 21/07/1987
Data de Inscrição	: 03/08/1987
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 039.150.0160-0
Última Atualização Cadastral	: 04/07/2022
Credenciamento DEC	: 07/05/2016

ROQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.646.374/0001-04

C.C.M: 9.434.719-0

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Secundário	15/12/2020
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	15/12/2020
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	15/12/2020
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	15/12/2020
4292-8/02	Obras de montagem industrial	Secundário	15/12/2020
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundário	15/12/2020
4312-6/00	Perfurações e sondagens	Secundário	15/12/2020
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	15/12/2020
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	15/12/2020
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	15/12/2020
4329-1/99	Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundário	15/12/2020
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	15/12/2020
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção	Secundário	15/12/2020
4399-1/03	Obras de alvenaria	Secundário	15/12/2020
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Principal	15/12/2020
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor	Secundário	15/12/2020
7719-5/99	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundário	19/05/2021
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	19/05/2021
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	19/05/2021
7820-5/00	Locação de mão-de-obra temporária	Secundário	15/12/2020
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Secundário	15/12/2020
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	15/12/2020
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Secundário	15/12/2020

RDQ SMCL KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 57.646.374/0001-04

C.C.M: 9.434.719-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	01/03/2004	ISS	5	
1023	01/03/2004	ISS	5	
1058	15/12/2020	ISS	5	
1210	15/12/2020	ISS	5	
1228	15/12/2020	ISS	5	
1325	15/12/2020	ISS	5	
1384	01/03/2004	ISS	5	
1406	01/03/2004	ISS	2	
1449	15/12/2020	ISS	5	
6491	15/12/2020	ISS	2	
7285	15/12/2020	ISS	5	
7498	15/12/2020	ISS	5	
7579	15/12/2020	ISS	5	
33600	15/12/2020	TFE	-	

Expedida em 16/11/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Li5x8DTp**
Data de validade: **16/02/2023**

RDQ SMCL KCV JOA

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: e9cb62f8-90b1-4cfe-a4b9-3de08ed2c9ba

Estabelecimento

IE: 145.255.310.116
CNPJ: 57.646.374/0001-04
Nome Empresarial: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA MARCELINO CHAMPAGNAT
Nº: 580 **Complemento:**
CEP: 04.114-000 **Bairro:** JARDIM DA GLORIA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 14/08/1987
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Construção de edifícios
Construção de instalações esportivas e recreativas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.16.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

RDQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0615733 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 57.646.374/

Contribuinte: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Liberação: 13/07/2022

Validade: 09/01/2023

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 9.434.719-0- Inicio atv :21/07/1987 (R MARCELINO CHAMPAGNAT, 580 - CEP: 04114-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:51:34 horas do dia 13/07/2022 (hora e data de Brasília).

ROQ SMCL KCV JOA

Código de Autenticidade: B56B5833

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 948098/2022
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 57.646.374/

Nome do Contribuinte: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 57.646.374/

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 08:04:59 horas do dia 24/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 8B7346FD

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

RDQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN

Comprovante de Inexistência de Registros

Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz:	**57.646.374/0000-00**	Data:	**16/11/2022**
Razão Social:	**MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**	Hora:	**07:35:16**
Número de Controle:	**2022-1116-0268-6568**		

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."

Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ por meio do código: 2022-1116-0268-6568.

RDQ SMCL
KCV JOA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **57.646.374/0001-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:38:57 do dia 16/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 4H54161122073857

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

COMPROVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EMPRESA: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 43.434.849,23
CAPITAL SOCIAL	R$ 6.000.000,00

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

Célio Gomes da Silveira
CRC: 1SP221.634/O-2
RG: 27.105.089-5
CPF: 266.617.698-31
Cargo: Contador

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35207551854	57.646.374/0001-04	
NOME EMPRESARIAL		
MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	26661769831	CELIO GOMES DA SILVEIRA:26661769831	166759581338480145319287636523754821215	28/05/2019 a 27/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20833283000160	PPSE CONSULTORIA CONTABIL LTDA: 20833283000160	128838934631757251885178815959251365083	26/10/2021 a 26/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.
E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2022 às 09:48:43

F4.99.13.68.77.E6.25.D5
21.97.8F.3D.13.D2.1E.45

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ROQ SMCL
KCV JOA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
NIRE	35207551854
CNPJ	57.646.374/0001-04
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/07/1987
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66167

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66167
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

RDQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 42.378.513,64	R$ 48.586.685,85
Circulante		R$ 40.471.428,48	R$ 43.947.806,06
Disponível		R$ 17.035.382,00	R$ 21.484.060,85
Bens Numerários		R$ 1.871.475,18	R$ 605.199,93
Bens Numerários		R$ 1.871.475,18	R$ 605.199,93
Caixa		R$ 1.871.475,18	R$ 605.199,93
Depósitos Bancários a Vista		R$ 4.472.508,79	R$ 7.671.178,74
Depósitos Bancários a Vista		R$ 4.472.508,79	R$ 7.671.178,74
Banco Bradesco s/a		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco do Brasil s/a		R$ 4.472.507,79	R$ 7.671.177,74
Valores Mobiliários		R$ 10.691.398,03	R$ 13.207.682,18
Valores Mobiliários		R$ 10.691.398,03	R$ 13.207.682,18
Títulos de Capitalização		R$ 105.365,98	R$ 100.365,98
Aplicações Em Fundos		R$ 0,00	R$ 7.490.481,12
Banco Bradesco - Aplicações		R$ 738.561,01	R$ 0,00
Banco do Brasil Aplicações		R$ 7.855.720,45	R$ 3.613.267,65
Banco Bradesco Aplicações C/c 2440-6		R$ 1.991.750,59	R$ 2.003.567,43
Realizável a Curto Prazo		R$ 23.436.046,48	R$ 22.463.745,21
Duplicatas a Receber		R$ 15.979.162,69	R$ 10.333.847,40
Duplicatas a Receber		R$ 15.979.162,69	R$ 10.333.847,40
Duplicatas a Receber no Pais		R$ 15.979.162,69	R$ 10.333.847,40
Adiantamentos a Terceiros		R$ 3.392.335,73	R$ 2.029.126,19
Adiantamentos a Terceiros		R$ 3.392.335,73	R$ 2.029.126,19
Adiantamentos a Diretores		R$ 6.553,63	R$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores Nacionais		R$ 3.385.782,10	R$ 1.028.253,51
Adiantamentos Diversos		R$ 0,00	R$ 1.000.872,68
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 6.437,97	R$ 11.926,71
Adiantamentos a Funcionarios		R$ 6.437,97	R$ 11.926,71
Adiantamentos de Férias		R$ 15.437,97	R$ 11.926,71
(-) Adiantamentos de Salários		R$ (9.000,00)	R$ 0,00
Tributos a Recuperar		R$ 3.948.838,94	R$ 4.686.169,93
Tributos a Recuperar		R$ 3.948.838,94	R$ 4.686.169,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins Retido a Recuperar		R$ 26.604,07	R$ 26.604,07
Csll Retido a Recuperar		R$ 8.868,02	R$ 8.868,02
Inss a Recuperar		R$ 1.558.076,48	R$ 2.753.588,79
Irpj a Recuperar		R$ 283.985,75	R$ 283.985,75
Irrf Retido a Recuperar		R$ 161.772,66	R$ 156.429,57
Iss a Recuperar		R$ 1.903.767,74	R$ 1.450.929,51
Pis a Retido Recuperar		R$ 5.764,22	R$ 5.764,22
Estoques Diversos		R$ 109.271,15	R$ 5.333.185,60
Estoques Diversos		R$ 109.271,15	R$ 5.333.185,60
Mercadorias p/Obras		R$ 109.271,15	R$ 5.268.555,60
Outros Estoques		R$ 0,00	R$ 64.630,00
Outros Créditos		R$ 0,00	R$ 69.489,38
Outros Créditos		R$ 0,00	R$ 69.489,38
Depósitos Judiciais		R$ 0,00	R$ 69.489,38
Não Circulante		R$ 1.907.085,16	R$ 4.638.879,79
Realizável a Longo Prazo		R$ 222.436,54	R$ 1.025.534,26
Outros Créditos		R$ 222.436,54	R$ 1.025.534,26
Outros Créditos		R$ 222.436,54	R$ 1.025.534,26
Consorcios		R$ 26.428,73	R$ 213.200,81
Contratos de Mútuo		R$ 196.007,81	R$ 812.333,45
Imobilizado		R$ 1.684.648,62	R$ 3.613.345,53
Bens em Operação		R$ 2.545.023,66	R$ 5.049.644,89
Bens em Operação		R$ 2.545.023,66	R$ 5.049.644,89
Computadores e Periféricos		R$ 21.009,72	R$ 21.009,72
Instalações		R$ 339.720,00	R$ 339.720,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 142.786,00	R$ 519.120,00
Móveis e Utensílios		R$ 138.900,00	R$ 156.787,23
Veículos		R$ 1.084.085,38	R$ 1.084.085,38
Caminhão		R$ 818.522,56	R$ 2.928.922,56
Imobilizado em Andamento		R$ 107.845,93	R$ 219.845,93
Imobilizado em Andamento		R$ 107.845,93	R$ 219.845,93
Consarcios de Bens		R$ 107.845,93	R$ 219.845,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (968.220,97)	R$ (1.656.145,29)
(-) (-) Depreciação Acumulada		R$ (968.220,97)	R$ (1.656.145,29)
(-) (-) Deprec. Computadores e Periféricos		R$ (5.401,98)	R$ (18.179,58)
(-) (-) Deprec. Instalações		R$ (125.066,00)	R$ (159.038,00)
(-) (-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		R$ (24.945,27)	R$ (66.884,82)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R$ (98.290,00)	R$ (111.633,57)
(-) (-) Deprec. Veículos		R$ (451.766,94)	R$ (688.584,06)
(-) (-) Deprec. Caminhão		R$ (262.750,78)	R$ (611.825,26)
Passivo		R$ 42.378.513,64	R$ 48.586.685,85
Passivo Circulante		R$ 7.461.053,52	R$ 5.151.836,62
Obrigações do Circulante		R$ 7.461.053,52	R$ 5.151.836,62
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 4.321.200,70	R$ 609.076,83
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 4.321.200,70	R$ 609.076,83
(-) 13o. Salário a Pagar		R$ (10.000,00)	R$ 0,00
Pensão Alimentícia a Repassar		R$ 408,72	R$ 3.206,96
Pró Labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 10.041,24
(-) Rescisões a Pagar		R$ (20.760,43)	R$ 12.826,96
Salários e Ordenados a Pagar		R$ 3.220.008,53	R$ 469.959,20
(-) Contribuição Sindical a Recolher		R$ (7.919,36)	R$ 8.726,60
Fgts a Recolher		R$ 10.481,28	R$ 49.648,71
Inss a Recolher		R$ 1.106.943,93	R$ 54.153,24
Seguro de Vida a Pagar		R$ 22.038,03	R$ 513,92
Fornecedores		R$ 178.738,12	R$ 872.603,91
Fornecedores		R$ 178.738,12	R$ 872.603,91
Fornecedores Diversos Nacionais		R$ 178.738,12	R$ 872.603,91
Contas a Pagar		R$ 828.053,50	R$ 622.939,57
Contas a Pagar		R$ 828.053,50	R$ 622.939,57
Adiantamentos de Clientes		R$ 43.400,00	R$ 0,00
Contas a Pagar		R$ 784.468,19	R$ 622.939,57
Seguros a Pagar		R$ 185,31	R$ 0,00
Empréstimos/Financiamentos		R$ 570.316,48	R$ 737.400,00
Empréstimos/Financiamentos		R$ 570.316,48	R$ 737.400,00

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Bradesco s/a		R$ 221.789,45	R$ 0,00
Banco do Brasil s/a		R$ 333.015,61	R$ 0,00
Empréstimos a pagar		R$ 0,00	R$ 737.400,00
Financiamento BNDES		R$ 15.511,42	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 1.463.505,88	R$ 2.132.125,66
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 1.463.505,88	R$ 2.132.125,66
Cofins a Recolher		R$ 198.572,39	R$ 523.469,58
Csll a Recolher		R$ 241.489,19	R$ 384.589,26
Irpj a Recolher		R$ 422.377,12	R$ 496.041,05
Irrf a Recolher		R$ 18.959,04	R$ 276,42
Iss a Recolher		R$ 538.537,46	R$ 614.330,92
Pis a Recolher		R$ 43.570,68	R$ 113.418,43
Impostos e Contribuições Parcelados		R$ 55.230,64	R$ 153.798,49
Impostos e Contribuições Parcelados		R$ 55.230,64	R$ 153.798,49
Parcelamento Obrig.Fiscais		R$ 55.230,64	R$ 153.798,49
Tributos Retidos a Recolher		R$ 55.562,05	R$ 23.892,16
Tributos Retidos a Recolher		R$ 55.562,05	R$ 23.892,16
Inss Retido a Recolher		R$ 13.080,58	R$ 6.731,14
Iss Retido a Recolher		R$ 23.203,91	R$ 5.027,54
Pcc - Contribuições Retidas a Recolher		R$ 19.277,56	R$ 856,76
IRRF Retido sobre Salarios		R$ 0,00	R$ 11.276,72
(-) Outras Obrigações - Circulante		R$ (11.553,85)	R$ 0,00
(-) Outras Obrigações - Circulante		R$ (11.553,85)	R$ 0,00
(-) Dividendos a Pagar		R$ (11.553,85)	R$ 0,00
Patrimônio Líquido		R$ 34.917.460,12	R$ 43.434.849,23
Capital Social		R$ 34.917.460,12	R$ 43.434.849,23
Capital Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Capital Social		R$ 6.000.000,00	R$ 6.000.000,00
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 28.917.460,12	R$ 37.434.849,23
Lucros e Prejuízos Acumulados		R$ 28.917.460,12	R$ 37.434.849,23
(-) Lucros Acumulados		R$ (5.940.372,90)	R$ 23.709.791,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros do Exercício		R$ 34.857.833,02	R$ 29.317.944,04
Lucro Distribuido		R$ 0,00	R$ (15.592.886,68)

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 63.682.846,86	R$ 64.917.673,44
Prestação de Serviços - Merc. Interno		R$ 63.682.846,86	R$ 64.917.673,44
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.726.367,16)	R$ (5.060.725,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (4.726.367,16)	R$ (5.060.725,23)
(-) (-) Cofins		R$ (1.910.484,88)	R$ (1.947.530,35)
(-) (-) Iss		R$ (2.401.943,79)	R$ (2.691.230,01)
(-) (-) Pis		R$ (413.938,49)	R$ (421.964,87)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 58.956.479,70	R$ 59.856.948,21
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ (232.635,58)	R$ (55.972,00)
(-) Armazenamento		R$ 0,00	R$ (55.972,00)
Autônomos		R$ (232.635,58)	R$ 0,00
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		R$ 58.723.844,12	R$ 59.800.976,21
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.256.538,07)	R$ (30.483.078,29)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (23.362.760,15)	R$ (27.576.003,49)
(-) Adicional Noturno		R$ (24.881,92)	R$ (12.989,51)
(-) Aviso Prévio		R$ (12.412,51)	R$ (33.221,74)
(-) Descanso Semanal Remunerado		R$ (83.223,42)	R$ (12.586,39)
Indenizações		R$ (18.987,48)	R$ 0,00
(-) Outras Remunerações		R$ (103.930,76)	R$ (469.813,68)
(-) Pró Labore		R$ (72.951,11)	R$ (93.193,23)
(-) Salários e Ordenados		R$ (4.966.838,03)	R$ (4.510.502,24)
(-) 13º Salário		R$ (389.181,17)	R$ (438.143,09)
(-) Férias		R$ (306.226,26)	R$ (932.017,81)
(-) Fgts		R$ (474.770,93)	R$ (835.886,40)
(-) Inss		R$ (1.685.766,44)	R$ (626.307,68)
Assistência Médica		R$ (194,00)	R$ 809,85
Auxílio Doença		R$ (968,25)	R$ 0,00
(-) Pat - Programa de Alimentação ao Trabalhador		R$ (255.661,67)	R$ (504.469,33)
(-) Seguros de Vida em Grupo		R$ 0,00	R$ (21.894,39)
(-) Vale Transporte		R$ (107.814,16)	R$ (101.107,26)
(-) Adicional Insalubridade		R$ (145.756,37)	R$ (151.236,58)
(-) Adicional Periculosidade		R$ (32.371,88)	R$ (19.203,73)
(-) Autônomos		R$ (1.753.948,32)	R$ (464.906,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Cesta Básica		R$ (542.111,55)	R$ 0,00
Custos com Cartão Salário		R$ (11.944,72)	R$ 0,00
(-) Processos Trabalhistas		R$ 0,00	R$ (4.000,00)
(-) Uniformes		R$ 0,00	R$ (21.169,00)
(-) Hora Extra		R$ (464.832,35)	R$ (269.165,44)
(-) Bonus		R$ (15.340,72)	R$ (156.552,72)
(-) Estacionamento		R$ 0,00	R$ (5.200,00)
(-) Ajuda de Custos - Funcionarios		R$ 0,00	R$ (16.538,21)
(-) Água e Esgoto		R$ (989,60)	R$ (2.109,89)
(-) Alugueis de Imóveis		R$ (83.961,87)	R$ (12.500,00)
(-) Despesas c/ Locações		R$ (454.912,12)	R$ (1.171.571,73)
(-) Despesas com Condomínio		R$ 0,00	R$ (89,67)
(-) Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ (3.682,68)
(-) Locação de Máquinas e Equipamentos		R$ 0,00	R$ (927.002,55)
(-) Locação de Veículos		R$ 0,00	R$ (682.704,46)
(-) Telefonia		R$ 0,00	R$ (1.908,78)
(-) Ferramentas Perecíveis		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Manutenção de Instalações		R$ 0,00	R$ (86.418,36)
(-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R$ 0,00	R$ (56.129,64)
(-) Manutenção de Veículos		R$ (1.000,00)	R$ (35.112,58)
(-) Manutenção e Reformas		R$ 0,00	R$ (633.831,31)
(-) Manutenção e Reparos de Bens		R$ 0,00	R$ (24.972,28)
(-) Despesas c/ Obras		R$ (321.836,79)	R$ (4.458.840,21)
(-) Despesas c/ Veículos		R$ 0,00	R$ (59.823,00)
(-) Honorários Advocatícios		R$ 0,00	R$ (7.500,00)
(-) Honorários Contábeis		R$ 0,00	R$ (37.559,35)
(-) Serviços de Consultoria		R$ (32,21)	R$ (6.044,50)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (4.172.742,83)	R$ (653.609,57)
(-) Serviços de Vigilância		R$ 0,00	R$ (4.619,28)
(-) Suporte e Manut. em Sistemas de Info		R$ 0,00	R$ (8.058,61)
(-) DESPESAS COM EXAMES		R$ 0,00	R$ (60,00)
(-) Serviços de Despachos, Cartório e Serasa		R$ 0,00	R$ (775,00)
(-) Despesas Bancárias Diversas		R$ (43.432,71)	R$ (28.886,51)
Encargos de Conta Garantida		R$ (11.280,72)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros e Encargos Financeiros		R$ (1.132,86)	R$ (5.608,68)
(-) Juros Passivos		R$ 0,00	R$ (61.423,27)
(-) Multas de Mora		R$ (412,60)	R$ (3.945,83)
Assistencia Técnica		R$ (57.346,82)	R$ 0,00
(-) Associações de Classe		R$ (6.175,28)	R$ (32.845,61)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (3.971,59)	R$ (610.308,54)
(-) Condução		R$ (690,14)	R$ (136.000,00)
(-) Condução e Transporte da Diretoria		R$ 0,00	R$ (44.487,61)
(-) Copa e Cozinha		R$ 0,00	R$ (40.000,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R$ 0,00	R$ (3.200,00)
(-) Custas Judiciais		R$ 0,00	R$ (1.000,00)
(-) Despesas Cartorárias		R$ (867,35)	R$ (6.126,49)
(-) Despesas com Informática		R$ 0,00	R$ (82,22)
(-) Estacionamentos e Conduções		R$ 0,00	R$ (8.232,85)
(-) Feiras e Eventos		R$ 0,00	R$ (28.344,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (2.903,72)
(-) Impressos e Material de Escritorio		R$ 0,00	R$ (265,00)
(-) Instalações		R$ 0,00	R$ (123.480,28)
(-) Limpeza e Conservação		R$ 0,00	R$ (251.366,00)
(-) Material de Consumo		R$ (6.411.673,69)	R$ (6.074.147,87)
(-) Material de Expediente		R$ 0,00	R$ (7.941,00)
(-) Pedágio		R$ (27.945,20)	R$ (288,26)
(-) Propaganda e Publicidade		R$ 0,00	R$ (298,66)
(-) Reembolso de Despesas		R$ (212.220,99)	R$ (928.250,43)
(-) Refeições		R$ 0,00	R$ (116.855,89)
(-) Reproduções		R$ 0,00	R$ (13.800,00)
(-) Segurança e Vigilância		R$ 0,00	R$ (73.075,81)
(-) Seguro de Bens		R$ 0,00	R$ (97,95)
(-) Seguros		R$ (2.675,66)	R$ (61.617,61)
(-) Seguros de Veículos		R$ (28.456,60)	R$ (2.978,52)
Viagens e Estadias		R$ (2.066,60)	R$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R$ (46.821,90)	R$ (332.877,18)
(-) Medicina do Trabalho		R$ 0,00	R$ (960,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.421.294,17)	R$ (2.116.077,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.29.FB.A7.B1.CC.CA.37.70.E3.30.0F.E5.4E.6D.DD.12.2E.76.1F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 57.646.374/0001-04

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuição Sindical		R$ 0,00	R$ (7.831,06)
(-) Csll		R$ (496.134,60)	R$ (703.030,54)
(-) Funrural		R$ 0,00	R$ (11.553,85)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R$ (18.506,13)	R$ (91.691,11)
(-) Iof		R$ 0,00	R$ (8,67)
(-) Iptu		R$ 0,00	R$ (724,09)
(-) Ipva		R$ (11.885,68)	R$ (26.784,49)
(-) Irpj		R$ (894.767,76)	R$ (1.274.453,46)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (472.483,75)	R$ (790.997,53)
Anuidades		R$ (88,74)	R$ 0,00
(-) Confraternizações		R$ 0,00	R$ (94.422,23)
(-) Depreciações		R$ (466.864,08)	R$ (687.924,32)
(-) Brindes e Presentes		R$ 0,00	R$ (3.581,00)
(-) Multas de Trânsito		R$ (5.530,93)	R$ (5.069,98)
LUCRO / (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 33.467.306,05	R$ 29.317.897,92
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 46,12
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 46,12
Receita de Aplicação Financeira		R$ 0,00	R$ 46,12
RESULTADO ANTES DA CS E IR		R$ 33.467.306,05	R$ 29.317.944,04
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 33.467.306,05	R$ 29.317.944,04

ROQ SMCL KCV JOA

MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 57.646.374/0001-04

Rua Rodrigo Vieira, 130 CONJ 01 - Jardim Vila Mariana - São Paulo - SP - 04.115-060

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados		Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Ajsutes de Exercicios anteriores	Lucro Distribuido	
	6.000.000,00	23.709.791,87	0,00	0,00	0,00	29.709.791,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	29.317.944,04	0,00	0,00	15.592.886,68	29.317.944,04
Saldo em 31/12/2021	**6.000.000,00**	**53.027.735,91**	**0,00**	**0,00**	**15.592.886,68**	**43.434.849,23**

Macor Eng.ª Constr.e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1603934660
Sócio Gerente

MARCELO CORIO
Sócio
CPF: 323.683.216-91

CELIO GOMES DA SILVEIRA
CRC: 1-SP-221634/O-2 - Contador
CPF: 266.617.698-31

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
ENCERRADO EM 31 12 2021

LIQUIDEZ A CURTO PRAZO (LIQUIDEZ CORRENTE)				
ATIVO CIRCULANTE	=	43.947.806,06	=	8,53
PASSIVO CIRCULANTE		5.151.836,62		
LIQUIDEZ A CURTO E LONGO PRAZO (LIQUIDEZ GERAL)				
ATIVO CIRCULANTE + RLP	=	44.973.340,32	=	8,73
PASSIVO CIRCULANTE + ELP		5.151.836,62		
ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO E LONGO PRAZO EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL	=	5.151.836,62	=	0,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.434.849,23		
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ATIVO PERMANENTE	=	3.613.345,53	=	0,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.434.849,23		
ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES				
PASSIVO CIRCULANTE	=	5.151.836,62	=	1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL		5.151.836,62		
SOLVÊNCIA GERAL				
ATIVO TOTAL	=	48.586.685,85	=	9,43
PASSIVO CIRCULANTE + ELP		5.151.836,62		
ENDIVIDAMENTO GERAL				
PASSIVO CIRCULANTE + ELP	=	5.151.836,62	=	0,11
ATIVO TOTAL		48.586.685,85		
LIQUIDEZ SECA				
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	=	38.614.620,46	=	7,50
PASSIVO CIRCULANTE		5.151.836,62		

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1408934690
Sócio Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

Célio Gomes da Silveira
CRC: 1SP221.634/O-2
RG: 27.105.089-3
CPF: 266.617.698-31
Cargo: Contador

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1851311 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/11/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 57.646.374/0001-04, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0061862460

RDQ KCV SMCL TJSP JDA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000747097

2022000747097

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 27/06/2022 - 24/12/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 10/09/2021
Data de Registro: 06/07/2007
Registro CAU : PJ19286-4
CNPJ: 57.646.374/0001-04
Objeto Social: Execução por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras hidráulicas, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, elétrica, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel, demolição, construção civil, públicas e particulares, orientação técnica em engenharia civil, restauração, conservação e recuperação de estradas, pontes, portos e congêneres, escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres, paisagismo, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo e outros resíduos quaisquer, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres, imóveis, chaminés, piscinas e fossas, asseio e conservação predial, serviços específicos dos municípios, locação de veículos e máquinas em geral, equipamentos comerciais e industriais e equipamentos para construção.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 6.000.000,00
Última atualização do capital: 15/12/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ANDERSON BRISSI BONVENTI
Título:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 07/01/2021
Número do RRT: 10348101
Tipo de Vínculo:
Designação:

RDQ SMCL KCV

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000747097

20220000747097

Nome: FABIANO DONATI CORIO
Título:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 25/11/2011
Número do RRT: 8686583
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: RESPONSÁVEL TÉCNICO.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 747097/2022
Expedida em 27/06/2022, SÃO PAULO/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: 120WDB

RDQ SMCL
KCV JOA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 120WDB
Impresso em: 27/06/2022 às 10:28:26 por: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, ip: 172.71.10.61

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000743727

2022000743727

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 09/06/2022 - 06/12/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional FABIANO DONATI CORIO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: FABIANO DONATI CORIO **CPF:** 329.230.848-88
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A68945-9
Data de obtenção de Títulos: 21/03/2011
Data de Registro nacional profissional: 21/03/2011
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 743727/2022
Expedida em 09/06/2022, SÃO PAULO/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: AZ16Z7

RDQ SMCL
KCV JOA

44 doc

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ARQUITETO

Pelo presente instrumento:

1) MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua Acarape, nº 322 Bairro da Saúde – São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

2) FABIANO DONATI CORIO, brasileiro, solteiro, Arquiteto, portador da cédula de identidade RG nº [redacted] e CPF nº [redacted] residente à [redacted] – São Paulo-SP, [redacted] inscrito no CAU sob nº A68945-9, doravante denominado **CONTRATADO;**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo de 04 (quatro) anos tendo seu inicio 02/10/2019 e término em 01/10/2023.

CLAUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO

Durante o prazo acima estipulado, o **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços inerentes às atribuições de Arquiteto de acordo com o estabelecido pelo CAU-Conselho de Arquiterura e Urbanismo do Brasil. Os serviços serão prestados no local onde se desenvolverá a obra, serviços e/ou outras atividades inerentes ao Contrato.

O período de trabalho será de segunda, quarta e sexta-feira das 7:00 às 11:00hrs.

O **CONTRATADO** será incluído no quadro de Responsáveis Técnicos da **CONTRATANTE** perante ao CAU-SP.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
1º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 1061
23 NOV 2022
Damião Neri da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250054

RDQ SMCL
KCV 300

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor a ser pago ao **CONTRATADO**, pela prestação dos serviços, será de 6 (Seis) salários mínimos por mês. Vencido o mês de prestação de serviços, o pagamento será efetuado dentro de um prazo de sete dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VÍNCULO

Não se estabelece, por força ou decorrência deste Contrato qualquer vínculo de natureza trabalhista ou de subordinação entre as partes, seja a que título for.

CLAUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem inclusão de multas.

CLAUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 03 de setembro de 2019.

MACOR ENGª, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Marcelo Corio
CREA 0400303475

Arq. Fabiano Donati Corio
CAU A68945-9

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250055
REGISTRO CIVIL
CAMBUCI
São Paulo 23 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. Autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente c/ o selo de autenticidade"

Testemunhas

Marcus Vinicius Costa M. de Lima

Luana Azevedo

ROQ SMCL
KCV JOO

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250056

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 106
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 23 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente com o selo de autenticidade"

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI - Oficial Interina
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) MARCELO CORIO e (1) FABIANO DONATI CORIO, em documento com valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.

São Paulo, 09 de setembro de 2019.

ROGERIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE
Selo(s): 1 Ato:AA-0433833;AA-0433834
(Qtd 2:Total R$ 19,00) Cód. [2014457015473300075121-002020]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Colégio Notarial do Brasil
115154
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11025AA0433833

Colégio Notarial do Brasil
115154
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11025AA0433834

Cópia reproduzida nesta Serventia

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2851945/2022* ***Válida até:*** *06/12/2022*
Processo (Sipro): *F-000749/1989*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 57.646.374/0001-04

Endereço: Rua MARCELINO CHAMPAGNAT, 580
JARDIM DA GLÓRIA
04114-000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0352213 **Data do registro:** 06/07/2007

Capital Social: R$ **********6.000.000,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. nr.2321
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM ELETROTÉCNICA E AGRONOMIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANOTADOS.

Objetivo Social:

A sociedade tem como objetivo social: execução por administração, empreitada ou sub-empreitada, de obras hidráulicas, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, elétrica, terraplenagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos que se agreguem ao imóvel, demolição, construção civil, públicas e particulares, orientação técnica em engenharia civil, restauração, conservação e recuperação de estradas, pontes, portos e congêneres, escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres, paisagismo, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo e outros resíduos quaisquer, limpeza, manutenção e conservação de vias e logadouros públicos, parques, jardins e congêneres, imóveis, chaminés, piscinas e fossas, asseio e conservação predial, serviços específicos dos municípios e locação de veículos e máquinas em geral, equipamentos comerciais e industriais e equipamentos para construção.

RDQ SMCL KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: MARCELO CORIO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07, com excecao a Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG **Número do Registro (CREASP):** 0400303475

Registro Nacional: 1403934690

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/07/2009

Nome: ROBERVAL RODRIGUES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

das alineas "a", "f", "g", "h", "i" e "j", do artigo 33, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933, da Resolucao 26, de 19 de agosto de 1943 e do artigo 01, da Resolucao 78, de 18 de agosto de 1952, ambas do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0600213063

Registro Nacional: 2603495607

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 12/02/2015

Nome: PEDRO JOSE DA SILVA JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 , nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA, artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569/33.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5069492415

Registro Nacional: 2614089311

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/04/2015

Nome: HENRIQUE SANCHES GONÇALVES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5070223664*
Registro Nacional: *2617388875*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *08/11/2019*

Nome: *LUANA AZEVEDO SOUZA*
Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRA CIVIL
Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5069923588*
Registro Nacional: *2616108380*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *17/11/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: 31f9162f-3f34-4ed7-bef0-420c7b1b409a.
Situação cadastral extraída em 02/08/2022 16:09:23 - Certidão reimpressa em 02/08/2022 16:09:31.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 02 de agosto de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2711456/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELO CORIO

C.P.F.: 323.683.216-91

Endereço: Rua MARCELINO CHAMPAGNAT, 590
JARDIM DA GLÓRIA
04114-000 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0400303475 **Expedido em:** 01/10/1985

Registro Nacional do Profissional: 1403934690

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07, com excecao a Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170545237*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180033928*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190005290*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.142261-28027180200099963*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1698075-28027180210022128*	***quitada em*** *13/01/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3714949-28027180220134115*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 212b52b9-ff03-4b82-9ae2-23c95d055653.

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 17:35:21.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2711477/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionada se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUANA AZEVEDO SOUZA

C.P.F.: 378.868.448-82

Endereço: Rua OTTO DE ALENCAR, 315 AP 615
LIBERDADE
01517-000 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069923588 **Expedido em:** 08/02/2017

Registro Nacional do Profissional: 2616108380

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL
Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170630742*	***quitada em*** *13/02/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150180043161*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190003497*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.142547-28027180200100224*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1698278-28027180210022323*	***quitada em*** *13/01/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3715066-28027180220134226*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d5b8dfe2-2b08-413b-bb1c-35cedf6129ba.

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 17:46:37.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI CAPITAL CENTRO,** situada à **Rua: RUA NESTOR PESTANA 87, 87, 1ª SOBRELOJA, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01303-900,** ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OFICIAL DE REGIST
12º Subdistrito - C
Rua Albuquerque Mara
AUTENTICAÇÃO: Autentico
fotográfica, a qual confere
apresentado do que dou fé.
São Paulo 09 NOV 202
Rogério da Lima J
Substituto - Custas:
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248699

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL

Pelo presente instrumento:

1) MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua Acarape, nº 322, Bairro Saúde – São Paulo – SP CEP: 04139-090, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

2) LUANA AZEVEDO SOUZA, Engenheira Civil, residente à [redacted] inscrito no CREA sob nº 5069923588, portador do RG Nº [redacted] e CPF (MF) nº [redacted] doravante denominado **CONTRATADO;**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo de 04 (quatro) anos, iniciando-se na data de assinatura deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO

O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços inerentes às atribuições de Engenheiro Civil de acordo com o estabelecido pelo CREA-CONFEA. Os serviços serão prestados no local onde se desenvolverá a obra, serviços e/ou outras atividades inerentes ao Contrato.

O período de trabalho será as segundas, quartas e sextas-feiras das 14:00 às 18:00h.

O **CONTRATADO** será incluído no quadro de Responsáveis Técnicos da **CONTRATANTE** perante ao CREA-SP.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor a ser pago ao **CONTRATADO**, pela prestação dos serviços, será de 06 (seis) salários-mínimos por mês. Vencido o mês de prestação de serviços, o pagamento será efetuado dentro de um prazo de sete dias corridos.

SMCL KCV JOA

CLÁUSULA QUARTA – DO VÍNCULO

Não se estabelece, por força ou decorrência deste Contrato qualquer vínculo de natureza trabalhista ou de subordinação entre as partes, seja a que título for.

CLAUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem inclusão de multas.

CLAUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 04 de novembro de 2020.

12º SUBS CAMBUCI

MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Engº Marcelo Corio – Representante Legal
RG nº [redacted] SP/SP
CREA 0400303475

12º SUBS CAMBUCI

Engª Luana Azevedo Souza
RG nº [redacted] SSP/SP
CREA 5069923588

OFICIAL DE REGISTRO
12º Subdistrito - C
Rua Albuquerque Maran
AUTENTICAÇÃO: Autentico a
reprográfica, a qual confere c
apresentado do que dou fé.
São Paulo 09 NOV 2022
Rogério da Lima
Substituto - Custa
Validade somente c
115154 AUTENTICAÇÃO AU1025AE0248700

Testemunhas

Marcus Vinicius C.M Lima

Isabella Diorio

RDQ SMCL
KCV JOA

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - *ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI - Oficial Interina*

Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01240-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) MARCELO CORIO e (1) LUANA AZEVEDO SOUZA, em documento com valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.

São Paulo, 12 de novembro de 2020.

ROGERIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE

Selo(s): 1 Ato:AA-04754811AA-04754821

(Qtd 2:Total R$ 19,70) Cód. [20]85428113623000751211-002062]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"



OFICIAL DE REGISTRO CI
12º Subdistrito - CAMBU
Rua Albuquerque Maranhão, n
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente
reprográfica, a qual confere com o o
apresentado do que dou fé.

São Paulo 09 NOV 2022

Rogério de Lima Junior
Substituto - Custas: R$ 4,30
"Válido somente c/ o selo de autent

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2888568/2022* **Válida até:** 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARIANA PALMA MORAES

Número de registro no CREA-SP: 5060891723
Registro Nacional do Profissional: 2603204467

Expedido em: 13/10/2003
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 187.624.718-56

Endereço: Avenida JULIO BUONO, 155 APTO 82
VILA GUSTAVO
02201000 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180162820 - quitada em 23/03/2018
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190106832 - quitada em 15/02/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 909385-CR-0PDLXYDRJ4 - quitada em 06/07/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 909385-CR-0PDLXYDRJ4 - quitada em 06/07/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1914103-28027180210232022 - quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3907146-28027180220313177 - quitada em 25/02/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

ROQ SMCL KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: eb21a4c0-d4f8-4442-80f0-63b182797c8d

Situação cadastral extraída em: 30/09/2022 14:55:20

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Setembro de 2022

RDQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - C
Rua Albuquerque Lins
AUTENTICAÇÃO: Autentico a
reprográfica, a qual confere
apresentado do que dou fé.
São Paulo 09 NOV 20
Rogério da Lima
Substituto - Custas
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248731

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL

Pelo presente instrumento:

1) **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, estabelecida à Rua Marcelino Champagnat, 580, Bairro Jardim da Glória, São Paulo – SP, CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o n° 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominado **CONTRANTE**.

2) MARIANA PALMA MORAES, Engenheira Civil residente à [redacted] inscrito no CREA sob n° 5060891723, portador do RG n° [redacted] e CPF (MF) n° [redacted] doravante denominado **CONTRATADO**;

Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de prestação de Serviços que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente Contrato é firmado no prazo de quatro anos, iniciando-se na data de 27/09/2022 com previsão de término em 27/09/2026.

CLAUSULA SEGUNDA - DO SERVIÇO

O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços inerentes as atribuições de Engenheiro Civil de acordo com o estabelecido pelo CREA- CONFEA. Os serviços serão prestados no local onde se desenvolverá a obra serviços e/ou outras atividades inerentes ao Contrato.

O período de trabalho será as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras das 08h00 às 12h00.

O **CONTRATADO** será incluído no quadro de Responsáveis Técnicos da **CONTRATANTE** perante o CREA-SP.

ROQ SMCL KCV JOA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor a ser pago ao **CONTRATADO** pela prestação dos serviços, será de 06 (seis) salários-mínimos por mês vencido o mês de prestação de serviços o pagamento será efetuado dentro de um prazo de sete dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA - DO VÍNCULO

Não se estabelece por força ou decorrência deste Contrato qualquer vínculo de natureza trabalhista ou de subordinação entre as partes, seja a que título for.

CLAUSULA QUINTA — DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias sem inclusão de multas.

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo a tudo presentes.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

Engº MARIANA PALMA MORAES
RG nº [redacted]
CREA 5060891723

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO
MARCELO CORIO
RG Nº [redacted]

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBU
Rua Albuquerque Maranhão
AUTENTICAÇÃO: Autentico a pre
reprográfica, a qual confere com
apresentado do que dou fé.
São Paulo 09 NOV 2022
Rogério de Lima Ju
Substituto - Custas:
Válido somente c/ o selo de AUT
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248732

TESTEMUNHAS:

ISABELLA DIORIO

NATALIA RAMOS VIVEIROS

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - *ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI - Oficial Interina*

Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01500-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) MARIANA PALMA MORAES e (1) MARCELO CORIO, em documento com valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.

ROGERIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE

Selo(s): 1 Ato:AA-0535045 AA-0535050

(Qtd 2:Total R$ 22,80) Cód. [20139079143606001953660020062]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

115154 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1 C11025AA0535045

115154 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1 C11025AA0535050

OFICIAL DE REGISTRO C
12º Subdistrito - CAME
Rua Albuquerque Maranhão, r
AUTENTICAÇÃO: Autentico a present
reprográfica, a qual confere com o o
apresentado do que dou fé.

São P. 09 NOV 2022

Rogério da Lima Junior
Substituto - Custas: R$ 4,39
"Válido somente c/ o selo de autenti

115154 AUTENTICAÇÃO AU1025AE0248733

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2711473/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ROBERVAL RODRIGUES

C.P.F.: 037.803.848-68

Endereço: Alameda CEDROS, 58
C B EMBU
06840-370 - EMBU DAS ARTES - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600213063 **Expedido em:** 04/12/1967

Registro Nacional do Profissional: 2603495607

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

das alineas "a", "f", "g", "h", "i" e "j", do artigo 33, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933, da Resolucao 26, de 19 de agosto de 1943 e do artigo 01, da Resolucao 78, de 18 de agosto de 1952, ambas do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170063328*	***quitada em*** *27/01/2017*
ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170545272*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180034159*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190003343*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.142658-28027180200100330*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1698321-28027180210022366*	***quitada em*** *13/01/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3714996-28027180220134161*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

RDQ SMCL KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 957ad524-6bcd-4b3a-9d3b-ccfd726974b5.

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 17:43:53.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Pelo presente instrumento:

1) MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua Acarape, nº 322, Bairro Saude – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

2) ROBERVAL RODRIGUES, Engenheiro Eletricista, residente à [redacted] inscrito no CREA sob nº 0600213063, portador do RG Nº [redacted] e CPF (MF) nº [redacted], doravante denominado **CONTRATADO;**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo indeterminado, iniciando-se na data de assinatura deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO

O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços inerentes às atribuições de Engenheiro Eletricista de acordo com o estabelecido pelo CREA-CONFEA. Os serviços serão prestados no local onde se desenvolverá a obra, serviços e/ou outras atividades inerentes ao Contrato.

O período de trabalho será as segundas, quartas e sextas-feiras das 14:00 às 18:00 hrs.

O **CONTRATADO** será incluído no quadro de Responsáveis Técnicos da **CONTRATANTE** perante ao CREA-SP.

CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor a ser pago ao **CONTRATADO**, pela prestação dos serviços, será de 06 (seis) salários mínimo por mês. Vencido o mês de prestação de serviços, o pagamento será efetuado dentro de um prazo de sete dias corridos.

RDQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ADITAMENTO 1º AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Pelo presente instrumento:

1) **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com sede à Rua Acarape, nº 322, Bairro Saúde – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

2) **ROBERVAL RODRIGUES**, Engenheiro Eletricista, residente à [redacted] inscrito no CREA sob nº 0600213063, portador do RG Nº [redacted] e CPF (MF) nº [redacted] doravante denominado **CONTRATADO;**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Pelo presente termo aditivo ao contrato, retifica-se data de assinatura do contrato:

O presente Contrato é firmado pelo prazo indeterminado, iniciando-se na data de assinatura deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS CLAUSULAS

Ratificam-se as demais clausulas contratuais do contrato original.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão
AUTENTICAÇÃO: Autentico a pre
reprográfica, a qual confere com
apresentado do que dou fé.
São Paulo 03 NOV 2022
Rogério de Lima Ju
Substituto - Custas: R$
Válido somente c/ o selo de au

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0247501

ROQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CLÁUSULA QUARTA – DO VÍNCULO

Não se estabelece, por força ou decorrência deste Contrato qualquer vínculo de natureza trabalhista ou de subordinação entre as partes, seja a que título for.

CLAUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem inclusão de multas.

CLAUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.

12º SUBº CAMBUCI

MACOR ENGª, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Engº Marcelo Corio – Representante Legal
RG nº [redacted] SSP/SP
CREA 0400303475

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL ROBERTO DE ALMEIDA OFICIAL
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço por semelhança, em documento com valor econômico, a firma de: MARCELO CORIO.
São Paulo, 06 de fevereiro de 2015.
Em testemunho _____ da verdade.

MARCOS TADEU NEVES DE ALMEIDA - Escrevente Autoriz
(09/20150206141017)Preço p/firma R$ 7,25;Total R$ 7,25

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

REGISTRO CIVIL
Colégio Notarial do Brasil
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
1025AA292439
SÃO PAULO - CAPITAL

Engº Roberval Rodrigues
RG nº [redacted]
CREA 0600213063

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Rua Albuquerque Maranhão
AUTENTICAÇÃO: Autenticação reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 03 NOV
Rogério de Lima
Substituto - C
Válido somente c/ o selo de autenticidade
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0247502

Testemunhas

Marcus Vinicius Costa
Marcus Vinicius C M Lima

Catia Cristina Resano

ROQ SMCL
KCV JOA

OFICIAL DE REGISTR
1º Subdistrito - C
Rua Albuquerque Maranh
AUTENTICAÇÃO: Autentico a
reprográfica, a qual confere
apresentado do que dou fé.
São Pa 03 NOV 202
Rogério de Lima
Substituto - Custa
Válido somente c/ o selo

1º TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - Bel. Otilon dos Santos
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES - ESTADO DE SÃO PAULO - TABELIÃO E OFICIAL
Estrada dos Orquidófilos, 307 - Jd. Mascarenhas - Embu das Artes/SP - Cep: 06843-245 - Fone: (11) 4781-0031 - Fax: (11) 4781-1402 - tmbu@arpensp.org.br

Reconheço por semelhança 01 firma com Valor econômico de ROBERVAL RODRIGUES e dou fé ##########
##########
Embu das Artes, 06 de fevereiro de 2015
Em testemunho da verdade.
LUIZ CARLOS LIBARDI SANTOS - Tab. Substituto - 22
Valor 7,25 Cart. 0294 Guia: 31 Hr: 16:43
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
0294AA20 6098

Luiz Carlos Libardi Santos
Tabelião Substituto

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

São Paulo, 06 de dezembro de 2018.

12º SUBº CAMBUCI

MACOR ENGª, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Engº Marcelo Corio – Representante Legal
RG nº [redacted] SSP/SP
CREA 0400303475

Engº Roberval Rodrigues
RG nº [redacted]
CREA 0600213063

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - C/
Rua Albuquerque Maran
AUTENTICAÇÃO: Autentico a
reprográfica, a qual confere
apresentado
São Paulo 03 NOV 2023
Rogerio de Lima
Substituto - Custas
Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0247504

Testemunhas

Gabriel de Jesus

Marcus Vinicius C M Lima

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES - ESTADO DE SÃO PAULO
Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômico de ROBERVAL RODRIGUES e dou fé.
Embu das Artes, 06 de dezembro de 2018
Em testemunho da verdade.
CRISTIANE AP. DE JESUS TAMANINI - Escrevente - 35
Valor 6,02 Cart. 0294 Guia: 230 Hr: 14:38
Colégio Notarial do Brasil
111989
FIRMA 1
S1029AAA0494248
Cristiane Ap. J. Tamanini
Escrevente

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - Daniel J. D. Lombardi - Oficial
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MARCELO CORIO, em documento sem valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.
São Paulo, 11 de dezembro de 2018.
ROGERIO DE LIMA PINTOR - ESCREVENTE
Selo(s): 1 Ato:AA-0577186
(Qtd 1:Total R$ 6,00) Cod. [illegible]
Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
1025AA0577186

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2711481/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: HENRIQUE SANCHES GONÇALVES
C.P.F.: 333.684.188-74
Endereço: Rua DO VERGUEIRO, 514 AP 92
CENTRO
13400-770 - PIRACICABA - SP
Número de registro no CREA-SP: 5070223664 **Expedido em:** 02/09/2019
Registro Nacional do Profissional: 2617388875

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690180131195*	***quitada em*** *11/05/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690190221614*	***quitada em*** *17/09/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.142478-28027180200100160*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1698339-28027180210022383*	***quitada em*** *13/01/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3715189-28027180220134347*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7a4768b1-39c1-48b3-b601-27edf2a8952e.

Situação cadastral extraída em 03/02/2022 17:48:07.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI PIRACICABA,*** *situada à* ***Rua: ANTÔNIO MANIERO, 177, , SÃO DIMAS, PIRACICABA-SP, CEP: 13416-045,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

MACOR
ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

OFICIAL DE REGISTRO C
12º Subdistrito - CAME
Rua Albuquerque Maranhão,
AUTENTICAÇÃO: Autentico a preser
reprográfica, a qual confere com o
apresentado do que dou fé.
1 NOV 2022
Rogério de Lima Ju
Substituto - Custas: R$
Válido somente c/ o selo de au
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248904

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Pelo presente instrumento:

1) MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua Acarape, nº 322, Bairro Saude – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, representada na forma do disposto em seu estatuto social, doravante denominada **CONTRATANTE;**

2) HENRIQUE SANCHES GONÇALVES, Engenheiro Agrônomo, residente à R[redacted] inscrito no CREA sob nº 5070223664, portador do RG Nº [redacted] e CPF (MF) nº [redacted], doravante denominado **CONTRATADO;**

Resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato de prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

O presente Contrato é firmado pelo prazo de quatro anos, iniciando-se na data de 17/09/2019 com previsão de término em 16/09/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO

O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** serviços inerentes às atribuições de Engenheiro Agrônomo de acordo com o estabelecido pelo CREA-CONFEA. Os serviços serão prestados no local onde se desenvolverá a obra, serviços e/ou outras atividades inerentes ao Contrato.

O período de trabalho será as segundas, quartas e sextas-feiras das 14:00 às 18:00 hrs.

O **CONTRATADO** será incluído no quadro de Responsáveis Técnicos da **CONTRATANTE** perante ao CREA-SP.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor a ser pago ao **CONTRATADO**, pela prestação dos serviços, será de 06 (seis) salários mínimo vigente, por mês. Vencido o mês de prestação de serviços, o pagamento será efetuado dentro de um prazo de sete dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VÍNCULO

Não se estabelece, por força ou decorrência deste Contrato qualquer vínculo de natureza trabalhista ou de subordinação entre as partes, seja a que título for.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem inclusão de multas.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes.

12º SUBº CAMBUCI

São Paulo, 17 de setembro de 2019.

MACOR ENGª, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Engenheiro Civil Marcelo Corio – Representante Legal
RG nº [redacted]P/SP
CREA 0400303475

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
Camilla Costa Dias Souza Alves
Tabelia
Rua São José, 490 - Centro
CEP 13400-330 - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3447-4494

Reconheco por SEMELHANCA COM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: HENRIQUE SANCHES GONCALVES, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
Piracicaba/SP, 30/09/2019 - 10:46:45
Em Testemunho da verdade. Total R$ 9,45
MARIA TERESA RODRIGUES - ESCREVENTE
Etiqueta: 684122 Selos: AA 362142
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ

Colégio Notarial do Brasil
112698
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C10754AA0362142

HENRIQUE GONÇALVES
Engenheiro Agrônomo Henrique Sanches Gonçalves
RG nº 4[redacted]
CREA 5070223664

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAM
Rua Albuquerque Maranhão
AUTENTICAÇÃO: Autentico a pres reprográfica, a qual confere com apresentado do que dou fé.
São Paulo 11 NOV 2022
Rogério de Lima Ju
Custas: R$
Válido somente c/ o selo de au

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248905

ROQ SMCL
KCV JOA

Testemunhas

Luana Azevedo

Marcus Vinicius C M Lima

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - ANDREIA RUZZANTE GAGLIARDI - Oficial Interina

Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1086 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MARCELO CORIO, em documento com valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.

São Paulo, 07 de outubro de 2019.

ROGÉRIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE

Selo(s): 1 Ato:AA-0437464

(Qtd 1;Total R$ 9,50) Cód. [20203:4410575900075121-002089]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

OFICIAL DE REG... CIVIL
12º Subdistrito
Rua Albuquerque M...
AUTENTICAÇÃO: Autent... reprográfica, a qual con... apresentado do que dou fé.
São Pa... 11 NOV 2...
Rogério de Lim...
Substituto - Cust...
"Válido somente c/ o selo...

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
115154
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11025AA0437464

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0248920

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE SIMULTANEIDADE

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, C.N.P.J. nº 57.646.374/0001-04, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcelo Corio, portador do R.G. n.º 8.632.688-0 e do **CPF** n.º 323.683.216-91, declara que os atestados apresentados para comprovação do exigido no 11.4.4.3 do Edital de Pregão em referência, tem como simultaneidade a data de 18/02/2019.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, Marcelo Corio, engenheiro civil, inscrito no CREA sob nº 0400303475, declaro estar ciente de minha vinculação técnica em eventual contratação da empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 57.646.374/0001-04, com a Municipalidade de São Paulo, relativamente à execução de serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços que resultar (em) da licitação em epígrafe, bem como manifesto minha aceitação em acompanhar tais serviços na qualidade de responsável técnico.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr. e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO X
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Corio, portador da Carteira de Identidade nº 8.632.688-0 e do CPF nº 323.683.216-91, DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

RQQ SMCL RCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ESCOPO DA LICITAÇÃO

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, C.N.P.J. n.º 57.646.374/0001-04, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcelo Corio, portador do RG n.º 8.632.688-0 e do CPF n.º 323.683.216-91, **DECLARA** sob as penas da lei, ter total conhecimento do escopo da licitação, objeto que trata a presente licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no C.N.P.J. sob nº. 57.646.374/0001-04, sediada em Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, por seu representante legal Sr. Marcelo Corio, engenheiro civil, portador do RG nº. 8.632.688-0, inscrito no CPF sob nº. 323.683.216-91, **DECLARA** expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei, em cumprimento ao item 11.4.5 alínea "c" do Edital, disponibilizar, caso vencedora do certame, instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da presente licitação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr. e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO NÚMERO DE ORDENS DE SERVIÇOS SIMULTÂNEAS, EXPEDIDAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS

AGRUPAMENTO 13

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no C.N.P.J. sob nº. 57.646.374/0001-04, sediada em Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, por seu representante legal Sr. Marcelo Corio, engenheiro civil, portador do RG nº. 8.632.688-0, inscrito no CPF sob nº. 323.683.216-91, **DECLARA** expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei e que, em cumprimento ao item 11.4.5. alínea "d" do edital, se obriga à, caso vencedora do certame no Agrupamento 13, executar simultaneamente, no mínimo, o número de ordens de serviços estabelecidas no referido item 6.7 do Termo de Referência (ANEXO I) para este Agrupamento.

Caso venha a ser declarada vencedora de outro agrupamento, desde já, me obrigo a executar simultaneamente a somatória das Ordens de Serviços deste agrupamento e do outro Agrupamento.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr. e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NO QUADRO Ssocietário

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcelo Corio, portador da Carteira de Identidade nº 8.632.688-0 e do CPF nº 323.683.216-91, ATESTA, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr. e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XVI
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., com sede na Rua Marcelino Champagnat nº 580 – Jd. da Glória – CEP: 04114-000 – São Paulo/SP, C.N.P.J. n.º 57.646.374/0001-04, por intermédio de seu representante legal Sr. Marcelo Corio, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados aos serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da(s) Ata(s) de Registro de Preços que resultar(em) do presente certame, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 30 §10 da Lei Federal nº 8.666/93.

NOME	MODALIDADE	CREA
Marcelo Corio	Engenheiro Civil	0400303475
Fabiano Donati Corio	Arquiteto e Urbanista	A68945-9
Luana Azevedo Souza	Engenheira Civil	5069923588
Mariana Palma Moraes	Engenheira Civil	5060891723
Roberval Rodrigues	Engenheiro Eletricista	0600213063
Henrique Sanchez	Engenheiro Agrônomo	5070223664

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XVII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto nº 50.977, de 6 de novembro de 2009, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008:

Eu, Marcelo Corio, RG nº 8.632.688-0, legalmente nomeado representante da empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 57.646.374/0001-04, e vencedor do procedimento licitatório nº 012/SIURB/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, processo nº 6022.2021/0001284-7, declaro, sob as penas da lei, que, para a execução da (s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais, bem como comprovante de inscrição no CADMADEIRA - Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituído pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008, ficando sujeito às penalidades administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das sanções penais previstas em lei.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Engª Constr. e Com. Ltda
Engº Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO SP

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO XVIII
DECLARAÇÃO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisição de produtos de empreendimentos minerários e sua utilização em obras e serviços pela Administração Pública Municipal, eu, Marcelo Corio, RG nº 8.632.688-0, legalmente nomeado representante da empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 57.646.374/0001-04, e vencedor do procedimento licitatório nº 012/SIURB/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, processo nº 6022.2021/0001284-7, declaro, sob as penas da lei, que, para o fornecimento e/ou a execução da(s) obra(s) e serviço(s) objeto da referida licitação, somente serão fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerários devidamente licenciados, por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º do artigo 72 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

Macor Eng.ª Constr. e Com. Ltda
Eng.º Marcelo Corio
RNP 1403934690
Sócio Gerente

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome: Marcelo Corio
R.G. 8.632.688 SSP-SP
CPF: 323.683.216-91
Cargo: Sócio/ Gerente

57 646 374/0001-04
MACOR ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Rua Marcelino Champagnat, 580
Jardim da Glória - CEP 04114-000
SÃO PAULO - SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007864
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210924930 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/07/2021Baixada em: 05/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181175024
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
PRAÇA PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 . . . . . No.: 1169
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré . . . . . UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 417/18 . . . . . Celebrado em : 19/09/2018
Vinculado à ART: 28027230190342349, 28027230190342728, 28027230190342855, 28027230190596111, 28027230190869077, 28027230190990187, 28027230191579862, 28027230200369485, 28027230210924835, 28027230210924930
Valor do Contrato: R$ 478.566,27 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Lion e Rua Zurique . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: Jd. Europa II
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/09/2018 Conclusão Efetiva: 15/05/2020 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Drenagem. 374,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LION - JARDIM EUROPA II

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 417/18
Valor inicial: R$ 478.566,27
Houve Aditivos de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor: R$ 48.296,71
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob números: 2620210007415, emitida em 08/07/2021 e 2620190005332, emitida em 24/06/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007864
22/07/2021 07:32:09
Autenticação Digital: sfnJgflU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj.01, Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou para essa municipalidade a contenção de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion – Jardim Europa II, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.

Objeto: Execução de obras de contenção de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion – Jardim Europa II
Local: Rua Lion e Rua Zurique, Jardim Europa II, Avaré/SP
Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ: 46.634.168/0001-50 - Praça Juca Novaes, 1169 - Avaré/SP
Período de Execução: 19/09/2018 á 15/05/2020
Valor do Contrato: 478.566,27
Valor do Aditamento: R$ 48.296,71
Contrato nº **417/18** Processo nº **361/18** Concorrência Pública nº **018/18**
Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução das obras indicado pela contratada foram o Eng. Civil Marcelo Corio e o Arquiteto Fabiano Donati Corio. E por parte da Prefeitura o Engenheiro Civil Alexandre Leal Nigro- CREASP 5060938563.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	3,00
2		**DRENAGEM**		
2.1	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	374,00
2.2	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	80,93
2.3	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	17,00
2.4	46.12.140	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	m	32,00
2.5	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	m	325,00
2.6	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	un.	1,00
2.7	composição	Poço de Visita 2,0x2,0x4,0m (medidas internas) - conforme projeto	un.	9,00
2.7.1	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	14,00
2.7.2	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m	0,72
2.7.3	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m³	1,35
2.7.4	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,90

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfIU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

2.7.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,07
2.7.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	70,80
2.7.7	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	35,20
2.7.8	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,58
2.7.9	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,58
2.7.10	17.02.020	Chapisco	m²	42,08
2.7.11	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	1,26
2.8	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	6,50
2.9	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	un	10,00
2.10	composição	Escada/Caixa de Captação 3,8x3,0x2,5m (medidas internas)	un.	2,00
2.10.1	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	21,00
2.10.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,73
2.10.3	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m	0,70
2.10.4	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m³	1,78
2.10.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,48
2.10.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	102,60
2.10.7	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	36,82
2.10.8	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,90
2.10.9	17.02.020	Chapisco	m²	44,21
2.10.10	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,33
2.11	composição	Dissipador em gabião	un	1,00
2.11.1	08.10.108	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização	m³	46,20
2.11.2	08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, com revestimento liga zinco/aluminio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização	m³	30,00
2.11.3	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	20,00
2.11.4	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m²	22,40
2.11.5	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,56

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfiU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

2.11.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	44,80
2.11.7	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	114,80
2.11.8	composição	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora	m³	58,50

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das normas estabelecidas.

Avaré, 11 de junho de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 5060938563
Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfIU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

ROQ SMCL
KCV JOA

179 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005524
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190694085 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181516778
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 . . . . . Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 299.607,56 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA AZEVEDO E BRITTO . . . . . No.: 395
Complemento: EMEI JOÃO RUBENS MARCELO . . . . . Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03366040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/12/2018 Conclusão Efetiva: 08/03/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 836,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEI JOÃO RUBENS MARCELO, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0068998-9. ORDEM DE SERVIÇO Nº 402/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005524
26/06/2019 14:30:26
Autenticação Digital: 3T3fsGCyBTyx003TsCfxTsG1CJByJ63g

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROQ SMCL
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 05), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEI JOÃO RUBENS MARCELO
Rua Azevedo e Brito, nº 395 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 402/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.068.998-9
Data de Início: 17/12/2018
Data de Término: 08/03/2019
Valor: R$ 299.607,56 (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e três centavos).

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005524 - 26/06/2019 14:30:26 - Autenticação Digital: 3T3fs[illegible]yBTyx003TsCfxTsG1CJByJ63g

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005524 - 26/06/2019 14:30:26 - Autenticação Digital: 3T3fsC2yBTyx003TsCfxTsG1CJByJ63g

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 402/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.068.998-9
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI JOÃO RUBENS MARCELO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 299.609,81
ORDEM DE INÍCIO: 17/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 17/12/2018 a 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				2.616,80				2.616,80		2.616,80				
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	25,75	2.011,33			25,75	2.011,33	25,75	2.011,33			100,00%	100,00%
1.2	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	33,60	605,47			33,60	605,47	33,60	605,47			100,00%	100,00%
2		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				26.182,42				26.182,42		26.182,42				
2.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	4,08	180,09			4,08	180,09	4,08	180,09			100,00%	100,00%
2.2	01-04-60	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	4,08	35,94			4,08	35,94	4,08	35,94			100,00%	100,00%
2.3	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	18,00	442,08			18,00	442,08	18,00	442,08			100,00%	100,00%
2.4	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	617,70	1.803,68			617,70	1.803,68	617,70	1.803,68			100,00%	100,00%
2.5	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	176,70	682,06			176,70	682,06	176,70	682,06			100,00%	100,00%
2.6	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,96	6,50	168,87			6,50	168,87	6,50	168,87			100,00%	100,00%
2.7	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,71	179,77			0,71	179,77	0,71	179,77			100,00%	100,00%
2.8	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	18,00	383,40			18,00	383,40	18,00	383,40			100,00%	100,00%
2.9	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	16,00	819,04			16,00	819,04	16,00	819,04			100,00%	100,00%
2.10	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	1,00	50,93			1,00	50,93	1,00	50,93			100,00%	100,00%
2.11	09-08-31	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	816,69	1,00	816,69			1,00	816,69	1,00	816,69			100,00%	100,00%
2.12	09-09-86	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	8,00	1.731,60			8,00	1.731,60	8,00	1.731,60			100,00%	100,00%
2.13	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	8,00	222,96			8,00	222,96	8,00	222,96			100,00%	100,00%
2.14	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	1,00	435,88			1,00	435,88	1,00	435,88			100,00%	100,00%
2.15	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	102,00	5.219,34			102,00	5.219,34	102,00	5.219,34			100,00%	100,00%
2.16	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	6,00	399,78			6,00	399,78	6,00	399,78			100,00%	100,00%
2.17	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	6,00	3.236,46			6,00	3.236,46	6,00	3.236,46			100,00%	100,00%
2.18	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	123,00	2.349,30			123,00	2.349,30	123,00	2.349,30			100,00%	100,00%
2.19	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	794,40	1.477,58			794,40	1.477,58	794,40	1.477,58			100,00%	100,00%
2.20	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	18,00	200,70			18,00	200,70	18,00	200,70			100,00%	100,00%
2.21	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	16,00	416,32			16,00	416,32	16,00	416,32			100,00%	100,00%
2.22	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	88,00	653,84			88,00	653,84	88,00	653,84			100,00%	100,00%
2.23	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	22,00	408,76			22,00	408,76	22,00	408,76			100,00%	100,00%
2.24	09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,56	44,00	68,64			44,00	68,64	44,00	68,64			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.560.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
RF 552 483/1
DME

179 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005524 - 26/06/2019 14:30:26 - Autenticação Digital: 3T3fsC...yBTyx003TsCfxTsG1GJByJ63g

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 402/SIURB/NIMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0 058 998-9
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI JOÃO RUBENS MARCELO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 299.609,81
ORDEM DE INÍCIO: 17/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 17/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.25	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	88,00	1.254,88			88,00	1.254,88	88,00	1.254,88			100,00%	100,00%
2.26	09-85-33	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	75,98	22,00	1.671,56			22,00	1.671,56	22,00	1.671,56			100,00%	100,00%
2.27	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	44,00	451,44			44,00	451,44	44,00	451,44			100,00%	100,00%
2.28	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	1,43	420,83			1,43	420,83	1,43	420,83			100,00%	100,00%
3		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**47.489,44**				**47.489,38**		**47.489,38**		**0,06**		
3.1	05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	28,49	149,60	4.262,10			149,60	4.262,10	149,60	4.262,10			100,00%	100,00%
3.2	05-03-08	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	68,12	181,60	12.370,59			181,60	12.370,59	181,60	12.370,59			100,00%	100,00%
3.3	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	7,36	149,60	1.101,06			149,60	1.101,05	149,60	1.101,05		0,01	100,00%	100,00%
3.4	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	31,35	1.427,05			31,35	1.427,05	31,35	1.427,05			100,00%	100,00%
3.5	06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	34,97	5,00	174,85			5,00	174,85	5,00	174,85			100,00%	100,00%
3.6	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	31,35	115,37			31,35	115,36	31,35	115,36		0,01	100,00%	100,00%
3.7	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	5,00	14,70			5,00	14,70	5,00	14,70			100,00%	100,00%
3.8	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	418,00	8.924,30			418,00	8.924,30	418,00	8.924,30			100,00%	100,00%
3.9	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	66,80	3.162,31			66,80	3.162,31	66,80	3.162,31			100,00%	100,00%
3.10	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,10	24,00	674,40			24,00	674,40	24,00	674,40			100,00%	100,00%
3.11	10-12-27	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	7,94	4,00	31,76			4,00	31,76	4,00	31,76			100,00%	100,00%
3.12	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	66,80	225,12			66,80	225,11	66,80	225,11		0,01	100,00%	100,00%
3.13	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	90,80	882,58			90,80	882,57	90,80	882,57		0,01	100,00%	100,00%
3.14	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	40,50	255,56			40,50	255,55	40,50	255,55		0,01	100,00%	100,00%
3.15	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	81,00	409,86			81,00	409,86	81,00	409,86			100,00%	100,00%
3.16	06B018	CHAPA POLICARBONATO COMP CRISTAL C/PROT UV ESP 6MM DIAM	M2	290,98	46,25	13.457,83			46,25	13.457,82	46,25	13.457,82		0,01	100,00%	100,00%
4		**ACESSIBILIDADE**				**15.250,39**				**15.250,31**		**15.250,31**		**0,08**		
4.1	02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	80,57	4,00	322,28			4,00	322,28	4,00	322,28			100,00%	100,00%
4.2	03-01-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	52,69	4,40	231,84			4,40	231,83	4,40	231,83		0,01	100,00%	100,00%
4.3	03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6,30	17,42	109,75			17,42	109,74	17,42	109,74		0,01	100,00%	100,00%
4.4	03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	6,17	8,25	50,90			8,25	50,90	8,25	50,90			100,00%	100,00%
4.5	03-03-06	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	378,89	1,10	416,78			1,10	416,77	1,10	416,77		0,01	100,00%	100,00%
4.6	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N 12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	11,16	1.514,86			11,16	1.514,85	11,16	1.514,85		0,01	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.560.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
RF 552.483/1
DME

179 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005524 - 26/06/2019 14:30:26 - Autenticação Digital: 3T3fsC...yBTyx003TsCfxTsG1CJByJ63g

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 402/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.068.998-9
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI JOÃO RUBENS MARCELO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 299.609,81
ORDEM DE INÍCIO: 17/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 17/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.7	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	1,00	611,97			1,00	611,97	1,00	611,97			100,00%	100,00%
4.8	10-13-14	LAVATORIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	1,00	881,61			1,00	881,61	1,00	881,61			100,00%	100,00%
4.9	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	1,00	354,58			1,00	354,58	1,00	354,58			100,00%	100,00%
4.10	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	1,00	227,97			1,00	227,97	1,00	227,97			100,00%	100,00%
4.11	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	2,10	815,87			2,10	815,87	2,10	815,87			100,00%	100,00%
4.12	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	2,00	56,64			2,00	56,64	2,00	56,64			100,00%	100,00%
4.13	13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	317,55	0,49	155,50			0,49	155,59	0,49	155,59		0,01	100,00%	100,00%
4.14	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	9,80	385,34			9,80	385,33	9,80	385,33		0,01	100,00%	100,00%
4.15	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	1,00	185,23			1,00	185,23	1,00	185,23			100,00%	100,00%
4.16	17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	1,00	439,60			1,00	439,60	1,00	439,60			100,00%	100,00%
4.17	17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	1,00	154,91			1,00	154,91	1,00	154,91			100,00%	100,00%
4.18	17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	187,55	2,00	375,10			2,00	375,10	2,00	375,10			100,00%	100,00%
4.19	17-05-25	DP 05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	255,55	5,30	1.354,42			5,30	1.354,41	5,30	1.354,41		0,01	100,00%	100,00%
4.20	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,76	30,40	2.850,30			30,40	2.850,30	30,40	2.850,30			100,00%	100,00%
4.21	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	10,60	3.754,84			10,60	3.754,83	10,60	3.754,83		0,01	100,00%	100,00%
5		**PINTURA**				**127.306,68**				**127.306,62**		**127.306,62**		**0,06**		
5.1	08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	22,87	208,84	4.776,17			208,84	4.776,17	208,84	4.776,17			100,00%	100,00%
5.2	08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL PORTAS OU CAIXILHOS	M2	32,68	208,84	6.824,89			208,84	6.824,89	208,84	6.824,89			100,00%	100,00%
5.3	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	3.978,19	63.014,53			3.978,19	63.014,52	3.978,19	63.014,52		0,01	100,00%	100,00%
5.4	15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	17,31	303,25	5.249,26			303,25	5.249,25	303,25	5.249,25		0,01	100,00%	100,00%
5.5	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	119,30	2.226,14			119,30	2.226,13	119,30	2.226,13		0,01	100,00%	100,00%
5.6	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	536,56	20.550,25			536,56	20.550,24	536,56	20.550,24		0,01	100,00%	100,00%
5.7	15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	16,09	159,39	2.564,59			159,39	2.564,58	159,39	2.564,58		0,01	100,00%	100,00%
5.8	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	90,84	882,96			90,84	882,96	90,84	882,96			100,00%	100,00%
5.9	15-60-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	536,56	2.929,62			536,56	2.929,61	536,56	2.929,61		0,01	100,00%	100,00%
5.10	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	836,00	7.381,88			836,00	7.381,88	836,00	7.381,88			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Picaro Filho
R.F. 552 483/1
DME

179 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005524 - 26/06/2019 14:30:26 - Autenticação Digital: 3T3fs[illegible]yBTyx003TsCfxTsG1GJByJ63g

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 402/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.068.998-9
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI JOÃO RUBENS MARCELO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 299.609,81
ORDEM DE INÍCIO: 17/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 1ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 17/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.11	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	2.109,37	9.302,32			2.109,37	9.302,32	2.109,37	9.302,32				
5.12	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	81,00	511,11			81,00	511,11	81,00	511,11			100,00%	100,00%
5.13	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	216,00	1.092,96			216,00	1.092,96	216,00	1.092,96			100,00%	100,00%
6		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**31.482,77**				**31.482,74**		**31.482,74**		**0,03**		
6.1	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	64,00	1.811,20			64,00	1.811,20	64,00	1.811,20			100,00%	100,00%
6.2	13-02-02	CIMENTADO COMUM DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	249,22	9.799,33			249,22	9.799,33	249,22	9.799,33			100,00%	100,00%
6.3	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	249,22	12.540,75			249,22	12.540,75	249,22	12.540,75			100,00%	100,00%
6.4	13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM Á 10CM	M	13,78	141,20	1.945,74			141,20	1.945,73	141,20	1.945,73		0,01	100,00%	100,00%
6.5	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	4,60	309,90			4,60	309,90	4,60	309,90			100,00%	100,00%
6.6	13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	214,63	4,98	1.068,86			4,98	1.068,85	4,98	1.068,85		0,01	100,00%	100,00%
6.7	13-50-20	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	14,86	249,22	3.703,41			249,22	3.703,40	249,22	3.703,40		0,01	100,00%	100,00%
6.8	13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	2,15	141,20	303,58			141,20	303,58	141,20	303,58			100,00%	100,00%
7		**REVISÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS**				**21.227,59**				**21.227,57**		**21.227,57**		**0,02**		
7.1	07-01-01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	257,56	2,00	515,12			2,00	515,12	2,00	515,12			100,00%	100,00%
7.2	07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	282,35	1,00	282,35			1,00	282,35	1,00	282,35			100,00%	100,00%
7.3	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	190,35	1,00	190,35			1,00	190,35	1,00	190,35			100,00%	100,00%
7.4	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	9,02	33,00	297,66			33,00	297,66	33,00	297,66			100,00%	100,00%
7.5	08-01-45	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	735,53	24,30	17.873,38			24,30	17.873,37	24,30	17.873,37		0,01	100,00%	100,00%
7.6	08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	42,98	16,80	722,06			16,80	722,06	16,80	722,06			100,00%	100,00%
7.7	08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	41,66	10,00	416,60			10,00	416,60	10,00	416,60			100,00%	100,00%
7.8	08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	4,48	39,73	177,99			39,73	177,99	39,73	177,99			100,00%	100,00%
7.9	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	111,75	752,08			111,75	752,07	111,75	752,07		0,01	100,00%	100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		271.556,09				271.555,84		271.555,84		0,25		
				TAXA:	10,33%	28.051,74	10,33%		10,33%	28.051,72	10,33%	28.051,72	10,33%	0,03		
				TOTAL:		299.607,83				299.607,56		299.607,56		0,28	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIÓGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.736-5
RG: 16.580.516/X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

179 (M)

182 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007865
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210923461 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/07/2021Baixada em: 05/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190140249
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES No.: 1169
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705023 . PAIS: BRASIL
Contrato: 024/19 Celebrado em : 05/02/2019
Vinculado à ART: 28027230190935129, 28027230191643983, 28027230210923461, 28027230200577728, 28027230200629868 . .
Valor do Contrato: R$ 241.222,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ÁREA REPRESA JURUMIRIM No.:
Complemento: PRAIA COSTA AZUL Bairro:
Cidade: Avaré UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2019 Conclusão Efetiva: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 382,77000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAIA COSTA AZUL, COMPREENDENDO COBERTURA, INSTALAÇOES HIDRAULICAS DE ESGOTO, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA AGUA, ESQUADRIAS ELEMENTOS EM ALUMINIO DE FERRO, REVESTIMENTO TETO E PAREDE, REVESTIMENTO DE PISO, DIVISORIAS, SOLEIRAS, PEITORIS, BALCOES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 532/2017
Valor inicial: R$ 241.222,09
Houve Aditivos de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor.
Valor Total com Aditivos: R$ 278.855,83
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob nº 2620190005935, emitida em 04/07/2019 e 620210007413, emitida em 08/07/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007865
22/07/2021 07:36:03
Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6alT1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREASP CL KCV JOA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., estabelecida a Rua Rodrigo Vieira,130 - Conj.01, Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou para essa municipalidade obra de revitalização da Praia Costa Azul, através do Convênio ST/DADE nº 006/2014 - Processo nº 038/2014.

Objeto: Obra de revitalização da Praia Costa Azul
Local: Represa Jurumirim, Praia Costa Azul, Avaré/SP.
Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ: 46.634.168/0001-50 - Praça Juca Novaes, 1169 - Avaré/SP
Período de Execução: 05/02/2019 a 30/04/2020
Valor Contrato: R$ 278.855,83
Contrato nº **024/19** Processo nº **562/18** Concorrência Pública nº **025/18**
Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução das obras indicado pela contratada foram o Engenheiro Civil **Marcelo Corio**, CREA 0400303475 e o Arquiteto **Fabiano Donati Corio**, CAU A68945-9. E por parte da Prefeitura o Engenheiro Civil **Alexandre Leal Nigro** - CREA 5060938563.

FONTE DOS SERVIÇOS	CÓDIGO DOS SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
		INFRAESTRUTURA DAS RUAS E AVENIDAS		
		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		Iluminação Central da Avenida		
CPOS 173	4205210	Haste de aterramento de 5/8' x 3,00 m	PC	48,00
CPOS 173	4220150	Solda exotérmica tipo cabo-haste	PC	24,00
CPOS 173	4108450	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	PC	48,00
CPOS 173	4110250	Poste telecônico curvo duplo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo , altura de 9,00 m	PÇ	24,00
CPOS 173	4002620	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 x 100 mm	PC	24,00
CPOS 173	4011010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	PC	24,00
CPOS 173	4111160	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	PC	48,00
CPOS 173	4105520	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	PC	48,00
CPOS 173	39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	PC	24,00
CPOS 173	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	1.800,00
CPOS 173	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	540,00
CPOS 173	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em HEPR 90°C	M	3.600,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6alT1.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CPOS 173	39.04.080	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	M	72,00
CPOS 173	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	19,20
CPOS 173	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	108,00
CPOS 173	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	105,64
CPOS 173	04.40.070	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento	m2	50,00
CPOS 173	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	m2	50,00
		Medição e entrada de energia elétrica		
CPOS 173	36.03.010	Caixa de medição tipo Ii (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	2,00
CPOS 173	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid.	2,00
CPOS 173	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em HEPR 90°C	m	48,00
CPOS 173	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em HEPR 90°C (Cor Verde)	m	16,00
CPOS 173	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1· - com acessórios	m	14,00
CPOS 173	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	3,00
CPOS 173	42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8'	u nid.	2,00
CPOS 173	42.05.210	Haste de aterramento de 5/8' x 3,00 m	unid.	2,00
		CONSTRUÇÃO DO POSTO DE OBSERVAÇÃO		
		COBERTURA		
CPOS 173	1503030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Kg	140,00
CPOS 173	3307140	Esmalte alquídico em estrutura metálica	Kg	140,00
CPOS 173	1612020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m2	28,00
CPOS 173	1633040	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m2	8,00
CPOS 173	1633080	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	m	42,28
CPOS 173	4903020	Caixa coletora em concreto armado 60X60X60 cm	unid.	2,00
CPOS 173	4605020	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort , DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESGOTO		
CPOS 173	4602050	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=50mm - inclusive conexões	m	8,80
CPOS 173	4602070	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN=100mm - inclusive conexões	m	66,00
CPOS 173	4901016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid.	2,00
CPOS 173	4903020	Caixa de inspeção 60x60x60 cm para esgoto	unid.	3,00
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA		
CPOS 173	4501020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	unid.	1,00
CPOS 173	4503010	Hidrômetro em ferro fundido , diâmetro 50 mm (2')	unid.	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6aIT1.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CPOS 173	4601020	Tubo de PVC rígido marrom DN 25 mm (3/4") inclusive conexões	m	28,00
CPOS 173	4601050	Tubo de PVC rígido marrom DN 50 mm (1.1/2") inclusive conexões	m	7,00
CPOS 173	4701020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN 3/4"	unid.	1,00
CPOS 173	4701050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN 1.1/2"	unid.	1,00
CPOS 173	4702020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 3/4"	unid.	3,00
CPOS 173	4702050	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 1 1/2"	unid.	1,00
CPOS 173	4805010	Torneira de bóia em latão DN 20mm (3/4")	unid.	1,00
CPOS 173	4802001	Reservatório de fibra de vidro - capacidade 500l	unid.	1,00
CPOS 173	4704040	Válvula de descarga com registro próprio (1.1/2")	unid.	1,00
CPOS 173	3008060	Bacia sifonada de louça sem tampa, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	unid.	1,00
CPOS 173	3008020	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	1,00
CPOS 173	3001030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 112· x 800 mm	unid.	2,00
CPOS 173	3008040	Lavatório de louça sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	1,00
CPOS 173	3001020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	unid.	1,00
CPOS 173	3003040	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de 16,6 1/h - acessível	unid.	1,00
CPOS 173	4401270	Cuba de louça de embutir oval	unid.	1,00
CPOS 173	4420640	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	unid.	1,00
CPOS 173	4402210	Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm	unid.	0,50
CPOS 173	4403720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN=1/2"	unid.	1,00
CPOS 173	4420220	Sifão de metal cromado de 1· x 1 1/2'	unid.	2,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SPDA		
CPOS 173	3703200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
CPOS 173	3813020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	10,00
CPOS 173	3903182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50,00
CPOS 173	3819030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm	m	101,00
CPOS 173	3713650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 1O A até 50 A	unid.	1,00
CPOS 173	3713630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 50A	unid.	1,00
CPOS 173	3713600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid.	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6aIT1.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CPOS 173	3903178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50,00
CPOS 173	3902016	Cabo de cobre de 2,5 mm2 - isolamento 750 V, isolação em PVC 70°C	m	150,00
CPOS 173	3911110	Fio telefônico externo tipo FE-160	m	30,00
CPOS 173	3911090	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	5,00
CPOS 173	4001020	Caixa de ferro estampada 4X2	unid.	26,00
CPOS 173	4001080	Caixa de ferro estâmpada octogonal fundo móvel 4' x 4'	unid.	6,00
CPOS 173	4005020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj.	4,00
CPOS 173	4005140	Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa	cj.	2,00
CPOS 173	4004460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj.	8,00
CPOS 173	4004080	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	cj.	2,00
CPOS 173	4114090	Luminária de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/40W	unid.	4,00
CPOS 173	4109630	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para uma lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral, 32 W - 127 V /220 V	unid.	8,00
CPOS 173	4107070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	unid.	8,00
CPOS 173	4113100	Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada fluorescente compacta e incandescente de 100W	un	10,00
CPOS 173	4114310	Luminária de embutir redonda para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15/18/20/26W	unid.	2,00
CPOS 173	4107440	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ' 3 LJ' , base E27 de 23 W - 110 ou 220 V	unid.	14,00
		ELEMENTOS DE MADEIRA E PVC		
CPOS 173	2302050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 92 x 21O cm	unid.	1,00
CPOS 173	2302030	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 72 x 21O cm	unid.	1,00
CPOS 173	2801040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	unid.	2,00
		ESQUADRIAS E ELEMENTOS EM ALUMÍNIO E FERRO		
CPOS 173	2602020	Vidro temperado incolor de 6 mm	m2	1,20
CPOS 173	2602040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m2	2,80
CPOS 173	2602060	Vidro temperado incolor de 1O mm	m2	22,05
CPOS 173	2820600	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	unid.	4,00
CPOS 173	2820650	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	unid.	3,00
CPOS 173	2820220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	unid.	3,00
CPOS 173	2820230	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	unid.	3,00
CPOS 173	2820360	Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria	unid.	4,00
		REVESTIMENTO TETO E PAREDE		
CPOS 173	1702020	Chapisco	m2	351,56
CPOS 173	1702120	Emboço comum	m2	24,78

RDQ SMCT RCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6aIT1.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CPOS 173	1702140	Emboço desempenado	m2	326,78
CPOS 173	1811042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	24,78
		REVESTIMENTO DE PISO		
CPOS 173	1806142	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado e/argamassa colante industrializada	m2	71,28
CPOS 173	1806143	Rodapé cerâmico esmaltado PEI-5 resistência química A, para áreas internas com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada	m	50,00
CPOS 173	1901020	Revestimento em granito com 2 cm de espessura, assente com massa	m2	5,60
CPOS 173	1701040	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	3,20
CPOS 173	1701020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	3,20
CPOS 173	1705020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	5,12
CPOS 173	100202	Armadura em aço tela	kg	96,00
		DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES		
CPOS 173	1901060	Soleiras de 20 cm em granito e=2cm	m	10,50
CPOS 173	1901060	Peitoris em granito e=2cm e largura até 20 cm	m	5,50
		PINTURA		
CPOS 173	3310050	Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo	m2	382,77
CPOS 173	3310030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m2	250,71
CPOS 173	3305330	Esmalte em superfície de madeira	m2	15,12
CPOS 173	3311020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m2	40,95
CPOS 173	3310100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m2	39,23
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CPOS 173	4403050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor	unid.	1,00
CPOS 173	4403180	Dispenser toalheiro em ABS para folhas	unid.	2,00
CPOS 173	4403130	Dispenser para sabonete líquido, refil de 800ml	unid.	2,00
CPOS 173	2604030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m2	0,36
CPOS 173	2403310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2'	m	26,00
CPOS 173	2403980	Guarda-corpo, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2', conforme projeto - altura 1,30 m	m	20,50
CPOS 173	5010120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	unid.	1,00
CPOS 173	5010100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	unid.	1,00
CPOS 173	5005260	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	unid.	1,00
CPOS 173	9701010	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	unid.	5,00
CPOS 173	1405050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6alT1.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

CPOS 173	3216060	Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster	m^2	6,00
composição	comp	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora	m^3	45,40
		LIMPEZA DA OBRA		
CPOS 173	5501020	Limpeza final da obra	m2	66,88

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das normas estabelecidas.

Avaré, 21 de maio de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 5060938563
Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007865 - 22/07/2021 07:36:03 - Autenticação Digital: TUAKs1JxkGAfslykzGA30anJGGs6alT1.

ROQ SMCL KCV JOA

183 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007863
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210915158 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 02/07/2021
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230190205611
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES ... No.: 1169
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré ... UF: SP CEP: 18705023 . PAIS: BRASIL
Contrato: 042/19 ... Celebrado em : 19/02/2019
Vinculado à ART: 28027230191184593, 28027230210122110, 28027230210917123, 28027230210917485, 28027230210917635, 28027230210917635
Valor do Contrato: R$ 1.114.289,10 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA CAMINHO DA PRAIA ... No.: 0
Complemento: REPRESA JURUMIRIM-CAMPING MUNICIPAL AVARÉ.... Bairro: COSTA AZUL I

Cidade: Avaré ... UF: SP CEP: 18703827 . PAIS: BRASIL
Data de início: 18/02/2019 Conclusão Efetiva: 09/04/2021 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura de Madeira. 192,56000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Armação. 222,30000 quilograma.

Observações
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPING MUNICIPAL

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 042/19
Valor inicial: R$ 1.114.289,10
Houve Termo de Supressão de Valor: R$ 125.819,22 e Termo de Prorrogação de Prazo.
Trata-se de Serviços concluídos em 09/04/2021, conforme declaração do requerente.
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob números - 262021007339, emitida em 07/07/2021 e 2620190005937, emitida em 04/07/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 31 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007863
22/07/2021 07:27:45
Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj.01, Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou para essa municipalidade obras de revitalização do Camping Municipal, através do Convênio Secretaria de Turismo/DADE nº 106/2013 - Processo 370/2013, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.

Objeto: OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPING MUNICIPAL
Local: Represa Jurumirim, Camping Municipal, Avaré/SP.
Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ: 46.634.168/0001-50 - Praça Juca Novaes, 1169 - Avaré/SP
Período Parcial de Execução: 18/02/2019 à 09/04/2021
Valor Contrato: R$ 1.114.289,10
Supressão do Contrato: R$ 125.819,22
Contrato nº **042/19** Processo nº **360/18** Concorrência Pública nº **017/18**
Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução das obras indicado pela contratada foram o Engenheiro Civil **Marcelo Corio**, CREA 0400303475 e o Arquiteto **Fabiano Donati Corio**, CAU A68945-9. E por parte da Prefeitura o Engenheiro Civil **Alexandre Leal Nigro** - CREASP 5060938563.

ITEM	CÓDIGOS DE SERVIÇOS	BASE DE SERVIÇOS	Descrição dos serviços	UNID	QTD
I			SERVIÇOS GERAIS		
1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6,00
1.1	36.09.180	CPOS	Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo	un	1,00
II			CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO 1 (PRÓXIMO CAIXA D'ÁGUA)		
1			ESTRUTURA - SANITÁRIO 1		
1.1	09.01.030	CPOS	Forma em madeira comum para estrutura	m²	1,09
1.2	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	222,30
1.3	11.01.290	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	2,78
1.4	13.01.020	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	192,56
2			ALVENARIA E DIVISÓRIAS - SANITÁRIO 1		
2.1	14.30.040	CPOS	Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm	m²	82,04
3			COBERTURA		
3.1	15.01.010	CPOS	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	192,56

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

3.2	16.02.010	CPOS	Telha de barro tipo italiana	m²	192,56
3.3	16.02.230	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	37,00
4			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO/ FORROS - SANITÁRIO 1		
4.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	391,92
4.2	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	391,92
4.3	18.11.0220	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	210,00
5			ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRAS - SANITÁRIO 1		
5.1	25.01.060	CPOS	Caixilho em alumínio maximar, sob medida	m²	18,00
5.2	24.03.320	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	15,00
5.3	23.09.560	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm	un	4,00
5.4	28.01.040	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	4,00
5.5	23.09.510	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 60 x 100 cm	un	16,00
5.6	28.01.070	CPOS	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	18,00
5.7	23.02.540	CPOS	Porta macho e fêmea com batente metálico - 90 x 210 cm	un	2,00
5.8	28.01.020	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	2,00
5.9	26.01.160	CPOS	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	m²	18,00
6			PISO INTERNO - SANITÁRIO 1		
6.1	17.01.040	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	13,50
6.2	18.06.1420	CPOS	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	225,00
6.3	18.06.410	CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	225,00
6.4	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	4,50
6.5	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	4,50
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - SANITÁRIO 1		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

7.1			AGUA FRIA - SANITÁRIO 1		
7.1.1	48.02.4000	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	un	4,00
7.1.2	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	7,20
7.1.3	46.01.030	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	6,00
7.1.4	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	6,00
7.1.5	46.01.060	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões	m	3,00
7.1.6	47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	un	1,00
7.1.7	47.01.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´	un	1,00
7.1.8	47.01.060	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´	un	1,00
7.1.9	47.01.050	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	un	1,00
7.1.10	47.02.110	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	1,00
8.2			ESGOTO - SANITÁRIO 1		
8.2.1	46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	63,00
8.2.2	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	4,69
8.2.3	46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	m	58,50
8.2.4	46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	45,00
8.2.5	49.01.030	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	13,50
8.3			ÁGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS - SANITÁRIO 1		
8.3.1	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
8.3.2	49.05.040	CPOS	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	un	2,00
8.4			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS- SANITARIO 1		
8.4.1	26.04.030	CPOS	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	6.12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.4.2	30.08.060	CPOS	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
8.4.3	44.01.050	CPOS	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	9,00
8.4.4	44.20.620	CPOS	Válvula americana	un	12,00
8.4.5	44.02.060	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	3,67
8.4.6	44.03.050	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	11,00
8.4.7	44.03.130	CPOS	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	8,00
8.4.8	44.03.180	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	6,00
8.4.9	44.03.480	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	12,00
8.4.10	44.20.100	CPOS	Engate flexível metálico DN= 1/2´	un	12,00
8.4.11	44.20.200	CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	un	20,00
8.4.12	44.20.280	CPOS	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	11,00
8.4.13	30.01.010	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	m	6,00
8.4.14	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1´	un	8,00
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS/ TELEFONIA / ELEVADORES/ SPDA- SANITARIO 1		
9.1			ENTRADA DE ENERGIA - SANITARIO 1		
9.1.1	39.06.060	CPOS	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	31,50
9.1.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	22,50
9.1.3	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	45,00
9.1.4	39.21.0600	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
9.1.5	37.20.130	CPOS	Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp	un	1,00
9.1.6	68.01.810	CPOS	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	un	1,00
9.1.7	68.02.030	CPOS	Estrutura tipo M2	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.1.8	37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
9.1.9	37.13.690	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
9.1.10	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
9.1.11	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rigido roscável de 3´ - com acessórios	m	15,00
9.1.12	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	un	16,00
9.1.13	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	6,00
9.1.14	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
9.1.15	36.07.010	CPOS	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polimero	un	3,00
9.1.16	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,50
9.1.17	39.15.040	CPOS	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	30,00
9.1.18	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
9.1.19	38.23.350	CPOS	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm	un	3,00
9.1.20	37.15.150	CPOS	Chave fusivel base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	un	3,00
9.1.21	37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00
9.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SANITÁRIO 1		
9.2.1	39.03.1740	CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	300,00
9.2.2	39.03.170	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
9.2.3	39.21.0880	CPOS	Cabo de cobre flexivel de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	60,00
9.2.4	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões	m	45,00
9.2.5	46.13.020	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões	m	52,50

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.2.6	38.01.040	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	90,00
9.2.7	38.01.080	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	m	90,00
9.2.8	38.04.020	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1/2" - com acessórios	m	13,50
9.2.9	38.04.160	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3" - com acessórios	m	4,50
9.2.10	40.06.040	CPOS	Condulete metálico de 3/4"	cj	4,00
9.2.11	38.21.350	CPOS	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	m	30,00
9.2.12	38.07.300	CPOS	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	37,50
9.2.13	38.07.210	CPOS	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	m	90,00
9.2.14	38.01.120	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	m	22,50
9.2.15	50.05.400	CPOS	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	un	4,00
9.2.16	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.100,00
9.2.17	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
9.2.18	39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	150,00
9.2.19	39.21.1000	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
9.2.20	39.18.1260	CPOS	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	300,00
9.2.21	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
9.2.22	37.13.890	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	10,00
9.2.23	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	37,00
9.2.24	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	8,00
9.2.25	37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00
9.2.26	37.03.210	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
9.2.27	37.03.220	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00

ROQ SMCS KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.3.1	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	2,00
9.3.2	40.07.020	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 4"	un	1,00
9.3.3	40.07.040	CPOS	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	1,00
9.3.4	41.07.030	CPOS	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	2,00
9.3.5	41.09.830	CPOS	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V	un	14,00
9.3.6	40.05.160	CPOS	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	cj	2,00
9.3.7	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
9.3.8	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	14,00
9.3.9	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	14,00
9.4			SPDA- SANITÁRIO 1		
9.4.1	42.01.090	CPOS	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4" em cobre	un	15,00
9.4.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	180,00
9.4.3	39.04.050	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	m	345,00
9.4.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	16,00
9.4.5	42.05.310	CPOS	Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rigido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	6,00
9.4.6	42.20.080	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	12,00
9.4.7	42.20.2400	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8"	un	6,00
10			PINTURA SANITÁRIO 1		
10.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superficie de madeira	m²	56,25
10.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	672,90
10.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	268,84
11.1		MERCADO	Sistema de aquecimento solar para 12 duchas(4000 L)	cj	1,00
11.2	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	150,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000786 3 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

II			CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO 2 (PROXIMO AO CALÇAMENTO SEXTAVADO)		
1			ESTRUTURA- SANITÁRIO 2		
1.1	09.01.030	CPOS	Forma em madeira comum para estrutura	m²	1,14
1.2	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	17,10
1.3	11.01.290	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	0,21
1.4	11.16.080	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	0,21
1.5	13.01.0200	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	192,56
2			ALVENARIA E DIVISÓRIAS- SANITARIO 2		
2.2	14.30.040	CPOS	Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm	m²	82,04
3			COBERTURA SANITARIO 2		
3.1	15.01.010	CPOS	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7.00 m	m²	192,56
3.2	16.02.010	CPOS	Telha de barro tipo italiana	m²	192,56
3.3	16.02.230	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	37,00
4			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS- SNITARIO 2		
4.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	783,84
4.2	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	783,84
4.3	18.11.0220	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	210,00
5			ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA- SANITARIO 2		
5.1	25.01.060	CPOS	Caixilho em alumínio maximar, sob medida	m²	18,00
5.2	24.03.320	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	15,00
5.3	23.09.560	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm	un	4,00
5.4	28.01.040	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	4,00
5.5	23.09.510	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 60 x 100 cm	un	18,00
5.6	28.01.070	CPOS	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	18,00

ROQ SMCS
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

5.7	23.02.540	CPOS	Porta macho e fêmea com batente metálico - 90 x 210 cm	un	2,00
5.8	28.01.020	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	2,00
5.9	26.01.160	CPOS	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	m²	18,00
6			PISO INTERNO - SANITARIO 2		
6.1	17.01.040	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	9,00
6.2	18.06.1420	CPOS	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	225,00
6.3	18.06.410	CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	225,00
6.4	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	4,50
6.5	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	4,50
7			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - SANITÁRIO 2		
7.1			AGUA FRIA- SANITARIO 2		
7.1.1	48.02.4000	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	un	4,00
7.1.2	45.01.020	CPOS	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00
7.1.3	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	72,00
7.1.4	46.01.030	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	60,00
7.1.5	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	60,00
7.1.6	46.01.060	CPOS	Tubo de PVC,rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	m	30,00
7.1.7	47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	un	3,00
7.1.8	47.01.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	un	3,00
7.1.9	47.01.060	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"	un	4,00
7.1.10	47.01.050	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	un	9,00
7.1.11	47.02.110	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

7.2			ESGOTO SANITARIO 2		
7.2.1	46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	70,00
7.2.2	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	25,00
7.2.3	46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	m	65,00
7.2.4	46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	50,00
7.2.5	49.01.030	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	15,00
7.3			AGUAS PLUVIAIS- CONDUTORES E RALOS- SANITARIO 2		
7.3.1	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
7.3.2	49.05.040	CPOS	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	un	2,00
7.4			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS- SANITARIO 2		
7.4.1	26.04.030	CPOS	Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio	m²	6,12
7.4.2	30.08.060	CPOS	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
7.4.3	44.01.050	CPOS	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	9,00
7.4.4	44.20.620	CPOS	Válvula americana	un	12,00
7.4.5	44.02.060	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	3,67
7.4.6	44.03.050	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	11,00
7.4.7	44.03.130	CPOS	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	8,00
7.4.8	44.03.180	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	6,00
7.4.9	44.03.480	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	12,00
7.4.10	44.20.100	CPOS	Engate flexivel metálico DN= 1/2´	un	12,00
7.4.11	44.20.200	CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	un	20,00
7.4.12	44.20.280	CPOS	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	11,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

7.4.13	30.01.010	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	m	6,00
7.4.14	47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	un	11,00
7.4.15	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1'	un	8,00
8			INSTALAÇÕES ELETRICAS/ TELEFONIA/ ELEVADORES/SPDA- SANITÁRIO 2		
8.1			ENTRADA DE ENERGIA - SANITARIO 2		
8.1.1	39.06.060	CPOS	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	31,50
8.1.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	22,50
8.1.3	39.02.040	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	45,00
8.1.4	39.21.0600	CPOS	Cabo de cobre flexivel de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
8.1.5	37.20.130	CPOS	Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp	un	1,00
8.1.6	68.01.810	CPOS	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m	un	1,00
8.1.7	68.02.030	CPOS	Estrutura tipo M2	un	1,00
8.1.8	37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
8.1.9	37.13.690	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
8.1.10	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
8.1.11	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rigido roscável de 3' - com acessórios	m	15,00
8.1.12	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	un	16,00
8.1.13	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	6,00
8.1.14	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
8.1.15	36.07.010	CPOS	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	un	3,00
8.1.16	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrilico com texto em vinil	m²	0,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.1.17	39.15.040	CPOS	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	20,00
8.1.18	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
8.1.19	38.23.350	CPOS	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm	un	3,00
8.1.20	37.15.150	CPOS	Chave fusível base 'C' para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	un	3,00
8.1.21	37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00
8.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SANITARIO 2		
8.2.1	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
8.2.2	39.03.1740	CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	300,00
8.2.3	39.03.170	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
8.2.4	39.21.0800	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	60,00
8.2.5	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3', inclusive conexões	m	45,00
8.2.6	46.13.020	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conexões	m	52,50
8.2.7	38.01.040	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	m	90,00
8.2.8	38.01.080	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4' - com acessórios	m	90,00
8.2.9	38.04.020	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1/2' - com acessórios	m	13,50
8.2.10	38.04.160	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3' - com acessórios	m	4,50
8.2.11	40.06.040	CPOS	Condulete metálico de 3/4'	cj	4,00
8.2.12	38.21.350	CPOS	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	m	30,00
8.2.13	38.07.300	CPOS	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	25,00
8.2.14	38.07.210	CPOS	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4' (tirante)	m	90,00
8.2.15	38.01.120	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	m	22,50
8.2.16	50.05.400	CPOS	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	un	4,00

ROQ SMCL
KOV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.2.17	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.100,00
8.2.18	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
8.2.19	39.21.060	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	150,00
8.2.20	39.21.1000	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
8.2.21	39.18.1260	CPOS	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	300,00
8.2.22	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
8.2.23	37.13.890	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	10,00
8.2.24	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	37,00
8.2.25	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	8,00
8.2.26	37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00
8.2.27	37.03.210	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
8.2.28	37.03.220	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
8.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS- SANITARIO 2		
8.3.1	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	20,00
8.3.2	40.07.020	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 4"	un	4,00
8.3.3	40.07.040	CPOS	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	4,00
8.3.4	41.07.030	CPOS	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	2,00
8.3.5	41.09.830	CPOS	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V	un	14,00
8.3.6	40.05.160	CPOS	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	cj	2,00
8.3.7	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
8.3.8	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	14,00

ROQ SMCA
KCV 900

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.3.9	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	14,00
8.4			SPDA SANITARIO 2		
8.4.1	42.01.090	CPOS	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4" em cobre	un	15,00
8.4.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	180,00
8.4.3	39.04.050	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	m	345,00
8.4.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	16,00
8.4.5	42.05.310	CPOS	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	6,00
8.4.6	42.20.080	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	12,00
8.4.7	42.20.2400	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8"	un	6,00
9			PINTURA SANITARIO 2		
9.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	101,25
9.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	672,90
9.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	288,84
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SANITARIO 2		
10.1		MERCADO	Sistema de aquecimento solar para 12 duchas(4000L)	cj	1,00
10.2	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	150,00
II			CONSTRUÇÃO DO SANITARIO 3		
1			INFRAESTRUTURA - SANITARIO 3		
1.1	12.05.020	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	38,00
1.2	60.02.020	CPOS	Locação de duto coletor de entulho	mxmês	1,60
1.3	61.10.40	CPOS	Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8")	m	0,40
1.4	90.10.20	CPOS	Armação secundária tipo 2C - 3R	un	3,20
1.5	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	96,00
1.6	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,20
1.7	11.16.040	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,20
1.8	32.17.030	CPOS	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	6,40

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2626210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

1.9	14.01.020	CPOS	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	1,12
2			ESTRUTURA - SANITÁRIO 3		
2.1	09.01.030	CPOS	Forma em madeira comum para estrutura	m²	22,80
2.2	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	342,00
2.3	11.01.290	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m³	4,28
2.4	11.16.080	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	4,28
2.5	13.01.020	CPOS	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa	m²	192,56
3			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
3.1	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	165,00
3.2	14.30.040	CPOS	Divisória em placas de ardósia com espessura de 2 cm	m²	82,04
4			COBERTURA- SANITARIO 3		
4.1	15.01.010	CPOS	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	192,56
4.2	16.02.010	CPOS	Telha de barro tipo italiana	m²	192,56
4.3	16.02.230	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	37,00
5			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS-SANITARIO 3		
5.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	783,84
5.2	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	783,84
5.3	18.11.0220	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	210,00
6					
6.1	25.01.060	CPOS	Caixilho em alumínio maximar, sob medida	m²	18,00
6.2	24.03.320	CPOS	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	15,00
6.3	23.09.560	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm	un	4,00
6.4	28.01.040	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	4,00
6.5	23.09.510	CPOS	Porta lisa com batente metálico - 60 x 100 cm	un	18,00
6.6	28.01.070	CPOS	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	18,00
6.7	23.02.540	CPOS	Porta macho e fêmea com batente metálico - 90 x 210 cm	un	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

6.8	28.01.020	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	2,00
6.9	26.01.160	CPOS	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	m²	18,00
7			PISO INTERNO SANITARIO 3		
7.1	17.01.040	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	13,50
7.2	18.06.1420	CPOS	Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	225,00
7.3	18.06.410	CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	225,00
7.4	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	4,50
7.5	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	4,50
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS- SANITÁRIO 3		
8.1			AGUA FRIA- SANITÁRIO 3		
8.1.1	48.02.4000	CPOS	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros	un	4,00
8.1.2	45.01.020	CPOS	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00
8.1.3	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	72,00
8.1.4	46.01.030	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	60,00
8.1.5	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	60,00
8.1.6	46.01.060	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	m	30,00
8.1.7	47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	un	3,00
8.1.8	47.01.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1"	un	3,00
8.1.9	47.01.060	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2"	un	4,00
8.1.10	47.01.050	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	un	9,00
8.1.11	47.02.110	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	6,00
8.2			ESGOTO- SANITARIO 3		

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.2.1	46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	70,00
8.2.2	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	25,00
8.2.3	46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 110 mm, (4'), inclusive conexões	m	65,00
8.2.4	46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	m	50,00
8.2.5	49.01.030	CPOS	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	15,00
8.3			AGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS - SANITARIO 3		
8.3.1	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
8.3.2	49.05.040	CPOS	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	un	2,00
8.4			LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS - SANITARIO 3		
8.4.1	26.04.030	CPOS	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m²	6,12
8.4.2	30.08.0600	CPOS	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
8.4.3	44.01.050	CPOS	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	9,00
8.4.4	44.20.620	CPOS	Válvula americana	un	12,00
8.4.5	44.02.060	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	3,67
8.4.6	44.03.050	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	11,00
8.4.7	44.03.130	CPOS	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	8,00
8.4.8	44.03.180	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	6,00
8.4.9	44.03.480	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	un	12,00
8.4.10	44.20.100	CPOS	Engate flexivel metálico DN= 1/2'	un	12,00
8.4.11	44.20.200	CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	20,00
8.4.12	44.20.280	CPOS	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	11,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.4.13	30.01.010	CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	m	6,00
8.4.14	47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´	un	11,00
8.4.15	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1´	un	8,00
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS / TELEFONIA/ ELEVADORES/SPDA SANITÁRIO 3		
9.1			ENTRADA DE ENERGIA- SANITARIO 3		
9.1.1	39.06.060	CPOS	Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	31,50
9.1.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	22,50
9.1.3	39.02.040	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	45,00
9.1.4	39.21.0600	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
9.1.5	37.20.130	CPOS	Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp	un	1,00
9.1.6	68.02.030	CPOS	Estrutura tipo M2	un	1,00
9.1.7	37.13.720	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
9.1.8	37.13.690	CPOS	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
9.1.9	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
9.1.10	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios	m	15,00
9.1.11	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	un	16,00
9.1.12	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	6,00
9.1.13	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
9.1.14	36.07.010	CPOS	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero	un	3,00
9.1.15	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,50
9.1.16	39.15.040	CPOS	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.1.17	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
9.1.18	38.23.350	CPOS	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm	un	3,00
9.1.19	37.15.150	CPOS	Chave fusível base "C" para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	un	3,00
9.1.20	37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00
9.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO - SANITARIO 3		
9.2.1	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
9.2.2	39.03.1740	CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	300,00
9.2.3	39.03.170	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
9.2.4	39.21.0800	CPOS	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	60,00
9.2.5	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3", inclusive conexões	m	45,00
9.2.6	46.13.020	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	m	52,50
9.2.7	38.01.040	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	90,00
9.2.8	38.01.080	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4" - com acessórios	m	90,00
9.2.9	38.04.020	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 1/2" - com acessórios	m	13,50
9.2.10	38.04.160	CPOS	Eletroduto galvanizado, médio de 3" - com acessórios	m	4,50
9.2.11	40.06.040	CPOS	Condulete metálico de 3/4"	cj	4,00
9.2.12	38.21.350	CPOS	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	m	30,00
9.2.13	38.07.300	CPOS	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	25,00
9.2.14	38.07.210	CPOS	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4" (tirante)	m	90,00
9.2.15	38.01.120	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	m	22,50
9.2.16	50.05.400	CPOS	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	un	4,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.2.17	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	2.100,00
9.2.18	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	450,00
9.2.19	39.21.0600	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	150,00
9.2.20	39.21.1000	CPOS	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	45,00
9.2.21	39.18.1260	CPOS	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	300,00
9.2.22	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
9.2.23	37.13.890	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	10,00
9.2.24	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	37,00
9.2.25	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	8,00
9.2.26	37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00
9.2.27	37.03.210	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
9.2.28	37.03.220	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
9.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.3.1	40.07.010	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	20,00
9.3.2	40.07.020	CPOS	Caixa em PVC de 4" x 4"	un	4,00
9.3.3	40.07.040	CPOS	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	4,00
9.3.4	41.07.030	CPOS	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	2,00
9.3.5	41.09.830	CPOS	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W - 220 V	un	14,00
9.3.6	40.05.160	CPOS	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	cj	2,00
9.3.7	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
9.3.8	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	14,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.3.9	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	14,00
9.4			SPDA- SANITARIO 3		
9.4.1	42.01.090	CPOS	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4" em cobre	un	15,00
9.4.2	39.04.070	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm²	m	180,00
9.4.3	39.04.050	CPOS	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	m	345,00
9.4.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	16,00
9.4.5	42.05.310	CPOS	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	6,00
9.4.6	42.20.080	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm²	un	12,00
9.4.7	42.20.240	CPOS	Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para haste de 5/8"	un	6,00
10			PINTURA- SANITÁRIO 3		
10.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	101,25
10.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	672,90
10.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	288,84
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	-	CPOS	Sistema de aquecimento solar para 12 duchas (4000 L)	un	1,00
11.2	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	150,00
III			CONSTRUÇÃO RESIDENCIA PARA FUNCIONARIOS		
1			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS		
1.1	18.11.0220	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	49,32
2			ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA		
2.1	23.09.040	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	un	1,00
2.2	28.01.040	CPOS	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	4,00
2.3	23.09.030	CPOS	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	un	1,00
2.4	24.02.020	CPOS	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial	m²	1,89
3			PISO INTERNO		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

3.2	18.06.1020	CPOS	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	76,46
	18.06.410	CPOS	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	76,46
4			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1			AGUA FRIA		
4.1.1	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	2,00
4.1.2	46.01.030	CPOS	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	1,00
4.1.3	47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	un	1,00
4.1.4	47.01.060	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´	un	1,00
4.1.5	47.02.110	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	1,00
5			AGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS		
5.1.1	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00
5.1.2	49.05.040	CPOS	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha	un	2,00
6			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
6.1.1	26.04.030	CPOS	Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio	m²	0,50
6.1.2	44.01.050	CPOS	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	1,00
6.1.3	44.20.620	CPOS	Válvula americana	un	1,00
6.1.4	44.06.300	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	un	1,00
6.1.5	44.02.060	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	0,72
6.1.6	44.03.050	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	1,00
6.1.7	44.03.130	CPOS	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	1,00
6.1.8	44.03.180	CPOS	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	1,00
6.1.9	44.03.480	CPOS	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

6.1.10	44.03.470	CPOS	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1,00
6.1.11	44.20.100	CPOS	Engate flexivel metálico DN= 1/2"	un	1,00
6.1.12	44.20.200	CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2" x 2"	un	1,00
6.1.13	44.20.280	CPOS	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	1,00
6.1.14	47.04.040	CPOS	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	un	1,00
6.1.15	44.20.650	CPOS	Válvula de metal cromado de 1"	un	1,00
7			INSTALAÇÕES LETRICAS / TELEFONIA/ ELEVADORES/ SPDA		
7.1			ENTRADA DE ENERGIA		
7.1.1	68.02.030	CPOS	Estrutura tipo M2	un	1,00
7.1.2	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
7.1.3	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rigido roscável de 3" - com acessórios	m	15,00
7.1.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m	un	16,00
7.1.5	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	6,00
7.1.6	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
7.1.7	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,50
7.1.8	39.15.040	CPOS	Cabo de aluminio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	30,00
7.1.9	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
7.1.10	38.23.350	CPOS	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 700mm	un	3,00
7.1.11	37.15.150	CPOS	Chave fusível base "C" para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	un	3,00
7.1.12	37.13.650	CPOS	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	3,00
7.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
7.2.1	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	150,00
7.2.2	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	18,00
7.2.3	39.21.0600	CPOS	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	22,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

ROQ SMCL KCV JOA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

7.2.4	39.18.1260	CPOS	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	6,00
7.2.5	37.13.890	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	8,00
7.2.6	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
7.2.7	37.17.060	CPOS	*Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA* - 2 polos	un	1,00
7.2.8	37.03.210	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
7.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
7.3.1	41.07.030	CPOS	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	7,00
7.3.2	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	2,00
7.3.3	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	7,00
7.4			TELEFONIA		
7.4.1	37.01.020	CPOS	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	un	1,00
7.4.2	69.03.130	CPOS	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa	un	1,00
7.4.3	39.11.090	CPOS	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	10,00
8			PINTURA		
8.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	30,24
8.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	52,31
8.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	10,97
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	26.01.0400	CPOS	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	5,06
9.2	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	50,97
IV			CONSTRUÇÃO DE MURO COM ALAMBRADO - DIVISA		
1			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
1.1	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	11,45
1.2	34.05.270	CPOS	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	11,21
2			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO / FORROS		
2.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	34,37

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	34,37
3			PINTURA		
3.1	33.10.050	CPOS	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	85,91
3.2	33.07.100	CPOS	Esmalte em estrutura metálica	m²	28,02
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	34.02.020	CPOS	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	249,00
			PAVIMENTAÇÃO		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.09.040	CPOS	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m²	52,34
1.2	21.00.60	CPOS	locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	52,34
1.3	54.01.400	CPOS	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	52,34
			PAVIMENTAÇÃO		
1.5	11.18.180	CPOS	Colchão de areia	m³	3,35
2.2	54.04.350	CPOS	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	52,34
2.3	54.06.040	CPOS	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	39,00
3			COMPLEMENTARES		
3.1	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	52,34
VI			CONSTRUÇÃO GARAGEM DE BARCOS		
1			COBERTURA		
1.1	15.03.030	CPOS	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	26,40
1.2	16.12.020	CPOS	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	3,30
2			INSTALAÇÕES ELETRICAS / TELEFONIA / ELEVADORES/SPDA		
2.1			ENTRADA DE ENERGIA		
2.1.1	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	un	5,00
2.1.2	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	3,00
2.1.3	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

2.1.4	39.15.040	CPOS	Cabo de aluminio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	10,50
2.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
2.2.1	39.03.170	CPOS	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	4,50
2.2.2	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3", inclusive conexões	m	2,25
2.2.3	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	4,50
2.2.4	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
2.2.5	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
2.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
2.3.1	41.07.030	CPOS	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	1,00
2.3.2	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	6,00
2.3.3	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	4,00
2.3.4	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	3,00
VII			CONSTRUÇÃO DE QUISQUE COM MOBILIÁRIO		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.10.020	CPOS	Locação de obra de edificação	m²	36,00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	12.05.020	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	16,00
2.2	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,28
2.3	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	102,40
2.4	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,28
2.5	11.16.040	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,28
3			ESTRUTURA		
3.1	-	MERCADO	Pilar de eucalipto tratado 25 cm comprimento	unid	4,00
4			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.1	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	3,50
5			COBERTURA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

5.1	15.01.210	CPOS	Estrutura pontaletada para telhas de barro	m²	36,00
5.2	16.02.010	CPOS	Telha de barro tipo italiana	m²	36,00
5.3	16.02.230	CPOS	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	34,00
6					
6.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	10,50
6.2	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	10,50
7			PISO INTERNO		
7.1	17.01.040	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	5,04
7.2	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m²	5,04
7.3	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	1,44
8			INSTALÇÕES ELETRICAS / TELEFONIA / ELEVADORES/SPDA		
8.1			ENTRADA DE ENERGIA		
8.1.1	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	45,00
8.1.2	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
8.1.3	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios	m	15,00
8.1.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	un	6,00
8.1.5	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	3,00
8.1.6	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
8.1.7	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,50
8.1.8	39.15.040	CPOS	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	15,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
8.2.1	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
8.2.2	39.03.1740	CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	45,00
8.2.3	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, inclusive conexões	m	22,50
8.2.4	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	45,00
8.2.5	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.2.6	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
8.2.7	37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00
8.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
8.3.1	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	4,00
8.3.2	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	4,00
8.3.3	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	4,00
9			PINTURA		
9.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	84,00
9.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	10,50
9.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	54,00
10			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1	35.04.120	CPOS	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm	un	4,00
10.2	35.04.120	CPOS	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm	un	2,00
10.3	-	CPOS	Churrasqueira de tijolo/concreto e mesa apoio/concreto	un	1,00
10.4	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	36,00
VIII			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM PIAS		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.10.020	CPOS	Locação de obra de edificação	m²	36,00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	12.05.020	CPOS	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	m	16,00
2.2	06.02.020	CPOS	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,28
2.3	10.01.040	CPOS	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	102,40
2.4	11.01.130	CPOS	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	1,28
2.5	11.16.040	CPOS	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,28
3			ESTRUTURA		
3.1	-	MERCADO	Pilar de eucalipto tratado 25 cm comprimento 3,0 m	unid	4,00
4			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
4.1	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	7,00
			COBERTURA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT. No: 26202100007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

ROQ Smel
RCV JCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

5.1	15.01.210	CPOS	Estrutura pontaletada para telhas de barro	m²	36,00
5.2	16.02.010	CPOS	Telha de barro tipo italiana	m²	36,00
5.3	16.02.230	CPOS	Cumeeira de barro emboçaco tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	34,00
6			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO/ FORROS		
6.1	17.02.020	CPOS	Chapisco	m²	21,00
6.2	17.02.120	CPOS	Emboço comum	m²	21,00
7			PISO INTERNO		
7.1	17.01.040	CPOS	Lastro de concreto impermeabilizado	m³	5,04
7.2	17.01.020	CPOS	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	5,04
7.3	17.05.020	CPOS	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	1,44
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1			AGUA FRIA		
8.1.1	46.01.020	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	10,00
8.1.2	46.01.030	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	20,00
8.1.3	47.02.030	CPOS	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	un	1,00
8.1.4	47.02.110	CPOS	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	1,00
8.2			ESGOTO		
8.2.1	46.02.010	CPOS	Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	12,00
8.2.2	46.01.050	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	6,00
8.2.3	46.01.090	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	m	18,00
8.2.4	46.01.070	CPOS	Tubo de PVC rigido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	6,00
8.2.5	49.01.030	CPOS	Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	2,00
8.3			AGUAS PLUVIAIS - CONDUTORES E RALOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

ROQ SMCA
KCV JOC

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

8.3.1	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00
8.3.2	49.05.040	CPOS	Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm. com grelha	un	2,00
8.4			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
8.4.1	44.20.620	CPOS	Válvula americana	un	6,00
8.4.2	44.06.300	CPOS	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	un	6,00
8.4.3	44.02.060	CPOS	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	7,00
8.4.4	44.03.050	CPOS	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	1,00
8.4.5	44.03.590	CPOS	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	6,00
8.4.6	44.20.100	CPOS	Engate flexível metálico DN= 1/2'	un	6,00
8.4.7	44.20.200	CPOS	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	6,00
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS / TELEFONIA/ ELEVADORES/SPDA		
9.1			ENTRADA DE ENERGIA		
9.1.1	39.03.1820	CPOS	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	45,00
9.1.2	37.13.840	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
9.1.3	38.01.160	CPOS	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3' - com acessórios	m	15,00
9.1.4	42.05.200	CPOS	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	un	6,00
9.1.5	36.05.080	CPOS	Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste)	un	3,00
9.1.6	69.20.040	CPOS	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	un	1,00
9.1.7	97.02.190	CPOS	Placa de identificação em acrílico com texto em vinil	m²	0,50
9.1.8	39.15.040	CPOS	Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG - Iris	m	10,00
9.2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
9.2.1	37.03.200	CPOS	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
9.2.2	39.03.1740	CPOS	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	m	45,00
9.2.3	46.13.010	CPOS	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3', inclusive conexões	m	22,50

ROQ
KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No. 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01I.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

9.2.4	39.03.160	CPOS	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	45,00
9.2.5	37.13.880	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
9.2.6	37.13.800	CPOS	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
9.2.7	37.17.060	CPOS	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	un	1,00
9.3			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
9.3.1	40.04.450	CPOS	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	4,00
9.3.2	41.14.070	CPOS	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	4,00
9.3.3	41.07.450	CPOS	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	un	4,00
10			PINTURA		
10.1	33.05.330	CPOS	Verniz em superfície de madeira	m²	84,00
10.2	33.10.030	CPOS	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	21,00
40.3	33.03.740	CPOS	Resina acrílica plastificante	m²	54,00
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	14.04.210	CPOS	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	13,65
11.2	18.11.0220	CPOS	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	13,65
11.3	46.03.050	CPOS	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18,00
11.4	49.03.020	CPOS	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	3,00
11.5	55.01.020	CPOS	Limpeza final da obra	m²	36,00

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das normas estabelecidas.

Avaré, 21 de maio de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5060938563
Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007863 - 22/07/2021 07:27:45 - Autenticação Digital: FCUUCxCfa1kkfC65Ba3s6UfyFg0gC01l.

184 (m)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007414
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210914560 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 02/07/2021 Baixada em: 05/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181266047
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
PRAÇA JUCA NOVAES No.: 1169
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18705023 . PAIS: BRASIL
Contrato: 415/18 Celebrado em : 17/09/2018
Vinculado à ART: 28027230210923011, 28027230210922925, 28027230210917959, 28027230210917733, 28027230191508632, 28027230191114734, 28027230190869373, 28027230190800963, 28027230190615724, 28027230190343431, 28027230190343270, 28027230190939876

Valor do Contrato: R$ 110.738,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA MINAS GERAIS No.: S/N
Complemento: UBS BAIRRO ALTO Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré UF: SP CEP: 18700100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/10/2018 Conclusão Efetiva: 17/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 423,24000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS BAIRRO ALTO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE AVARE, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA/COBERTURA, ALVENARIA, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, PISOS, PINTURA INTERNA E EXTERNA , VIDROS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS, REVESTIMENTO E ACABAMENTO. .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 415/18
Valor inicial: R$ 110.738, 44
Houve Termos de Acréscimo de Valor: R$ 47.635,48 - Prorrogação de Prazo e Supressão de Valor: R$ 4.446,98.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007414
08/07/2021 14:31:11
Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ROQ SMCL JOA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, estabelecida a Rua Rodrigo Vieira,130 - Conj.01, Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou para essa municipalidade a reforma da UBS Bairro Alto, conforme anexos ao edital.

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para execução da reforma da UBS Bairro Alto.
Local: Rua Minas Gerais, s/nº, Bairro Alto, Avaré/SP.
Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ: 46.634.168/0001-50 - Praça Juca Novaes, 1169 - Centro - Avaré/SP Período: 17/10/2018 A 17/09/2019
Valor Contrato: R$ 110.738,44
Valor de Supressão Contrato: R$ 4.446,98
Contrato nº **415/18** Concorrência Pública nº **013/18** Processo nº **269/18**
Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução das obras indicado pela contratada foram o Engenheiro Civil **Marcelo Corio** CREA 0400303475 e o Arquiteto **Fabiano Donati Corio** CAU Nº A68945-9. E por parte da Prefeitura a fiscalização ficou a cargo do Engenheiro Civil **Alexandre Leal Nigro** - CREASP 5060938563.

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
SINAPI mar/18	74209/001	01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
SINAPI mar/18	85186	01.02	RETIRADA DE ÁRVORE	uni	1,00
SINAPI mar/18	74220/001	01.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO 2X	m²	21,00
composição	composição	01.04	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora	m³	126,30
		2	ESTRUTURA/ COBERTURA		
CPOS 172	14.20.010	02.01	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO (VIGA BALDRAME)	m³	0,05
SINAPI mar/18	94342	02.02	ATERRO APILOADO (MANUAL) COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (RAMPA ENTRADA + ESCADA)	m³	3,65
CPOS 172	14.20.010	02.03	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO (RAMPA ENTRADA + ESCADA)	m³	0,36
SINAPI mar/18	93358	02.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (PAREDE CORREDOR SAÚDE MULHER)	m³	0,54
SINAPI mar/18	96530	02.05	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	m²	2,17

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Protocolo: 2021100007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI mar/18	73990/001	02.06	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	uni	0,36
SINAPI mar/18	92742	02.07	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	m³	0,23
composição	composição	02.08	Revisão da cobertura	m²	50,00
		3	**ALVENARIA**		
SINAPI mar/18	95474	03.01	ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (rampa entrada + escada)	m³	2,37
SINAPI mar/18	87489	03.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3, 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20 (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	m²	6,00
SINAPI mar/18	87871	03.04	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	m²	12,00
		4	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		
CPOS 172	30.06.010	04.01	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão	uni	8,00
CPOS 172	30.06.060	04.02	Sinalização de emergência visual e sonora	cj	1,00
CPOS 172	30.06.132	04.03	Placa para sinalização tátil em braille para indicação de local	uni	3,00
CPOS 172	30.06.080	04.04	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	uni	1,00
		5	**PISOS**		
SINAPI mar/18	84161	05.01	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	0,90
CPOS 172	11.18.040	05.02	LASTRO DE BRITA	m³	0,12
SINAPI mar/18	87700	05.03	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO EM BETONEIRA, ESPESSURA 0,07M	m²	2,30
SINAPI mar/18	87246	05.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM	m²	4,50
SINAPI mar/18	87246	05.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (reforma banheiros)	m²	12,42
SINAPI mar/18	87246	05.06	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM (local ralos)	m²	7,20
CPOS 172	11.18.040	05.07	LASTRO DE BRITA	m³	2,20
SINAPI mar/18	72183	05.08	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 10CM - COM ARMAÇÃO DE FERRO, COMPREENDENDO ESCAVAÇÃO,REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO (RAMPA DE ENTRADA + CALÇADA EM TORNO + ESCADA)	m²	47,23

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No.: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI mar/18	94265	05.09	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	10,00
SINAPI mar/18	92394	05.10	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNTA RÍGIDA, EM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA	m²	18,50
CPOS 172	30.04.030	05.11	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, 25 x 25 x 2,5 cm	m²	4,75
SINAPI mar/18	84187	05.12	Assentamento de piso tátil de borracha fixado com cola	m²	5,19
SINAPI mar/18	73786/0001	05.13	Piso tátil direcional de borracha, 25 x 25 cm , E=5 mm, para cola, cores	m²	2,75
SINAPI mar/18	73786/0001	05.14	Piso tátil de alerta de borracha, 25 x 25 cm , E=5 mm, para cola, cores	m²	2,44
		6	**PINTURA INTERNA**		
CPOS 172	33.10.040	06.01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO (Barrado H=1,80m), duas demãos	m²	154,44
SINAPI mar/18	88487	06.02	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	423,24
SINAPI mar/18	88488	06.03	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	209,92
SINAPI mar/18	73739/001	06.04	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS - PORTAS	m²	107,10
SINAPI mar/18	95468	06.05	PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - ESQUADRIA METÁLICA - PORTA INTERNA	m²	1,68
SINAPI mar/18	88489	06.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (CORREDOR SAÚDE DA MULHER)	m²	12,00
SINAPI mar/18	88489	06.07	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (SALAS)	m²	231,84
SINAPI mar/18	73739/001	06.08	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (PORTAS)	m²	41,33
		7	**REDE DE LÓGICA (DADOS/VOZ)**		
CPOS 172	40.20.330	07.01	PLACA 4X4" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	uni	3,00
CPOS 172	39.18.126	07.02	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	30,00
CPOS 172	66.08.100	07.03	RACK 10U'S TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TETO.	uni	1,00
CPOS 172	66.20.221	07.04	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL	uni	1,00
SINAPI mar/18	83370	07.05	CAIXA TELEFONICA (400X400X120MM) DE EMBUTIR	uni	1,00
SINAPI mar/18	95777	07.06	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	uni	3,00
SINAPI mar/18	92341	07.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	21,00
		8	**VIDROS**		
SINAPI mar/18	85421	08.01	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	1,12

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI mar/18	72117	08.02	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	3,82
		9	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
CPOS 172	03.01.020	09.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Demolição de rampa + calçada+ guias	m³	1,72
CPOS 172	04.11.030	09.02	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	2,30
SINAPI mar/18	90445	09.03	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	7,20
SINAPI mar/18	90443	09.04	RASGO EM ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	1,60
		10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
SINAPI mar/18	89446	10.01	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	4,00
SINAPI mar/18	49449	10.02	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,00
SINAPI mar/18	89798	10.03	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9,60
SINAPI mar/18	89800	10.04	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9,60
SINAPI mar/18	30.08.020	10.05	Bacia sanitária (vaso) convencional para pessoas com deficiencia com furo frontal, de louça branca, com assento	uni	1,00
SINAPI mar/18	10425	10.06	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO	uni	1,00
CPOS 172	30.01.020	10.07	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável, comprimento de 600 mm, diâmetro mínimo 3cm	uni	2,00
CPOS 172	30.01.030	10.08	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável, comprimento de 700 mm, diâmetro mínimo 3cm	uni	1,00
CPOS 172	30.01.040	10.09	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável, comprimento de 800 mm, diâmetro mínimo 3cm	uni	2,00
CPOS 172	44.03.310	10.10	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro íntegrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´	uni	1,00
SINAPI mar/18	86881	10.11	Sifão de metal cromado de 1´x 1 1/2´	uni	5,00
SINAPI mar/18	89708	10.12	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitário	uni	9,00
CPOS 172	49.06.140	10.13	Grelha redonda escamoteável para os ralos	uni	10,00
SINAPI mar/18	40729	10.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	uni	4,00
SINAPI mar/18	86878	10.15	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	uni	1,00
CPOS 172	44.02.200	10.16	Bancada/tampo aço inox , largura 60 cm, com roda banca	m	8,35
SINAPI mar/18	94792	10.17	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI mar/18	86936	10.18	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO GARRAFA EM METAL CROMADO	uni	3,00
CPOS 172	19.01.020	10.19	Frontão em granito com espessura de 2,5 cm (pia da cozinha)	m²	0,06
SINAPI mar/18	74104/001	10.20	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60 CM REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	uni	1,00
CPOS 172	44.20.280	10.21	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	uni	4,00
SINAPI mar/18	86902	10.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO POPULAR	uni	4,00
SINAPI mar/18	95470	10.23	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSOS, ARRUELA E BUCHA	uni	4,00
SINAPI mar/18	86906	10.24	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	uni	4,00
SINAPI mar/18	90694	10.25	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto, de parede maciça DN 100mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências – fornecimento e assentamentos	m	48,00
		11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
SINAPI mar/18	83391	11.01	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	6,00
SINAPI mar/18	97617	11.02	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	12,00
SINAPI mar/18	91926	11.03	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50,00
SINAPI mar/18	91992	11.04	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	uni	30,00
CPOS 172	38.13.020	11.05	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	60,00
CPOS 172	38.01.120	11.06	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2" - com acessórios	m	100,00
CPOS 172	39.02.016	11.07	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	420,00
CPOS 172	39.02.030	11.08	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	150,00
		12	**ESQUADRIAS**		
SINAPI mar/18	90823	12.01	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA , 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (WC PCD)	uni	1,00
SINAPI mar/18	94564	12.02	JANELA BASCULANTE AÇO, COM BATENTE E REQUADRO (WC PCD)	m²	0,60
SINAPI mar/18	94806	12.03	PORTA EM AÇO DE ABRIR 2 FOLHAS COM TRAVESSAS PARA VIDRO E GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO (PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO)	m²	2,94

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

ROQ SMCS JOA RCV

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI mar/18	90830	12.04	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTA EXTERNA 2 FOLHAS, FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO	uni	1,00
CPOS 172	30.01.060	12.05	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	uni	1,00
SINAPI mar/18	90831	12.06	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio , incluso execução de furo	uni	1,00
SINAPI mar/18	74072/003	12.07	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	m	35,84
composição	composição	12.08	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	60,00
composição	composição	12.09	GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA	M	25,00
		13	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
SINAPI mar/18	87244	13.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS (BARRADO NA FACHADA H=0,80M) EM PLACAS 10X10 CM, DIVIDIDAS EM 04 PARTES IMITANDO PASTILHAS , COR AREIA	m²	60,90
SINAPI mar/18	87267	13.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 20X20CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (reforma banheiros)	m²	8,00
SINAPI mar/18	87267	13.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 20X20CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (SALAS: SAÚDE DA MULHER E CURATIVO H=1,80M)	m²	46,62
SINAPI mar/18	87267	13.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS DIMENSÕES 20X20CM , ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (W.C. PCD H=1,80M)	m²	15,48
SINAPI mar/18	5998	13.05	Reboco pasta de cimento Portland, espessura 1mm (SALAS)	m²	231,84
SINAPI mar/18	72075	13.06	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível percolação (SALAS)	m²	231,84
SINAPI mar/18	90822	13.07	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80X210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças – fornecimento e instalação	uni	12,00
		14	**PINTURA EXTERNA**		
SINAPI mar/18	88489	14.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS)	m²	226,03
SINAPI mar/18	73948/002	14.02	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE PARA PINTURA	m²	226,03
SINAPI mar/18	88489	14.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (MURO)	m²	312,77
SINAPI mar/18	95468	14.04	PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - GRADIS, PORTÕES E ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	64,86

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

		15	INSTALAÇÕES SPDA		
SINAPI mar/18	72253	15.01	Cabo de cobre nu 35mm² – fornecimento e instalação	m	170,00
CPOS 172	42.05.320	15.02	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	uni	6,00
SINAPI mar/18	96985	15.03	Haste de aterramento 5/8 para SPDA – fornecimento e instalação	uni	7,00
SINAPI mar/18	72262	15.04	Terminal ou conector de pressão – para cabo 35mm² – fornecimento e instalação	uni	6,00
SINAPI mar/18	96989	15.05	Captor tipo Franklin para SPDA – fornecimento e instalação	uni	1,00
SINAPI mar/18	91872	15.06	Eletroduto,rígido roscável, PVC, DN 32mm (1") , para circuitos terminais, instalado em parede – fornecimento e instalação	m	38,00
		16	LIMPEZA DA OBRA		
SINAPI mar/18	9537	16.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	258,99

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das normas estabelecidas.

Avaré, 21 de maio de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 5060938563
Secretário Municipal de Obras e
Serviços da Estância Turística de Avaré

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007414 - 08/07/2021 14:31:11 - Autenticação Digital: yl3AxACsJT6CxknxBgy3ATAxC5Bk5akk.

185 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005953
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190750453 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 17/06/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: FILGUEIRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
RUA CARAÍBAS No.: 903
Complemento: Bairro: PERDIZES
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05020000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 05/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 60.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA POMPÉIA No.: 1400
Complemento: Bairro: VILA POMPÉIA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05022001 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/01/2019 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RELIGIOSO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1400,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEMPLO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSAS E FILOSÓFICAS, AUDITÓRIO, SALA DE ESTUDOS E OFICINA.

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

- O atestado está vinculado para o período iniciado conforme indicado na ART, de 15/01/2019 a 19/06/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005953
04/07/2019 11:01:15
Autenticação Digital: G00U0TlKkzlK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Filgueiras

ADMINISTRAÇÃO

E PARTICIPAÇÕES S/A

NIRF 35.300.496.888 CNPJ Nº 26.279.085/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

A empresa **FILGUEIRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ n.º 26.279.085/0001-82, e endereço a R. Caraíbas, 903 – CEP 05020-*000* - Vila Pompeia - São Paulo - SP, tendo como seu representante legal o Sra. VERA CONCILIO FILGUEIRAS, ATESTA para os devidos fins, que no período de 15/01/2019 a 19/06/2019, a empresa **MACOR ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, Regularmente inscrita no CNPJ 57.646.374/0001-04, com sede em São Paulo, a Rua Acarapé, 322 - Saúde - São Paulo/SP, sendo os Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Marcelo Corio Sob O Nº do Crea: 0400303475 e Arquiteto Fabiano Donati Corio, sob O Nº do CAU: A68945-9. Sendo Executados os **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO**, sito a Av. Pompéia, 1400 - Vila Pompeia, São Paulo – SP, **TEMPLO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS – CAPACIDADE DE 50 PESSOAS, AUDITORIO , SALA PARA ESTUDOS E OFICINA**, com Valor Contratual de R$ 60.000,00 *(Sessenta Mil Reais)*, e Valor executado de R$ 47.000,00 (Quarenta e sete Mil Reais) conforme planilha abaixo de serviços elencados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	140,00
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	40,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	82,00
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.062,50
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	210,00
CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	43,75
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	37,50
FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	135,00
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	360,00
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.620,00
CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	54,00
BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	54,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005953 - 04/07/2019 11:01:15 - Autenticação Digital: G00U 1kzlK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

Filgueiras

ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE 35.300.495.888 CNPJ Nº 26.279.085/0001-82

LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM)	M2	360,00
DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	25,00
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	11,63
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	13,95
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	3,50
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM	M2	18,56
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM	M2	20,30
BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	80,91
BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM	M2	27,84
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	15,00
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA PRETA QUARTZOLIT - 6KG/M2	M2	360,00
PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	360,00
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	4.320,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	4.320,00
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	360,00
TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	21,60
PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA- VERNIZ - 82X210CM - COM BATENTE	UN	2,00
PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA- VERNIZ - 92X210CM - BANHEIRO ACESSIVEL - COM BATENTE	UN	2,00
PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA- VERNIZ - 2 FOLHAS - 140X210CM - COM BATENTE	UN	2,00
PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA- VERNIZ - 92X210CM - COM BATENTE	UN	2,00
PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA - 0,92 x 2,10 + BATENTE EM CANTONEIRA FERRO - 1"	UN	2,00
CAIXILHO EM ALUMINIO 0,60 x 0,60 M - BASCULANTE	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM DE 20X20 CM	UN	4,00
CAIXA DE PASSAGEM DE 15X15 CM	UN	4,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ATÉ 24 DISJUNTOR - SOBREPOR	UN	1,00
KIT DE DISTRIBUIÇÃO BIFÁSICA DE ATÉ 100A (P/24 DISJUNTOR DIN)	UN	1,00
ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ATÉ 36 DISJUNTOR - SOBREPOR	UN	2,00
ELETRUDUTO CORRUGADO DE 3/4"	M	35,00
CAIXA DE PASSAGEM 4X2	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN / C70A	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO DIN / C32A	UN	4,00
DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO DIN / C20A	UN	4,00
DISJUNTOR UNIPOLAR PADRÃO DIN / C16A	UN	210,00
CABO FLEXÍVEL DE 25 MM²	M	70,00

RQQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005953 - 04/07/2019 11:01:15 - Autenticação Digital: G00U[illegible]YkzIK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

Filgueiras

ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE 35.300.495.888 CNPJ Nº 26.279.085/0001-82

CABO FLEXÍVEL DE 16 MM²	M	100,00
CABO FLEXÍVEL DE 4 MM²	M	400,00
CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM²	M	680,00
CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM²	M	36,00
LÂMPADA MASTERLED PAR30 12W - E27 - DIMERIZÁVEL - PHILIPS	UN	18,00
SPOT CIRCUITO COM ADAPTADOR DE ALUMINIO PAR30	UN	10,00
CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO EM FITA EM LED - MULTICOLORIDA	M	50,00
CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO EM FITA EM LED - LUZ BRANCA	M	50,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	2,00
REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	12,00
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	1,00
ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	1,00
MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2"	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	2,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	1,00
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BANHEIRO ACESSIVEL	UN	1,00
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS	UN	1,00
SIFÃO COM COPO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2"	UN	2,00
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	460,00
EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	460,00
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	40,00
AZULEJOS, JUNTA A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	18,20
FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM	M2	12,00
PAREDE DE DRYWALL - COM REVESTIDA INTERNAMENTE COM MANTA LÃ DE ROCHA - ISOLAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO	M2	65,00
FORRO DE GESSO ACARTONADO - INSTALAÇÃO	M2	70,00
SANCA EM GESSO	M	12,00
ELEMENTOS DECORATIVOS EM GESSO	VB	100,00
CONCRETO LEVE DE "PEROLAS" DE EPS (isopor) - ESPESSURA 12 CM - DENSIDADE 900kg/M3	M2	105,00
CONCRETO LEVE DE "PEROLAS" DE EPS (isopor) - ESPESSURA 5 CM - DENSIDADE 900kg/M3	M2	247,00
CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	352,00
PISO PORCELANATO - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	92,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005953 - 04/07/2019 11:01:15 - Autenticação Digital: G00UP"KkzlK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

Filgueiras

ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A

NIRT 35.300.495.888 CNPJ Nº 26.279.057/0001-82

REPARO E LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	1,00
DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA	M2	1,00
ASSOALHO DE MADEIRA	M2	12,00
VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM	M2	3,20
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	50,40
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	820,00
VERNIZ SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA	M2	1,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM- AÇO INOX	UN	1,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM - AÇO INOX	UN	3,00
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/S FRIO E EVAPORADORA	UN	2,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.400,00

São Paulo, 20 de Junho de 2019

VERA CONCILIO FILGUEIRAS
Sócia Administradora
R.G. : 4.139.102-0

12º SUB° CAMBUCI

PAULO JOSE LAMOGLIA BAPTISTELLA
Engenheiro Civil
CREA 0600939324

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - Alino Cristina Sartorelli - Oficial Interina
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP 01540-020 - Fone: (11) 3207-1006 - Cambuci - SP - Cartório

Reconheço por semelhança a firma de: (1) PAULO JOSE LAMOGLIA BAPTISTELLA. Em testemunho sem valor econômico. qual confere com padrão depositado nesta serventia. São Paulo, 21 de junho de 2019.

ROGERIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE
Selo(s): 1 Atos: 1595944
(Qtd 1:Total R$ 4,25) Cód. [illegible]

FIRMA 1 S11025AA0596944 115154

"VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS"

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005953 - 04/07/2019 11:01:15 - Autenticação Digital: G00Ur"KkzlK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005953 - 04/07/2019 11:01:15 - Autenticação Digital: G00U[illegible]KkzlK3Jx1g1KyannTayFs3K0f

Francielle de Souza Ribeiro
Escrevente Autorizada
Registro Civil e Notas - Pirituba
Subdistrito - Capital

ROQ SMCL
KCV JOA

186 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006098
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190834719 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 03/07/2019Baixada em: 04/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181261138
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART: 28027230190692237
Valor do Contrato: R$ 599.873,48 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SARGENTO CLAUDINER EVARISTO DIAS No.: 10
Complemento: CÉU FORMOSA Bairro: PARQUE SANTO ANTÔNIO (ARICANDUVA)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03385150 . PAIS: BRASIL
Data de início: 22/10/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Manutenção, Piscina. 1283,04000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO CÉU FORMOSA, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0050827-5. ORDEM DE SERVIÇO Nº 180/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 (duas) folhas.
Houve a participação de outro profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006098
10/07/2019 15:17:06
Autenticação Digital: ylA0C3BzzCssTzA61Akxz0zf6TzzfTTy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 03), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Eng. Eletr./Eletrotécnico Roberval Rodrigues CREA nº 0600213063-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

CEU VILA FORMOSA
Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, nº 10 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 180/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.050.827-5
Data de Início: 22/10/2018
Data de Término: 18/02/2019
Valor: R$ 599.873,48 (quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos).

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006098 - 10/07/2019 15:17:06 - Autenticação Digital: ylA0^^BzzCssTzA61Akxz0zf6TzzfTTy

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006098 - 10/07/2019 15:17:06 - Autenticação Digital: yIA0 3zzGssTzA61Akxz0zf6TzzfTTy

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 180/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.050.827-5
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEU FORMOSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 599.891,56
ORDEM DE INÍCIO: 22/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 18/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				19.302,54		13.357,59		5.944,94		19.302,53		0,01		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	183,83	14.358,96	171,01	13.357,59	12,82	1.001,37	183,83	14.358,95			6,97%	100,00%
1.2	01-02-11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	22,30	60,84	1.356,73			60,84	1.356,73	60,84	1.356,73			100,00%	100,00%
1.3	01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,19	851,76	1.013,59			851,76	1.013,59	851,76	1.013,59			100,00%	100,00%
1.4	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	142,80	2.573,26			142,80	2.573,25	142,80	2.573,25		0,01	100,00%	100,00%
2		**PISCINAS**				449.729,20		57.775,67		391.953,44		449.729,11		0,09		
2.1	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	122,89	3.705,13			122,89	3.705,13	122,89	3.705,13			100,00%	100,00%
2.2	05-04-30	MASTIQUE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	127,87	227,38	29.075,08			227,38	29.075,08	227,38	29.075,08			100,00%	100,00%
2.3	13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 200KG CIM/M3	M3	471,21	122,89	57.907,00			122,89	57.906,99	122,89	57.906,99		0,01	100,00%	100,00%
2.4	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	1.228,92	48.321,13			1.228,92	48.321,13	1.228,92	48.321,13			100,00%	100,00%
2.5	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	1.228,92	30.440,35	1.195,84	29.620,95	33,08	819,39	1.228,92	30.440,34		0,01	2,69%	100,00%
2.6	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	1.283,04	20.323,35			1.283,04	20.323,35	1.283,04	20.323,35			100,00%	100,00%
2.7	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	208,13	7.971,38			208,13	7.971,37	208,13	7.971,37		0,01	100,00%	100,00%
2.8	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	208,13	1.136,39			208,13	1.136,38	208,13	1.136,38		0,01	100,00%	100,00%
2.9	17-01-29	FP 03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP 6/EDIF - TG/4,5M	M	439,86	97,40	42.842,36			97,40	42.842,36	97,40	42.842,36			100,00%	100,00%
2.10	17-01-41	PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	274,39	2,10	576,22			2,10	576,21	2,10	576,21		0,01	100,00%	100,00%
2.11	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	1.283,04	5.658,21			1.283,04	5.658,20	1.283,04	5.658,20		0,01	100,00%	100,00%
2.12	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	94,51	596,36			94,51	596,35	94,51	596,35		0,01	100,00%	100,00%
2.13	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	283,50	1.434,51			283,50	1.434,51	283,50	1.434,51			100,00%	100,00%
2.14	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	98,31	28.931,65	95,67	28.154,72	2,64	776,92	98,31	28.931,64		0,01	2,69%	100,00%
2.15	17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	1,63	97,40	158,76			97,40	158,76	97,40	158,76			100,00%	100,00%
2.16	17-50-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	49,01	2,10	102,92			2,10	102,92	2,10	102,92			100,00%	100,00%
2.17	10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	71,23	140,94	10.039,16			140,94	10.039,15	140,94	10.039,15		0,01	100,00%	100,00%
2.18	13B007	PISO CERAMICO GAIL (COR 9101-REF 1009) OU SIMILAR	M2	130,61	1.228,92	160.509,24			1.228,92	160.509,24	1.228,92	160.509,24			100,00%	100,00%
3		**LAVA PÉS**				1.743,48		49,54		1.693,91		1.743,45		0,03		
3.1	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	6,00	107,64			6,00	107,64	6,00	107,64			100,00%	100,00%
3.2	10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	44,29	1,00	44,29			1,00	44,29	1,00	44,29			100,00%	100,00%
3.3	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	8,00	385,84			8,00	385,84	8,00	385,84			100,00%	100,00%
3.4	10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,44	8,00	187,52			8,00	187,52	8,00	187,52			100,00%	100,00%
3.5	10-11-85	HV 24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	49,30	1,00	49,30			1,00	49,30	1,00	49,30			100,00%	100,00%
3.6	10-11-89	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	44,14	2,00	88,28			2,00	88,28	2,00	88,28			100,00%	100,00%
3.7	10-14-42	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	136,67	1,00	136,67			1,00	136,67	1,00	136,67			100,00%	100,00%
3.8	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	6,00	22,02			6,00	22,02	6,00	22,02			100,00%	100,00%
3.9	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	1,00	3,67			1,00	3,67	1,00	3,67			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
EUGENES ANTONIO GABRERA
CREA 506.225.435-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 592.483/1
DME

186 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006098 - 10/07/2019 15:17:06 - Autenticação Digital: ylA0[illegible]SzzCssTzA61Akxz0zf6TzzfTTy

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 180/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.050.827-5
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: CEU FORMOSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 599.891,56
ORDEM DE INÍCIO: 22/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 18/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.10	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	1,00	28,32			1,00	28,32	1,00	28,32			100,00%	100,00%
3.11	13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 200KG CIM/M3	M3	471,21	0,28	131,94			0,28	131,93	0,28	131,93		0,01	100,00%	100,00%
3.12	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	2,50	98,30			2,50	98,30	2,50	98,30			100,00%	100,00%
3.13	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	2,50	61,93	2,00	49,54	0,50	12,38	2,50	61,92		0,01	20,00%	100,00%
3.14	10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	71,23	1,00	71,23			1,00	71,23	1,00	71,23			100,00%	100,00%
3.15	13B007	PISO CERAMICO GAIL (COR 9101-REF 1009) OU SIMILAR	M2	130,61	2,50	326,53			2,50	326,52	2,50	326,52		0,01	100,00%	100,00%
4		**DRENAGEM**				**12.644,06**				**12.644,03**		**12.644,03**		**0,03**		
4.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	46,80	2.065,75			46,80	2.065,75	46,80	2.065,75			100,00%	100,00%
4.2	01-04-22	TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFJRADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	21,11	39,00	823,29			39,00	823,29	39,00	823,29			100,00%	100,00%
4.3	01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	3,02	119,98			3,02	119,98	3,02	119,98			100,00%	100,00%
4.4	01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	317,55	0,58	184,18			0,58	184,17	0,58	184,17		0,01	100,00%	100,00%
4.5	01-04-50	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	166,82	6,40	1.067,65			6,40	1.067,64	6,40	1.067,64		0,01	100,00%	100,00%
4.6	01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	1,28	189,73			1,28	189,73	1,28	189,73			100,00%	100,00%
4.7	01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	118,93	23,40	2.782,96			23,40	2.782,96	23,40	2.782,96			100,00%	100,00%
4.8	01-04-71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	138,17	23,40	3.233,18			23,40	3.233,17	23,40	3.233,17		0,01	100,00%	100,00%
4.9	01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	5,15	171,60	883,74			171,60	883,74	171,60	883,74			100,00%	100,00%
	17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	4,41	156,00	687,96			156,00	687,96	156,00	687,96			100,00%	100,00%
4.10	17-60-30	RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	M2	10,30	58,80	605,64			58,80	605,64	58,80	605,64			100,00%	100,00%
5		**TROCADOR DE CALOR**				**60.289,28**				**60.289,28**		**60.289,28**				
5.1	10-60-24	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	151,06	4,00	604,24			4,00	604,24	4,00	604,24			100,00%	100,00%
5.2	10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	14.921,26	4,00	59.685,04			4,00	59.685,04	4,00	59.685,04			100,00%	100,00%
		TOTAL ORÇAMENTO:				**543.708,56**		**71.182,80**		**472.525,60**		**543.708,40**		**0,16**		
		TAXA:			**10,33%**	**56.165,09**	**10,33%**	**7.353,18**	**10,33%**	**48.811,89**	**10,33%**	**56.165,08**	**10,33%**	**0,02**		
		TOTAL:				**599.873,65**		**78.535,98**		**521.337,49**		**599.873,48**		**0,18**	**86,91%**	**100,00%**

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552483/1
DME

186 (M)

189 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006250
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190834533 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 03/07/2019Baixada em: 05/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ESTRADA BARCELONA No.: 676
Complemento: Bairro: INVERNADA
Cidade: Embu das Artes UF: SP CEP: 06845270 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 28/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 153.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA BARCELONA No.: 676
Complemento: Bairro: INVERNADA
Cidade: Embu das Artes UF: SP CEP: 06845270 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/01/2019 Conclusão Efetiva: 04/07/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 200,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO E GALPÃO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006250
15/07/2019 14:38:54
Autenticação Digital: 3sAIJf1CKkykT0n5aKTFBzCnUC6UsKss

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

KCV JOA

GUIMACON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ENGENHARIA TRABALHO E BOM SENSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., estabelecida a Rua Acarapé, 322, bairro da Saúde, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, firmou contrato com o a empresa GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede a Estrada de Barcelona, 676, bairro Votorantim, Embu das Artes/SP, inscrita no CNPJ nº 61.073.334/0001-80, no valor de R$ 153.600,00 (cento cinquenta três mil, seiscentos reais) para a execução de reforma com ampliação em sua sede, nas dependências do escritório, almoxarifado e galpão, incluindo as instalações elétricas. Os serviços foram executados no período de 08/01/2019 à 04/07/2019, com a empresa em funcionamento, sem prejuízo das atividades. Sendo os responsáveis técnicos pela execução da obra o Engenheiro Civil Marcelo Corio CREA 0400303475, o Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues CREA 0600213063 e o Arquiteto Fabiano Donati Corio CAU Nº A68945-9, e por parte da contratante, os serviços foram acompanhados pelo Engenheiro Civil Luiz Carlos da Silva Guimarães, CREA Nº 0601276166.

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
01-00-00	**SERVICOS PRELIMINARES**		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	12,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	60,00
02-00-00	**FUNDACOES**		
02-01-60	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF	M	25,00
02-02-17	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3	M3	1,20
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	80,00
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	900,00
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	540,00
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	200,00
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	28,00
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	8,00
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	60,00
04-00-00	**VEDOS**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006250 - 15/07/2019 14:38:54 - Autenticação Digital: 3sAIJf1C''kykT0n5aKTFBzCnUC6UsKss

ROQ SMCL KCV JOA

GUIMACON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ENGENHARIA TRABALHO E BOM SENSO

04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	60,00
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	7,50
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,20
05-00-00	**IMPERMEABILIZACOES**		
05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	30,00
05-02-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	30,00
06-00-00	**COBERTURAS**		
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.820,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.820,00
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	100,00
06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	26,00
07-00-00	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
08-00-00	**ESQUADRIAS METALICAS**		
08-01-45	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	3,44
08-02-03	CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,16
09-00-00	**INSTALACOES ELETRICAS**		
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	26,00
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	94,00
09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	8,00
09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	2,00
10-00-00	**INST.HIDRO-SANITARIAS**		
10-01-01	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	1,00
10-01-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006250 - 15/07/2019 14:38:54 - Autenticação Digital: 3sAIJf1C"kykT0n5aKTFBzCnUC6UsKss

RDQ SMCL
KCV JOA

GUIMACON
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ENGENHARIA TRABALHO E BOM SENSO

10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	15,00
11-00-00	**REVESTIMENTOS**		
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	72,00
11-01-09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	72,00
11-01-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	72,00
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	18,00
12-00-00	**FORROS**		
12-01-30	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	40,00
13-00-00	**PISOS**		
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	6,20
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	15,00
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	150,00
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	150,00
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	95,00
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	155,00
14-00-00	**VIDROS**		
14-01-70	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	3,00
15-00-00	**PINTURA**		
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	225,00
15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	25,00
17-00-00	**SERV.COMPLEMENTARES**		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	200,00
MERC 07	PISO INTERTRAVADO DE BLOCO DE CONCRETO SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA	M2	150,00

São Paulo, 05 de julho de 2019.

1 Tab. Embu das Artes

GUIMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engenheiro Civil Luiz Carlos da Silva Guimarães
CREA Nº 0601276166

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006250 - 15/07/2019 14:38:54 - Autenticação Digital: 3sAIJf1^^kykT0n5aKTFBzCnUC6UsKss

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006250 - 15/07/2019 14:38:54 - Autenticação Digital: 3sAlJf1CKkykT0n5aKTFBzCnUC6UsKss

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE EMBU DAS ARTES - ESTADO DE SÃO PAULO

Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômico de LUIZ CARLOS DA SILVA GUIMARAES e dou fé.**********
****
****

Embu das Artes, 14 de julho de 2019
Em testemunho ( ) da verdade.
CRISTIANE AP. DE JESUS TAMANINI - Escrevente - 16
Valor 6,21 Cart. 0294 Guia: 124 Ap.: 15:51
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
111989
FIRMA 1
S10294AA0513560

Cristiane Ap. J. Tamanini
Escrevente

KCV

SMCL
JOA

190 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011271
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211402686 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 27/09/2021Baixada em: 30/09/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: TOY ROOM ENTRETENIMENTO LTDA
ALAMEDA LORENA No.: 1358
Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01424004 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 08/08/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:ALAMEDA LORENA No.: 1358
Complemento: Bairro: JARDIM PAULISTA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01424004 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/08/2017 Conclusão Efetiva: 27/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 1000,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO TOU ROOM.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011271
04/10/2021 08:50:24
Autenticação Digital: ICf0aJsgKGIGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj. 01 - Jd. Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, contratada pela empresa **TOY ROOM ENTRETENIMENTO LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 28.770.754/0001-40, para execução dos serviços de reforma com ampliação do TOY ROOM, incluindo serviços de pintura, elétrica, hidráulica e impermeabilização, localizado na Alameda Lorena, 1358, Jardins - São Paulo/SP, no período de 08/08/2017 à 27/09/2021.

Valor do Contrato: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Características Técnicas:

Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Marcelo Corio CREA 0400303475

Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues CREA 0600213063

Arquiteto Fabiano Donati Corio CAU Nº A68945-9

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
PROJETOS		
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA ELEVADORES, ESCADA E FECHAMENTO DA LAJE NO VÃO DA ESCADA EXISTENTE	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PROJETO DE DIMENCIONAMENTO DE REFORÇO DA ESTRUTURA METALICA COM REVISÃO E REFORÇO DAS SOLDAS EXISTENTES	VB	1,00
EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM LAUDO DE FUNDAÇÕES	VB	1,00
PROVA DE CARGA	VB	1,00
ENGENHEIRO/ ARCUITETO JUNIOR	H	20,00
PROJETISTA	H	7,00
DESENHISTA PROJETISTA	H	7,00
AS BUILT FORMATO A1	UN	1,00
SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA	UN	5,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	46,80
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	60,00
LASTRO DE BRITA	M3	20,12
LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3	M3	20,12
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	5,00
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	48,00
TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	20,00
FUNDACOES		
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	72,00
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	720,00
CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	7,20
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	20,12
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,00
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	100,00
CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UN	10,00
ESTRUTURA		
CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	100,00
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	200,00

Toy Room Entretenimento Ltda CNPJ 28.770.754/0001-40
Alameda Lorena, 1358 - Jardim Paulista - São Paulo-SP

ROQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGIGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	2,00
LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)	M2	20,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	1.000,00
VEDOS		
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA	M2	148,48
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	16,00
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	2,00
IMPERMEABILIZACOES		
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM	M2	7,74
ARGILA EXPANDIDA SOLTA	M3	12,00
COBERTURAS		
REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	154,80
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	8,00
PM 07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	2,00
INSTALACOES ELETRICAS		
ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 A 75KVA	UN	1,00
ENTRADA AEREA DE TELEFONE	UN	1,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	250,00
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.200,00
CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	5,00
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	2,00
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V	UN	1,00
FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A	UN	4,00
BASE PARA FUSIVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A	UN	4,00
BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A	UN	4,00
BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	6,00
PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	4,00
CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2	M	6,00
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	25,00
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	150,00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	22,00
L1 LUZ DE POTENCIA RECESSA	UN	85,00
L2 PENDENTE LUMINI ROD ACABAMENTO COBRE ENVELHECIDO DIAM 31 MM X 500 MM	UN	20,00
L3 PENDENTE LUMINI VOID ACABAMENTO DE TOM DIXON ACABAMENTO BRONZE DIAM 300MM X 155 MM	UN	3,00
L4 PENDENTE MODELO LUMINI SECTO DE SEPPO KOHO DIAM 300 MM X 600MM	UN	5,00
L5 LED COLORIDO MUDA DE COR COM DIMMER	UN	26,00
L6 LED FLUORESCENTE EMBUTIDA MODELO FLAT OU SIMILAR 46MM X 1220 MM	UN	3,00
L7 SPOT EMBUTIDO	UN	3,00
L8 ARANDELA COM LUZ FOCADA PARA IMAGEM ACABAMENTO DOURADO 229 AFF	UN	3,00
L9 LUZES COLORIDAS EM LED PARA NICHOS EM BAR	UN	10,00
L10 LAMPADAS EM LED EXTERNAS (FIOS COM LAMPADAS E SOQUETES)	M	5,00
SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	2,00
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS	UN	6,00
CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W - 24V	UN	1,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	6,00
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN.	UN	1,00
TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	1,00
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	1,00

ROQ SMCL KCV JOA

Toy Room Entretenimento Ltda CNPJ 28.770.754/0001-40
Alameda Lorena, 1358 - Jardim Paulista - São Paulo-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGIGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO.	M	200,00
REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO	UN	1,00
REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	50,00
REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	50,00
REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	100,00
REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	100,00
REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	20,00
REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	3,00
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	20,00
REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG"	UN	20,00
REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,00
INST.HIDRO-SANITARIAS		
CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2"	UN	1,00
CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	6,00
TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	1,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	100,00
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	100,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	4,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	2,00
VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	2,00
HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS	UN	1,00
CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA	UN	1,00
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA	M	15,00
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	15,00
TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	50,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	1,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	4,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	4,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	4,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	4,00
HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	2,00
SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	8,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	100,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	100,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	100,00
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	25,00
CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	1,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	1,00
CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,00
CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	20,00
RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	15,00
HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	3,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	30,00
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	45,00
BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00

Toy Room Entretenimento Ltda CNPJ 20.770.754/0001-41
Alameda Lorena, 1355 - Jardim Paulista - São Paulo-SP

RDB KCV SMCZ JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGIGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00
CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	2,00
TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X500X400MM	UN	2,00
TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00
CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	1,00
CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	1,00
MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2"	UN	2,00
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	5,20
TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18.8)	M2	3,00
SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	4,00
DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4"	M	20,00
DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	6,00
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	20,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	296,95
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	296,95
REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	296,95
ASSENTAMENTO DE PISO PORCELANATO	M2	84,53
PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M2	5,68
CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8"	M	6,00
MADEIRA DE DEMOLIÇÃO	M2	280,00
FORROS		
FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO)	M2	214,80
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	350,00
DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	350,00
PISOS		
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	3,00
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	309,60
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	2,00
PISO EM EPOXI	M2	42,00
RODAPE EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	45,00
FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	12,00
VIDROS		
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	10,00
ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	25,00
PINTURA		
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	3,25
ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	50,00
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1.000,00
TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	134,64
PINTURA INTUMESCENTE	M2	150,00
EXTRAS		
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1,50
REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO	M	6,00
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 Á 10000 LITROS	UN	3,00
LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	36,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	6,00
DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	8,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	2,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	2,00
PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	2,00

Toy Room Entretenimento Ltda CNPJ 26.770.754/0001-45
Alameda Lorena, 1355 - Jardim Paulista - São Paulo-SP

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGlGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	3,79
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	20,00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	18,00
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	18,00
REMOÇÃO DE CAIXAS	UN	5,00
PONTO COM INTERRUPTOR OU TOMADA EM CAIXA 4"X2"	UN	12,00
PAREDE DE ALVENARIA - AUMENTO DJ	M2	1,50
EMBOÇO	M2	3,00
REBOCO	M2	3,00
DIVISÓRIA DE DRY WALL	M2	9,60
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	150,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	150,00
ROOFTOP		
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM	M2	65,09
EMBOÇO	M2	143,32
REBOCO	M2	143,32
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	70,40
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	0,18
REMOÇÃO DE PISO	M2	133,38
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	133,38
PISO CERÂMICO - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITORIOS)	M2	133,38
TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	4,80
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	9,00
ELEVADOR		
DIVISORIA DE DRY WALL	M2	2,24
PONTO COM INTERRUPTOR OU TOMADA EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELETRICA	M	10,60
RECOLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO ELETRICA	M	10,60
TROCA DE POSIÇÃO PORTINHOLA COM EXAUTÃO	VB	1,00
VIDRO 12 MM - PORTA ELEVADOR	VB	1,00
READEQUAÇÃO DA PAREDE DE ALVENARIA	M2	7,04
TRANSPORTE GERADOR		
TRANSPORTE GERADOR PARA COBERTURA	VB	1,00
FUROS ESPECIAIS		
EXECUÇÃO DE ALTERAÇÃO LAJE	VB	1,00
EXECUÇÃO DE FUROS E CORTES	VB	1,00

Certifica que foram executados a contento de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas.

É o que cumpre atestar.

São Paulo, 27 de setembro de 2021.

Fabio Ramos da Silva
CPF Nº 149.074.368-58

Toy Room Entretenimento Ltda CNPJ 28.770.754/0001-40
Alameda Lorena, 1356 - Jardim Paulista - São Paulo-SP

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGlGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Perus

Reconheço por semelhança a firma de: FABIO RAMOS DA SILVA, em documento sem valor econômico, dou fé.
Perus-São Paulo, 27 de setembro de 2021.

EM TESTE DA VERDADE.

SEL. ATHARTE DIOGO DE FARIA - Tabelião de Notas
Válido somente com selo de autenticidade. Qtd. 1 - Valor R$ 6.75
Operador:MARCO - Selo(s): 1 Ato:SIAA-0261794

116707
FIRMA 1
S11060AA0261794

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011271 - 04/10/2021 08:50:24 - Autenticação Digital: ICf0aJsgKGIGn6aUBC0KIUsfTfC1CFGn.

191 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006259
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190818287 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 01/07/2019Baixada em: 03/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA CABO JOSÉ MARIA SCHIAVELLI . . . . . No.: 125 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA PORTO
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06410335 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0893/2019 . . . . . Celebrado em : 05/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.123,14 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DUARTE DA COSTA . . . . . No.: 143 . . . .
Complemento: EMEF RITA DE JESUS (EJA) . . . . . Bairro: PARQUE IMPERIAL
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06462120 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2019 Conclusão Efetiva: 02/07/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 40,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF RITA DE JESUS (EJA), OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A ESCOLA EM FUNCIONAMENTO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006259
15/07/2019 15:58:32
Autenticação Digital: gJyBCUTB5GC50aAkaT3zKy5JU6BA36sl

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

MCL KCV JOA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.,** com sede à Rua Acarape, 322 – Jardim da Glória – São Paulo/SP - CEP: 04139-090, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04 e inscrição municipal nº 9.434.719-0, firmou **CONTRATO nº 0893/2019**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF RITA DE JESUS (EJA) , localizada a Rua Duarte da Costa, 143 no Bairro: Parque Imperial - CEP: 06462-120 – Barueri/SP**

Valor do(a) CONTRATO : R$ 20.123,14

Período de Execução : 05/02/2019 á 02/07/2019

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
004.001.0015	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	4,60
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,10
005.001.01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	4,60
005.001.0004	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	4,60
005.001.0005	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	4,60
005.001.0006	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	4,60
006.002.0005	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	7,30
006.060.025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	14,60
006.070.026	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	7,30
007.001.0007	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
007.001.0034	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1,00
007.002.0003	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	1,00
007.005.0001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
007.005.0002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00
007.007.0003	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM	M	4,40
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	38,00
009.008.0004	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	2,00
010.014.0003	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00
010.019.0001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	12,00
010.060.0036	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
010.060.0037	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,00
010.060.0038	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
011.002.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,10
011.008.0001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	15,00
011.008.0002	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	5,10
013.002.0002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	20,00
013.002.0016	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,00
013.005.0002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,00
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	10,20
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	40,00

ENGENHEIRO (S) / ARQUITETO (S) RESPONSÁVEL (EIS) :

ENGENHEIRO CIVIL Marcelo Corio — CREA n° 0400303475
ARQUITETO E URBANISTA Fabiano Donati Corio — CAU n° A68945-9

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARUERI, em 02 de julho de 2019.

Marcelo Cazelato
Diretor DTME Mat. 104275
Secretaria de Educação
DELVANIO MARCELO CAZELATO IBANHE
DIRETOR DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO ESCOLAR
CREA Nº 506085138.0
Matrícula : PMB 104275

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006259 - 15/07/2019 15:58:32 - Autenticação Digital: gJyBCUTB5GC50aAkaT3zKy5JU6BA36sl

RDQ SMCL RCV JOA

192 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006260
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190817161 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 01/07/2019Baixada em: 03/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA CABO JOSÉ MARIA SCHIAVELLI . . . . . No.: 125
Complemento: . . . . . Bairro: VILA PORTO
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06410335 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0896/2019 . . . . . Celebrado em : 05/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.852,13 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DOS PINHEIROS . . . . . No.: 1450
Complemento: EMEF ONOFRA DA SILVA . . . . . Bairro: PARQUE VIANA
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06449000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2019 Conclusão Efetiva: 02/07/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 42,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF ONOFRA DA SILVA, OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A ESCOLA EM FUNCIONAMENTO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006260
15/07/2019 16:05:30
Autenticação Digital: A5xJGzznCUsTa6gyxCgglF5s6kzJl3x1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

JMCL KCV JOA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — PREFEITURA DE BARUERI CIDADE INTELIGENTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, com sede à Rua Acarape, 322 – Jardim da Glória – São Paulo/SP - CEP: 04139-090, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04 e inscrição municipal nº 9.434.719-0, firmou **CONTRATO nº 0896/2019**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EMEF ONOFRA DA SILVA, localizada a Estrada dos Pinheiros, 1450 no Bairro do Jardim Paulista – CEP: 06449-000 - Barueri/SP**

Valor do(a) CONTRATO : R$ 20.852,13

Período de Execução : 05/02/2019 à 02/07/2019

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
004.001.0015	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	6,50
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,65
005.001.01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	6,50
005.001.0004	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	6,50
005.001.0005	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	6,50
005.001.0006	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	6,50
006.002.0005	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	7,30
006.060.025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	14,60
006.070.026	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO ONDULADA COMUM	M2	7,30
007.001.0007	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
007.001.0034	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1,00
007.002.0003	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	1,00
007.005.0001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
007.005.0002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00
007.007.0003	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM	M	4,40
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	32,00
009.008.0004	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	2,00
010.014.0003	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00
010.019.0001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	6,00
010.060.0036	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
010.060.0037	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,00
010.060.0038	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
011.002.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,20
011.008.0001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	16,00
011.008.0002	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	5,20
013.002.0002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	20,00
013.002.0016	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	20,00
013.005.0002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,00
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,20
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	42,00

ENGENHEIRO (S) / ARQUITETO (S) RESPONSÁVEL (EIS) :

ENGENHEIRO CIVIL Marcelo Corio — CREA nº 0400303475
ARQUITETO E URBANISTA Fabiano Donati Corio — CAU nº A68945-9

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARUERI, em 02 de julho de 2019.

Marcelo Cazelato
Diretor DTME Mat. 104275
Secretaria de Educação

DELVANIO MARCELO CAZELATO IBANHE
DIRETOR DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO ESCOLAR
CREA Nº 506085138.0
Matrícula : PMB 104275

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006260 - 15/07/2019 16:05:30 - Autenticação Digital: A5xJGzznCUsTa6gyxCggIF5s6kzJl3x1

ROO SMCL KCV JOA

193 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006261
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190817033 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 01/07/2019 Baixada em: 03/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA CABO JOSÉ MARIA SCHIAVELLI . . . . . No.: 125
Complemento: . . . . . Bairro: VILA PORTO
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06410335 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0891/2019 . . . . . Celebrado em : 05/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.065,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:ESTRADA DAS PITAS . . . . . No.: 799
Complemento: EMEF RENATO ROSA . . . . . Bairro: PARQUE VIANA
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06449300 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2019 Conclusão Efetiva: 02/07/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 40,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF RENATO ROSA, OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A ESCOLA EM FUNCIONAMENTO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006261
15/07/2019 16:08:55
Autenticação Digital: BJBa1BC3flfkIKkl15a5knfk0KsCIIF3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, com sede à Rua Acarape, 322 – Jardim da Glória – São Paulo/SP - CEP: 04139-090, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04 e inscrição municipal nº 9.434.719-0, firmou **CONTRATO nº 0891/2019**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF RENATO ROSA , localizada a Estrada das Pitas, 799 – Bairro Parque Viana – CEP: 06449-300 - Barueri/SP**

Valor do(a) CONTRATO : R$ 20.065,00
Período de Execução : 05/02/2019 á 02/07/2019

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
004.001.0015	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	5,30
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,10
005.001.01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	5,30
005.001.0004	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	5,30
005.001.0005	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	5,30
005.001.0006	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	5,30
006.002.0005	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	6,20
006.060.025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	12,40
006.070.026	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	6,20
007.001.0007	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	2,00
007.001.0034	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	2,00
007.002.0003	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	2,00
007.005.0001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00
007.005.0002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	2,00
007.007.0003	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM	M	8,80
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	45,00
009.008.0004	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	3,00
010.014.0003	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00
010.019.0001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	8,00
010.060.0036	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
010.060.0037	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,00
010.060.0038	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
011.002.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6,10
011.008.0001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,00
011.008.0002	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	6,10
013.002.0002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	18,00
013.002.0016	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	18,00
013.005.0002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	18,00
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	7,20
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	40,00

ENGENHEIRO (S) / ARQUITETO (S) RESPONSÁVEL (EIS) :

ENGENHEIRO CIVIL Marcelo Corio — CREA nº 0400303475
ARQUITETO E URBANISTA Fabiano Donati Corio — CAU nº A68945-9

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARUERI, em 02 de julho de 2019.

Marcelo Cazelato
Diretor DTME Mat. 104275
Secretaria de Educação

DELVANIO MARCELO CAZELATO IBANHE
DIRETOR DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO ESCOLAR
CREA Nº 506085138.0
Matrícula : PMB 104275

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006261 - 15/07/2019 16:08:55 - Autenticação Digital: BJBa1BC3fifkIKkl15a5knfk0KsCIIF3

RDO SMCL KCV JOA

194 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006262
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190816874 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 01/07/2019Baixada em: 03/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA CABO JOSÉ MARIA SCHIAVELLI . . . . . No.: 125 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA PORTO
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06410335 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0898/2019 . . . . . Celebrado em : 05/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 20.102,55 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TOMÉ DE SOUZA . . . . . No.: 259 . . . .
Complemento: EMEF PROFª MARLENE PEREIRA SANTIAGO . Bairro: PARQUE IMPERIAL
Cidade: Barueri . . . . . UF: SP CEP: 06462040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2019 Conclusão Efetiva: 02/07/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 25,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF MARLENE PEREIRA SANTIAGO, OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A ESCOLA EM FUNCIONAMENTO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 1 folha, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006262
15/07/2019 16:20:30
Autenticação Digital: B6zJnTkyy60GCAKCIzkfg1A5FszCCkyC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

JMCL
KCV JOA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — PREFEITURA DE BARUERI CIDADE INTELIGENTE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.,** com sede à Rua Acarape, 322 – Jardim da Glória – São Paulo/SP - CEP: 04139-090, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04 e inscrição municipal nº 9.434.719-0, firmou **CONTRATO nº 0898/2019**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO NA EMEF PROFESSORA MARLENE PEREIRA SANTIAGO , localizada a Rua Tomé de Souza, 259 - Bairro: Parque Imperial – CEP: 06462-040 - Barueri/SP**

Valor do(a) CONTRATO : R$ 20.102,55

Período de Execução : 05/02/2019 á 02/07/2019

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
004.001.0015	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	4,20
004.004.0002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,65
005.001.01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	4,20
005.001.0004	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	4,20
005.001.0005	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	4,20
005.001.0006	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	4,20
006.002.0005	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	5,40
006.060.025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	10,80
006.070.026	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	5,40
007.001.0007	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
007.001.0034	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1,00
007.002.0003	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	1,00
007.005.0001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
007.005.0002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	1,00
007.007.0003	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM	M	4,40
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
009.008.0004	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	2,00
010.014.0003	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00
010.019.0001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	12,00
010.060.0036	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
010.060.0037	RETIRADA DE SIFÕES	UN	1,00
010.060.0038	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	1,00
011.002.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,80
011.008.0001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	18,00
011.008.0002	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	5,80
013.002.0002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	15,00
013.002.0016	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	15,00
013.005.0002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	15,00
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	6,00
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	25,00

ENGENHEIRO (S) / ARQUITETO (S) RESPONSÁVEL (EIS) :

ENGENHEIRO CIVIL Marcelo Corio — CREA n° 0400303475
ARQUITETO E URBANISTA Fabiano Donati Corio — CAU n° A68945-9

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARUERI, em 02 de julho de 2019.

Marcelo Cazelato
Diretor DTME Mat. 104275
Secretaria de Educação

DELVANIO MARCELO CAZELATO IBANHE
DIRETOR DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO ESCOLAR
CREA Nº 506085138.0
Matrícula : PMB 104275

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006262 - 15/07/2019 16:20:30 - Autenticação Digital: B6zJnTkvy60GCAKClzkfg1A5FszCCkyC

ROQ SMCL KCV JOA

195 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006263
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190801863 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/06/2019Baixada em: 02/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SANTO ANDRE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
RUA TOMOICHI SHIMIZU No.: 201
Complemento: Bairro: COLÔNIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08260140 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 28/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 25.450,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TOMOICHI SHIMIZU No.: 201
Complemento: Bairro: COLÔNIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08260140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/02/2019 Conclusão Efetiva: 28/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial. 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL SANTO EXPEDITO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006263
15/07/2019 16:24:08
Autenticação Digital: 0xJ1TgnkzCICsIJCgTU6fTJ6zFGkzag6

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, com sede em São Paulo, à Rua Acarape 322 – Jardim da Glória – São Paulo/SP, EXECUTOU SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO **HOSPITAL SANTO EXPEDITO** estabelecido à Rua Tomoichi Shimizu, 201 – Itaquera – São Paulo, conforme ABAIXO DESCRITOS no período de 15/02/2019 à 28/06/2019, cujo valor total das obras correspondeu a R$ 25.450,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais), sendo certo que a fiscalização dos serviços foi feita pela nossa empresa.

Certificamos ainda que os serviços foram executados com o hospital em pleno e ininterrupto funcionamento.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
SERVICOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	28,00
TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	40,00
FUNDACOES		
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	30,00
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	5,00
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5,00
LASTRO DE BRITA	M3	1,00
LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	7,64
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	230,00
ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	25,00
CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	6,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	5,00
REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	3,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	8,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	3,00
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	32,00
LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	60,00
VEDOS		
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	120,00

ROQ SMCL KCV JOA

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006263 - 15/07/2019 16:24:08 - Autenticação Digital: 0xJ1Tr··'zCICsIJCgTU6fTJ6zFGkzag6

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	150,00
CONCRETO "GROUT"	M3	4,00
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,20
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	4,50
IMPERMEABILIZACOES		
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	12,00
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	12,00
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	12,00
COBERTURAS		
ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	60,00
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	60,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	2,00
PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – 82X210CM	UN	2,00
BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	4,00
FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	4,00
ESQUADRIAS METALICAS		
PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	4,20
BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	10,40
CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	4,50
GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	4,50
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	4,50
INSTALACOES ELETRICAS		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	40,00
CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	170,00
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	55,00
CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	5,00
CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	5,00
	UN	2,00

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006263 - 15/07/2019 16:24:08 - Autenticação Digital: 0xJ1TgnkzCICsIJCgTU6fTJ6zFGkzag6

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"		
PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	4,00
PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	8,00
LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	8,00
REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	8,00
LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	16,00
INST.HIDRO-SANITARIAS		
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	60,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	17,00
CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	45,00
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	4,00
DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	15,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	260,00
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	260,00
REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	260,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	215,00
REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	125,00
PISOS		
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	180,00
PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	60,00
RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	35,00
DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	180,00
VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	40,00
PINTURA		
TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.200,00
TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	230,00

ROQ SMCL RCV JOA

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-130 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006263 - 15/07/2019 16:24:08 - Autenticação Digital: 0xJ1TgnkzCICsiJCgTU6fTJ6zFGkzag6

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	90,00
ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	80,00
SERV.COMPLEMENTARES		
CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	55,00
DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	15,00
REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM	M2	180,00

No período acima descrito consta anotado como responsáveis técnicos pelos serviços da empresa o Engenheiro Civil Marcelo Corio, CREA n° 0400303475, Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues CREA 0600213063 e Arquiteto Fabiano Donati Corio, CAU n° A68945-9.

É o que cumpre atestar em 28 de junho de 2019.

Nome: Rafael S Caravelas
Cargo: Engenheiro Civil
CREA Nº 5069199182-SP

CARTÓRIO DA VILA GUILHERME
47º REGISTRO CIVIL
Drª. Érica Barbosa e Silva
Oficiala Designada
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1498 - ZN
São Paulo/SP - Tel.(11) 3995-6010
Reconheço, por semelhança com valor econômico, a firma de:
RAFAEL SOBRETO RAMIRES CARAVELAS, dou fé.
São Paulo, 28 de junho de 2019. Em testº da verdade.
Qtd.: Total R$ 5,50
BRUNA BAGAGINI WENSE - ESCREVENTE AUTORIZADA
SELO:Selo(s): 1 Ato:C11048AA-0844453e
BRUNA BAGAGINI WENSE
Escrevente Autorizada
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
122127
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C11048AA0844453

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006263 - 15/07/2019 16:24:08 - Autenticação Digital: 0xJ1Tg... CICsIJCgTU6fTJ6zFGkzag6

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 196 (M)
2620200002359
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200289601 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 04/03/2020Baixada em: 04/03/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190026051
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA . . . .

Contratante: ASSOCIAÇÃO MUSEU AFRO BRASIL
AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL No.: 0
Complemento: PORTÃO 10 Bairro: PARQUE IBIRAPUERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04094050 . PAIS: BRASIL
Contrato: 009/2018 Celebrado em : 14/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.357.160,45 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL No.: 0
Complemento: PAVILHÃO PADRE MANOEL DA NÓBREGA . . . Bairro: PARQUE IBIRAPUERA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04094050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/01/2019 Conclusão Efetiva: 17/12/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Conjuntos Arquitetônicos de Alvenaria. 703,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DAS FACHADAS, COBERTURA E CAIXILHARIA METÁLICA DO MUSEU AFRO BRASIL, NO PAVILHÃO PADRE MANOEL DA NÓBREGA, INTEGRANTE DE CONJUNTO ARQUITETÔNICO TOMBADO PELO CONPRESP, CONDEPHAAT E IPHAN, COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 11.029,00 METROS QUADRADO. COLETA DE PREÇOS Nº 007/2018.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200002359
23/03/2020 10:03:45
Autenticação Digital: 5KCgaz5KC3U5565BJCB0If3GATU5KnAA

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

museu afrobrasil SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACOR ENGENHARIA,**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida a Rua Acarapé, 322, bairro da Saúde, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou o contrato nº 0092018, firmado com a Associação Museu Afro Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 07.258.863/0001-02, os seguintes serviços abaixo discriminados:

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DAS FACHADAS, COBERTURA E CAIXILHARIA METÁLICA DO MUSEU AFRO BRASIL , NO PAVILHÃO PADRE MANOEL DA NÓBREGA, INTEGRANTE DE CONJUNTO ARQUITETÔNICO TOMBADO PELO CONPRESP, CONDEPHAAT E IPHAN, COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 11.029,00 METROS QUADRADOS.

LOCAL: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera, portão 10 – São Paulo - SP.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/01/2019 até 17/12/2019.

VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 1.357.160,45 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil e cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Responsáveis Técnicos: Engº. Civil Marcelo Corio - CREA 0400303475.
Arquiteto Fabiano Donati Corio - CAU Nº A68945-9.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.
1.	**SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**		
1.1	Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto.		
01.23.020	Limpeza de armadura com escova de aço	M2	52,00
01.23.030	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	M2	52,00
01.23.040	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	M2	52,00
01.23.060	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	M2	52,00
2.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.02.140	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 M2	UNIDxMês	8,00
02.02.150	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 M2	UNIDxMês	8,00
2.1	Tapume, vedação e proteções diversas		
02.03.060	Proteção de fachada com tela de nylon	M2	1.630,00
02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	62,00
02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	234,00
02.03.500	Proteção em madeira e lona plástica para equipamentos mecânico ou informática, para obras de reforma	M3	120,00
2.2	Andaimes e balancins		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200002359 - 23/03/2020 10:03:45 - Autenticação Digital: 5KCgaz5KC3U5565BJCB0If3GATU5KnAA.

02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	250,00
02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M	1.630,00
02.05.200	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MxMês	67,00
02.05.210	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2xMês	1.630,00
2.3	Alocação de equipe, equipamento e ferramental		
02.06.030	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, elétrica	UNIDxMês	2,00
2.4	Sinalização de obra		
02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	8,00
3.	**DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO**		
3.1	Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico		
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	351,20
3.2	Demolição de impermeabilização e afins		
03.09.060	Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio	M	94,00
3.3	Remoção pintura		
03.10.080	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos químicos	M2	580,00
04	**RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO**		
4.1	Retirada de telhamento e proteção		
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	1.768,05
04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão	M	563,00
04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	374,00
4.2	Retirada em instalação hidráulica		
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	950,00
05	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**		
5.1	Transporte de material solto		
05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	226,24
5.2	Transporte comercial, carreteiro e aluguel		
05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	M3	226,24
5.3	Taxa de recolhimento		
05.09.008	Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto	Ton.	4,22
06.	**CONCRETO, MASSA E LASTRO**		
6.1	Concreto e argamassa especial		
11.05.030	Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência	M3	2,95
6.2	Lançamento e aplicação		

ROQ SMCL
KCV JQA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200002359 - 23/03/2020 10:03:45 - Autenticação Digital: 5KCgaz5KC3U5565BJCB0lf3GATU5KnAA.

museuafrobrasil SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

11.18.060	Lona plástica	M2	620,00
6.3	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11		
11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	141,00
11.20.120	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente	M3	1,18
11.20.130	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	M	129,00
6.4	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14		
14.40.100	Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	UNID	120,00
7.	**ESTRUTURA EM MADEIRA**		
7.1	Estrutura em madeira para cobertura		
15.01.140	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 13,01 a 18,00 m	M2	-
8.	**COBERTURA**		
8.1	Telhamento comum		
16.03.040	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M2	1.768,05
16.03.330	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M	563,00
16.03.370	Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	M	374,00
8.2	Calhas e rufos		
16.33.060	Calha, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	500,00
16.33.060	Rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	350,00
9.	**REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL**		
9.1	Revestimentos em pastilhas e mosaicos		
18.12.120	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada	M2	320,00
10.	**ESQUADRIAS METÁLICAS E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL**		
24.01.010	Caixilho em ferro fixo, sob medida	M2	140,00
24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	50,00
29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	KG	2.250,00
26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	M2	220,00
32.07.090	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	M	480,70
11.	**IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA**		
11.1	Juntas de dilatação estrutural		
32.07.120	Mangueira plástica flexível para junta de dilatação	M	141,00
32.08.090	Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 30 mm	M	141,00
11.2	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 32		
32.20.060	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa	M2	144,00

ROQ SMCL KCV JQA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200002359 - 23/03/2020 10:03:45 - Autenticação Digital: 5KCgaz5KC3U5565BJCB0If3GATU5KnAA.

museu afrobrasil SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

12.	**PINTURA**		
12.1	Preparo de base		
33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto	M2	486,00
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5,0 mm de largura, na massa	M	332,00
12.2	Massa corrida		
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	324,00
33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	1.176,00
12.3	Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo		
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	1.176,00
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	324,00
33.11.020	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	M2	840,00
33.11.040	Esmalte em superfície galvanizada calhas e rufos, inclusive preparo	M2	1.250,00
13.	**SPDA - SISTEMA DE PÁRA-RAIOS**		
42.20.090	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm²	UNID	30,00
13.3	Tubulações, conexões e acessórios em ferro fundido predial SMU-esgoto e pluvial		
46.26.120	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm	CJ	24,00
46.26.130	Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm	CJ	37,00
14.	**LIMPEZA E ARREMATE**		
55.01.020	Limpeza final da obra	M2	703,00
55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	M2	780,00
55.01.100	Limpeza complementar e especial de vidros	M2	840,00
55.01.130	Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento	M2	638,80
55.10.030	Locação de duto coletor de entulho	MxMês	40,00

Ressalvamos que os trabalhos correspondentes foram realizados a contento e de forma satisfatória dentro das especificações contidas no contrato supra e demais normas pertinentes.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.

Cartório de ITAQUERA São Paulo

Eng. Civil Renei Pereira Medeiros
Coordenador de Infraestrutura e Segurança
CREA 5070030075

Reconheço por semelhança a firma de: (1) RENEI PEREIRA MEDEIROS em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 02 de março de 2020.
Em testemunho _____ da verdade.
196048170930220[illegible]
MARCIA PEREIRA FORZIATI - ESCREVENTE Qtd. 1
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-0948168 | Valor: R$ R$6.45

FIRMA 1 S11093AA0948168

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200002359 - 23/03/2020 10:03:45 - Autenticação Digital: 5KCgaz5KC3U5565BJCB0If3GATU5KnAA.

197 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006266
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190805583 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 27/06/2019Baixada em: 27/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181370085
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.209,96 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROFESSORA ALZIRA DE OLIVEIRA GILIOLI No.: 32
Complemento: EMEF ROQUETE PINTO Bairro: JARDIM NICE
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03905090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/11/2018 Conclusão Efetiva: 08/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 829,44000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEF ROQUETTE PINTO, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0054463-8. ORDEM DE SERVIÇO Nº 280/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006266
15/07/2019 16:41:14
Autenticação Digital: CnzBGJsgnBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 08), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF ROQUETTE PINTO
Rua Profª Alzira de Oliveira Giliolo, nº 32 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 280/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.054.463-8
Data de Início: 09/11/2018
Data de Término: 08/03/2019
Valor: R$ 500.209,96 (quinhentos mil duzentos e nove reais e noventa e seis centavos).

São Paulo, 26 de junho de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Divisão de Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBG.!-~nBgn5xxTx6TzInazIln0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

SMSA 400
ROQ
KCV

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 09/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**9.432,05**				**9.432,05**		**9.432,05**		**0,01**		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	99,16	7.745,39			99,16	7.745,38	99,16	7.745,38		0,01	100,00%	100,00%
1.2	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	93,60	1.686,67			93,60	1.686,67	93,60	1.686,67			100,00%	100,00%
2		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				**112.116,26**		**44.340,36**		**67.775,82**		**112.116,18**		**0,07**		
2.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	19,40	856,32			19,40	856,31	19,40	856,31		0,01	100,00%	100,00%
2.2	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	19,40	170,91			19,40	170,91	19,40	170,91			100,00%	100,00%
2.3	02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	6,79	2.483,78			6,79	2.483,78	6,79	2.483,78			100,00%	100,00%
2.4	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	65,00	1.596,40	65,00	1.596,40			65,00	1.596,40				100,00%
2.5	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	24,00	627,36			24,00	627,36	24,00	627,36			100,00%	100,00%
2.6	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	2.184,30	6.378,16	1.363,80	3.982,29	820,50	2.395,86	2.184,30	6.378,15		0,01	37,56%	100,00%
2.7	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	799,50	3.086,07	115,20	444,67	684,30	2.641,39	799,50	3.086,07			85,59%	100,00%
2.8	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,62	216,00	1.429,92			216,00	1.429,92	216,00	1.429,92			100,00%	100,00%
2.9	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	96,00	878,40			96,00	878,40	96,00	878,40			100,00%	100,00%
2.10	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,38	12,00	148,56			12,00	148,56	12,00	148,56			100,00%	100,00%
2.11	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	32,00	841,92			32,00	841,92	32,00	841,92			100,00%	100,00%
2.12	09-05-30	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	32,12	18,00	578,16			18,00	578,16	18,00	578,16			100,00%	100,00%
2.13	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	9,17	1,60	14,67			1,60	14,67	1,60	14,67			100,00%	100,00%
2.14	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	7,95	111,62			7,95	111,61	7,95	111,61		0,01	100,00%	100,00%
2.15	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	3,80	98,72			3,80	98,72	3,80	98,72			100,00%	100,00%
2.16	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	1,48	374,74			1,48	374,73	1,48	374,73		0,01	100,00%	100,00%
2.17	09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	117,02	12,00	1.404,24			12,00	1.404,24	12,00	1.404,24			100,00%	100,00%
2.18	09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	157,09	12,00	1.885,08			12,00	1.885,08	12,00	1.885,08			100,00%	100,00%
2.19	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	68,00	1.448,40			68,00	1.448,40	68,00	1.448,40			100,00%	100,00%
2.20	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	5,00	255,95			5,00	255,95	5,00	255,95			100,00%	100,00%
2.21	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	12,00	611,16			12,00	611,16	12,00	611,16			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Lucia Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBGJsqnBgn5xxTx6TzlnazllnOgyf1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBGJsgnBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.22	09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	55,15	3,00	165,45			3,00	165,45	3,00	165,45			100,00%	100,00%
2.23	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	4,00	1.743,52			4,00	1.743,52	4,00	1.743,52			100,00%	100,00%
2.24	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	484,80	24.807,22	166,00	8.494,22	318,80	16.312,99	484,80	24.807,21		0,01	65,76%	100,00%
2.25	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	35,00	2.332,05	18,00	1.199,34	17,00	1.132,71	35,00	2.332,05			48,57%	100,00%
2.26	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	35,00	18.879,35	18,00	9.709,38	17,00	9.169,97	35,00	18.879,35			48,57%	100,00%
2.27	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	488,20	9.324,62	316,00	6.035,60	172,20	3.289,02	488,20	9.324,62			35,27%	100,00%
2.28	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	3.295,80	6.130,19	1.479,00	2.750,94	1.816,80	3.379,24	3.295,80	6.130,18		0,01	55,12%	100,00%
2.29	09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3,72	12,00	44,64			12,00	44,64	12,00	44,64			100,00%	100,00%
2.30	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	68,00	758,20			68,00	758,20	68,00	758,20			100,00%	100,00%
2.31	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	20,00	520,40			20,00	520,40	20,00	520,40			100,00%	100,00%
2.32	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	288,00	2.139,84			288,00	2.139,84	288,00	2.139,84			100,00%	100,00%
2.33	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	24,00	445,92			24,00	445,92	24,00	445,92			100,00%	100,00%
2.34	09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,56	144,00	224,64			144,00	224,64	144,00	224,64			100,00%	100,00%
2.35	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	8,00	89,20			8,00	89,20	8,00	89,20			100,00%	100,00%
2.36	09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	72,00	2.006,64	72,00	2.006,64			72,00	2.006,64				100,00%
2.37	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	72,00	4.014,00	72,00	4.014,00			72,00	4.014,00				100,00%
2.38	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	288,00	4.106,88	288,00	4.106,88			288,00	4.106,88				100,00%
2.39	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	24,00	2.279,04			24,00	2.279,04	24,00	2.279,04			100,00%	100,00%
2.40	09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	8,00	539,52			8,00	539,52	8,00	539,52			100,00%	100,00%
2.41	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	144,00	1.477,44			144,00	1.477,44	144,00	1.477,44			100,00%	100,00%
2.42	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	94,96	3.733,83			94,96	3.733,82	94,96	3.733,82		0,01	100,00%	100,00%
2.43	17-50-20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	161,86	6,63	1.073,13			6,63	1.073,13	6,63	1.073,13			100,00%	100,00%
		REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS				**182.316,56**		**71.825,82**		**110.490,56**		**182.316,48**		**0,08**		
3.1	05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	28,49	201,20	5.732,19			201,20	5.732,18	201,20	5.732,18		0,01	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
RF 552 483/1
DME

Lucia Augusta de Oliveira
RF. 671.465-0
SIURB/NMPME

Página 4/9
197 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBGJsqnBgn5xxTx6TzlnazlIn0qyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.2	05-03-12	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	65,22	244,00	15.913,68			244,00	15.913,68	244,00	15 913,68			100,00%	100,00%
3.3	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	7,36	201,20	1 480,83			201,20	1 480,83	201,20	1 480,83			100,00%	100,00%
3.4	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	213,95	9.172,04			213,95	9 172,03	213,95	9.172,03		0,01	100,00%	100,00%
3.5	06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	73,56	76,03	5.592,77			76,03	5.592,76	76,03	5 592,76		0,01	100,00%	100,00%
3.6	06-02-25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	65,29	588,24	38.406,19	490,00	31 992,10	98,24	6.414,08	588,24	38.406,18		0,01	16,70%	100,00%
3.7	06-02-43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	163,79	60,00	9.827,40			60,00	9.827,40	60,00	9.827,40			100,00%	100,00%
3.8	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	270,30	12.304,06			270,30	12.304,05	270,30	12.304,05		0,01	100,00%	100,00%
3.9	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	27,50	1 045,55			27,50	1 045,55	27,50	1.045,55			100,00%	100,00%
3.10	06-02-57	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	187,02	30,80	5 760,22			30,80	5 760,21	30,80	5 760,21		0,01	100,00%	100,00%
3.11	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	1.208,52	4.447,35	490,00	1.803,20	718,52	2 644,15	1.208,52	4.447,35			59,45%	100,00%
3.12	06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	4,41	58,30	257,10			58,30	257,10	58,30	257,10			100,00%	100,00%
3.13	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	2.525,70	53.923,70	1.260,00	26 901,00	1.265,70	27.022,69	2.525,70	53 923,69		0,01	50,11%	100,00%
3.14	06-80-10	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	4,16	35,00	145,60	35,00	145,60			35,00	145,60				100,00%
3.15	06-80-12	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	12,12	56,00	678,72	56,00	678,72			56,00	678,72				100,00%
3.16	06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	25,97	18,00	467,46	18,00	467,46			18,00	467,46				100,00%
3.17	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	194,00	9.183,96	194,00	9.183,96			194,00	9 183,96				100,00%
3.18	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	194,00	653,78	194,00	653,78			194,00	653,78				100,00%
3.19	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	829,44	7.323,96			829,44	7 323,95	829,44	7.323,95		0,01	100,00%	100,00%
4		**ACESSIBILIDADE**				**95.787,22**				**95.787,10**		**95.787,10**		**0,12**		
4.1	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	2,16	103,96			2,16	103,96	2,16	103,96			100,00%	100,00%
4.3	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	273,24	1 707,75			273,24	1 707,75	273,24	1 707,75			100,00%	100,00%
4.4	03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	378,89	7,70	2.917,45			7,70	2.917,45	7,70	2.917,45			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio Jose Pedro Filho
RF 552.483/1
DME

Augusta de Oliveira
RF: 671.465-0
SIURB/ NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBG...nBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.7	04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	75,24	64,67	4.865,77			64,67	4.865,77	64,67	4.865,77			100,00%	100,00%
4.8	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	6,51	6.807,38			6,51	6.807,37	6,51	6.807,37		0,01	100,00%	100,00%
4.9	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,19	8,39			0,19	8,38	0,19	8,38		0,01	100,00%	100,00%
4.10	08-02-74	EP 06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	77,61	0,95	73,73			0,95	73,72	0,95	73,72		0,01	100,00%	100,00%
4.11	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	57,53	7.809,12			57,53	7.809,12	57,53	7.809,12			100,00%	100,00%
4.12	08-03-11	PP 48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	954,10	0,95	906,40			0,95	906,39	0,95	906,39		0,01	100,00%	100,00%
4.14	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	1,00	611,97			1,00	611,97	1,00	611,97			100,00%	100,00%
4.15	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	1,00	881,61			1,00	881,61	1,00	881,61			100,00%	100,00%
4.16	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	1,00	354,58			1,00	354,58	1,00	354,58			100,00%	100,00%
4.17	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	1,00	227,97			1,00	227,97	1,00	227,97			100,00%	100,00%
4.18	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	1,00	156,25			1,00	156,25	1,00	156,25			100,00%	100,00%
4.19	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	1,30	505,06			1,30	505,06	1,30	505,06			100,00%	100,00%
4.20	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	100,28	549,53			100,28	549,53	100,28	549,53			100,00%	100,00%
4.21	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	100,28	2.851,96			100,28	2.851,96	100,28	2.851,96			100,00%	100,00%
4.22	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	100,28	2.064,77			100,28	2.064,76	100,28	2.064,76		0,01	100,00%	100,00%
4.23	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	4,81	572,05			4,81	572,05	4,81	572,05			100,00%	100,00%
4.24	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	96,26	3.784,94			96,26	3.784,94	96,26	3.784,94			100,00%	100,00%
4.25	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	5,24	970,61			5,24	970,60	5,24	970,60		0,01	100,00%	100,00%
4.26	13-03-65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	30,03	7,20	216,22			7,20	216,21	7,20	216,21		0,01	100,00%	100,00%
4.27	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	122,37	1.938,34			122,37	1.938,34	122,37	1.938,34			100,00%	100,00%
4.28	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	57,53	2.203,40			57,53	2.203,39	57,53	2.203,39		0,01	100,00%	100,00%
4.29	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	122,37	500,49			122,37	500,49	122,37	500,49			100,00%	100,00%
4.30	17-01-27	FP 04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	318,35	12,30	3.915,71			12,30	3.915,70	12,30	3.915,70		0,01	100,00%	100,00%
4.31	17-01-28	FP 05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	127,93	2,50	319,83			2,50	319,82	2,50	319,82		0,01	100,00%	100,00%
4.33	17-01-41	PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	274,39	11,02	3.023,78			11,02	3.023,77	11,02	3.023,77		0,01	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506225.735-5
RG: 16.580.516-X

Lucia Augusta de Oliveira
RF.671.4650
SIURB/NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBG...nBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.34	17-05-11	EP 01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	29,76	2,00	59,52			2,00	59,52	2,00	59,52			100,00%	100,00%
4.35	17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	1,00	439,60			1,00	439,60	1,00	439,60			100,00%	100,00%
4.36	17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	1,00	154,91			1,00	154,91	1,00	154,91			100,00%	100,00%
4.37	17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	187,55	3,00	562,65			3,00	562,65	3,00	562,65			100,00%	100,00%
4.38	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	7,77	2.286,63			7,77	2.286,63	7,77	2.286,63			100,00%	100,00%
4.39	17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	49,01	6,25	306,31			6,25	306,31	6,25	306,31			100,00%	100,00%
4.40	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,76	173,25	16.243,92			173,25	16.243,92	173,25	16.243,92			100,00%	100,00%
4.41	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	70,25	24.884,66			70,25	24.884,65	70,25	24.884,65		0,01	100,00%	100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**8.762,40**		**761,28**		**8.001,12**		**8.762,40**				
5.1	10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	151,05	16,00	2.416,80			16,00	2.416,80	16,00	2.416,80			100,00%	100,00%
5.2	10-11-95	GRELHA DE ALUMÍNIO POLIDO L=10CM	M	72,31	3,30	238,62			3,30	238,62	3,30	238,62			100,00%	100,00%
5.3	10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	310,22	3,00	930,66			3,00	930,66	3,00	930,66			100,00%	100,00%
5.4	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	17,00	2.656,25			17,00	2.656,25	17,00	2.656,25			100,00%	100,00%
5.5	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	16,00	58,72			16,00	58,72	16,00	58,72			100,00%	100,00%
5.6	10-60-40	RETIRADA DE SIFÕES	UN	7,55	11,00	83,05			11,00	83,05	11,00	83,05			100,00%	100,00%
5.7	10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,91	3,00	14,73			3,00	14,73	3,00	14,73			100,00%	100,00%
5.8	10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	28,69	11,00	315,59			11,00	315,59	11,00	315,59			100,00%	100,00%
5.9	10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	47,70	17,00	810,90			17,00	810,90	17,00	810,90			100,00%	100,00%
5.10	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	156,00	1.237,08	96,00	761,28	60,00	475,80	156,00	1.237,08			38,46%	100,00%
6		**PINTURA**				**29.864,69**				**29.864,67**		**29.864,67**		**0,02**		
6.1	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	1.154,12	18.281,26			1.154,12	18.281,26	1.154,12	18.281,26			100,00%	100,00%
6.2	15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	17,31	158,44	2.742,60			158,44	2.742,59	158,44	2.742,59		0,01	100,00%	100,00%
6.3	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	40,57	757,04			40,57	757,03	40,57	757,03		0,01	100,00%	100,00%
6.4	15-02-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	9,69	60,00	581,40			60,00	581,40	60,00	581,40			100,00%	100,00%
6.5	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	43,51	1.666,43			43,51	1.666,43	43,51	1.666,43			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBGJsqnBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
6.6	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	1.312,56	5.368,37			1.312,56	5.368,37	1.312,56	5.368,37			100,00%	100,00%
6.7	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	40,57	230,03			40,57	230,03	40,57	230,03			100,00%	100,00%
6.8	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	43,51	237,56			43,51	237,56	43,51	237,56			100,00%	100,00%
7		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**15.097,41**				**15.097,31**		**15.097,31**		**0,10**		
7.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	15,75	695,21			15,75	695,20	15,75	695,20		0,01	100,00%	100,00%
7.2	01-04-22	TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	21,11	17,50	369,43			17,50	369,42	17,50	369,42		0,01	100,00%	100,00%
7.3	01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	2,94	116,81			2,94	116,80	2,94	116,80		0,01	100,00%	100,00%
7.4	01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	317,55	0,39	123,84			0,39	123,84	0,39	123,84			100,00%	100,00%
7.5	01-04-50	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	166,82	6,00	1.000,92			6,00	1.000,92	6,00	1.000,92			100,00%	100,00%
7.6	01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	1,00	148,23			1,00	148,23	1,00	148,23			100,00%	100,00%
7.7	01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	118,93	5,25	624,38			5,25	624,38	5,25	624,38			100,00%	100,00%
7.8	01-04-71	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	138,17	5,25	725,39			5,25	725,39	5,25	725,39			100,00%	100,00%
7.9	01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	5,15	56,00	288,40			56,00	288,40	56,00	288,40			100,00%	100,00%
7.10	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	5,25	46,25			5,25	46,25	5,25	46,25			100,00%	100,00%
7.11	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	56,88	355,50			56,88	355,50	56,88	355,50			100,00%	100,00%
7.12	02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	2,02	738,92			2,02	738,91	2,02	738,91		0,01	100,00%	100,00%
7.13	11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	40,25	220,57			40,25	220,57	40,25	220,57			100,00%	100,00%
7.14	11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	40,25	1.144,71			40,25	1.144,71	40,25	1.144,71			100,00%	100,00%
7.15	11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	40,25	1.717,47			40,25	1.717,46	40,25	1.717,46		0,01	100,00%	100,00%
7.16	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	2,90	15,89			2,90	15,89	2,90	15,89			100,00%	100,00%
7.17	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	2,90	82,48			2,90	82,47	2,90	82,47		0,01	100,00%	100,00%
7.18	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	2,90	59,71			2,90	59,71	2,90	59,71			100,00%	100,00%
7.19	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	40,25	930,18			40,25	930,17	40,25	930,17		0,01	100,00%	100,00%
7.20	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	1,44	171,26			1,44	171,25	1,44	171,25		0,01	100,00%	100,00%
7.21	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	31,83	1.251,56			31,83	1.251,55	31,83	1.251,55		0,01	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 18.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

Maria Augusta de Oliveira
RF: 071.465.0
SIURB/NMPME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No. 2020190006266 - 15/07/2019 16:41:14 - Autenticação Digital: CnzBGJsqnBgn5xxTx6TzlnazlIn0gyf1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 280/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.463-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF ROQUETTI PINTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.224,13
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
7.22	13-02-64	PISO DE ARDÓSIA - ESP =2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	72,69	3,04	220,98			3,04	220,97	3,04	220,97		0,01	100,00%	100,00%
7.23	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	3,04	75,30			3,04	75,30	3,04	75,30			100,00%	100,00%
7.24	17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	319,35	2,80	891,38			2,80	891,38	2,80	891,38			100,00%	100,00%
7.25	17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP 6/EDIF - TG/4,5M	M	439,86	4,70	2.067,34			4,70	2.067,34	4,70	2.067,34			100,00%	100,00%
7.26	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	3,45	1.015,30			3,45	1.015,30	3,45	1.015,30			100,00%	100,00%
		TOTAL ORÇAMENTO:				**453.376,60**		**116.927,46**		**336.448,73**		**453.376,20**		**0,40**		
		TAXA:			**10,33%**	**46.833,80**	**10,33%**	**12.078,61**	**10,33%**	**34.755,15**	**10,33%**	**46.833,76**	**10,33%**	**0,04**		
		TOTAL:				**500.210,40**		**129.006,07**		**371.203,88**		**500.209,96**		**0,44**	**74,21%**	**100,00%**

Lúcia Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/ NMPME

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516/X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

198 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006392
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190693415 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181280859
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 498.627,41 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA AILTON NEGRÃO FAZZIO No.: 59
Complemento: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ Bairro: PARQUE SANTO EDUARDO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03384020 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/10/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1454,45000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0054190-6. ORDEM DE SERVIÇO Nº 208/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006392
17/07/2019 14:44:08
Autenticação Digital: K3fkAFFAAzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 06), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
Rua Ailton Negrão Fazzio, nº 59 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 208/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.054.190-6
Data de Início: 24/10/2018
Data de Término: 18/02/2019
Valor: R$ 498.627,41 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkAF5AAzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkA[illegible]AzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 208/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.190-6
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 499.523,73
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 20/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				8.045,73				8.045,71		8.045,71		0,02		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	63,14	4.931,87			63,14	4.931,86	63,14	4.931,86		0,01	100,00%	100,00%
1.2	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	172,80	3.113,86			172,80	3.113,85	172,80	3.113,85		0,01	100,00%	100,00%
2		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				204.616,00		51.549,46		153.066,38		204.616,89		0,11		
2.1	05-03-17	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	66,02	20,00	1.320,40			20,00	1.320,40	20,00	1.320,40			100,00%	100,00%
2.2	05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	26,13	20,00	522,60			20,00	522,60	20,00	522,60			100,00%	100,00%
2.3	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	7,36	20,00	147,20			20,00	147,20	20,00	147,20			100,00%	100,00%
2.4	06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	6,97	481,44	3.355,64			481,44	3.355,63	481,44	3.355,63		0,01	100,00%	100,00%
2.5	06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,99	690,24	1.373,58			690,24	1.373,57	690,24	1.373,57		0,01	100,00%	100,00%
2.6	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	402,60	17.259,46	80,52	3.451,89	322,08	13.807,56	402,60	17.259,46			80,00%	100,00%
2.7	06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	73,56	39,60	2.912,98	19,80	1.456,48	19,80	1.456,48	39,60	2.912,97		0,01	50,00%	100,00%
2.8	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	442,89	20.160,35	100,65	4.581,58	342,24	15.578,76	442,89	20.160,35			77,27%	100,00%
2.9	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	38,00	1.444,76	38,00	1.444,76			38,00	1.444,76				100,00%
2.10	06-02-56	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	46,87	46,00	2.156,02	10,00	468,70	36,00	1.687,32	46,00	2.156,02			78,26%	100,00%
2.11	06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	34,97	24,00	839,28	24,00	839,28			24,00	839,28				100,00%
2.12	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	885,09	3.257,13	200,97	739,56	684,12	2.517,56	885,09	3.257,13			77,29%	100,00%
2.13	06-60-08	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	1,39	690,24	959,43			690,24	959,43	690,24	959,43			100,00%	100,00%
2.14	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	108,00	317,52			108,00	317,52	108,00	317,52			100,00%	100,00%
2.15	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	2.024,45	43.222,01	1.440,00	30.744,00	584,45	12.478,00	2.024,45	43.222,00		0,01	28,87%	100,00%
2.16	10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	97,65	163,00	15.916,95			163,00	15.916,95	163,00	15.916,95			100,00%	100,00%
2.17	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	26,10	108,00	3.034,80			108,00	3.034,80	108,00	3.034,80			100,00%	100,00%
2.18	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	163,00	549,31			163,00	549,31	163,00	549,31			100,00%	100,00%
2.19	10-50-33	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	2,20	108,00	237,60			108,00	237,60	108,00	237,60			100,00%	100,00%
2.20	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	21,20	599,96			21,20	599,96	21,20	599,96			100,00%	100,00%
2.21	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	1.428,35	22.625,06	493,89	7.823,21	934,46	14.801,84	1.428,35	22.625,05			65,42%	100,00%
2.22	15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	17,31	454,29	7.863,75			454,29	7.863,75	454,29	7.863,75		0,01	100,00%	100,00%
2.23	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	139,10	2.595,61			139,10	2.595,60	139,10	2.595,60		0,01	100,00%	100,00%
2.24	15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	5,79	163,00	943,77			163,00	943,77	163,00	943,77			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
ADIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Ellsa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMP[illegible]

Dyonisio José Pinto Filho
R.F. 557.483/1
DME

198 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkA[illegible]AzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 206/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.190-6
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 499.523,73
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERIODO: 23/11/2018 à 20/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.25	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	354,82	13.589,61			354,82	13.589,60	354,82	13.589,60		0,01	100,00%	100,00%
2.26	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	108,00	1.049,76			108,00	1.049,76	108,00	1.049,76			100,00%	100,00%
2.27	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	1.882,64	7.700,00			1.882,64	7.699,99	1.882,64	7.699,99		0,01	100,00%	100,00%
2.28	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	139,10	788,70			139,10	788,69	139,10	788,69		0,01	100,00%	100,00%
2.29	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	354,82	1.937,32			354,82	1.937,31	354,82	1.937,31		0,01	100,00%	100,00%
2.30	05-04-30	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	127,87	20,88	2.669,93			20,88	2.669,92	20,88	2.669,92		0,01	100,00%	100,00%
2.31	17B034	REDE DE PROTECAO EM POLIETILENO MALHA 5X5CM (ANTI POMBO)	M2	39,50	589,00	23.265,50			589,00	23.265,50	589,00	23.265,50			100,00%	100,00%
3		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				**104.689,02**		**23.746,99**		**80.949,99**		**104.689,00**		**0,02**		
3.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	15,46	682,40			15,46	682,40	15,46	682,40			100,00%	100,00%
3.2	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	15,46	136,20			15,46	136,20	15,46	136,20			100,00%	100,00%
3.3	02-05-08	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	5,42	1.982,64			5,42	1.982,63	5,42	1.982,63		0,01	100,00%	100,00%
3.4	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	42,00	1.031,52	9,00	221,04	33,00	810,48	42,00	1.031,52			78,57%	100,00%
3.5	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	6,00	156,84			6,00	156,84	6,00	156,84			100,00%	100,00%
3.6	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	3.638,70	10.625,00	1.566,15	4.573,15	2.072,55	6.051,84	3.638,70	10.625,00			56,96%	100,00%
3.7	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	204,00	787,44	180,00	694,80	24,00	92,64	204,00	787,44			11,76%	100,00%
3.8	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,84	123,00	595,32	87,00	421,08	36,00	174,24	123,00	595,32			29,27%	100,00%
3.9	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	56,00	512,40			56,00	512,40	56,00	512,40			100,00%	100,00%
3.10	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	25,31	32,00	841,92	18,00	473,58	14,00	368,34	32,00	841,92			43,75%	100,00%
3.11	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	9,17	6,30	57,77	6,30	57,77			6,30	57,77				100,00%
3.12	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	11,10	155,84	9,00	126,36	2,10	29,48	11,10	155,84			18,92%	100,00%
3.13	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,96	3,10	80,54			3,10	80,53	3,10	80,53		0,01	100,00%	100,00%
3.14	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,35	88,62			0,35	88,62	0,35	88,62			100,00%	100,00%
3.15	09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	97,04	5,00	485,20	5,00	485,20			5,00	485,20				100,00%
3.16	09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	157,09	5,00	785,45			5,00	785,45	5,00	785,45			100,00%	100,00%
3.17	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	70,00	1.491,00	32,00	681,60	38,00	809,40	70,00	1.491,00			54,29%	100,00%
3.18	09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	18,74	12,00	224,88			12,00	224,88	12,00	224,88			100,00%	100,00%
3.19	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	19,00	967,67	12,00	611,16	7,00	356,51	19,00	967,67			36,84%	100,00%
3.20	09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	109,29	4,00	437,16			4,00	437,16	4,00	437,16			100,00%	100,00%
3.21	09-08-31	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	816,69	3,00	2.450,07			3,00	2.450,07	3,00	2.450,07			100,00%	100,00%
3.22	09-09-86	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	30,00	6.493,50			30,00	6.493,50	30,00	6.493,50			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506/225.735-5
RG: 16.586.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F 552.483/1
DME

198 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkA[illegible]AzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 208/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.190-6
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 499.523,73
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 a 20/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.23	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	3,00	1.307,64			3,00	1.307,64	3,00	1.307,64			100,00%	100,00%
3.24	09-11-53	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	42,82	386,60	16.554,21	120,00	5.138,40	266,60	11.415,81	386,60	16.554,21			68,96%	100,00%
3.25	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	30,00	1.998,90	8,00	533,04	22,00	1.465,86	30,00	1.998,90			73,33%	100,00%
3.26	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	30,00	16.182,30	8,00	4.315,28	22,00	11.867,02	30,00	16.182,30			73,33%	100,00%
3.27	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	649,60	12.407,36			649,60	12.407,36	649,60	12.407,36			100,00%	100,00%
3.28	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	4.021,70	7.480,36	1.833,15	3.409,65	2.188,55	4.070,70	4.021,70	7.480,36			54,42%	100,00%
3.29	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	82,00	914,30			82,00	914,30	82,00	914,30			100,00%	100,00%
3.30	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	26,00	676,52			26,00	676,52	26,00	676,52			100,00%	100,00%
3.31	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	44,00	817,52			44,00	817,52	44,00	817,52			100,00%	100,00%
3.32	09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,56	60,00	93,60			60,00	93,60	60,00	93,60			100,00%	100,00%
3.33	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	18,00	200,70			18,00	200,70	18,00	200,70			100,00%	100,00%
3.34	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	29,00	431,23			29,00	431,23	29,00	431,23			100,00%	100,00%
3.35	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	30,00	836,10			30,00	836,10	30,00	836,10			100,00%	100,00%
3.36	09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	68,00	1.895,16	24,00	668,88	44,00	1.226,28	68,00	1.895,16			64,71%	100,00%
3.37	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	68,00	3.791,00	24,00	1.338,00	44,00	2.453,00	68,00	3.791,00			64,71%	100,00%
3.38	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	29,00	439,93			29,00	439,93	29,00	439,93			100,00%	100,00%
3.39	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	44,00	4.178,24			44,00	4.178,24	44,00	4.178,24			100,00%	100,00%
3.40	09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	18,00	1.213,92			18,00	1.213,92	18,00	1.213,92			100,00%	100,00%
3.41	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	60,00	615,60			60,00	615,60	60,00	615,60			100,00%	100,00%
3.42	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	5,42	1.595,05			5,42	1.595,05	5,42	1.595,05			100,00%	100,00%
4		**ACESSIBILIDADE**				**29.003,84**				**29.003,84**		**29.003,84**				
4.1	11-04-06	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	24,96	112,00	2.797,76			112,00	2.797,76	112,00	2.797,76			100,00%	100,00%
4.2	13-03-67	DEGRAUS DE GRANILITE	M	60,08	112,00	6.728,96			112,00	6.728,96	112,00	6.728,96			100,00%	100,00%
4.3	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	51,60	293,60			51,60	293,60	51,60	293,60			100,00%	100,00%
4.4	13-80-73	RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE	M	10,55	112,00	1.181,60			112,00	1.181,60	112,00	1.181,60			100,00%	100,00%
4.5	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,76	192,00	18.001,92			192,00	18.001,92	192,00	18.001,92			100,00%	100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**74.530,17**		**10.138,50**		**64.391,59**		**74.530,09**		**0,08**		
5.1	05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	59,84	251,00	15.019,84			251,00	15.019,84	251,00	15.019,84			100,00%	100,00%
5.2	05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	57,81	251,00	14.510,31			251,00	14.510,31	251,00	14.510,31			100,00%	100,00%
5.3	05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	26,13	97,50	2.547,68			97,50	2.547,67	97,50	2.547,67		0,01	100,00%	100,00%
5.4	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEAVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	7,36	97,50	717,60			97,50	717,60	97,50	717,60			100,00%	100,00%
5.5	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	12,00	215,28	6,00	107,64	6,00	107,64	12,00	215,28			50,00%	100,00%
5.6	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	15,00	363,00	12,00	290,40	3,00	72,60	15,00	363,00			20,00%	100,00%
5.7	10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	34,50	15,00	517,50			15,00	517,50	15,00	517,50			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
EUGÊNES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.515-X

Isabel Ellsa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Assis Filho
R.F. 552.483/1
DME

198 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkA[illegible]AzUkGTyDTlxJ3xFz5nJFfsa1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 208/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.190-6
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 499.523,73
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 20/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.9	10-05-07	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	273,40	1,00	273,40			1,00	273,40	1,00	273,40			100,00%	100,00%
5.10	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	10,00	852,00			10,00	852,00	10,00	852,00			100,00%	100,00%
5.11	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	2,00	196,80			2,00	196,80	2,00	196,80			100,00%	100,00%
5.12	10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	28,07	15,00	421,05			15,00	421,05	15,00	421,05			100,00%	100,00%
5.13	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	16,00	646,56	8,00	323,28	8,00	323,28	16,00	646,56			50,00%	100,00%
5.14	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	20,00	964,60	16,00	771,68	4,00	192,92	20,00	964,60			20,00%	100,00%
5.15	10-11-97	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P L=0,40M	M	48,27	10,00	482,70			10,00	482,70	10,00	482,70			100,00%	100,00%
5.16	10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	268,81	11,00	2.956,91	11,00	2.956,91			11,00	2.956,91				100,00%
5.17	10-13-19	HX 01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	1.269,25	6,00	7.615,50			6,00	7.615,50	6,00	7.615,50			100,00%	100,00%
5.18	10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	600,35	2,00	1.200,70			2,00	1.200,70	2,00	1.200,70			100,00%	100,00%
5.19	10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	465,12	1,00	465,12			1,00	465,12	1,00	465,12			100,00%	100,00%
5.20	10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	282,15	12,00	3.385,80			12,00	3.385,80	12,00	3.385,80			100,00%	100,00%
5.21	10-14-22	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	172,03	11,00	1.892,33	11,00	1.892,33			11,00	1.892,33				100,00%
5.22	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	11,00	1.718,75	11,00	1.718,75			11,00	1.718,75				100,00%
5.23	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	93,00	341,31	42,00	154,14	51,00	187,17	93,00	341,31			54,84%	100,00%
5.24	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	12,00	44,04	11,00	40,37	1,00	3,67	12,00	44,04			8,33%	100,00%
5.25	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	11,00	311,52	11,00	311,52			11,00	311,52				100,00%
5.26	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	129,25	1.024,95			129,25	1.024,95	129,25	1.024,95			100,00%	100,00%
5.27	11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	70,09	384,09			70,09	384,09	70,09	384,09			100,00%	100,00%
5.28	11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	70,09	1.993,36			70,09	1.993,35	70,09	1.993,35		0,01	100,00%	100,00%
5.29	11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	70,09	2.990,74			70,09	2.990,74	70,09	2.990,74			100,00%	100,00%
5.30	11-04-06	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	24,98	96,60	2.413,07			96,60	2.413,06	96,60	2.413,06		0,01	100,00%	100,00%
5.31	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	70,09	1.619,78	68,00	1.571,48	2,09	48,29	70,09	1.619,77		0,01	2,98%	100,00%
5.32	13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	471,21	2,28	1.074,36			2,28	1.074,35	2,28	1.074,35		0,01	100,00%	100,00%
5.33	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	45,58	1.792,21			45,58	1.792,20	45,58	1.792,20		0,01	100,00%	100,00%
5.34	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	45,58	2.293,59			45,58	2.293,58	45,58	2.293,58		0,01	100,00%	100,00%
5.35	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	45,58	1.129,02			45,58	1.129,01	45,58	1.129,01		0,01	100,00%	100,00%
5.36	17-04-25	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	2,21	70,00	154,70			70,00	154,70	70,00	154,70			100,00%	100,00%
5		**CAIXILHOS e PORTAS (METÁLICOS E DE MADEIRA)**				**11.037,65**		**229,00**		**10.808,62**		**11.037,62**		**0,03**		
5.1	07-01-01	PM 01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	257,56	4,00	1.030,24			4,00	1.030,24	4,00	1.030,24			100,00%	100,00%
5.2	07-01-50	EM 01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA SEM BANDEIRA	JG	265,08	4,00	1.060,32			4,00	1.060,32	4,00	1.060,32			100,00%	100,00%
5.3	07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	87,56	11,00	963,16			11,00	963,16	11,00	963,16			100,00%	100,00%
5.4	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	9,02	4,00	36,08	4,00	36,08			4,00	36,08				100,00%
5.5	07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	39,21	4,00	156,84	4,00	156,84			4,00	156,84				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 18.580.516-X

Sabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMAPE

Dyonisio José Pedro Filho
R F 552 483/1
DME

198 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006392 - 17/07/2019 14:44:08 - Autenticação Digital: K3fkA[illegible]AzUkGTyBTlxJ3xFz5nJFfsa1

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 208/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.190-6
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF VICENTINA RIBEIRO DA LUZ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 499.523,73
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 20/02/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.6	07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	9,02	7,00	63,14	4,00	36,09	3,00	27,06	7,00	63,14			42,86%	100,00%
5.7	08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	42,98	50,00	2.149,00			50,00	2.149,00	50,00	2.149,00			100,00%	100,00%
5.8	08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	41,66	25,00	1.041,50			25,00	1.041,50	25,00	1.041,50			100,00%	100,00%
5.9	08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	4,48	258,72	1.159,07			258,72	1.159,06	258,72	1.159,06		0,01	100,00%	100,00%
5.10	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	43,20	290,74			43,20	290,73	43,20	290,73		0,01	100,00%	100,00%
5.11	14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	106,85	19,14	2.045,11			19,14	2.045,10	19,14	2.045,10		0,01	100,00%	100,00%
5.12	14-50-01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	45,46	19,14	870,10			19,14	870,10	19,14	870,10			100,00%	100,00%
5.13	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	4,50	172,35			4,50	172,35	4,50	172,35			100,00%	100,00%
6		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**20.009,67**				**20.009,67**		**20.009,67**				
6.1	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	1.454,45	12.842,79			1.454,45	12.842,79	1.454,45	12.842,79			100,00%	100,00%
6.2	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	378,00	2.385,18			378,00	2.385,18	378,00	2.385,18			100,00%	100,00%
6.3	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	945,00	4.781,70			945,00	4.781,70	945,00	4.781,70			100,00%	100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		**451.942,08**		**85.665,95**		**366.275,80**		**451.941,82**		**0,26**		
				TAXA:	**10,33%**	**46.685,62**	**10,33%**	**8.849,29**	**10,33%**	**37.836,29**	**10,33%**	**46.685,59**	**10,33%**	**0,03**		
				TOTAL:		**498.627,70**		**94.515,24**		**404.112,09**		**498.627,41**		**0,29**	**81,04%**	**100,00%**

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506225.735-5
R.G: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
RF 552.483/1
DME

199 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006393
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190693555 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181281805
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 399.503,63 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA LEÃO X No.: SN
Complemento: EMEI FRANCISCO ROQUETTI Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03359025 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/10/2018 Conclusão Efetiva: 18/02/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1699,60000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEI FRANCISCO ROQUETTI, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0054197-3. ORDEM DE SERVIÇO Nº 207/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006393
17/07/2019 15:22:14
Autenticação Digital: AC50U3CTKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 06), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEI FRANCISCO ROQUETTI
Rua Leão X, s/nº – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 207/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.054.197-3
Data de Início: 24/10/2018
Data de Término: 18/02/2019
Valor: R$ 399.503,63 (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e três reais e sessenta e três centavos).

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50I[illegible]TKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT Nº: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50U[illegible]TKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 207/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.197-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEI FRANCISCO ROQUETTI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 399.507,40
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 22/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				8.856,15				8.856,13		8.856,13		0,02		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	97,12	7.586,04			97,12	7.586,04	97,12	7.586,04			100,00%	100,00%
1.2	01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	48,11	9,24	444,54			9,24	444,53	9,24	444,53		0,01	100,00%	100,00%
1.3	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	4,32	77,85			4,32	77,84	4,32	77,84		0,01	100,00%	100,00%
1.4	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	24,80	747,72			24,80	747,72	24,80	747,72			100,00%	100,00%
2		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				81.844,44		28.328,64		53.515,73		81.844,39		0,05		
2.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	13,44	593,24			13,44	593,24	13,44	593,24			100,00%	100,00%
2.2	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	13,44	118,41			13,44	118,40	13,44	118,40		0,01	100,00%	100,00%
2.3	02-05-05	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	4,71	1.722,92			4,71	1.722,91	4,71	1.722,91		0,01	100,00%	100,00%
2.4	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	69,00	1.694,64	38,00	933,28	31,00	761,36	69,00	1.694,64			44,93%	100,00%
2.5	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	849,10	2.479,37	396,40	1.157,48	452,70	1.321,88	849,10	2.479,37			53,32%	100,00%
2.6	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	189,54	731,62	171,54	662,14	18,00	69,48	189,54	731,62			9,50%	100,00%
2.7	09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	703,10	1,00	703,10			1,00	703,10	1,00	703,10			100,00%	100,00%
2.8	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	21,00	552,51			21,00	552,51	21,00	552,51			100,00%	100,00%
2.9	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	10,15	263,70			10,15	263,69	10,15	263,69		0,01	100,00%	100,00%
2.10	09-06-76	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	42,70	1,70	72,59			1,70	72,59	1,70	72,59			100,00%	100,00%
2.11	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,19	48,11			0,19	48,10	0,19	48,10		0,01	100,00%	100,00%
2.12	09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	117,02	21,00	2.457,42			21,00	2.457,42	21,00	2.457,42			100,00%	100,00%
2.13	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	55,00	1.171,50			55,00	1.171,50	55,00	1.171,50			100,00%	100,00%
2.14	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	19,00	972,61			19,00	972,61	19,00	972,61			100,00%	100,00%
2.15	09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	55,15	1,00	55,15			1,00	55,15	1,00	55,15			100,00%	100,00%
2.16	09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	109,29	6,00	655,74			6,00	655,74	6,00	655,74			100,00%	100,00%
2.17	09-08-33	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1.388,37	1,00	1.388,37			1,00	1.388,37	1,00	1.388,37			100,00%	100,00%
2.18	09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	23,00	4.978,35			23,00	4.978,35	23,00	4.978,35			100,00%	100,00%
2.19	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	2,00	871,76			2,00	871,76	2,00	871,76			100,00%	100,00%
2.20	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	336,00	17.193,12	130,00	6.652,10	206,00	10.541,02	336,00	17.193,12			61,31%	100,00%
2.21	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	24,00	1.599,12	10,00	666,30	14,00	932,82	24,00	1.599,12			58,33%	100,00%
2.22	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	24,00	12.945,84	10,00	5.394,10	14,00	7.551,74	24,00	12.945,84			58,33%	100,00%
2.23	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	500,40	9.557,64	149,00	2.845,90	351,40	6.711,74	500,40	9.557,64			70,22%	100,00%
2.24	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ATÉ 16MM2	M	1,86	1.038,64	1.931,87	567,94	1.056,35	470,70	875,50	1.038,64	1.931,87			45,32%	100,00%
2.25	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	55,00	613,25			55,00	613,25	55,00	613,25			100,00%	100,00%
2.26	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	27,00	702,54			27,00	702,54	27,00	702,54			100,00%	100,00%
2.27	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	168,00	1.248,24	168,00	1.248,24			168,00	1.248,24				100,00%
2.28	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	14,00	260,12	14,00	260,12			14,00	260,12				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
EUGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.736-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50U3CTKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 207/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054 197-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEI FRANCISCO ROQUETTI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 399.507,40
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 22/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.29	09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,55	114,00	177,84			114,00	177,84	114,00	177,84			100,00%	100,00%
2.30	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	40,00	594,80			40,00	594,80	40,00	594,80			100,00%	100,00%
2.31	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	22,00	613,14			22,00	613,14	22,00	613,14			100,00%	100,00%
2.32	09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	72,00	2.006,64	42,00	1.170,54	30,00	836,10	72,00	2.006,64			41,67%	100,00%
2.33	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	72,00	4.014,00	42,00	2.341,50	30,00	1.672,50	72,00	4.014,00			41,67%	100,00%
2.34	09-82-01	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	12,67	13,00	164,71			13,00	164,71	13,00	164,71			100,00%	100,00%
2.35	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	27,00	409,59			27,00	409,59	27,00	409,59			100,00%	100,00%
2.36	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	168,00	2.395,68	168,00	2.395,68			168,00	2.395,68				100,00%
2.37	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F. POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	14,00	1.329,44	14,00	1.329,44			14,00	1.329,44				100,00%
2.38	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	114,00	1.169,64	21,00	215,46	93,00	954,18	114,00	1.169,64			81,58%	100,00%
2.39	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	4,71	1.386,11			4,71	1.386,10	4,71	1.386,10		0,01	100,00%	100,00%
3		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**69.946,68**		**45.887,62**		**24.058,93**		**69.946,56**		**0,02**		
3.1	05-01-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	26,13	44,00	1.149,72			44,00	1.149,72	44,00	1.149,72			100,00%	100,00%
3.2	05-03-06	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	68,12	76,00	5.177,12			76,00	5.177,12	76,00	5.177,12			100,00%	100,00%
3.3	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	462,99	19.848,38	197,27	8.456,96	265,72	11.391,41	462,99	19.848,38			57,39%	100,00%
3.4	06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	73,56	13,20	970,99			13,20	970,99	13,20	970,99			100,00%	100,00%
3.5	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	40,26	1.832,64			40,26	1.832,63	40,26	1.832,63		0,01	100,00%	100,00%
3.6	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	40,00	1.520,80	40,00	1.520,80			40,00	1.520,80				100,00%
3.7	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	516,45	1.900,54	197,27	725,95	319,18	1.174,58	516,45	1.900,53		0,01	61,80%	100,00%
3.8	06-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	5,15	104,68	539,10	104,68	539,10			104,68	539,10				100,00%
3.9	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	40,00	117,60			40,00	117,60	40,00	117,60			100,00%	100,00%
3.10	06-70-25	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	10,75	104,68	1.125,31	104,68	1.125,31			104,68	1.125,31				100,00%
3.11	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	1.572,12	33.564,76	1.570,00	33.519,50	2,12	45,26	1.572,12	33.564,76			0,13%	100,00%
3.12	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,10	42,00	1.180,20			42,00	1.180,20	42,00	1.180,20			100,00%	100,00%
3.13	10-50-33	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	2,20	42,00	92,40			42,00	92,40	42,00	92,40			100,00%	100,00%
3.14	15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	5,79	89,60	518,78			89,60	518,78	89,60	518,78			100,00%	100,00%
3.15	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	42,00	408,24			42,00	408,24	42,00	408,24			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

199 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50[illegible]CTKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 207/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.197-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI FRANCISCO ROQUETTI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 399.507,40
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 22/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4		**ACESSIBILIDADE**				**38.600,55**		**3.289,83**		**35.310,61**		**38.600,44**		**0,11**		
4.1	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	20,61	991,96			20,61	991,95	20,61	991,95		0,01	100,00%	100,00%
4.2	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	320,39	2.002,44			320,39	2.002,43	320,39	2.002,43		0,01	100,00%	100,00%
4.3	03-03-17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	311,65	10,30	3.210,00			10,30	3.209,99	10,30	3.209,99		0,01	100,00%	100,00%
4.4	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,28	12,36			0,28	12,35	0,28	12,35		0,01	100,00%	100,00%
4.5	08-02-17	CP 17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	498,74	1,40	698,24			1,40	698,23	1,40	698,23		0,01	100,00%	100,00%
4.6	08-02-74	EP 06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	77,61	1,40	108,65			1,40	108,65	1,40	108,65			100,00%	100,00%
4.7	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	24,71	3.354,14			24,71	3.354,13	24,71	3.354,13		0,01	100,00%	100,00%
4.8	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	30,88	207,82			30,88	207,82	30,88	207,82			100,00%	100,00%
4.9	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	1,00	611,97	1,00	611,97			1,00	611,97				100,00%
4.10	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	1,00	881,61	1,00	881,61			1,00	881,61				100,00%
4.11	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	1,00	354,58	1,00	354,58			1,00	354,58				100,00%
4.12	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	1,00	227,97	1,00	227,97			1,00	227,97				100,00%
4.13	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	2,46	955,73			2,46	955,73	2,46	955,73			100,00%	100,00%
4.14	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	2,00	56,64	2,00	56,64			2,00	56,64				100,00%
4.15	10-60-50	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	8,17	1,12	9,15			1,12	9,15	1,12	9,15			100,00%	100,00%
4.16	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	5,15	612,49			5,15	612,48	5,15	612,48		0,01	100,00%	100,00%
4.17	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	103,02	4.050,75			103,02	4.050,74	103,02	4.050,74		0,01	100,00%	100,00%
4.18	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	3,21	594,59			3,21	594,58	3,21	594,58		0,01	100,00%	100,00%
4.19	17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	1,00	439,60	1,00	439,60			1,00	439,60				100,00%
4.20	17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	1,00	154,91	1,00	154,91			1,00	154,91				100,00%
4.21	17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	187,55	3,00	562,65	3,00	562,65			3,00	562,65				100,00%
4.22	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	10,30	3.031,19			10,30	3.031,18	10,30	3.031,18		0,01	100,00%	100,00%
4.23	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,76	65,70	6.160,03			65,70	6.160,03	65,70	6.160,03			100,00%	100,00%
4.24	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	26,85	9.511,08			26,85	9.511,07	26,85	9.511,07		0,01	100,00%	100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**7.078,72**		**2.565,38**		**4.513,34**		**7.078,72**				
5.1	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	19,00	340,86	19,00	340,86			19,00	340,86				100,00%
5.2	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	15,00	363,00	15,00	363,00			15,00	363,00				100,00%
5.3	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	1,00	85,20	1,00	85,20			1,00	85,20				100,00%
5.4	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	1,00	98,40	1,00	98,40			1,00	98,40				100,00%
5.5	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	18,00	727,38	9,00	363,69	9,00	363,69	18,00	727,38			50,00%	100,00%
5.6	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	18,00	868,14	9,00	434,07	9,00	434,07	18,00	868,14			50,00%	100,00%
5.7	10-13-79	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 350 L/H	UN	237,54	2,00	475,08			2,00	475,08	2,00	475,08			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dycnesio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

199 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50I'' CTKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 207/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.197-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI FRANCISCO ROQUETTI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 399.507,40
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 22/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.8	10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	310,22	6,00	1.861,32			6,00	1.861,32	6,00	1.861,32			100,00%	100,00%
5.9	10-14-22	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	172,03	4,00	688,12			4,00	688,12	4,00	688,12			100,00%	100,00%
5.10	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	4,00	625,00			4,00	625,00	4,00	625,00			100,00%	100,00%
5.11	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	70,00	256,90	52,00	190,84	18,00	66,06	70,00	256,90			25,71%	100,00%
5.12	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	2,00	7,34	2,00	7,34			2,00	7,34				100,00%
5.13	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	86,00	681,98	86,00	681,98			86,00	681,98				100,00%
6		**PINTURA**				**89.211,95**				**89.211,87**		**89.211,87**		**0,08**		
6.1	08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	22,87	18,88	431,79			18,88	431,78	18,88	431,78		0,01	100,00%	100,00%
6.2	08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	32,68	18,88	617,00			18,88	616,99	18,88	616,99		0,01	100,00%	100,00%
6.3	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	2.472,08	39.157,75			2.472,08	39.157,74	2.472,08	39.157,74		0,01	100,00%	100,00%
6.4	15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	17,31	610,08	10.560,48			610,08	10.560,48	610,08	10.560,48			100,00%	100,00%
6.5	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	133,20	2.485,51			133,20	2.485,51	133,20	2.485,51			100,00%	100,00%
6.6	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	165,76	6.348,61			165,76	6.348,60	165,76	6.348,60		0,01	100,00%	100,00%
6.7	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	2.028,99	8.298,57			2.028,99	8.298,56	2.028,99	8.298,56		0,01	100,00%	100,00%
6.8	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	133,20	755,24			133,20	755,24	133,20	755,24			100,00%	100,00%
6.9	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	165,76	905,05			165,76	905,04	165,76	905,04		0,01	100,00%	100,00%
6.10	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	1.699,60	15.007,47			1.699,60	15.007,46	1.699,60	15.007,46		0,01	100,00%	100,00%
6.11	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	1.053,17	4.644,48			1.053,17	4.644,47	1.053,17	4.644,47		0,01	100,00%	100,00%
7		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**9.789,34**				**9.789,29**		**9.789,29**		**0,05**		
7.1	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	56,00	1.584,80			56,00	1.584,80	56,00	1.584,80			100,00%	100,00%
7.2	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,57	16,80	649,66			16,80	649,65	16,80	649,65		0,01	100,00%	100,00%
7.3	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	16,80	338,69			16,80	338,68	16,80	338,68		0,01	100,00%	100,00%
7.4	12-60-30	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	6,58	16,00	105,28			16,00	105,28	16,00	105,28			100,00%	100,00%
7.5	12-70-30	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	9,87	16,00	157,92			16,00	157,92	16,00	157,92			100,00%	100,00%
7.6	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	61,23	2.407,56			61,23	2.407,56	61,23	2.407,56			100,00%	100,00%
7.7	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	61,23	3.081,09			61,23	3.081,09	61,23	3.081,09			100,00%	100,00%
7.8	13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM A 10CM	M	13,78	26,98	371,78			26,98	371,78	26,98	371,78			100,00%	100,00%
7.9	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	12,58	311,61			12,58	311,60	12,58	311,60		0,01	100,00%	100,00%
7.10	13-50-20	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	14,86	48,65	722,94			48,65	722,93	48,65	722,93		0,01	100,00%	100,00%
7.11	13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	2,15	26,98	58,01			26,98	58,00	26,98	58,00		0,01	100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

199 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006393 - 17/07/2019 15:22:14 - Autenticação Digital: AC50[illegible]CTKgg0g5nJJxksGA0B6nFsA1UA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 207/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.197-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEI FRANCISCO ROQUETTI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 399.507,40
ORDEM DE INÍCIO: 24/10/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 23/11/2018 à 22/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
8		**PISO EXTERNO**				**37.671,03**		**24.753,32**		**12.917,69**		**37.671,01**		**0,02**		
8.1	02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	111,57	15,50	1.729,34	10,50	1.171,48	5,00	557,85	15,50	1.729,33		0,01	32,26%	100,00%
8.2	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	23,56	1.133,94			23,56	1.133,94	23,56	1.133,94			100,00%	100,00%
8.3	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	963,91	6.024,44	653,10	4.081,87	310,81	1.942,56	963,91	6.024,43		0,01	32,24%	100,00%
8.4	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	24,80	7.473,48	16,80	5.062,68	8,00	2.410,80	24,80	7.473,48			32,26%	100,00%
8.5	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	309,94	12.186,84	210,00	8.257,20	99,94	3.929,64	309,94	12.186,84			32,24%	100,00%
8.6	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	31,00	9.122,99	21,00	6.180,09	10,00	2.942,90	31,00	9.122,99			32,26%	100,00%
9		**REVISÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS**				**1.823,64**				**1.823,64**		**1.823,64**				
9.1	07-01-01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	257,56	5,00	1.287,80			5,00	1.287,80	5,00	1.287,80			100,00%	100,00%
9.2	07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	282,35	1,00	282,35			1,00	282,35	1,00	282,35			100,00%	100,00%
9.3	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	190,35	1,00	190,35			1,00	190,35	1,00	190,35			100,00%	100,00%
9.4	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	9,02	6,00	54,12			6,00	54,12	6,00	54,12			100,00%	100,00%
9.5	07-60-50	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	9,02	1,00	9,02			1,00	9,02	1,00	9,02			100,00%	100,00%
10		**QUADRA**				**17.076,79**				**17.076,77**		**17.076,77**		**0,02**		
10.1	02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	111,57	3,05	340,29			3,05	340,28	3,05	340,28		0,01	100,00%	100,00%
10.2	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	189,71	1.185,69			189,71	1.185,68	189,71	1.185,68		0,01	100,00%	100,00%
10.3	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	4,27	1.286,76			4,27	1.286,76	4,27	1.286,76			100,00%	100,00%
10.4	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	61,00	2.398,52			61,00	2.398,52	61,00	2.398,52			100,00%	100,00%
10.5	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	150,00	853,50			150,00	853,50	150,00	853,50			100,00%	100,00%
10.6	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	270,00	4.276,80			270,00	4.276,80	270,00	4.276,80			100,00%	100,00%
10.7	17-01-27	FP 04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	316,35	12,00	3.820,20			12,00	3.820,20	12,00	3.820,20			100,00%	100,00%
10.8	17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	306,63	1,00	306,63			1,00	306,63	1,00	306,63			100,00%	100,00%
10.9	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	7,32	2.154,20			7,32	2.154,20	7,32	2.154,20			100,00%	100,00%
10.10	17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	37,85	12,00	454,20			12,00	454,20	12,00	454,20			100,00%	100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		362.099,19		104.824,89		257.273,90		362.098,82		0,37		
				TAXA:	10,33%	37.404,85	10,33%	10.828,41	10,33%	26.576,39	10,33%	37.404,81	10,33%	0,04		
				TOTAL:		399.504,04		115.653,30		283.850,29		399.503,63		0,41	71,05%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIÓGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.560.516-X

Dyonisio José Pardo Filho
R.F. 552.483/1
DME

199 (M)

200 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006686
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190693937 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181370027
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 500.026,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ACURUÍ No.: 700
Complemento: EMEF PRESIDENTE KENNEDY Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03355000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 09/11/2018 Conclusão Efetiva: 08/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO CNPJ: 46.392.171/0001-04

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 620,80000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEF PRESIDENTE KENNEDY, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0054184-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº 279/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006686
25/07/2019 11:49:54
Autenticação Digital: a6TaFUksG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

380.19

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 06), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF PRESIDENTE KENNEDY
Rua Acurui, nº 700 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 279/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.054.184-1
Data de Início: 09/11/2018
Data de Término: 08/03/2019
Valor: R$ 500.026,10 (quinhentos mil e vinte e seis reais e dez centavos).

São Paulo, 28 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF''sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF...sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 279/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.184-1
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF PRESIDENTE KENNEDY
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.032,69
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.309,19				5.309,18		5.309,18		0,01		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	56,18	4.388,22			56,18	4.388,21	56,18	4.388,21		0,01	100,00%	100,00%
1.3	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	81,00	511,11			81,00	511,11	81,00	511,11			100,00%	100,00%
1.4	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	81,00	409,86			81,00	409,86	81,00	409,86			100,00%	100,00%
2		REVISÃO GERAL ELETRICA				124.488,48		53.527,39		70.960,09		124.488,39		0,07		
2.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	21,25	937,98			21,25	937,97	21,25	937,97		0,01	100,00%	100,00%
2.2	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	21,25	187,21			21,25	187,21	21,25	187,21			100,00%	100,00%
2.3	02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	7,45	2.725,21			7,45	2.725,21	7,45	2.725,21			100,00%	100,00%
2.4	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	63,50	1.559,56	56,00	1.375,36	7,50	184,20	63,50	1.559,56			11,81%	100,00%
2.5	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	32,00	836,48			32,00	836,48	32,00	836,48			100,00%	100,00%
2.6	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	1.651,70	4.822,96	1.386,80	4.049,45	264,90	773,50	1.651,70	4.822,96			16,04%	100,00%
2.7	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	233,40	900,92	195,00	752,70	38,40	148,22	233,40	900,92			16,45%	100,00%
2.8	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,84	207,00	1.001,88			207,00	1.001,88	207,00	1.001,88			100,00%	100,00%
2.9	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,62	344,04	2.277,54			344,04	2.277,54	344,04	2.277,54			100,00%	100,00%
2.10	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	253,80	2.322,27			253,80	2.322,27	253,80	2.322,27			100,00%	100,00%
2.11	09-05-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES	UN	48,28	1,00	48,28			1,00	48,28	1,00	48,28			100,00%	100,00%
2.12	09-05-12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	459,39	5,00	2.296,95			5,00	2.296,95	5,00	2.296,95			100,00%	100,00%
2.13	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	36,00	947,16	18,00	473,58	18,00	473,58	36,00	947,16			50,00%	100,00%
2.14	09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	1,20	47,68			1,20	47,67	1,20	47,67		0,01	100,00%	100,00%
2.15	09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	119,44	0,40	47,78			0,40	47,77	0,40	47,77		0,01	100,00%	100,00%
2.16	09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	181,16	2,88	521,74			2,88	521,74	2,88	521,74			100,00%	100,00%
2.17	09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	0,72	106,73			0,72	106,72	0,72	106,72		0,01	100,00%	100,00%
2.18	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	9,17	1,60	14,67			1,60	14,67	1,60	14,67			100,00%	100,00%
2.19	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	7,80	109,51			7,80	109,51	7,80	109,51			100,00%	100,00%
2.20	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	11,16	289,94			11,16	289,93	11,16	289,93		0,01	100,00%	100,00%
2.21	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,89	225,35			0,89	225,34	0,89	225,34		0,01	100,00%	100,00%
2.22	09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	117,02	12,00	1.404,24			12,00	1.404,24	12,00	1.404,24			100,00%	100,00%
2.23	09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	157,09	12,00	1.885,08			12,00	1.885,08	12,00	1.885,08			100,00%	100,00%
2.24	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	53,00	1.128,90			53,00	1.128,90	53,00	1.128,90			100,00%	100,00%
2.25	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	26,00	1.330,94			26,00	1.330,94	26,00	1.330,94			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-3
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

200 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF'' sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 279/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.184-1
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF PRESIDENTE KENNEDY
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.032,69
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.26	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	4,00	203,72			4,00	203,72	4,00	203,72			100,00%	100,00%
2.27	09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	80,50	1,00	80,50			1,00	80,50	1,00	80,50			100,00%	100,00%
2.28	09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	55,15	1,00	55,15			1,00	55,15	1,00	55,15			100,00%	100,00%
2.29	09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	109,29	3,00	327,87			3,00	327,87	3,00	327,87			100,00%	100,00%
2.30	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	3,00	1.307,64			3,00	1.307,64	3,00	1.307,64			100,00%	100,00%
2.31	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	531,20	27.181,50	310,00	15.862,70	221,20	11.318,80	531,20	27.181,50			41,64%	100,00%
2.32	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	36,00	2.398,68	22,00	1.465,86	14,00	932,82	36,00	2.398,68			38,89%	100,00%
2.33	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	46,00	24.812,86	22,00	11.867,02	24,00	12.945,84	46,00	24.812,86			52,17%	100,00%
2.34	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	626,80	11.971,88	323,00	6.169,30	303,80	5.802,58	626,80	11.971,88			48,47%	100,00%
2.35	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	2.689,94	5.003,29	1.581,80	2.942,14	1.108,14	2.061,14	2.689,94	5.003,28		0,01	41,20%	100,00%
2.36	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	53,00	590,95			53,00	590,95	53,00	590,95			100,00%	100,00%
2.37	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	35,00	910,70			35,00	910,70	35,00	910,70			100,00%	100,00%
2.38	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	128,00	951,04	96,00	713,28	32,00	237,76	128,00	951,04			25,00%	100,00%
2.39	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	16,00	297,28	16,00	297,28			16,00	297,28				100,00%
2.40	09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1,56	64,00	99,84			64,00	99,84	64,00	99,84			100,00%	100,00%
2.41	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	18,00	200,70			18,00	200,70	18,00	200,70			100,00%	100,00%
2.42	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	128,00	1.825,28	96,00	1.368,96	32,00	456,32	128,00	1.825,28			25,00%	100,00%
2.43	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	16,00	1.519,36	16,00	1.519,36			16,00	1.519,36				100,00%
2.44	09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	152,00	4.236,24	48,00	1.337,76	104,00	2.898,48	152,00	4.236,24			68,42%	100,00%
2.45	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	152,00	8.474,00	48,00	2.676,00	104,00	5.798,00	152,00	8.474,00			68,42%	100,00%
2.46	09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	18,00	1.213,92			18,00	1.213,92	18,00	1.213,92			100,00%	100,00%
2.47	09-85-61	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	64,00	656,64	64,00	656,64			64,00	656,64				100,00%
2.48	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	7,45	2.192,46			7,45	2.192,46	7,45	2.192,46			100,00%	100,00%
3		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				111.251,89		56.843,32		54.408,56		111.251,87		0,02		
3.1	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	773,19	33.146,66	304,59	13.057,77	468,60	20.088,88	773,19	33.146,65		0,01	60,61%	100,00%
3.2	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	200,20	9.113,10	152,20	6.928,14	48,00	2.184,96	200,20	9.113,10			23,98%	100,00%
3.3	06-02-45	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	45,26	25,77	1.166,35			25,77	1.166,35	25,77	1.166,35			100,00%	100,00%
3.4	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	104,00	3.954,08	58,00	2.205,16	46,00	1.748,92	104,00	3.954,08			44,23%	100,00%
3.5	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	999,16	3.676,91	456,79	1.680,98	542,37	1.995,92	999,16	3.676,90		0,01	54,28%	100,00%
3.6	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	104,00	305,76			104,00	305,76	104,00	305,76			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

200 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF''':sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 279/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.184-1
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF PRESIDENTE KENNEDY
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.032,69
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 a 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.7	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	2.226,24	47.530,22	1.464,20	31.260,67	762,04	16.269,55	2.226,24	47.530,22			34,23%	100,00%
3.8	06-80-12	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	12,12	113,20	1.371,98	64,00	775,68	49,20	596,30	113,20	1.371,98			43,46%	100,00%
3.9	06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	25,97	36,00	934,92	36,00	934,92			36,00	934,92				100,00%
3.10	06-80-84	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	10,03	92,00	922,76			92,00	922,76	92,00	922,76			100,00%	100,00%
3.11	10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	52,80	5,00	264,00			5,00	264,00	5,00	264,00			100,00%	100,00%
3.12	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	64,00	3.029,76			64,00	3.029,76	64,00	3.029,76			100,00%	100,00%
3.13	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,10	4,00	112,40			4,00	112,40	4,00	112,40			100,00%	100,00%
3.14	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	69,00	232,53			69,00	232,53	69,00	232,53			100,00%	100,00%
3.15	10-50-33	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	2,20	4,00	8,80			4,00	8,80	4,00	8,80			100,00%	100,00%
3.16	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	620,80	5.481,66			620,80	5.481,66	620,80	5.481,66			100,00%	100,00%
4		ACESSIBILIDADE				37.297,68				37.297,68		37.297,68		0,01		
4.1	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	1,17	51,64			1,17	51,64	1,17	51,64			100,00%	100,00%
4.2	08-02-51	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	481,43	1,80	866,57			1,80	866,57	1,80	866,57			100,00%	100,00%
4.3	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	3,00	1.835,91			3,00	1.835,91	3,00	1.835,91			100,00%	100,00%
4.4	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	3,00	2.644,83			3,00	2.644,83	3,00	2.644,83			100,00%	100,00%
4.5	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	3,00	1.063,74			3,00	1.063,74	3,00	1.063,74			100,00%	100,00%
4.6	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	3,00	683,91			3,00	683,91	3,00	683,91			100,00%	100,00%
4.7	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	1,44	559,45			1,44	559,45	1,44	559,45			100,00%	100,00%
4.8	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	6,00	169,92			6,00	169,92	6,00	169,92			100,00%	100,00%
4.9	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	45,76	1.799,28			45,76	1.799,28	45,76	1.799,28			100,00%	100,00%
4.10	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	3,51	650,16			3,51	650,15	3,51	650,15		0,01	100,00%	100,00%
4.11	14-01-05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	133,66	1,44	192,47			1,44	192,47	1,44	192,47			100,00%	100,00%
4.12	17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	3,00	1.318,80			3,00	1.318,80	3,00	1.318,80			100,00%	100,00%
4.13	17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	3,00	464,73			3,00	464,73	3,00	464,73			100,00%	100,00%
4.14	17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	187,55	9,00	1.687,95			9,00	1.687,95	9,00	1.687,95			100,00%	100,00%
4.15	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	65,80	23.308,33			65,80	23.308,33	65,80	23.308,33			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

200 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF!!%sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 279/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.184-1
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF PRESIDENTE KENNEDY
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.032,69
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5		REVISÃO HIDRÁULICA				13.632,50		190,32		13.442,18		13.632,50				
5.1	10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	34,50	18,00	621,00			18,00	621,00	18,00	621,00			100,00%	100,00%
5.2	10-04-66	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	46,15	17,80	821,47			17,80	821,47	17,80	821,47			100,00%	100,00%
5.3	10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	268,81	12,00	3.225,72			12,00	3.225,72	12,00	3.225,72			100,00%	100,00%
5.4	10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	465,12	3,00	1.395,36			3,00	1.395,36	3,00	1.395,36			100,00%	100,00%
5.5	10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	310,22	5,00	1.551,10			5,00	1.551,10	5,00	1.551,10			100,00%	100,00%
5.6	10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	282,15	2,00	564,30			2,00	564,30	2,00	564,30			100,00%	100,00%
5.7	10-14-23	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	173,81	12,00	2.085,72			12,00	2.085,72	12,00	2.085,72			100,00%	100,00%
5.8	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	12,00	1.875,00			12,00	1.875,00	12,00	1.875,00			100,00%	100,00%
5.9	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	22,00	623,04			22,00	623,04	22,00	623,04			100,00%	100,00%
5.10	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	3,00	301,95			3,00	301,95	3,00	301,95			100,00%	100,00%
5.11	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	56,00	444,08	24,00	190,32	32,00	253,76	56,00	444,08			57,14%	100,00%
5.12	17-04-25	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	2,21	56,00	123,76			56,00	123,76	56,00	123,76			100,00%	100,00%
6		PINTURA				59.170,77				59.170,73		59.170,73		0,04		
6.1	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	2.701,47	42.791,28			2.701,47	42.791,28	2.701,47	42.791,28			100,00%	100,00%
6.2	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	65,81	1.228,01			65,81	1.228,01	65,81	1.228,01			100,00%	100,00%
6.3	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	27,00	1.034,10			27,00	1.034,10	27,00	1.034,10			100,00%	100,00%
6.4	15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	16,09	200,20	3.221,22			200,20	3.221,21	200,20	3.221,21		0,01	100,00%	100,00%
6.5	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	52,55	214,93			52,55	214,92	52,55	214,92		0,01	100,00%	100,00%
6.6	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	65,81	373,14			65,81	373,14	65,81	373,14			100,00%	100,00%
6.7	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	227,20	1.240,51			227,20	1.240,51	227,20	1.240,51			100,00%	100,00%
6.8	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	879,43	3.878,29			879,43	3.878,28	879,43	3.878,28		0,01	100,00%	100,00%
6.9	17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	4,41	1.178,75	5.198,29			1.178,75	5.198,28	1.178,75	5.198,28		0,01	100,00%	100,00%
7		ADEQUAÇÃO DOS REVESTIMENTOS				102.050,20				102.050,20		102.050,20		0,00		
7.1	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	205,20	1.381,00			205,20	1.380,99	205,20	1.380,99		0,01	100,00%	100,00%
7.2	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	71,49	391,77			71,49	391,76	71,49	391,76		0,01	100,00%	100,00%
7.3	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	71,49	2.033,18			71,49	2.033,17	71,49	2.033,17		0,01	100,00%	100,00%
7.4	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	19,80	407,68			19,80	407,68	19,80	407,68			100,00%	100,00%
7.5	11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	56,64	51,69	2.927,72			51,69	2.927,72	51,69	2.927,72			100,00%	100,00%
7.6	11-50-02	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	3,30	19,80	65,34			19,80	65,34	19,80	65,34			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMP

Dyonisio José Pedro Filho
RF 552.483/1
DME

200 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006686 - 25/07/2019 11:49:54 - Autenticação Digital: a6TaF...sG63aB3UCITFaG1ynanyK160f

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 279/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.054.184-1
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
OBRA: EMEF PRESIDENTE KENNEDY
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 500.032,69
ORDEM DE INÍCIO: 09/11/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 2ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/12/2018 à 08/03/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
7.7	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	35,20	813,47			35,20	813,47	35,20	813,47			100,00%	100,00%
7.8	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	21,70	614,11			21,70	614,11	21,70	614,11			100,00%	100,00%
7.9	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	4,34	167,83			4,34	167,82	4,34	167,82		0,01	100,00%	100,00%
7.10	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	4,34	87,49			4,34	87,49	4,34	87,49			100,00%	100,00%
7.11	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	36,71	1.443,44			36,71	1.443,43	36,71	1.443,43		0,01	100,00%	100,00%
7.12	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	36,71	909,31			36,71	909,30	36,71	909,30		0,01	100,00%	100,00%
7.13	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	603,00	3.431,07			603,00	3.431,07	603,00	3.431,07			100,00%	100,00%
7.14	13-80-70	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	20,38	603,00	12.289,14			603,00	12.289,14	603,00	12.289,14			100,00%	100,00%
7.15	17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	439,86	40,00	17.594,40			40,00	17.594,40	40,00	17.594,40			100,00%	100,00%
7.16	17-03-51	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	80,43	543,60	43.721,75			543,60	43.721,74	543,60	43.721,74		0,01	100,00%	100,00%
7.17	17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	165,58	2,00	331,16			2,00	331,16	2,00	331,16			100,00%	100,00%
7.18	17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	306,63	2,00	613,26			2,00	613,26	2,00	613,26			100,00%	100,00%
7.19	17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	408,84	2,00	817,68			2,00	817,68	2,00	817,68			100,00%	100,00%
7.20	17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	226,59	2,00	453,18			2,00	453,18	2,00	453,18			100,00%	100,00%
7.21	17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1.912,47	2,00	3.824,94			2,00	3.824,94	2,00	3.824,94			100,00%	100,00%
7.22	17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	37,85	40,00	1.514,00			40,00	1.514,00	40,00	1.514,00			100,00%	100,00%
7.23	17-80-70	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	398,93	2,00	797,86			2,00	797,86	2,00	797,86			100,00%	100,00%
7.24	13B116	PISO PORCELANATO TIPO PORTOBELLO 60X60CM-SIMILAR ACENT ARG COLANTE	M2	147,63	36,71	5.419,50			36,71	5.419,49	36,71	5.419,49		0,01	100,00%	100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		453.209,78		110.561,03		342.648,51		453.209,55		0,23		
				TAXA:	10,33%	46.816,57	10,33%	11.420,95	10,33%	35.395,59	10,33%	46.816,55	10,33%	0,02		
				TOTAL:		500.026,35		121.981,98		378.044,10		500.026,10		0,25	75,60%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

200 (M)

201 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190006685
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190863734 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 12/07/2019Baixada em: 12/07/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190802527
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
RUA TOMOICHI SHIMIZU No.: 201
Complemento: Bairro: COLÔNIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08260140 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 28/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 35.210,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TOMOICHI SHIMIZU No.: 201
Complemento: HOSPITAL SANTO EXPEDITO Bairro: COLÔNIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08260140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/02/2019 Conclusão Efetiva: 28/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial. 235,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL SANTO EXPEDITO. ART RETIFICADA PELO MOTIVO DO EQUIVOCO NO CNPJ DO HOSPITAL.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL;
- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190006685
25/07/2019 11:37:42
Autenticação Digital: FglzaTga6CCTCFGxGaB01kJ3aT3FFCFx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ROQ SMCL KCV JOA

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, com sede em São Paulo, à Rua Acarapé 322 – Saúde – São Paulo/SP. EXECUTOU SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO **HOSPITAL SANTO EXPEDITO**, estabelecido à Rua Tomoichi Shimizu, 201 – Vila Carmosina – São Paulo/SP, conforme ABAIXO DESCRITOS no periodo de 15/02/2019 à 28/06/2019, cujo valor total das obras correspondeu a R$ 35.210,00 (trinta e cinco mil e duzentos e dez reais), sendo certo que a fiscalização dos serviços foi feita pela nossa empresa.

Certificamos ainda que os serviços foram executados com o hospital em pleno e ininterrupto funcionamento.

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
SERVICOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	32.00
TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	60.00
FUNDACOES		
ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1.50M	M3	9.00
LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3	M3	10.80
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M2	86.00
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	526.00
CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	14.40
ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	3.26
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	120.00
VEDOS		
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA	M2	235.00
CONCRETO "GROUT"	M3	3.60
VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	3.15
IMPERMEABILIZACOES		
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3 ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	70.00

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SAO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006685 - 25/07/2019 11:37:42 - Autenticação Digital: FglzaTp6CCTCFGxGaB01kJ3aT3FFCFx

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7 ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	70.00
MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	70.00
COBERTURAS		
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1 200 00
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1 200 00
TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	140 00
CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	60 00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
CA 13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	2 88
ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	25 00
INSTALACOES ELETRICAS		
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	120 00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	60 00
CABO 2 50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0 7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60 00
CABO 4 00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0 7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	130 00
CABO 10 00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0 7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30 00
CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3" INCLUSIVE ESPELHO	UN	1 00
CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 35 00MM2	M	150 00
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	6 00
PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	12 00
PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	9 00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4 00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6 00
LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	UN	9 00
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	220 00
TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	1 00
CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/ CABO	UN	1 00
CONEXÃO EXOTÉRMICA CABO/ HASTE	UN	1 00

RUA TOMOICHI SHIMIZU,201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ:13.718.999/0001-50 - (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006685 - 25/07/2019 11:37:42 - Autenticação Digital: FglzaTpa6CCTCFGxGaB01kJ3aT3FFCFx

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METALICA	UN	1.00
REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS	UN	4.00
LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20 W	UN	18.00
HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	4.00
CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	4.00
REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	210.00
REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	90.00
INST.HIDRO-SANITARIAS		
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	45.00
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	23.00
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1.00
REGISTRO DE GAVETA METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	1.00
TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	32.00
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	20,00
TUBO DE PVC RÍGIDO PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	15.00
ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	35.00
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	1.00
CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	1.00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	32.00
BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2.00
BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2.00
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2.00
LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2.00
MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	3.00
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL METAL CROMADO - 1/2"	UN	4.00
VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	4,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	240.00
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	240.00

RUA TOMOICHI SHIMIZU 201 – VILA CARMOSINA – SÃO PAULO – CEP 08260-140 – SP
CNPJ.13.718.999/0001-50 (11) 2842-5500 | diretoria@hospitalsantoexpedito.com.br

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006685 - 25/07/2019 11:37:42 - Autenticação Digital: FglzaTpa6CCTCFGxGaB01kJ3aT3FFCFx

SANTO ANDRÉ SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	240.00
REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	26.00
PISOS		
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	65.00
PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	65.00
ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	24.00
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	1.20
PINTURA		
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	600.00
SERV.COMPLEMENTARES		
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2.00
GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	12.00
SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	1.60
REBAIXAMENTO DE GUIA	M	12.00
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	200.00
REVESTIMENTO VINILICO EM MANTA E = 2 MM	M2	92.00

No período acima descrito consta anotado como responsáveis técnicos pelos serviços da empresa o Engenheiro Civil Marcelo Corio, CREA n° 0400303475, Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues CREA 0600213063 e Arquiteto Fabiano Donati Corio, CAU n° A68945-9.

É o que cumpre atestar em 04 de julho de 2019.

Maurício Gerbelli
Diretor Administrativo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ITAQUERA
Francisco Marcio Ribas - Oficial / Tabelião
Reconheço por semelhança a firma de: (1) MAURICIO GERBELLI em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 12 de julho de 2019.
Em testemunho da verdade.
STEFANIE PAULA FORTUNATO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Selos - Selo(s): 1 Ato:1093AA-0913821 | Valor: R$ R$6,25

FIRMA 1
S11093AA0913821

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ITAQUERA - SP
Stefanie Paula Fortunato de Oliveira
Escrevente Autorizada

4 / 4

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190006685 - 25/07/2019 11:37:42 - Autenticação Digital: FgizaTc26CCTCFGxGaB01kJ3aT3FFCFx

202 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012264
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211350852 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/09/2021Baixada em: 30/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190749825
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: AUTO RACE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
RUA GUAICURUS . . . . . No.: 562
Complemento: . . . . . Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 05033001 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 20/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 498.645,21 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA GUAICURUS . . . . . No.: 562
Complemento: . . . . . Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 05033002 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/01/2019 Conclusão Efetiva: 18/06/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 250,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL, INCLUINDO SERVIÇOS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E IMPERMEABILIZAÇÃO.

Informações Complementares

- A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620210010247, emitida em 10/09/2021.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

-O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012264
28/10/2021 14:35:23
Autenticação Digital: xyxzkAxxCTfCJGz06FfF3CkyfGUKFT0n

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

202 BMCL KCV JOA

A.R.M. AUTO RACE MOTORSPORT

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj. 01, Jd Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, firmado pelo contrato celebrado em 20/12/2018 com a empresa **AUTO RACE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 14.933.250/0001-99, com sede na Rua Guaicurus, 562 no bairro da Agua Branca, São Paulo/SP, CEP: 05033-001, para execução dos serviços de reforma em imóvel, incluindo serviços de pintura, elétrica, hidráulica e impermeabilização, localizado na Rua Guaicurus, 562 – Água Branca - São Paulo - SP, CEP: 05033-002, no período de 08/01/2019 à 18/06/2019.

Responsáveis técnicos: Engenheiro Civil Marcelo Corio CREA 0400303475

Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues CREA 0600213063

Arquiteto Fabiano Donati Corio CAU Nº A68945-9

Valor do Contrato: R$ 498.645,21 (quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	**SERVICOS PRELIMINARES**		
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	40,00
02-00-00	**FUNDACOES**		
02-01-62	ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF	M	25,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	3,00
02-02-17	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3	M3	90,00
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	16,00
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	600,00
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	420,00
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	3,00
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	1,20
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	20,00
02-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	30,00
04-00-00	**VEDOS**		
04-01-33	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA	M2	750,00
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	3,50
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	15,00

ROQ SMG
KCV JOB

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012264 - 28/10/2021 14:35:23 - Autenticação Digital: xyxzkAxxCTfCJGz06FfF3CkyfGUKFT0n.

A.R.M. AUTO RACE MOTORSPORT

05-00-00	**IMPERMEABILIZACOES**		
05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	50,00
05-02-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	50,00
06-00-00	**COBERTURAS**		
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	6.750,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	6.750,00
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	450,00
06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	70,00
07-00-00	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	2,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	2,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	2,00
08-00-00	**ESQUADRIAS METALICAS**		
08-01-50	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22	M2	24,00
08-02-66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	2,16
09-00-00	**INSTALACOES ELETRICAS**		
09-01-61	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	1,00
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	50,00
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	35,00
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	300,00
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	180,00
09-03-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	180,00
09-05-24	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	4,00
09-07-15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	25,00
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	15,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	6,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	8,00
09-09-41	LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	4,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012264 - 28/10/2021 14:35:23 - Autenticação Digital: xyxzkAxxCTfCJGz06FfF3CkyfGUKFT0n.

A.R.M. AUTO RACE MOTORSPORT

09-09-96	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	UN	15,00
09-82-81	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20 W	UN	30,00
10-00-00	**INST.HIDRO-SANITARIAS**		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	25,00
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	18,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	1,00
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	15,00
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	12,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	35,00
10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	35,00
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	1,00
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	1,00
10-11-34	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	40,00
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-14-03	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	1,00
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	1,00
11-00-00	**REVESTIMENTOS**		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	250,00
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	250,00
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	250,00
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	40,00
12-00-00	**FORROS**		
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	80,00
13-00-00	**PISOS**		
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	3,00
13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	3,00
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	40,00
13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	1,20
13-02-58	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	50,00
14-00-00	**VIDROS**		

RQQ SMCS KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012264 - 28/10/2021 14:35:23 - Autenticação Digital: xyxzkAxxCTfCJGz06FfF3CkyfGUKFT0n.

A.R.M. AUTO RACE MOTORSPORT

14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	20,00
15-00-00	**PINTURA**		
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	600,00
17-00-00	**SERV.COMPLEMENTARES**		
17-02-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,20
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	15,00
17-02-52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	1,35
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	10,00
17-04-04	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	250,00
17-04-10	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	52,00
MERC 04	EXECUÇÃO DE PAREDE DE DRY-WALL	M2	60,00
MERC 05	PINTURA INTUMESCENTE	M2	210,00
MERC 06	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL - COM BASE DE AREIA RECICLADA	M2	50,00

É o que cumpre atestar.

24º INDIANÓPOLIS

São Paulo, 19 de junho de 2019.

Tales Prudente Dias
CPF Nº 356.917.598-76
RG Nº 30.429.999-6

24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS
Selo(s): 1 Ato:AB – 0594765
Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) TALES PRUDENTE DIAS, sem valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia.
São Paulo, 23 de setembro de 2021
Em testemunho de verdade.
Unit.R$ 6,75;Qtd 1;Total R$ 6,75)
Feito por: INDIANÓPOLIS
Ana Paulina Teixeira
ESCREVENTE AUTORIZADO
115030
FIRMA 1
S11049AB0594765

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012264 - 28/10/2021 14:35:23 - Autenticação Digital: xyxzkAxxCTfCJGz06FfF3CkyfGUKFT0n.

203 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190007134
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190750350 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 17/06/2019Baixada em: 25/06/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: LABORATÓRIO FILGUEIRAS S/S LTDA.
RUA TENENTE SÍLVIO FLEMING . . . . . No.: 303 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA BONILHA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 02935090 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 23/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 15.500,00 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TENENTE SÍLVIO FLEMING . . . . . No.: 303 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: VILA BONILHA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 02935090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2019 Conclusão Efetiva: 19/06/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 350,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO O LABORATÓRIO DE ANÁLISES, BANHEIROS,COBERTURA, SALA ADMINISTRAÇÃO, SALA DE COLETA, LABORATÓRIO, COZINHA E ÁREAS EXTERNAS.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

- O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007134
07/08/2019 11:26:03
Autenticação Digital: GBfAyzIByJxK0nkyIKys5K5kfAIK6C1K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

LABORATÓRIO FILGUEIRAS
Patologia Clínica - Dr. Thomaz Edson Filgueiras - CRM 24.746
Laboratório Médico

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FILGUEIRAS S/S LTDA, inscrita no CNPJ n.º 02.765.752/0001-79, e endereço a Rua Tenente Sílvio Fleming, 303 CEP 02935-090 – Pirituba – São Paulo – SP, tendo como seu representante legal o Sr. THOMAZ EDSON FILGUEIRAS, ATESTA para os devidos fins, que no período de 01/02//2019 a 19/06/2019, a empresa MACOR ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., Regularmente inscrita no CNPJ 57.646.374/0001-04, com sede em São Paulo, a Rua Acarapé, 322 - Saúde - São Paulo/SP, sendo os Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Marcelo Corio Sob O Nº do Crea: 0400303475 e Arquiteto Fabiano Donati Corio, sob O Nº do CAU: A68945-9. Sendo Executados os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANÁLISES, BANHEIROS, COBERTURA, SALA ADM., SALA DE COLETA, LABORATORIO, COZINHA E AREA EXTERNAS, com Valor Contratual de R$ 15.500,00 (Quinze Mil e quinhentos Reais), conforme planilha abaixo de serviços elencados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação.

A Clínica Permaneceu em funcionamento, durante o período de execução dos Serviços:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	0,90
LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	0,90
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	0,90
LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	0,55
LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	0,90
PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	1,45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007134 - 07/08/2019 11:26:03 - Autenticação Digital: GBfAyzlPvJxK0nkylKys5K5kfAIK6C1K

LABORATÓRIO FILGUEIRAS
Patologia Clínica - Dr. Thomaz Edson Filgueiras - CRM 24.746
Laboratório Médico

ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	4,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,40
TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	3,00
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	3,90
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	40,60
CONCRETO "GROUT"	M3	0,40
IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE ASFALTO ELASTOMÉRICO E APLICAÇÃO A FRIO - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER	M2	17,50
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	17,50
PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - ESPESSURA 30MM	M2	17,50
TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	7,25
DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	7,25
RETIRADA DE TELHAS	M2	7,25
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS	M2	7,25
REVISÃO GERAL DE TELHADO	VB	120,00
PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM	UN	1,00
BATENTE DE MADEIRA (14CM)	JG	1,00
CONJUNTO DE FECHADURA TETRA	CJ	1,00
MOLA FECHA-PORTA	UN	1,00
CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	0,96
TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO - INCLUSIVE REQUADRO	M2	1,00
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00
CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PARA 16 DISJUNTORES	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007134 - 07/08/2019 11:26:03 - Autenticação Digital: GBfAyzlP'JxK0nkylKys5K5kfAIK6C1K

LABORATÓRIO FILGUEIRAS

Patologia Clínica - Dr. Thomaz Edson Filgueiras - CRM 24.746

Laboratório Médico

ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	UN	20,00
CAIXA PVC - 4"X2"	UN	6,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	3,00
PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	3,00
PONTO COM TOMADA - 110V CAIXA 4"X2"	UN	3,00
PONTO COM TOMADA - 220V CAIXA 4"X2"	UN	3,00
PONTO DE LUZ	UN	3,00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	3,00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	2,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO - 3/4"	M	30,00
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	15,00
CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA	GL	1,00
MINI RACK DE PAREDE 19 X 12US X 470MM NETWORKBOX, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	1,00
PATCH PAINEL - 24 PORTAS - FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 24P T568A/B ROHS - INSTALADO	UN	1,00
SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	1,00
GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	6,00
PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	6,00
PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	6,00
CABO UTP ESTRUTURADO - CAT. 6E - FURUKAWA	M	60,00
FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO	M	60,00
TOMADA RJ 45 CAT 6	UN	12,00
TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ45 EM CONDULETE	UN	12,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	2,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	6,00
TAMPO PARA BANCADA EM AÇO INOX	M2	2,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007134 - 07/08/2019 11:26:03 - Autenticação Digital: GBfAyzlP'JxK0nkylKys5K5kfAIK6C1K

ROQ SMCL KCV JOA

LABORATÓRIO FILGUEIRAS

Patologia Clínica - Dr. Thomaz Edson Filgueiras - CRM 24.746

Laboratório Médico

TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	6,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	2,00
REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	1,00
BOMBA PRESSURIZADA RINNAI - RPHG 120W	UN	1,00
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	15,18
EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	15,18
REBOCO INTERNO	M2	15,18
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	17,50
PISO VINÍLICO FADEMAC - INFINITY - 1,8 MM	M2	5,00
RODAPÉ DE MADEIRA - 7CM	M	8,00
RESINA EPÓXI PARA PISO	M2	52,00
TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	40,00
TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	350,00
TINTA EPÓXI SUVINIL - PAREDE	M2	21,00
FUNDO BRANCO EPÓXI	M2	21,00
APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - 2 DEMÃOS	M2	9,60
REMOÇÃO DE PINTURA	M2	390,00
TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	6,00
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	350,00

São Paulo, 20 junho de 2019

12º SUB CAMBUCI

THOMAZ EDSON FILGUEIRAS
Administrador
R.G.: 45.168.889-1

PAULO JOSE LAMOGLIA BAPTISTELLA
Engenheiro Civil
CREA 0600939324

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007134 - 07/08/2019 11:26:03 - Autenticação Digital: GBfAyzlP+JxK0nkylKys5K5kfAlK6C1K

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE SÃO PAULO - SP
Avenida Rangel Pestana, 271 [illegible]

Válido somente com o selo 11101AA0470066
Reconheço, por semelhança, a firma de: THOMAZ EDSON FILGUEIRA (1369871).
São Paulo, 24 de junho de 2019.
Em testemunho da verdade.
EDER VAGNER DA CRUZ BRITO - ESCREVENTE AUTORIZADO
|Preço por firma6,25 |Valor Total6,25 |06/20190624114105

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DO 1º SUBDISTRITO DE SÃO PAULO - SP
Dra. Gany de Jesus Macedo Morelli
Fones: 3242-2515 / 3105-6401
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
121160
FIRMA 1
S11101AA0470066

12.º SUB. CAMBUCI - REGISTRO CIVIL - Aline Cristina Sartorelli - Oficial Interina
Rua Albuquerque Maranhão, 106 - CEP: 01540-020 - Fone: (11) 3207-1005 - Cambuci - SP - Capital

Reconheço por semelhança a firma de: (1) PAULO JOSÉ LAMONTÃ BAPTISTELLA, em documento sem valor econômico, a qual confere com padrão depositado nesta serventia.
São Paulo, 21 de junho de 2019.
ROGERIO DE LIMA JUNIOR - ESCREVENTE
Selo(s): 1 Ato:AA-0595946
(Qtd 1:Total R$ 6,25) Cód. [20296471130425000133 71-[illegible]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 12.º SUB. CAMBUCI SÃO PAULO
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
115164
FIRMA 1
S11025AA0595946

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190007134 - 07/08/2019 11:26:03 - Autenticação Digital: GBfAyzlPuJxK0nkylKys5K5kfAlK6C1K

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190010796
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191346520 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 14/10/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181546752
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 509/SIURB/NMPME/2018 Celebrado em : 08/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 383.419,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA ACURUÍ No.: 720
Complemento: UBS DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA-VILA FORMOSA I.... Bairro: VILA FORMOSA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03355000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/12/2018 Conclusão Efetiva: 09/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 693,20000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NA UBS DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA-VILA FORMOSA I, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0006458-0. EXISTE ART VINCULADA Nº 28007230190589454.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190010796
01/11/2019 10:35:59
Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

BMCL
KCV JOA

380-22

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS, SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

UBS VILA FORMOSA I – DR ANTONIO DA SILVEIRA E OLIVEIRA
Rua Acurui, nº 720 – Vila Formosa – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 509/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6018.2018/0006458-0
Data de Início: 12/12/2018
Data de Término: 09/06/2019
Valor: R$ 383.419,78 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos).

São Paulo, 04 de outubro de 2019.

DYONISIO JOSÉ PEDRO FILHO
Engenheiro Fiscal
CREA 0601880783-SP
Divisão de Manutenção de Edificações
SIURB/DME

ROQ SMCS
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Lucia Augusta de Oliveira
RF. 671.465.0
SIURB/ NMPME

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6018.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 à 09/09/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**4.555,40**		**3.257,96**		**1.297,44**		**4.555,40**				
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	41,71	3.257,96	41,71	3.257,96			41,71	3.257,96				100,00%
1.2	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	72,00	1.297,44			72,00	1.297,44	72,00	1.297,44			100,00%	100,00%
2		**VACINA**				**25.801,41**		**12.019,22**		**13.782,19**		**25.801,41**				
2.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	140,00	408,80	140,00	408,80			140,00	408,80				100,00%
2.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	84,00	324,24	84,00	324,24			84,00	324,24				100,00%
2.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	3,00	298,62	3,00	298,62			3,00	298,62				100,00%
2.4	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	5,00	962,70			5,00	962,70	5,00	962,70			100,00%	100,00%
2.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	224,00	499,52			224,00	499,52	224,00	499,52			100,00%	100,00%
2.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	8,00	118,96			8,00	118,96	8,00	118,96			100,00%	100,00%
2.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	5,00	139,35			5,00	139,35	5,00	139,35			100,00%	100,00%
2.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	8,00	121,36			8,00	121,36	8,00	121,36			100,00%	100,00%
2.9	10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	810,07	1,23	996,38			1,23	996,38	1,23	996,38			100,00%	100,00%
2.10	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	2,00	56,64			2,00	56,64	2,00	56,64			100,00%	100,00%
2.11	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	2,00	201,30			2,00	201,30	2,00	201,30			100,00%	100,00%
2.12	11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	81,90	448,81			81,90	448,81	81,90	448,81			100,00%	100,00%
2.13	11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	81,90	2.329,23			81,90	2.329,23	81,90	2.329,23			100,00%	100,00%
2.14	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	81,90	1.892,70			81,90	1.892,70	81,90	1.892,70			100,00%	100,00%
2.15	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	17,80	503,74	17,80	503,74			17,80	503,74				100,00%
2.16	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,48			1,64	110,48	1,64	110,48			100,00%	100,00%
2.17	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	28,76	712,38			28,76	712,38	28,76	712,38			100,00%	100,00%
2.18	15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	105,94	98,96	10.483,82	98,96	10.483,82			98,96	10.483,82				100,00%
2.19	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	10,33	192,75			10,33	192,75	10,33	192,75			100,00%	100,00%
2.20	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	5,60	214,48			5,60	214,48	5,60	214,48			100,00%	100,00%
2.21	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	98,96	404,74			98,96	404,74	98,96	404,74			100,00%	100,00%
2.22	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	10,33	58,57			10,33	58,57	10,33	58,57			100,00%	100,00%
2.23	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	5,60	30,57			5,60	30,57	5,60	30,57			100,00%	100,00%
2.24	13B099	MANTA VINILICA HOMOGENEA E=2MM - COLOCADO	M2	149,21	28,76	4.291,27			28,76	4.291,27	28,76	4.291,27			100,00%	100,00%
3		**CURATIVO**				**14.143,12**		**6.913,93**		**7.229,19**		**14.143,12**				
3.1	04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	62,85	0,64	40,22			0,64	40,22	0,64	40,22			100,00%	100,00%
3.2	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	0,05	52,28			0,05	52,28	0,05	52,28			100,00%	100,00%
3.3	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	90,00	262,80	90,00	262,80			90,00	262,80				100,00%
3.4	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	54,00	208,44	54,00	208,44			54,00	208,44				100,00%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Lucia Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/NMPME

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 à 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.5	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	2,00	199,08	2,00	199,08			2,00	199,08				100,00%
3.6	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	3,00	577,62			3,00	577,62	3,00	577,62			100,00%	100,00%
3.7	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	144,00	321,12	127,20	283,65	16,80	37,47	144,00	321,12			11,67%	100,00%
3.8	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	2,00	29,74			2,00	29,74	2,00	29,74			100,00%	100,00%
3.9	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	3,00	83,61			3,00	83,61	3,00	83,61			100,00%	100,00%
3.10	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	2,00	30,34			2,00	30,34	2,00	30,34			100,00%	100,00%
3.11	10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	21,57	9,00	194,13			9,00	194,13	9,00	194,13			100,00%	100,00%
3.12	10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,44	9,00	210,96			9,00	210,96	9,00	210,96			100,00%	100,00%
3.13	10-14-76	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	409,63	1,64	671,79			1,64	671,79	1,64	671,79			100,00%	100,00%
3.14	10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	810,07	1,55	1.255,60			1,55	1.255,60	1,55	1.255,60			100,00%	100,00%
3.15	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	1,00	28,32			1,00	28,32	1,00	28,32			100,00%	100,00%
3.16	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	1,00	100,65			1,00	100,65	1,00	100,65			100,00%	100,00%
3.17	10-80-70	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	28,69	1,00	28,69			1,00	28,69	1,00	28,69			100,00%	100,00%
3.18	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	3,50	99,05	3,50	99,05			3,50	99,05				100,00%
3.19	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	1,05	40,60	1,05	40,60			1,05	40,60				100,00%
3.20	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	1,05	21,16	1,05	21,16			1,05	21,16				100,00%
3.21	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	0,82	55,24			0,82	55,24	0,82	55,24			100,00%	100,00%
3.22	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	16,50	408,70			16,50	408,70	16,50	408,70			100,00%	100,00%
3.23	15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	105,94	54,74	5.799,15	54,74	5.799,15			54,74	5.799,15				100,00%
3.24	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	5,17	96,47			5,17	96,47	5,17	96,47			100,00%	100,00%
3.25	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	3,88	148,60			3,88	148,60	3,88	148,60			100,00%	100,00%
3.26	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	54,74	223,88			54,74	223,88	54,74	223,88			100,00%	100,00%
3.27	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	5,17	29,31			5,17	29,31	5,17	29,31			100,00%	100,00%
3.28	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	3,88	21,18			3,88	21,18	3,88	21,18			100,00%	100,00%
3.29	17-50-20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	161,86	1,08	174,80			1,08	174,80	1,08	174,80			100,00%	100,00%
3.30	108233	TANQUE PARA LAVAR PES	UN	267,63	1,00	267,63			1,00	267,63	1,00	267,63			100,00%	100,00%
3.31	138099	MANTA VINILICA HOMOGENEA E=2MM - COLOCADO	M2	149,21	16,50	2.461,96			16,50	2.461,96	16,50	2.461,96			100,00%	100,00%
4		**ODONTOLOGIA**				**20.001,27**		**12.600,62**		**7.400,65**		**20.001,27**				
2.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	80,00	233,60	80,00	233,60			80,00	233,60				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/08/2019

Luciana Augusta de Oliveira
RF. 621.405.0
SIURB / NMPME

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	48,00	185,28	48,00	185,28			48,00	185,28				100,00%
2.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	2,00	199,08	2,00	199,08			2,00	199,08				100,00%
2.4	09-09-76	LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	3,00	577,62			3,00	577,62	3,00	577,62			100,00%	100,00%
2.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	128,00	285,44	120,00	267,60	8,00	17,84	128,00	285,44			6,25%	100,00%
2.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	4,00	59,48			4,00	59,48	4,00	59,48			100,00%	100,00%
2.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	3,00	83,61			3,00	83,61	3,00	83,61			100,00%	100,00%
2.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	4,00	60,68			4,00	60,68	4,00	60,68			100,00%	100,00%
2.9	10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18.8)	M2	810,07	7,99	6.472,45			7,99	6.472,45	7,99	6.472,45			100,00%	100,00%
2.10	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	1,00	28,32			1,00	28,32	1,00	28,32			100,00%	100,00%
2.11	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	100,65	1,00	100,65			1,00	100,65	1,00	100,65			100,00%	100,00%
2.12	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	3,30	93,39	3,30	93,39			3,30	93,39				100,00%
2.13	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	0,99	38,28	0,99	38,28			0,99	38,28				100,00%
2.14	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	0,99	19,95	0,99	19,95			0,99	19,95				100,00%
2.15	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO.(FOSCO)	M	67,37	0,82	55,24	0,82	55,24			0,82	55,24				100,00%
2.16	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	22,06	546,42	22,06	546,42			22,06	546,42				100,00%
2.17	15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	105,94	67,74	7.176,37	67,74	7.176,37			67,74	7.176,37				100,00%
2.18	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	5,17	96,47	5,17	96,47			5,17	96,47				100,00%
2.19	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	2,08	79,66	2,08	79,66			2,08	79,66				100,00%
2.20	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	67,74	277,05	67,74	277,05			67,74	277,05				100,00%
2.21	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	5,17	29,31	5,17	29,31			5,17	29,31				100,00%
2.22	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	2,08	11,35	2,08	11,35			2,08	11,35				100,00%
2.23	138099	MANTA VINILICA HOMOGENEA E=2MM - COLOCADO	M2	149,21	22,06	3.291,57	22,06	3.291,57			22,06	3.291,57				100,00%
5		**GINECOLOGISTA**				**16.360,97**		**16.360,97**				**16.360,97**				
5.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	165,00	481,80	165,00	481,80			165,00	481,80				100,00%
5.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	99,00	382,14	99,00	382,14			99,00	382,14				100,00%
5.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	2,00	199,08	2,00	199,08			2,00	199,08				100,00%
5.4	09-09-76	LUMINARIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	4,00	770,16	4,00	770,16			4,00	770,16				100,00%
5.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	264,00	588,72	264,00	588,72			264,00	588,72				100,00%
5.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	6,00	89,22	6,00	89,22			6,00	89,22				100,00%
5.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	4,00	111,48	4,00	111,48			4,00	111,48				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 18.580.518-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	6,00	91,02	6,00	91,02			6,00	91,02				100,00%
5.9	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	28,32	2,00	56,64	2,00	56,64			2,00	56,64				100,00%
5.10	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	2,00	201,30	2,00	201,30			2,00	201,30				100,00%
5.11	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	3,45	97,63	3,45	97,63			3,45	97,63				100,00%
5.12	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	1,04	40,21	1,04	40,21			1,04	40,21				100,00%
5.13	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	1,04	20,96	1,04	20,96			1,04	20,96				100,00%
5.14	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,48	1,64	110,48			1,64	110,48				100,00%
5.15	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	20,99	519,92	20,99	519,92			20,99	519,92				100,00%
5.16	15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	105,94	79,95	8.469,90	79,95	8.469,90			79,95	8.469,90				100,00%
5.17	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	10,33	192,75	10,33	192,75			10,33	192,75				100,00%
5.18	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	9,60	367,68	9,60	367,68			9,60	367,68				100,00%
5.19	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	79,95	326,99	79,95	326,99			79,95	326,99				100,00%
5.20	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	10,33	58,57	10,33	58,57			10,33	58,57				100,00%
5.21	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	9,60	52,41	9,60	52,41			9,60	52,41				100,00%
5.22	136099	MANTA VINILICA HOMOGENEA E=2MM - COLOCADO	M2	149,21	20,99	3.131,91	20,99	3.131,91			20,99	3.131,91				100,00%
6		EXPURGO / ESTERILIZAÇÃO				11.956,67		9.130,97		2.825,70		11.956,67				
6.1	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,16	7,06	0,16	7,06			0,16	7,06				100,00%
6.2	08-03-11	PP 48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	954,10	0,30	286,23	0,30	286,23			0,30	286,23				100,00%
6.3	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	60,00	175,20	60,00	175,20			60,00	175,20				100,00%
6.4	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	36,00	138,96	36,00	138,96			36,00	138,96				100,00%
6.5	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	4,00	398,16	4,00	398,16			4,00	398,16				100,00%
6.6	09-09-75	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	4,00	770,16	4,00	770,16			4,00	770,16				100,00%
6.7	09-50-15	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	96,00	214,08	96,00	214,08			96,00	214,08				100,00%
6.8	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINARIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	4,00	111,48	4,00	111,48			4,00	111,48				100,00%
6.9	10-14-85	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - AÇO INOX N.18 (18.8)	M2	810,07	1,82	1.474,32	1,82	1.474,32			1,82	1.474,32				100,00%
6.10	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	3,70	104,71	3,70	104,71			3,70	104,71				100,00%
6.11	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	1,11	42,92			1,11	42,92	1,11	42,92			100,00%	100,00%
6.12	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	1,11	22,37			1,11	22,37	1,11	22,37			100,00%	100,00%
6.13	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,48			1,64	110,48	1,64	110,48			100,00%	100,00%
6.14	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	11,37	281,63			11,37	281,63	11,37	281,63			100,00%	100,00%
6.15	15-01-36	TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI	M2	105,94	51,45	5.450,61	51,45	5.450,61			51,45	5.450,61				100,00%

Vânia Augusta de Oliveira
RF 871.465.0
SIURB/NMPME

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.226.735-5

Dyonisio José Pedro Filho
R F 552 483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Ade Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SUPRO/NMPME

CONTRATO: 508/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
6.16	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	10,33	192,75			10,33	192,75	10,33	192,75			100,00%	100,00%
6.17	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	4,80	183,84			4,80	183,84	4,80	183,84			100,00%	100,00%
6.18	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	51,45	210,43			51,45	210,43	51,45	210,43			100,00%	100,00%
6.19	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	10,33	58,57			10,33	58,57	10,33	58,57			100,00%	100,00%
6.20	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	4,80	26,20			4,80	26,20	4,80	26,20			100,00%	100,00%
6.21	13B099	MANTA VINILICA HOMOGENEA E=2MM - COLOCADO	M2	149,21	11,37	1.696,51			11,37	1.696,51	11,37	1.696,51			100,00%	100,00%
7		FARMÁCIA				5.712,11		5.712,11				5.712,11				
7.1	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,70	30,89	0,70	30,89			0,70	30,89				100,00%
7.3	08-03-11	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	954,10	1,80	1.717,38	1,80	1.717,38			1,80	1.717,38				100,00%
7.4	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	40,00	116,80	40,00	116,80			40,00	116,80				100,00%
7.5	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	24,00	92,64	24,00	92,64			24,00	92,64				100,00%
7.6	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	4,00	770,16	4,00	770,16			4,00	770,16				100,00%
7.7	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	64,00	142,72	64,00	142,72			64,00	142,72				100,00%
7.8	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	4,00	59,48	4,00	59,48			4,00	59,48				100,00%
7.9	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	4,00	111,48	4,00	111,48			4,00	111,48				100,00%
7.10	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	4,00	60,68	4,00	60,68			4,00	60,68				100,00%
7.11	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	1,02	396,28	1,02	396,28			1,02	396,28				100,00%
7.12	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	3,30	93,39	3,30	93,39			3,30	93,39				100,00%
7.13	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	0,99	38,28	0,99	38,28			0,99	38,28				100,00%
7.14	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	0,99	19,95	0,99	19,95			0,99	19,95				100,00%
7.15	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	0,82	55,24	0,82	55,24			0,82	55,24				100,00%
7.16	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	51,52	816,07	51,52	816,07			51,52	816,07				100,00%
7.17	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	5,17	96,47	5,17	96,47			5,17	96,47				100,00%
7.18	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	19,52	747,61	19,52	747,61			19,52	747,61				100,00%
7.19	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	51,52	210,71	51,52	210,71			51,52	210,71				100,00%
7.20	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	5,17	29,31	5,17	29,31			5,17	29,31				100,00%
7.21	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	19,52	106,57	19,52	106,57			19,52	106,57				100,00%
8		ENFERMAGEM				3.390,62		3.390,62				3.390,62				
8.1	09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL 25MM (3/4")	M	14,31	6,00	85,86	6,00	85,86			6,00	85,86				100,00%
8.2	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	30,00	87,60	30,00	87,60			30,00	87,60				100,00%
8.3	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	18,00	69,48	18,00	69,48			18,00	69,48				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.011,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

Luiza Augusta de Oliveira
RF: 671.465-0
SIURB/ NMPME

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 à 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
8.4	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	3,00	298,62	3,00	298,62			3,00	298,62				100,00%
8.5	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	3,00	577,62	3,00	577,62			3,00	577,62				100,00%
8.6	09-50-12	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	9,29	6,00	55,74	6,00	55,74			6,00	55,74				100,00%
8.7	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	48,00	107,04	48,00	107,04			48,00	107,04				100,00%
8.8	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	4,00	59,48	4,00	59,48			4,00	59,48				100,00%
8.9	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	3,00	83,61	3,00	83,61			3,00	83,61				100,00%
8.10	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	4,00	60,68	4,00	60,68			4,00	60,68				100,00%
8.11	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	4,00	113,20	4,00	113,20			4,00	113,20				100,00%
8.12	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	1,20	46,40	1,20	46,40			1,20	46,40				100,00%
8.13	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	1,20	24,19	1,20	24,19			1,20	24,19				100,00%
8.14	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	0,82	55,24	0,82	55,24			0,82	55,24				100,00%
8.15	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	63,75	1.009,80	63,75	1.009,80			63,75	1.009,80				100,00%
8.16	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	5,17	96,47	5,17	96,47			5,17	96,47				100,00%
8.17	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	6,16	235,92	6,16	235,92			6,16	235,92				100,00%
8.18	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	63,75	260,73	63,75	260,73			63,75	260,73				100,00%
8.19	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	5,17	29,31	5,17	29,31			5,17	29,31				100,00%
8.20	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	6,16	33,63	6,16	33,63			6,16	33,63				100,00%
9		**CONSULTÓRIOS**				**24.259,07**		**24.259,07**				**24.259,07**				
9.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	296,00	864,32	296,00	864,32			296,00	864,32				100,00%
9.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	177,60	685,53	177,60	685,53			177,60	685,53				100,00%
9.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	10,00	995,40	10,00	995,40			10,00	995,40				100,00%
9.4	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	18,00	3.465,72	18,00	3.465,72			18,00	3.465,72				100,00%
9.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	473,60	1.056,12	473,60	1.056,12			473,60	1.056,12				100,00%
9.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	36,00	535,32	36,00	535,32			36,00	535,32				100,00%
9.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	18,00	501,66	18,00	501,66			18,00	501,66				100,00%
9.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	36,00	546,12	36,00	546,12			36,00	546,12				100,00%
9.9	10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18.8)	M2	810,07	1,71	1.385,21	1,71	1.385,21			1,71	1.385,21				100,00%
9.10	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	8,00	226,56	8,00	226,56			8,00	226,56				100,00%
9.11	10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	100,65	8,00	805,20	8,00	805,20			8,00	805,20				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 18.580.516-X

Dyonisio José Hedro Filho
R.F. 562.483-1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Lucia Augusta de Oliveira
RF 671.465.0
SIURB/ NMPME

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INICIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
9.12	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	20,70	585,81	20,70	585,81			20,70	585,81				100,00%
9.13	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	6,21	240,14	6,21	240,14			6,21	240,14				100,00%
9.14	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	6,21	125,19	6,21	125,19			6,21	125,19				100,00%
9.15	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	6,56	441,94	6,56	441,94			6,56	441,94				100,00%
9.16	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	450,22	7.131,48	450,22	7.131,48			450,22	7.131,48				100,00%
9.17	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	41,33	771,21	41,33	771,21			41,33	771,21				100,00%
9.18	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	41,60	1.593,28	41,60	1.593,28			41,60	1.593,28				100,00%
9.19	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	450,22	1.841,39	450,22	1.841,39			450,22	1.841,39				100,00%
9.20	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	41,33	234,34	41,33	234,34			41,33	234,34				100,00%
9.21	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	41,60	227,13	41,60	227,13			41,60	227,13				100,00%
10		**ALMOXARIFADO**				**3.820,85**		**3.705,53**		**115,33**		**3.820,85**				
10.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	30,00	87,60	30,00	87,60			30,00	87,60				100,00%
10.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	18,00	69,48	18,00	69,48			18,00	69,48				100,00%
10.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	2,00	199,08	2,00	199,08			2,00	199,08				100,00%
10.4	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	4,00	770,16	4,00	770,16			4,00	770,16				100,00%
10.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	48,00	107,04	48,00	107,04			48,00	107,04				100,00%
10.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	2,00	29,74			2,00	29,74	2,00	29,74			100,00%	100,00%
10.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	4,00	111,48	4,00	111,48			4,00	111,48				100,00%
10.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	2,00	30,34			2,00	30,34	2,00	30,34			100,00%	100,00%
10.9	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	7,80	220,74	7,80	220,74			7,80	220,74				100,00%
10.10	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	2,34	90,48	2,34	90,48			2,34	90,48				100,00%
10.11	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	2,34	47,17	2,34	47,17			2,34	47,17				100,00%
10.12	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	0,82	55,24			0,82	55,24	0,82	55,24			100,00%	100,00%
10.13	15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	77,03	1.220,15	77,03	1.220,15			77,03	1.220,15				100,00%
10.14	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	5,17	96,47	5,17	96,47			5,17	96,47				100,00%
10.15	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	7,80	298,74	7,80	298,74			7,80	298,74				100,00%
10.16	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	77,03	315,05	77,03	315,05			77,03	315,05				100,00%
10.17	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	5,17	29,31	5,17	29,31			5,17	29,31				100,00%
10.18	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	7,80	42,58	7,80	42,58			7,80	42,58				100,00%
11		**COZINHA**				**3.632,69**				**3.632,69**		**3.632,69**				

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Luiza Augusta de Oliveira
RF: 827.465.0
SIURB/ NMPME

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6018 6018 2018/0 006 458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 à 09/05/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
11.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	36,00	105,12			36,00	105,12	36,00	105,12			100,00%	100,00%
11.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	21,60	83,37			21,60	83,37	21,60	83,37			100,00%	100,00%
11.3	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	3,00	577,62			3,00	577,62	3,00	577,62			100,00%	100,00%
11.4	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	57,60	128,44			57,60	128,44	57,60	128,44			100,00%	100,00%
11.5	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	4,00	59,48			4,00	59,48	4,00	59,48			100,00%	100,00%
11.6	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	3,00	83,61			3,00	83,61	3,00	83,61			100,00%	100,00%
11.7	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	4,00	60,68			4,00	60,68	4,00	60,68			100,00%	100,00%
11.8	11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	25,96	1.107,71			25,96	1.107,71	25,96	1.107,71			100,00%	100,00%
11.9	11-04-05	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	20,69	3,00	62,07			3,00	62,07	3,00	62,07			100,00%	100,00%
11.10	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	25,96	599,93			25,96	599,93	25,96	599,93			100,00%	100,00%
11.11	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,48			1,64	110,48	1,64	110,48			100,00%	100,00%
11.12	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	7,04	111,51			7,04	111,51	7,04	111,51			100,00%	100,00%
11.13	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	10,33	192,75			10,33	192,75	10,33	192,75			100,00%	100,00%
11.14	15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	6,00	229,80			6,00	229,80	6,00	229,80			100,00%	100,00%
11.15	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	7,04	28,79			7,04	28,79	7,04	28,79			100,00%	100,00%
11.16	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	10,33	58,57			10,33	58,57	10,33	58,57			100,00%	100,00%
11.17	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	6,00	32,76			6,00	32,76	6,00	32,76			100,00%	100,00%
12		**CORREDORES E ÁREAS COMUNS**				**21.992,87**		**21.992,87**				**21.992,87**				
12.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	198,00	578,16	198,00	578,16			198,00	578,16				100,00%
12.2	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	118,80	458,56	118,80	458,56			118,80	458,56				100,00%
12.3	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	99,54	11,00	1.094,94	11,00	1.094,94			11,00	1.094,94				100,00%
12.4	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	7,00	1.347,78	7,00	1.347,78			7,00	1.347,78				100,00%
12.5	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	316,80	706,46	316,80	706,46			316,80	706,46				100,00%
12.6	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	7,00	104,09	7,00	104,09			7,00	104,09				100,00%
12.7	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	7,00	195,09	7,00	195,09			7,00	195,09				100,00%
12.8	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	7,00	106,19	7,00	106,19			7,00	106,19				100,00%
12.9	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	21,30	602,79	21,30	602,79			21,30	602,79				100,00%
12.10	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	55,19	2.134,19	55,19	2.134,19			55,19	2.134,19				100,00%
12.11	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	55,19	1.112,63	55,19	1.112,63			55,19	1.112,63				100,00%
12.12	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,48	1,64	110,48			1,64	110,48				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
ENGENESANTONIO CABRERA

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

Ana Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/ NMPME

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CODIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
12.13	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	491,92	7.792,01	491,92	7.792,01			491,92	7.792,01				100,00%
12.14	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	10,33	192,75	10,33	192,75			10,33	192,75				100,00%
12.15	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	38,40	1.470,72	38,40	1.470,72			38,40	1.470,72				100,00%
12.16	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	491,92	2.011,95	491,92	2.011,95			491,92	2.011,95				100,00%
12.17	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	10,33	58,57	10,33	58,57			10,33	58,57				100,00%
12.18	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	38,40	209,66	38,40	209,66			38,40	209,66				100,00%
12.19	108182	TUBO DE COBRE SEM COSTURA,CLASSE A ;/2" - SOLDA PRATA	M	52,21	20,00	1.044,20	20,00	1.044,20			20,00	1.044,20				100,00%
12.20	108187	VALVULA ESFERA EM BRONZE ø 3/4"	UN	69,61	3,00	208,83	3,00	208,83			3,00	208,83				100,00%
12.21	178433	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS CONECTADOS COM SOLDA PRATA	UN	89,62	3,00	268,86	3,00	268,86			3,00	268,86				100,00%
12.22	178517	LIMPEZA E DESINFECCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS	M	4,18	22,00	91,96	22,00	91,96			22,00	91,96				100,00%
12.23	178518	TESTES GERAIS PARA START UP DE REDE DE GASES MEDICINAIS	M	4,60	20,00	92,00	20,00	92,00			20,00	92,00				100,00%
13		**BANHEIROS**				**31.178,17**				**31.178,17**		**31.178,17**				
13.1	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	220,00	642,40			220,00	642,40	220,00	642,40			100,00%	100,00%
13.2	09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	192,54	13,00	2.503,02			13,00	2.503,02	13,00	2.503,02			100,00%	100,00%
13.3	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	220,00	490,60			220,00	490,60	220,00	490,60			100,00%	100,00%
13.4	09-52-11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	13,00	362,31			13,00	362,31	13,00	362,31			100,00%	100,00%
13.5	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	15,00	269,10			15,00	269,10	15,00	269,10			100,00%	100,00%
13.6	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	21,00	508,20			21,00	508,20	21,00	508,20			100,00%	100,00%
13.7	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	5,00	426,00			5,00	426,00	5,00	426,00			100,00%	100,00%
13.8	10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	21,57	20,00	431,40			20,00	431,40	20,00	431,40			100,00%	100,00%
13.9	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	28,00	1.350,44			28,00	1.350,44	28,00	1.350,44			100,00%	100,00%
13.10	10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	23,44	48,00	1.125,12			48,00	1.125,12	48,00	1.125,12			100,00%	100,00%
13.11	10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	124,91	5,00	624,55			5,00	624,55	5,00	624,55			100,00%	100,00%
13.12	10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	268,81	6,00	1.612,86			6,00	1.612,86	6,00	1.612,86			100,00%	100,00%
13.13	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	1,00	611,97			1,00	611,97	1,00	611,97			100,00%	100,00%
13.14	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA	UN	881,61	1,00	881,61			1,00	881,61	1,00	881,61			100,00%	100,00%
13.15	10-14-09	TORNEIRA CLINICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	1,00	354,58			1,00	354,58	1,00	354,58			100,00%	100,00%
13.16	10-14-23	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	173,81	6,00	1.042,86			6,00	1.042,86	6,00	1.042,86			100,00%	100,00%
13.17	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	1,00	227,97			1,00	227,97	1,00	227,97			100,00%	100,00%
13.18	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	7,00	1.093,75			7,00	1.093,75	7,00	1.093,75			100,00%	100,00%
13.19	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	84,00	308,28			84,00	308,28	84,00	308,28			100,00%	100,00%
13.20	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	5,00	18,35			5,00	18,35	5,00	18,35			100,00%	100,00%
13.21	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	7,00	198,24			7,00	198,24	7,00	198,24			100,00%	100,00%
13.22	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS	M	7,93	28,00	222,04			28,00	222,04	28,00	222,04			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.7345
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016 6018 2018/0 006 458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
13.23	11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	185,27	7.905,47			185,27	7.905,47	185,27	7.905,47			100,00%	100,00%
13.24	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	185,27	4.281,58			185,27	4.281,58	185,27	4.281,58			100,00%	100,00%
13.25	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	29,60	837,68			29,60	837,68	29,60	837,68			100,00%	100,00%
13.26	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	8,88	343,38			8,88	343,38	8,88	343,38			100,00%	100,00%
13.27	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	8,88	179,02			8,88	179,02	8,88	179,02			100,00%	100,00%
13.28	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	59,15	936,93			59,15	936,93	59,15	936,93			100,00%	100,00%
13.29	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	25,83	481,98			25,83	481,98	25,83	481,98			100,00%	100,00%
13.30	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	11,84	453,47			11,84	453,47	11,84	453,47			100,00%	100,00%
13.31	15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	4,09	59,15	241,92			59,15	241,92	59,15	241,92			100,00%	100,00%
13.32	15-50-10	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	5,67	25,83	146,45			25,83	146,45	25,83	146,45			100,00%	100,00%
13.33	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	11,84	64,64			11,84	64,64	11,84	64,64			100,00%	100,00%
14		**LIXEIRA / ABRIGO DE GÁS**				**1.866,00**				**1.866,00**		**1.866,00**				
14.1	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,32	14,12			0,32	14,12	0,32	14,12			100,00%	100,00%
14.2	10-07-71	HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS	UN	1.851,88	1,00	1.851,88			1,00	1.851,88	1,00	1.851,88			100,00%	100,00%
15		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**54.487,58**		**35.569,23**		**18.918,35**		**54.487,58**				
15.1	05-03-12	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	65,22	91,50	5.967,63			91,50	5.967,63	91,50	5.967,63			100,00%	100,00%
15.2	05-03-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	28,49	91,50	2.606,83			91,50	2.606,83	91,50	2.606,83			100,00%	100,00%
15.3	05-03-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	9,45	91,50	864,67			91,50	864,67	91,50	864,67			100,00%	100,00%
15.4	05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	7,36	91,50	673,44			91,50	673,44	91,50	673,44			100,00%	100,00%
15.5	06-02-25	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	65,29	225,00	14.690,25	225,00	14.690,25			225,00	14.690,25				100,00%
15.6	06-02-57	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	187,02	46,00	8.602,92			46,00	8.602,92	46,00	8.602,92			100,00%	100,00%
15.7	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	225,00	828,00	225,00	828,00			225,00	828,00				100,00%
15.8	06-60-12	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	3,29	94,40	310,57	94,40	310,57			94,40	310,57				100,00%
15.9	06-60-29	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA UTIL=90CM	M2	4,41	175,50	773,95	175,50	773,95			175,50	773,95				100,00%
15.10	06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	4,41	46,00	202,86			46,00	202,86	46,00	202,86			100,00%	100,00%
15.11	06-70-29	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA UTIL=90CM	M2	10,69	175,50	1.876,09	175,50	1.876,09			175,50	1.876,09				100,00%
15.12	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	693,20	14.799,82	693,20	14.799,82			693,20	14.799,82				100,00%
15.13	06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	25,97	88,20	2.290,55	88,20	2.290,55			88,20	2.290,55				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506225.735-5
RG: 16.680.518-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

Lucia Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/ NMPME

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016 6018 2018/0 006 458-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 a 09/06/2019

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
16		**REVISÃO ELÉTRICA**				**39.147,34**		**39.147,34**				**39.147,34**				
16.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	7,70	339,87	7,70	339,87			7,70	339,87				100,00%
16.2	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	7,70	67,83	7,70	67,83			7,70	67,83				100,00%
16.3	02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	365,80	2,70	987,66	2,70	987,66			2,70	987,66				100,00%
16.4	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	272,00	794,24	272,00	794,24			272,00	794,24				100,00%
16.5	09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	17,52	55,00	963,60	55,00	963,60			55,00	963,60				100,00%
16.6	09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	779,55	3,00	2.338,65	3,00	2.338,65			3,00	2.338,65				100,00%
16.7	09-05-19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	1.647,50	1,00	1.647,50	1,00	1.647,50			1,00	1.647,50				100,00%
16.8	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	15,00	394,65	15,00	394,65			15,00	394,65				100,00%
16.9	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	21,30	553,37	21,30	553,37			21,30	553,37				100,00%
16.10	09-06-77	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	54,24	14,30	775,63	14,30	775,63			14,30	775,63				100,00%
16.11	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,70	177,24	0,70	177,24			0,70	177,24				100,00%
16.12	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	60,00	1.278,00	60,00	1.278,00			60,00	1.278,00				100,00%
16.13	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	36,00	1.842,84	36,00	1.842,84			36,00	1.842,84				100,00%
16.14	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	3,00	152,79	3,00	152,79			3,00	152,79				100,00%
16.15	09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	55,15	2,00	110,30	2,00	110,30			2,00	110,30				100,00%
16.16	09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	109,29	1,00	109,29	1,00	109,29			1,00	109,29				100,00%
16.17	09-10-27	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	187,63	5,00	938,15	5,00	938,15			5,00	938,15				100,00%
16.18	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88			1,00	435,88				100,00%
16.19	09-11-17	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	132,00	1,00	132,00	1,00	132,00			1,00	132,00				100,00%
16.20	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	192,40	9.845,10	192,40	9.845,10			192,40	9.845,10				100,00%
16.21	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 3"X3M	UN	66,63	10,00	666,30	10,00	666,30			10,00	666,30				100,00%
16.22	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	10,00	5.394,10	10,00	5.394,10			10,00	5.394,10				100,00%
16.23	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 1/4"	M	19,10	207,40	3.961,34	207,40	3.961,34			207,40	3.961,34				100,00%
16.24	09-14-14	TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM)	UN	16,95	10,00	169,50	10,00	169,50			10,00	169,50				100,00%
16.25	09-50-16	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	2,23	272,00	606,56	272,00	606,56			272,00	606,56				100,00%
16.26	09-50-17	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	4,46	55,00	245,30	55,00	245,30			55,00	245,30				100,00%
16.27	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	60,00	669,00	60,00	669,00			60,00	669,00				100,00%
16.28	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	42,00	1.092,84	42,00	1.092,84			42,00	1.092,84				100,00%
16.29	09-52-06	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	14,87	5,00	74,35	5,00	74,35			5,00	74,35				100,00%
16.30	09-82-10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	15,17	5,00	75,85	5,00	75,85			5,00	75,85				100,00%
16.31	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	38,48	1.513,03	38,48	1.513,03			38,48	1.513,03				100,00%
16.32	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	2,70	794,58	2,70	794,58			2,70	794,58				100,00%
17		**PINTURA EXTERNA**				**46.748,97**		**45.748,97**				**46.748,97**				
17.1	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	287,80	8.144,74	287,80	8.144,74			287,80	8.144,74				100,00%
17.2	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	38,67	86,34	3.338,76	86,34	3.338,76			86,34	3.338,76				100,00%
17.3	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	86,34	1.740,61	86,34	1.740,61			86,34	1.740,61				100,00%
17.4	15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	1.447,36	22.926,18	1.447,36	22.926,18			1.447,36	22.926,18				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.226.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio João Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 509/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.6018.2018/0.006.456-0
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: UBS VILA FORMOSA I
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 383.611,67
ORDEM DE INÍCIO: 12/12/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 01/05/2019 à 09/06/2019

Maria Augusta de Oliveira
RF: 671.465.0
SIURB/ NMPME

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
17.5	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	96,34	3.689,82	96,34	3.689,82			96,34	3.689,82				100,00%
17.6	15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	5,46	96,34	526,01	96,34	526,01			96,34	526,01				100,00%
17.7	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	1.447,36	6.382,85	1.447,36	6.382,85			1.447,36	6.382,85				100,00%
18		**MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS**				**10.437,74**				**10.437,74**		**10.437,74**				
18.1	08-02-74	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	77,61	20,60	1.598,76			20,60	1.598,76	20,60	1.598,76			100,00%	100,00%
18.2	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N 12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	22,30	3.027,00			22,30	3.027,00	22,30	3.027,00			100,00%	100,00%
18.3	08-02-81	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	101,13	18,80	1.901,24			18,80	1.901,24	18,80	1.901,24			100,00%	100,00%
18.4	08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	22,87	41,10	939,95			41,10	939,95	41,10	939,95			100,00%	100,00%
18.5	08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	42,98	28,80	1.237,82			28,80	1.237,82	28,80	1.237,82			100,00%	100,00%
18.6	08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	41,66	31,00	1.291,46			31,00	1.291,46	31,00	1.291,46			100,00%	100,00%
18.7	08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	4,48	41,10	184,12			41,10	184,12	41,10	184,12			100,00%	100,00%
18.8	14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	106,85	1,69	180,57			1,69	180,57	1,69	180,57			100,00%	100,00%
18.9	14-50-01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	45,46	1,69	76,82			1,69	76,82	1,69	76,82			100,00%	100,00%
19		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**8.028,02**		**1.907,07**		**6.120,95**		**8.028,02**				
19.1	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	693,20	6.120,95			693,20	6.120,95	693,20	6.120,95			100,00%	100,00%
19.2	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	91,13	575,03	91,13	575,03			91,13	575,03				100,00%
19.3	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	263,25	1.332,04	263,25	1.332,04			263,25	1.332,04				100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		347.520,87		242.716,48		104.804,39		347.520,87				
				TAXA:	10,33%	35.898,91	10,33%	25.072,61	10,33%	10.826,29	10,33%	35.898,91	10,33%			
				TOTAL:		383.419,78		267.789,09		115.630,68		383.419,78			30,16%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5

Dyonisio José Cacio Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190010796 - 01/11/2019 10:35:59 - Autenticação Digital: kJGk6sACfCzkCUJ5xxkyz05KAJ6ByKCk.

264 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011346
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211351497 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 04/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210687969, 28027230210914866
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: AUTO RACE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
RUA GUAICURUS ... No.: 562
Complemento: ... Bairro: ÁGUA BRANCA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05033001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 30/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BARÃO DE SANTA EULÁLIA ... No.: 126
Complemento: ... Bairro: REAL PARQUE
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05685090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/02/2019 Conclusão Efetiva: 25/05/2021 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 400,00000 metro quadrado. 2) Coordenação, Execução, Demolição, Edificação de Alvenaria. 5,00000 metro cúbico.

Observações
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE IMÓVEL, DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, REVESTIMENTO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011346
05/10/2021 11:32:28
Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

A.R.M.
AUTO RACE MOTORSPORT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, com sede na Rua Rodrigo Vieira, 130 – Conj. 01 – Jd. Vila Mariana - CEP: 04115-060 - São Paulo/SP, executou os serviços de reforma de imóvel, conforme abaixo descritos, para o contratante **AUTO RACE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.,** inscrito no CNPJ nº 14.933.250/0001-99, com sede na Rua Guaicurus, 562 – Água Branca – CEP: 05033-001 - São Paulo/SP, cujos principais dados contratuais e características técnicas foram executados como segue:

Objeto: Reforma de imóvel, incluindo demolição, impermeabilização e revestimento.
Endereço da obra: Rua Barão de Santa Eulália, 126 – Real Parque – CEP: 05685-090- São Paulo/SP.

Período: 06/02/2019 a 25/05/2021
Valor Contratual: R$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais)

Características Técnicas:

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Marcelo Corio – CREA 0400303475
Arquiteto Fabiano Donati Corio – CAU A689459

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
EDIF			
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	34,49
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	192,00
02-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00
VEDOS			
04-01-04	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	3,95
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	6,20
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2021210011346 - 05/10/2021 11:32:28 - Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB.

04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,00
IMPERMEABILIZAÇÃO			
05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	75,85
05-03-06	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS	M2	39,98
05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	59,94
COBERTURA			
06-01-15	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M	M2	12,00
ESQUADRIAS METÁLICAS			
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	30,00
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	30,00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	192,00
08-80-51	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	200,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	200,00
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	800,00
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	50,00
09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20,00
09-04-69	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	3,00
09-05-22	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	50,00
09-05-23	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	15,00
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	2,00
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	2,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-07-05	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	15,00
09-07-40	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011346 - 05/10/2021 11:32:28 - Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB.

A.R.M. AUTO RACE MOTORSPORT

09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	30,00
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	8,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	4,00
09-08-37	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL	UN	1,00
09-09-39	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	6,00
09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	1,00
09-11-91	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	1,00
09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	6,00
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.200,00
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,00
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	8,00
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	3,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	20,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
10-11-31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	54,00
10-13-51	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	1,00
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00
10-14-73	FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM	M	6,00
10-14-82	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM	M2	6,10
10-80-74	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
REVESTIMENTOS			
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	750,00
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	750,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011346 - 05/10/2021 11:32:28 - Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB.

A.R.M.
AUTO RACE MOTORSPORT

11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	750,00
11-03-47	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	75,00
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	45,00
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	75,00
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	30,00
FORROS			
MERCADO	PLACA ISOLANTE ACÚSTICA 25 MM - TIPO SONEX OU SIM. - FORN. E INST.	M2	90,00
12-50-05	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	90,00
PISOS			
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	150,00
13-01-14	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	11,25
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	345,00
13-02-39	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	225,00
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	120,00
13-02-62	MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO	M2	45,00
13-80-18	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	15,00
13-80-62	POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE	M2	45,00
VIDROS			
14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	30,00
PINTURA			
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	225,00
15-01-19	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	84,00
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	67,50
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	120,00
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	450,00
15-80-34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	240,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011346 - 05/10/2021 11:32:28 - Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB.

A.R.M.
AUTO RACE MOTORSPORT

17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	216,00
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	72,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	400,00

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas.

É o que cumpre atestar.

São Paulo, 27 de maio de 2021.

24º INDIANÓPOLIS

Tales Prudente Dias

CPF: 356.917.598-76

24º SUBDISTRITO - INDIANÓPOLIS
RICARDO ALEXANDRE DE ALVARENGA - INTERINO

Selo(s): 1 Ato:AB – 0594766
Reconheço, por Semelhança, a firma de: (1) TALES PRUDENTE DIAS, sem valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia.
São Paulo, 23 de setembro de 2021.
Em testemunho da verdade
24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
ORCPN 24º INDIANÓPOLIS (valor DIAR.R$ 6,75;Qtd 1:TotalR$ 6,75)
Feito por: LAYANE
"INDIANÓPOLIS"
Ana Paulina Teixeira
ESCREVENTE AUTORIZADO
AVENIDA DOS EUCALIPTOS, 0721 - CAPITAL/SP - CE

115030
FIRMA 1
S11049AB0594766

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011346 - 05/10/2021 11:32:28 - Autenticação Digital: 0fayCFFkyBAC6UCsgBACnf6CK66Ca1kB.

266 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011044
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211351617 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 29/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210702623, 28027230201449366
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: FUNKYZ AROMATIZANTES LTDA.
RUA JOÃO RUGNA ... No.: 57
Complemento: ... Bairro: BOSQUE DA SAÚDE
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 04151090 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 20/01/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 50.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SANTA CRUZ ... No.: 2105
Complemento: ... Bairro: VILA MARIANA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 04121002 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/01/2019 Conclusão Efetiva: 17/03/2021 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Limpeza de obra. 100,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, INCLUINDO PINTURA, TROCA DE PISO E REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES. FOI ADITADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O atestado vinculado à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620210007534 emitida em 14/07/2021

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011044
29/09/2021 15:43:12
Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kI1Uy305z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

JMCL KCV JOA

FUNKYZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, com sede na Rua Rodrigo Vieira, 130 – Conj. 01 – Jd. Vila Mariana - CEP: 04115-060 - São Paulo/SP, executou os serviços de reforma de imóvel, conforme abaixo descritos, para o contratante **FUNKYZ AROMATIZANTES LTDA.**, inscrito no CNPJ nº 36.389.976/0001-45, com sede na Rua João Rugna, 57 - Bosque da Saúde - CEP 04151-090 - São Paulo/SP, cujos principais dados contratuais e características técnicas foram executados como segue:

Objeto: Execução de Reforma de imóvel.
Endereço da obra: Rua Santa Cruz, 2105 - Vila Mariana - CEP 04121-002 - São Paulo/SP.

Período: 23/01/2019 a 17/03/2021
Valor Contratual: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Características Técnicas:

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Marcelo Corio – CREA 0400303475
Arquiteto Fabiano Donati Corio – CAU A689459

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	55,00
01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	7,20
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	8,00
02-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	3,90
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,60
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,00

(11) 9.6323-6346 contato@funkyz.com.br
CNPJ: 36.389.976/0001-45
Endereço: Rua João Rugna, nº 57 – Bosque da Saúde – CEP: 04151-090

O PRESENTE É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT - 29/09/2021 15:43:12 - Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kl1Uy305z.

VEDOS			
04-01-04	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	3,24
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	5,40
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	1,00
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,00
IMPERMEABILIZAÇÃO			
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	20,00
05-03-17	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	20,00
COBERTURA			
06-01-13	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	6,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA			
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
ESQUADRIAS METÁLICAS			
08-01-02	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	5,04
08-01-41	PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER	M2	4,41
08-02-66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	6,30
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	35,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	600,00
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.350,00

(11) 9.6323-6346 contato@funkyz.com.br
CNPJ: 36.389.976/0001-45
Endereço: Rua João Ruggi, nº 57 – Bosque da Saúde – CEP: 04151-090

O CAMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
44 - 29/09/2021 15:43:12 - Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kI1Uy305z.

09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	450,00
09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00
09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
09-04-69	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	2,00
09-05-22	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	40,00
09-05-23	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	20,00
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	2,00
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	2,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-07-05	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	15,00
09-07-40	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	10,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	30,00
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	8,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	4,00
09-08-37	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL	UN	1,00
09-82-81	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	16,00
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	10,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
10-13-51	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	1,00

(11) 9.6323-6346 contato@funkyz.com.br
CNPJ: 36.389.976/0001-45
Endereço: Rua João Rugna, nº 57 – Bosque da Saúde – CEP: 04151-090

O PRESENTE É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT - 29/09/2021 15:43:12 - Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kI1Uy305z.

FUNKYZ

10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00
10-80-74	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
REVESTIMENTOS			
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	300,00
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	144,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	144,00
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	144,00
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	144,00
FORROS			
12-01-30	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	30,00
PISOS			
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	45,00
13-01-14	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	2,38
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	30,00
13-02-88	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	30,00
13-02-11	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	72,00
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	17,50
VIDROS			
14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	15,00
PINTURA			
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	450,00

MENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
044 - 29/09/2021 15:43:12 - Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kl1Uy305z.

(11) 9.6323-6346 contato@funkyz.com.br
CNPJ: 36.389.976/0001-45
Endereço: Rua João Rugna, nº 57 – Bosque da Saúde – CEP: 04151-090

FUNKYZ

15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	45,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	24,30
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	150,00
15-80-34	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	75,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17-05-24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	12,00
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	576,00
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	96,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	100,00

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas.

É o que cumpre atestar.

São Paulo, 21 de maio de 2021.

42º

Isadora G. Milano

ISADORA GOMES MILANO
CPF: 393.183.018-71

42º Subdistrito - Jabaquara-Av. Fagundes Filho, 343 - Fone: 22750330
RECONHECO por SEMELHANCA S/ VALOR DECLARADO 1 firma(s) de:
(734313)ISADORA GOMES MILANO**********
Sao Paulo, 2 de setembro de 2021.**********

Em test. _____ da verdade. P: 429
Operador: COSME Vir:R$ 6.75 C:3466932
Selo(s): 1056AB-271909**********

122788
FIRMA 1
S11056AB0271909

OFICIAL DO RCPN
SUBDISTRITO – JABAQUARA
COSME FERREIRA DE SANTOS
Escrevente
Av. Fagundes Filho, 343
São Paulo.....Capital

RDO
KCV

SMCL
JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011044 - 29/09/2021 15:43:12 - Autenticação Digital: T13yJzz3JC3gBGnCfzTzfB1kl1Uy305z.

282 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012158
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534565 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181370109
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI ... No.: 699
Complemento: ... Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 029/SUB-AF/2018 ... Celebrado em : 31/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 149.235,83 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA AZEVEDO E BRITTO ... No.: 42
Complemento: CDC WALDEMAR MORENO - FASE 2 ... Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 03366040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/12/2018 Conclusão Efetiva: 02/03/2019 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 180,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CDC WALDEMAR MORENO (FASE 2) PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000408-7. ATA DE RP Nº 006/SMSO/2017.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012158
26/10/2021 08:53:30
Autenticação Digital: kz5Cxkz0FAGyUTCls5yU0U0CzsCzgJax

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

MCL KCV JOA

282 (M)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 035/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CDC WALDEMAR MORENO, SITUADO NA RUA AZEVEDO E BRITO Nº 42 – VILA FORMOSA– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000408-7

ORDEM DE INICIO N°: 024/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 149.235,83 (Cento e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/12/2018 a (término) 02/03/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	52,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	168,00
03-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M^3	4,00
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	240,50
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	148,00
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	62,16
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	4,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	180,00
17-01-43	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M^2	15,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.606,01
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	28,86
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	28,86
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M^2	28,86
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	261,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012158 - 26/10/2021 08:53:30 - Autenticação Digital: kz5Cxkz0FAGyUTCls5yU0U0CzsCzgJax.

17-60-96	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	180,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 113794/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 15:19, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053741058** e o código CRC **39A6BDB1**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002951-4 SEI nº 053741058

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012158 - 26/10/2021 08:53:30 - Autenticação Digital: kz5Cxkz0FAGyUTCIs5yU0U0CzsCzgJax.

288 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012266
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211539382 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 21/10/2021Baixada em: 21/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181392471
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 030/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 30/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 83.326,73 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA NICOLA ANTÔNIO CAMARDO . . . . . No.:
Complemento: ENTRE A RUA CANTAGALO E RUA ANTONIO DE BARROS.... Bairro: VILA GOMES CARDIM

Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03319130 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/12/2018 Conclusão Efetiva: 02/03/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Requalificação. 50,24000 metro quadrado. 2) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 6,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA NICOLA ANTONIO CAMARDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000618-7. ATA RP Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012266
28/10/2021 14:49:49
Autenticação Digital: U11y6yksIFTFAkCUJKAGB3ak1kCnKaC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 039/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA NICOLA ANTONIO CAMARDO, SITUADA ENTRE AS RUAS CANTAGALO X ANTONIO DE BARROS – VILA GOMES CARDIM – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 */2061-6126* - Endereço: Rua Acarapé, *nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP*

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000618-7

ORDEM DE INICIO N°: 023/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 83.326,73 (Oitenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/12/2018 a (término) 02/03/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOCAO OE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	2,74
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL – TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	337,50
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	202,52
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS. MALHA 2 MM	M^2	120,00
	ADEQUAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E BASE ATI		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	2,11
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	18,03
17-02-47	PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E AMÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE CONCRETO	M^3	2,11
17-02-65	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M^2	50,24
03-03-08	CONCRETO FCK = 25.0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	1,27
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	1,27
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	8,80
17-05-25	DPj05- CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M^2	21,00
	ATIS E MESAS		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	110,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012266 - 28/10/2021 14:49:49 - Autenticação Digital: U11y6yksIFTFAkCUJKAGB3ak1kCnKaC1.

288 (M)

17B366	SURF DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B374	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNCOES	UN	1,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
	ADEQUAÇÃO DE ORLAS E PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	270,00
18-03-07	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M^2	M^2	67,50
18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	30,00
18-03-19	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	15,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	30,00
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	337,50
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M^3	20,25
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A LSOM	M^3	3,60
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.28	M	310,00
	LIMPEZA FINAL		
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HÍDROJATEAMENTO	M^2	225,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	1,25

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 114101/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 21 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 21/10/2021, às 13:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053806449** e o código CRC **D2D9A814**.

RDQ SMCL KAV 300

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012266 - 28/10/2021 14:49:49 - Autenticação Digital: U11y6yksIFTFAkCUJKAGB3ak1kCnKaC1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012487
Atividade concluída

289 (M)

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534281 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181392565
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 032/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 30/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 132.674,02 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA TIÚBA . . . . . No.: 0
Complemento: PRAÇA BENEDITO LACORTE . . . . . Bairro: VILA NOVA MANCHESTER
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03443015 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/12/2018 Conclusão Efetiva: 02/03/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia. 1,00000 unidade. 2) Coordenação, Execução, Requalificação. 13,20000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA BENEDITO LACORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000619-5. ATA RP Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 022/SUB-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012487
05/11/2021 11:38:44
Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

RDO MCL KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 040/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA BENEDITO LACORTE, SITUADA ENTRE AS RUAS TIUBÁ X BAQUIÁ – VILA CARRÃO– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO..

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000619-5

ORDEM DE INICIO N°: 022/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 132.674,02 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dois centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/12/2018 a (término) 02/03/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	4,81
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL – TRONCO ATÉ 10CM – SEM TRANSPORTE	M^2	420,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS. MALHA 2 MM	M^2	60,00
	ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
17-01-29	FP.03 – ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE – GP.6/EDIF – TG/4,5M	M	88,00
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	396,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	200,00
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
17-03-	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA -	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

289 (M)

57	BASQUETE		
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M^2	448,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	615,20
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL – 32MM (1")	M	12,00
09-02-05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL – 50MM (1 1/2")	M	75,00
09-03-07	CABO 6,00MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 – FLEXÍVEL	M	100,00
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA – PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UM	1,00
09-08-14	MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – TRIPOLAR 6/25A	UN	16,00
09-20-10	LC 02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV =10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W	CJ	8,00
	ADEQUAÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	3,70
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	2,64
17-02-47	PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E AMÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE CONCRETO	M^2	3,30
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO – 200KG CIM/M3	M^3	3,30
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	3,30
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	13,20
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	13,20
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,40
	ADEQUAÇÃO BANCOS, MESAS E PLAYGROUND		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTJRA OÉ ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M^2	29,40
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETOAPARENTE, TIPO PMSP	M	8,00
17-60-50	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	3,00
17B380	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	300,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

289 (M)

18-03-45	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	10,00
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	10,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	2,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	1,10

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA Nº 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 114113/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053773328** e o código CRC **25150437**.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

ROQ SMCL KCV JOC

292 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012544
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211587339 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 04/11/2021 Baixada em: 04/11/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PRODIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RUA OSVALDO SAMPAIO ... No.: 314
Complemento: ... Bairro: AVIAÇÃO
Cidade: Praia Grande ... UF: SP CEP: 11702540 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 27/09/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 226.661,92 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA OSVALDO SAMPAIO ... No.: 314
Complemento: ... Bairro: AVIAÇÃO
Cidade: Praia Grande ... UF: SP CEP: 11702540 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/09/2018 Conclusão Efetiva: 25/03/2019 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 52,80000 metro quadrado.

Observações

PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO DE ART Nº 100823/2021 - PROCESSO Nº A-095/1994 V34 T13

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012544
08/11/2021 11:00:07
Autenticação Digital: g3z60C6AnnnCsa3F1zz1KCJlyAs15GFT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

PRODIA Distribuidora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, com sede na Rua Acarapé, 322 - Saúde - CEP: 04139-090 - São Paulo/SP, prestou os serviços de reforma e reforço estrutural em Galpão, conforme abaixo descritos, para a contratante **PRODIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,** inscrita no CNPJ sob nº 12.452.651/0001-00, com sede na Rua Osvaldo Sampaio, 314 – Aviação – CEP: 11702-540 - Praia Grande/SP, cujos principais dados contratuais e características técnicas foram executados como segue:

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia/arquitetura devidamente inscrita no CREA/CAU, para execução dos serviços de reforma e reforço estrutural Galpão.

Endereço da obra: Rua Osvaldo Sampaio, 314 – Aviação – CEP: 11702-540 - Praia Grande/SP.

Período: 27/09/2018 a 25/03/2019

Valor Contratual: R$ 226.661,92 (duzentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos).

Características Técnicas:
Responsável Técnico: Engenheiro Civil Marcelo Corio – CREA 0400303475
Arquiteto Fabiano Donati Corio – CAU A689459

DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
SERVICOS PRELIMINARES		
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	12,00
TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	14,40
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	1,00
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	2,00
PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2	GL	1,00
FUNDAÇÃO		
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	18,00
LASTRO DE BRITA	M3	0,12
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	6,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012544 - 08/11/2021 11:00:07 - Autenticação Digital: g3z60C6AnnnCsa3F1zz1KCJlyAs15GFT.

Proaia
Distribuidora

CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	0,12
ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	14,40
ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	3,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,46
ALVENARIA		
TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2	26,40
IMPERMEABILIZAÇÕES		
IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	6,00
COBERTURAS		
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	2.016,00
LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO	M2	400,00
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	241,92
RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	112,00
RECOLAÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	112,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	1,00
EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	1,20
FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	35,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	125,00
LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	2,00
LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	4,00
INST.HIDRO-SANITARIAS		
TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	38,00
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	120,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	120,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	52,80
EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	52,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012544 - 08/11/2021 11:00:07 - Autenticação Digital: g3z60C6AnnnCsa3F1zz1KCJlyAs15GFT.

Propia Distribuidora

REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	52,80
REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	15,00
PISOS		
PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	30,80
PINTURA		
TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	60,00
ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	112,00
SERV.COMPLEMENTARES		
LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	112,00
ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	60,00
ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	1.620,00
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	270,00
SERVICOS TECNICOS		
ENGENHEIRO DA OBRA	H	220,00
ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	22,00

No período acima descrito consta anotado como responsáveis técnicos pelos serviços da empresa o Engenheiro Civil Marcelo Corio, CREA n° 0400303475, e corresponsável o Arquiteto Fabiano Donati Corio, CAU n° A68945-9.

É o que cumpre atestar.

São Paulo, 25 de março de 2019.

PRODIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Nome: Welington Dias da Silva
CPF: 252.427.428-44
Cargo: SÓCIO GERENTE

Fernanda Almeida da Rocha
Escrevente Autorizado

Praça João Mendes, 42 - 1º andar
CEP 01501-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3111-9700
26@26notas.com.br
26º Tabelionato de Notas
Paulo Roberto Gaiger Ferreira

Reconheço e dou fé, a pedido do portador, por SEMELHANÇA, a assinatura de:
[I7Qc4rL0]-WELINGTON DIAS DA SILVA.....
São Paulo, 29 de Outubro de 2021
(R$10,35 por rec)
Selo(s):1044AA0318725
Válido somente com selo de a
C11044AA0318725

ROQ SMC
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012544 - 08/11/2021 11:00:07 - Autenticação Digital: g3z60C6AnnnCsa3F1zz1KCJlyAs15GFT.

300 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210014344
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211777579 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 02/12/2021Baixada em: 02/12/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181585509
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 097/SEME/2018 Celebrado em : 05/12/2018
Vinculado à ART: 28027230190902145
Valor do Contrato: R$ 119.998,89 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA CANUTO ABREU No.: s/nº
Complemento: CERET Bairro: VILA REGENTE FEIJÓ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03336060 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/12/2018 Conclusão Efetiva: 22/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial. 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES DO CERET. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6019.2018/0002374-0. ATA RP Nº 006/SMSO/2017.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210014344
23/12/2021 09:45:09
Autenticação Digital: A1gBI1J656gBCgxA1UnFJ5aKB1Ty0kff

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROQ SMCL
CREA-SP

380-26
300 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, representada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.122/0001-71, com sede à Alameda Iraé nº 35, Moema, São Paulo/SP – CEP: 04075-000, atesta, para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com sede à Rua Acarapé, nº 322 – Saúde - São Paulo – SP, CEP. 04139-090, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou **Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, para o agrupamento nº 1 – Prefeitura Regional ARICANDUVA/VILA FORMOSA, na Unidade; CERET, RUA CANUTO DE ABREU, S/Nº - SÃO PAULO - SP.**, sem interromper ou prejudicar o andamento das atividades da Unidade, conforme planilha e especificações abaixo, dentro dos padrões normais de qualidade e obedecendo aos prazos contratuais, como segue:

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de: Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, para o agrupamento nº 1 – Prefeitura Regional ARICANDUVA/VILA FORMOSA, na Unidade; CERET, RUA CANUTO DE ABREU, S/Nº - SÃO PAULO - SP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/17
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: Nº 056/2018- SEME-DESM
PROCESSO Nº: 6019.2018/0002374-0
EMPENHO: 128.701/2018 e 36.139/2019 – CONTRATO Nº 097/SEME/2018
VALOR CONTRATUAL: R$ 119.998,89 (cento e dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO Nº 010/2019
PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 19/12/18 a 14/02/19 e de 22/04/19 a 22/06/19
LOCAL: CERET
ENDEREÇO: RUA CANUTO DE ABREU, S/Nº - SÃO PAULO - SP
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
ENGº MARCELO CORIO (ENGº CIVIL)
CREA/SP: 0400303475-SP / REG. 0352213-SP / ART Nº 28027230181585509 E 28027230190902145
ENGº ROBERVAL RODRIGUES (ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA)
CREA/SP: 0600213063-SP / REG. 0352213-SP / ART Nº 28027230190393736 E 28027230190902314
ARQº FABIANO DONATI CORIO (ARQUITETO E URBANISTA)
CAU/BR: A68945-9 / REG. PJ19286-4 / ART Nº 0000007770669

ROQ SMCS KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210014344 - 23/12/2021 09:45:09 - Autenticação Digital: A1gBI1J656gBCgxA1UnFJ5aKB1Ty0kff.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTD.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	29,78
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	72,00
	ENTRADA CERET		
	IMPERMEABILIZAÇÕES		
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2,10
05-03-13	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	2,10
05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2,10
	COBERTURA		
03-40-02	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	5,00
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	5,00
03-40-10	LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO	M2	5,00
03-40-18	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	5,00
03-40-22	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	50,00
03-40-25	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	5,00
03-40-26	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	5,00
03-40-51	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	5,00
03-40-60	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	5,00
03-40-70	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	10,00
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3	0,75
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.994,79
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.994,79
06-02-04	TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN)	M2	29,24
06-02-23	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	28,16
06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	480,00
06-02-91	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM	M	40,00
06-50-20	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	29,24

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210014344 - 23/12/2021 09:45:09 - Autenticação Digital: A1gBI1J656gBCgxA1UnFJ5aKB1Ty0kff.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	508,16
06-60-04	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	480,00
06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	48,00
06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	100,00
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,00
10-11-32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	20,00
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	92,80
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	92,80
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	92,80
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	369,20
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	369,20
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	47,25
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	94,50
	ACESSIBILIDADE		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1,61
17-01-43	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	6,90
17-02-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	2,41
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	3,85
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,41
17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	6,90
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	9,00
17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	6,00
17B466	CO-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO ACO GALVANIZADO PINTURA ESMALTE	M	3,00
	AMBULATÓRIO		
	ACESSIBILIDADE		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210014344 - 23/12/2021 09:45:09 - Autenticação Digital: A1gBI1J656gBCgxA1UnFJ5aKB1Ty0kff.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	0,41
17-02-45	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	5,85
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	1,50
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,85
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	78,00
17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	6,00

Este Atestado é composto de 04 (quatro) folhas.

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Engº Ruy Fogaça de Almeida Neto
RF. 307.369.6, CREA 0600429575
DESM – SEME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2021210014344 - 23/12/2021 09:45:09 - Autenticação Digital: A1gBl1J656gBCgxA1UnFJ5aKB1Ty0kff.

ROQ SMC
KCV JOC

303 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220000897
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211834083 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 13/12/2021Baixada em: 13/12/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190003623
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 108/SEME/2018 . . . . . Celebrado em : 13/12/2018
Vinculado à ART: 28027230190847470
Valor do Contrato: R$ 767.878,79 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA HAROLDO DALTRO . . . . . No.: S/N
Complemento: CE VICENTE ÍTALO FEOLA . . . . . Bairro: VILA NOVA MANCHESTER
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03444090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/12/2018 Conclusão Efetiva: 22/08/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial. 1,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NA UNIDADE CE VICENTE ÍTALO FEOLA. PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6019.2018/0002386-3. TERMO DE ADITAMENTO Nº 053/SEME/2019.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
De acordo com atestado os serviços foram executados no período de (20/12/18 a 14/02/19) e (22/04/19 a 22/08/19), devido a suspensão temporária.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Ordem de Serviço n.º 062/2018 SEME - DESM.
Ordem de Reinício datada de 12/04/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220000897
07/02/2022 07:17:01
Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP MCL KCV JOA

380-24

303 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, representada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEME, inscrita no CNPJ sob nº 46.392.122/0001-71, com sede à Alameda Iraé nº 35, Moema, São Paulo/SP – CEP: 04075-000, atesta, para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, com sede àRua Acarapé, nº 322 – Saúde - São Paulo – SP, CEP.04139-090, inscrita no CNPJ sob nº57.646.374/0001-04, executou**Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, para o agrupamento nº 1 – Prefeitura Regional ARICANDUVA/VILA FORMOSA, na Unidade; CE VICENTE ÍTALO FEOLA – VILA MANCHESTER, PRAÇA HAROLDO DALTRO, S/Nº – SÃO PAULO – SP.**, sem interromper ou prejudicar o andamento das atividades da Unidade, conforme planilha e especificações abaixo, dentro dos padrões normais de qualidade e obedecendo aos prazos contratuais, como segue:

OBJETO DA ATA: Registro de Preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de: Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de segundo escalão de acordo com o Decreto 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada, para o agrupamento nº 1 – Prefeitura Regional ARICANDUVA/VILA FORMOSA, na Unidade; CE VICENTE ÍTALO FEOLA – VILA MANCHESTER, PRAÇA HAROLDO DALTRO, S/Nº – SÃO PAULO – SP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/17
ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS: Nº 062/2018- SEME-DESM
PROCESSO Nº: 6019.2018/0002386-3
EMPENHO: 131.836/2018 e 36.155/2019 - TERMO DE CONTRATO Nº 108/SEME/2018
VALOR CONTRATUAL: R$ 767.878,79 (setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)
TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO Nº 021/2019
PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 20/12/18 a 14/02/19 e de 22/04/19 a 22/08/19
LOCAL: CE VICENTE ÍTALO FEOLA – VILA MANCHESTER
ENDEREÇO: PRAÇA HAROLDO DALTRO, S/Nº – SÃO PAULO - SP
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA:MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RESPONSÁVEISTÉCNICOS:
ENGºMARCELO CORIO(ENGº CIVIL)
CREA/SP: 0400303475-SP / REG. 0352213-SP / ART Nº 28027230190003623 E 28027230190847470
ENGº ROBERVAL RODRIGUES (ENGENHEIRO ELETRICISTA – ELETROTÉCNICA)
CREA/SP: 0600213063-SP / REG. 0352213-SP / ART Nº 28027230190847607 E 28027230190394000
ARQºFABIANO DONATI CORIO (ARQUITETO E URBANISTA)
CAU/BR: A68945-9 / REG. PJ19286-4 / ART Nº 0000007791009

RDQ KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	147,63
01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	92,40
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	63,24
2	**VESTIÁRIO MASCULINO**		
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	0,77
07-01-01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	7,00
07-01-03	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	2,00
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	2,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	11,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	2,00
07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	9,00
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	11,00
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	11,00
08-01-01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,93
08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	8,00
08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	16,00
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	19,00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	121,50
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	36,00
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	638,40
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	185,70
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.305,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	23,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	10,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -BIPOLAR 32/50A	UN	15,00
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	8,00
09-50-10	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	36,00
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2.129,10

RDQ KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	10,00
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	15,00
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	68,00
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	34,00
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	17,00
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	17,00
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	68,00
09B410	LAMPADA LED TUBULAR - 18W	UN	34,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	26,20
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	17,60
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	3,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	15,00
10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	24,10
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	29,60
10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	53,70
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	7,00
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	4,46
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,58
10-10-96	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	9,92
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,28
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	7,00
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-19	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	6,10
10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	6,00
10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADOPOR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	2,00
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	8,00
10-14-22	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	7,00
10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	1,00
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	8,00

RDQ KCV SMC JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	15,00
10-14-51	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM	UN	15,00
10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	97,50
10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	22,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	9,00
10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	94,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	453,82
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	453,82
11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	453,82
11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	105,00
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	453,82
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,90
13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	16,84
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	336,82
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO(PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	336,82
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	2,75
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	336,82
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	476,40
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	47,23
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	476,40
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	46,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	336,82
17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	3,00
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	13,50
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	54,00
3	**VESTIÁRIO FEMININO**		
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,24
07-01-01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	19,00

ROQ KCV SMCE JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

07-01-03	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	20,00
07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	20,00
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	20,00
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	20,00
08-01-01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,93
08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	8,00
08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	16,00
08-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	19,00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	121,50
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	45,00
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	610,80
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	223,20
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.686,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	31,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	10,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -BIPOLAR 32/50A	UN	23,00
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	8,00
09-50-10	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	45,00
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	2.520,00
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	10,00
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	23,00
09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	60,00
09-52-03	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	30,00
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	15,00
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	15,00
09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	60,00
09B410	LAMPADA LED TUBULAR - 18W	UN	30,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	12,80
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	24,20
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	4,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	23,00

ROQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262022000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	17,20
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	33,60
10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	50,80
10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	7,00
10-10-94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	4,46
10-10-95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,58
10-10-96	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	9,92
10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,28
10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-19	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	11,40
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	1,00
10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	16,00
10-14-22	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	10,00
10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	1,00
10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	11,00
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	23,00
10-14-51	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM	UN	23,00
10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	87,80
10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	29,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	12,00
10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	86,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	542,19
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	542,19
11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	542,19
11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	105,00
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	542,19
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	22,50
13-01-18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	16,00
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	320,00
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO(PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	320,00

ROQ KCV SMEL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,84
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	320,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	425,42
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	42,28
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	46,00
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	425,42
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	46,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	320,00
17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	3,00
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	13,50
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	54,00
4	**HALL, SALA ADMINISTRATIVA E AMBULATÓRIO**		
04-01-60	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	28,93
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,72
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	2,43
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	6,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	6,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	6,00
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	6,00
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	6,00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	94,76
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	22,75
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	272,25
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	90,00
09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00
09-03-11	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	8,00
09-03-12	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	32,00
09-05-17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00
09-06-77	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	9,90

ROQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,18
09-06-94	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	5,00
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	11,00
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	6,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -BIPOLAR 32/50A	UN	20,00
09-08-37	DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL	UN	1,00
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	9,00
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	4,00
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	204,63
11-02-10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	204,63
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	204,63
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	204,63
11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	12,20
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	78,00
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO(PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	78,00
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	65,13
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	5,52
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	78,00
13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	65,13
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	204,63
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	34,78
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	29,93
15-50-20	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	29,93
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	78,00
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,75
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	27,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

5	**COBERTURA**		
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.165,60
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	22.146,40
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	8.913,51
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	8.913,51
06-02-30	TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA	M2	12,00
06-02-47	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	1.165,60
06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	62,00
06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	1.165,60
06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	62,00
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	59,10
10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	33,00
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,00
10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	92,10
10-50-33	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	28,00
15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	59,10
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	120,10
6	**PINTURA EXTERNA**		
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	675,03
17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	675,03
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	23,63
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	195,75
7	**ACESSIBILIDADE DA PISCINA**		
01-02-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	19,44
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	3,30
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	100,77
03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	3,24
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	18,90
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	1,63
13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	33,90

BDQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Divisão de Engenharia e Serviços de Manutenção

13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	1,25
13-03-65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	3,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	18,90
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	4,87
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	18,00
17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	23,40

Este Atestado é composto de10(dez) folhas.

São Paulo,29denovembro de 2021.

Engª Roberto Carlos Gentil
RF 771.541.2, CREA 506249067
DESM – SEME

Eng. Roberto Carlos
Diretor de Divisão Técnica
SEME/DESM
RF: 771.541-5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220000897 - 07/02/2022 07:17:01 - Autenticação Digital: 5Kff6UFyzCCnFyGC0asgk0ABa3xUgFUK.

34

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170004765
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERVAL RODRIGUES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERVAL RODRIGUES
Registro: 600213063-SP RNP: 2603495607
Título Profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica

Número ART: 28027230171861165 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/04/2017Baixada em: 27/04/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140215072
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Contratante: PREF. DE SP-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 21º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 024/SIURB/12 Celebrado em : 09/04/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.107.105,32 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA GENDIROBA No.: 210
Complemento: EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S.SACRAMENTO.... Bairro: VILA CLARA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 08022080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/04/2012 Conclusão Efetiva: 25/02/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, Elétrica de Média Tensão. 1,00 unidade. 2) Coordenação, Execução, Elétrica de Média Tensão. 73,97 quilowatt.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS ELÉTRICAS NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S.SACRAMENTO, COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO DURANTE A REFORMA, SENDO ÁREA CONSTRUÍDA NOVA = 2.727,51M² E ÁREA REFORMADA = 1.071,28M². PROJETO E EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE. TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/024/SIURB/12/2013 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007-0.315.579-9.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 11/05/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Nivaldo Belluzo, CREA 0600397879 e Eng. Civil Benedito Carvalho Junior, CREA 0600924746, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170004765
12/05/2017 08:46:37
Autenticação Digital: CgCs0fxyCkB63C35ACnxKlgsCgzCfUss

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida ORESTES GONZAGA, 440 JARIM FERRARI III Itapeva, SP CEP: 18013-1
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" FALE CONOSCO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Vila Andrade
Reconheço a(s) firma(s) de Maria Aparecida Marques Nery da Silva
Para Conferência. Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 29 NOV 2022
Selo Digital nº 1115154 AUTENTICAÇÃO AU1025AE0250286
Emolumentos: Custas: R$ 4,30
Somente c/ o selo de autenticidade

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150008453
Atividade concluída

841

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220151093814 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 11/08/2015 Baixada em: 13/08/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220120317664
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB ... CNPJ: 46.392.171/0001-04
AVENIDA SÃO JOÃO ... No.: 473
Complemento: 21º ANDAR ... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 024/SIURB/12 ... Celebrado em : 09/04/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.107.105,32 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA GENDIROBA ... No.: 210
Complemento: ... Bairro: VILA CLARA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 08022080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/04/2012 Conclusão Efetiva: 25/02/2014 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 2727,51000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Adaptação de Edificação Visando Adequação de Acessibilidade. 1071,82000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO E REFORMA DA EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S.SACRAMENTO, COM A UNIDADE ESCOLAR EM FUNCIONAMENTO DURANTE A REFORMA, SENDO ÁREA CONSTRUÍDA NOVA = 2.727,51 M² E ÁREA REFORMADA = 1.071,82 M² E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE ESCOLAR INCLUINDO INSTALAÇÕES PARA ÁGUA DE REUSO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/024/SIURB/12/2013.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007-0.315.579-9

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 11/05/2015, devidamente assinado por Eng. Nivaldo Belluzzo e Eng. Benedito Carvalho Junior, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150008453
14/08/2015 08:44:40
Autenticação Digital: 1lKaAgTf1Jgs66zza30nyKUkzJyUT3JF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua JULIO PEROTTI, 57 JARDIM ARMENIA Mogi Cruzes-SP, CEP 08780810
Telefone: 0800-17 1811 - www.creasp.org.br ou ao 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250287

REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 106
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Confira o selo de autenticidade"

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-A

Atestado n° 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, n°210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com o Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras, do processo no. 2015-0.106.897-7, que do processo administrativo no. 2007.0.315.579-9, consta que a firma **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, estabelecida na Rua Miguel Jorge, n° 17 - Vila Romanopolis - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 57.646.374/0001-04, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **024/SIURB/12**, a execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da **EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, (com a unidade em funcionamento)** situada na Rua Gendiroba, n° 210 - SP/IT, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 6.110.016,33 (seis milhoes, cento e dez mil e dezesseis reais e trinta e tres centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/10): R$ 6.107.105,32 (seis milhoes, cento e sete mil cento e cinco reais e trinta e dois centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 358.131,27 (trezentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e hum reais e vinte e sete centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 2.727,51 m2, área reformada= 1.071,28m2. SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 2704,70 M3, Transporte de entulho por caminhao basculante, a partir de 1km - 64912,80 MK, TAPUMES: Tapume chapa compensada resinada 10mm - 757,00 M2, Andaime tipo fachadeiro c/montagem (m3xm) - 864,00 M3, Demolicao de edificio de media complexidade - 750,00 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diam. de 30cm - 159,50 M , Estaca escavada helice continua - diam. 40cm - excl.materiais - 1764,00 M , Materiais p/estaca (qtds.levantadas no projeto) - forn.cimento comum - 193500,00 KG, Materiais p/estaca (qtds.levantadas no projeto) - forn.cimento areia - 292,40 M3, Materiais p/estaca (qtds.levantadas no projeto) - forn.cimento agua - 108,36 M3, VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 434,83 M3, Escavacao manual c/profundidade superior a 1,50m - 45,00 M3, Escoramento de valas - continuo - 108,36 M2, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 369,07 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 63,34 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 884,22 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 29394,29 KG, Armadura em aco ca-60 - 1315,48 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=25mpa - usinado - 21,33 M3, Concreto fck=30mpa - usinado - 203,99 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 20,70 M3,

REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Alboquerque Maranhão, nº 108
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. Habilitado - Tabelião R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250288

RDQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 017/EDIF.5/15

84-B

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 890,02 M2, Reaterro de valas, incl. apiloamento - 272,83 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS: Forma comum de tabuas de pinus - plana - 2266,14 M2, Forma especial de chapas plastificadas (12mm) - plana - 2787,78 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 317,94 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 54561,05 KG, Armadura em aco ca-60 - 1509,40 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 2651,70 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 25,0mpa - usinado e bombeavel - 3,64 M3, Concreto fck = 30,0mpa - usinado e bombeavel - 746,04 M3, Bombeamento de concreto - 746,04 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8cm c/capeamento 4cm (12cm) - 23,20 M2, Laje mista trelicada h-15cm c/capeamento 4cm (19cm) - 39,44 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 138,60 M2, Blocos vazados de concreto - 09cm - 160,04 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 466,80 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 205,52 M2, Blocos vazados de concreto aparente - 09cm - 60,40 M2, Blocos vazados de concreto aparente - 14cm - 1107,46 M2, Blocos vazados de concreto estrutural - 14cm - ate 6mpa - 219,12 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 13,71 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 44,60 M2, Placas de granilite - 50mm de espessura - 21,75 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 86,58 M3, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO: Cimento impermeabilizante de cristalizacao - estrututura enterrada - 129,54 M2, Regularizacao c/argamassa cimento/areia-traco 1:3, esp.media 30mm - 19,76 M2, Pintura protetora c/tinta betuminosa (p/arg.impermeavel)-2 demaos - 19,76 M2, Protecao mecanica c/arg. cimento/areia -traco 1:7, esp.media 30mm - 19,76 M2, IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA SOB PRESSAO: Argamassa imperm.cimento/areia (reserv.e piscina)-traco 1:3-esp.30mm - 224,00 M2, IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Imperm.c/membranas asfalticas - c/3 camadas feltro asfaltico 15lbs - 224,00 M2, Imperm.a base emulsao asfaltica estrut.c/tecido poliester-3cam.estr - 90,52 M2, Regularizacao c/arg.cimento/areia-traco 1:3, esp.media 30mm - 314,52 M2, Protecao mecanica c/arg.cimento/areia-traco 1:7, esp.media 30 mm - 314,52 M2, JUNTAS DE DILATACAO: Mastique elastico a base de polissulfetos - bicomponente - 54,00 DM, DEMOLICOES: Demolicao de argamassa impermeavel - espessura media de 30mm - 90,52 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 14565,00 KG, Montagem de estrutura metalica p/ cobertura - 14565,00 KG, TELHADOS: Telha ondulada crfs 8mm - 89,55 M2, Telha trapez.dup.aco galv.-0,5mm, revest.b,h=40mm-miolo poliur-3omm - 850,58 M2, Cumeeira p/telha ond.(crfs,pvc rig.poliester) trapez.e greca (pvc) - 36,85 M , Cumeeira trapez. aco galv.esp=0,5mm, revest.b, h=40mm, l=0,60 m - 35,75 M , DEMOLICOES: Demolicao de telhas em geral, excl.telhas de barro cozido e vidro - 117,20 M2, RETIRADAS: Retirada parcial de madeiramento de telhado - vigas - 147,40 M , Retirada cumeeiras ou espigoes de barro cozido ou vidro em geral - 36,85 M , SERVICOS PARCIAIS: Revisao, escovacao, incl.tom.goteiras telhados-excl.barro coz./vidro - 298,49 M2, Madeiramento de telhado, peroba - vigas 6x12cm - 147,40 M , Parafuso

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 108
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Emolumentos: R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250289

RDQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

24-C

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

rosca soberba para fixacao de telhas em crfs ou cim.amianto - 40,00 UN, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa para instalacoes sanitarias - 62x165cm - 20,00 UN, Pm.02 - porta lisa, revest c/lam.melaminico(instal.sanit.)- 62x165cm - 10,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 6,00 UN, Fechadura tipo tranqueta (55mm) - porta interna de inst.sanitarias - 10,00 UN, Targeta de sobrepor,tipo "livre-ocupado"- 60x65mm - 20,00 UN, Cadeado de latao (c/cilindro e trava dupla) - 35mm peso minimo 140g - 10,00 UN, Porta-cadeado de ferro pintado - 89mm peso minimo 115g - 10,00 UN, ARMARIOS: Armario com portas, sem revestimento - 66,60 M2, Portas para armario sem revestimento - 12,60 M2, Portas para armario c/revestimento externo/interno lam.melaminico - 39,20 M2, Prateleira para armario sem revestimento - 34,44 M2, Gaveta para armario sem revestimento - 6,00 UN, ARMARIOS: Mm.13 - armario para cumbucas - 1,00 UN, Mm.14 - armario para canecas - 1,00 UN, Mm.15 - armario para pratos - 1,00 UN, Mm.18 - guiche - 1,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 5,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 5,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em ferro perfilado, dupla almofadada - abrir, 1 folha - 110,20 M2, Pp.02 - porta em ferro perfilado, dupla almofadada - abrir, 2 folha - 7,68 M2, Pp.04 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-1fl - 41,38 M2, Pp.05 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-2fl - 164,48 M2, Pp.01 - porta em ferro perfilado-inst.sanit.p/deficiencia-90 x 210cm - 17,00 UN, Pf.23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 folha - 3,60 M2, Ef.02 - batente especial em perfil de chapa dobrada n. 14 - 360,39 M , Batente de aluminio para divisoria de granilite - 24,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo, s/ventilacao permanente - 42,60 M2, Cp.03/20/21- caixilho ferro perfilado-fixo, c/ventilacao permanente - 12,00 M2, Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 360,14 M2, Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr - 11,22 M2, Grade protecao ferro galv.eletrofundido-barra 25x2mm-malha 65x132mm - 50,10 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.47 - porta em ferro perfilado c/chapa p/entrada agua ou gas enc. - 3,96 M2, Pp.35 - porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - 2,88 M2, Pp.36 - porta em ferro perfilado com tela para abrigo de gas - 5,67 M2, Pp.48 - porta em ferro perfilado com chapa para passa-pratos - 10,96 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 12,24 M2, SERVICOS PARCIAIS: Caixilhos e troca de rebites - 260,00 M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 1000,00 KG, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 63 a 70kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 20mm (1/2") - 88,50 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 1644,30 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 32mm (1") - 624,05 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 1/4") - 55,00 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 50mm (1 1/2") - 9,80 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 28,00 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 96,20 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 110mm (4") - 18,70 M , Eletroduto de aco

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250290

REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 108
AUTENTICAÇÃO: Autentico o presente cópia fotográfica, a qual confere com o original apresentado que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Escrevente Autorizado
Custas: R$ 4,30

RDQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-D

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 424,25 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1" - 212,00 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1 1/4" - 52,00 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1 1/2" - 157,00 M , Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo semi-pesado/medio- 2" - 9,20 M , Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 1224,25 M , CONDUTORES - BT: Cabo 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 79,00 M , Cabo 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 3515,25 M , Cabo 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 204,00 M , Cabo 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 120,00 M , Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 385,00 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 253,00 M , Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 99,00 M , Cabo 2,50mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 1350,00 M , Cabo 4,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 1460,00 M , Cabo 6,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 488,00 M , Cabo 35,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 125,00 M , Cabo 70,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 393,20 M , Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 35,00 M , Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 38,20 M , Cabo 185,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 152,80 M , Cabo 240,00mm2 - isolamento para 1,0kv- classe 4 - flexivel - 31,40 M , Fio telefonico externo tipo fe-100 par paralelo - 32,00 M , Cabo flexivel pvc - 750v - 3 condutores - 2,50mm2 - 47,00 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 40a - sensibilidade 30ma - 380v - 4,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibilidade 30ma - 380v - 2,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 100a sensibilidade 30ma - 380v - 2,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 16 disjuntores - 6,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 3,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 24 disjuntores - 4,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 34 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 70 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" - 300,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 1" - 100,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 1 1/4" - 4,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 1 1/2" - 8,00 UN, Caixa passagem em chapa metalica com tampa parafusada - 20x20x10cm - 13,00 UN, Caixa passagem em chapa metalica com tampa parafusada - 30x30x12cm - 3,00 UN, Caixa passagem em chapa metalica com tampa parafusada - 40x40x15cm - 9,00 UN, Caixa passagem em chapa met.c/porta e fech.-40x40x15cm-uso telefonia - 2,00 UN, Caixa passagem em chapa met.c/porta e fech.-50x50x15cm-uso telefonia - 2,00 UN, Caixa passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 36,69 M3, Caixa passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 2,77 M3, Caixa passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 79,36 M2, Caixa passagem em alvenaria - tampa de concreto - 15,20 M2, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.14 esmaltada - 1,50 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccion.tripolar-abert.sob carga,

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250291

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 108
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Escr. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Valido somente c/ o selo de autenticidade"

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-E

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

c/fusiveis nh-400a/250v/500v - 1,00 UN, Isolador de poliester tipo tonel b.t. uso interno - 40x50mm - 10,00 UN, Isolador de poliester tipo tonel b.t. uso interno - 60x60mm - 9,00 UN, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 5,00 M , Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 3,00 M , Protecao p/ barramento de quadros em policarbonato compac.4mm - 0,96 M2, Cabo de cobre nu, para aterramento - 35,00mm2 - 16,00 M , Cabo de cobre nu, para aterramento - 50,00mm2 - 292,20 M , DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 63,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 78,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 32/50a tipo europeu - 6,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 6/25a tipo europeu - 4,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 32/50a tipo europeu - 3,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 63a tipo europeu - 4,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 150a c/disparador term/magnet.ajustav. - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Luminaria tp.drops-leitosa- p/2 lampi.incandesc.60w- incl.base ferro - 2,00 UN, Luminaria tp.globo(h=300-diam.=310-boca=150mm)-p/lamp.incand.200w - 2,00 UN, Projetor de aluminio fundido com vidro para lampada ate 500w - 14,00 UN, Luminaria industrial - 1 lampada fluorescente 32w - 8,00 UN, Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 495,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma com lampada fluorescente 15w - 30,00 UN, Luminaria de emergência autonoma com 2 lampadas fluorescentes de 8w - 12,00 UN, Central de alarme de incendio ate 12 lacos - 2,00 UN, Acionador liga-desliga para bomba com martelo quedra vidro - 6,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 6,00 UN, Sirene eletronica bitonal 24v-100 a 120db, com flash - 6,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 2,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir com tampa e alca - 28,00 UN, Luz de obstaculo simples com fotocelula solar - 2,00 UN, Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 16,00mm2 - 40,00 M , Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 35,00mm2 - 52,00 M , Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 10,00 UN, Barra chata de aluminio tipo fita 1/8" x 7/8" x 3m - 184,00 PC, DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO: Remocao de poste de entrada de energia em baixa tensao - concreto - 1,00 UN, Remocao de caixa de entrada de energia em baixa tensao - 1,00 UN, DEMOLICOES - CAIXAS E QUADROS: Remocao de quadro de distribuicao ou caixa de passagem - 1,00 UN, DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remocao de luminaria interna para lampada fluorescente - 158,00 UN, DEMOLICOES - PARA-RAIOS E OUTROS: Remocao de poste de ferro, incl. base de fixacao - 8,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de pressao - para fio ate 6mm2 - 4,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - 8,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - 8,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - 8,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 70mm2 - 2,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples - 1 tecla - 4,00 UN, Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 59,00 UN, Espelho plastico - 4"x2" - 285,00 UN, Espelho plastico - 4"x4" - 23,00 UN, Reator para lampada hg - 220v/400w - 2,00 UN, Reator para lampada vapor de sodio alta pressao - 220v/400w - 12,00 UN, Lampada vapor de mercurio - 220v/400w -

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250292
...L DE REGISTRO CIVIL
...bdistrito - CAMBUCI
...AÇÃO: Autentico a presente cópia
...a, a qual confere com o original
...o do que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

24-F

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

2,00 UN, Lampada vapor de sodio alta pressao - 400w - 12,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Haste "copperweld"- 5/8"x3,oom - 8,00 UN, Conector para haste "copperweld" - 28,00 UN, Haste "copperweld " - 3/4"x3,00m - 20,00 UN, TOMADAS: Tomada rj 45 para informatica com placa - 50,00 UN, Tomada para telefone padrÇo rj11 com placa/ espelho - 7,00 UN, REDE LOGICA: Certificacao de rede logica - ate 50 pontos - 1,00 GL, Rack 8u's com ventilacao, bandeja fixa e regua de tomadas-instalado - 2,00 UN, Patch painel - 24 portas - instalado - 3,00 UN, Switch - 24 portas - instalado - 2,00 UN, Guia organizadora de cabos 19" - 1v - instalada - 15,00 UN, Patch cord rj45 - 1,5m - 60,00 UN, Patch cord rj45 - 2,5m - 43,00 UN, Cabo utp - categoria 4 e 5 pares - 1194,00 M , Quadro de agua de reuso - 1,00 UN, Quadro de bomba de recalque - 1,00 UN, Cabo cobre flexivel, isol. 750v nao halogenado, antichama -1,5mm2 - 135,00 M , Cabo cobre flexivel, isol. 750v nao halogenado - antichama - 2,5mm2 - 8023,80 M , Cabq cobre flexivel, isol. 750v nao halogenado, antichama-4,0mm2 - 622,00 M , Cabo cobre flexivel, isol. 750v nao halogenado, antichama-6,0mm2 - 180,00 M , Caixa de pvc 10 x 5 x 5 cm - 215,00 UN, Caixa de pvc 10 x 10 x 5 cm - 8,00 UN, Boia de micro chave aut. de nivel inf./sup. - isento de mercurio - 6,00 UN, Tomada padrao brasileiro, 10a, 250v, cfe, norma nbr 14136 - 190,00 UN, Caixa de passagem e ligacao em pvc octogonal fundo movel 10x10cm - 363,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Hv.01 -abrigo p/caval.entrada d=19mm ou 25mm em bloco conc.aparente - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx.d'agua aneis conc.armado c/esc/al.gd.corp.h19,50m ci=32m3 cs=22m3 - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3/4" - 16,00 M , Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1" - 10,00 M , Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 4,00 UN, Torneira de boia, de latao - 1" - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1hp - 4,00 UN, Conjunto motor-bomba - ate 3hp - 1,00 UN, Tubo de aco-carbono galvanizado, cl.media (din2440) - 1" (recalque) - 16,00 M , Tubo de aco-carbono galvanizado, cl.media (din2440)-1 1/2" (succao) - 17,00 M , Valvula de retencao vertical - 1" - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 1 1/4" - 3,00 UN, Valvula de retencao vertical - 2 1/2" - 2,00 UN, Chave de boia - 1,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/4" - 7,20 M , Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2 1/2" - 40,00 M , Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3" - 18,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 345,30 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 162,31 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 57,15 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 26,30 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 109,22 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 8,30 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 7,20 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 110mm (4") - 18,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 50,00 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-G

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

cromado - 3/4" - 35,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 17,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 17,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 8,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 1" - 19,00 M , Valvula esferica monobloco em latao, 3/4" npt - 1,00 UN, Hv.21 - abrigo para gas em alvenaria revestida para 6 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, Hd.13 - instalacao para 6 cilindros glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45kg com carga - 6,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 17,50 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 35,00 M , REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 245,00 M , Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 6,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 99,50 M , Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 6,00 UN, Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 8,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 1 1/2" - 6,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 6,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha smu - 75mm - 23,60 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 36,05 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 113,90 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 137,55 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 351,50 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 45,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 414,50 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Ralo seco de pvc rigido, com saida soldada de 40mm - diam. 100mm - 8,00 UN, Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 34,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 44,04 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 1,47 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 84,00 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 21,00 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Calha em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 71,50 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm - 47,70 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 71,50 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 49,00 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 130cm - 71,50 M , Hc.01 -canaleta concreto de a.p.p/tampa/grelha concr.ou ferro l=30cm - 104,00 M , Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumbamento grelhas ferro - 12,00 M , Hc.05 - grelha de concreto p/canaleta-l=30cm-sem passagem veiculos - 58,00 M , Grelha de aluminio polido l=10cm - 42,00 M , Hc.03 - tampa de concreto para canaleta de a.p.l=0,30m - 40,00 M , REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa - 100mm (4") - 30,00 M , Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa - 150mm (6") - 98,00 M , Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa - 200mm (8") - 35,00 M , Grelha hemisferica de ferro fundido - 150mm - 6,00 UN, Curva de ferro fundido, linha smu (ligacao rede-condutor) - 150mm - 8,00 UN,

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 106
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia ... a qual confere com o original ... do que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente c/ o selo de autenticidade"

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250294

RDQ
KCV
SMCL
JOA

Dsco 169

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-H

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 29,66 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,78 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 56,80 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 7,02 M2, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 106,00 M , APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 34,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 12,00 UN, Lavatorio de louca branca.c/coluna, cap.minima 7l- excl.torneira - 2,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 12,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 7,00 M , Mictorio coletivo de aco inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 5,00 M , Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x200mm - 4,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x250mm - 5,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel chapa 20 - 700x400x150mm - 1,00 UN, Hx.04 - tanque de panela em aco inoxidavel chapa 18 - 600x800x300mm - 1,00 UN, Bebedouro eletrico com sistema de refrigeracao e duas saidas - 40l - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou simil.c/elemento filtrante cel./carvao/cel.360 l/h - 13,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 19,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 11,00 UN, Torneira de parede antivandalismo - 18,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo em pvc cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 46,00 UN, Saboneteira de louca branca - 7,5x15cm - 34,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 12,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 46,00 UN, Frontao ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 39,40 M , Tampo para bancada umida - granito cinza maua polido - espessura 2cm - 20,08 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 9,80 M2, Tampo p/bancada umida-concreto polido e=40mm c/bord.arredond/envern. - 19,50 M2, Saboneteira para sabao liquido - 12,00 UN, Porta toalha de papel inter folhas - 12,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 44,00 M , Demolicao de registros - 2,00 UN, RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitarios, incl. acessorios - 6,00 UN, SERVICOS PARCIAIS: Torneira de pressao para lavatorio, metal cromado - 1/2" - 2,00 UN, Tubo de pvc rigido ponta e bolsa linha esgoto - diam =300 - 65,00 M , Condutor em tubo de pvc rigido - ponta e bolsa - 300mm - 27,00 M , Bebedouro inox mod -bdf200 acessivel forn e instal - 8,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2575,17 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 2575,17 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 2427,77 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2196,40 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2196,40 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 1307,93 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/argamassa colante - 888,03 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1675,68 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1675,68 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 1559,50 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Peitoril de granilite -

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - CAMBUCI
Rua Albuquerque Maranhão, nº 109
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia fotográfica, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
São Paulo 29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250295

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 16

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-I

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

espessura 2cm, largura 20 cm - 38,08 M , Peitoril de granito polido - esp=2cm - 208,84 M , DEMOLICOES: Demolicao de argamassa de cimento e areia - 1714,47 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 199,10 M2, Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 148,86 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso acartonado tipo fge (fornecimento e instalacao) - 2269,44 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com argila expandida - 212,99 M3, Lastro de brita - 132,59 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 109,11 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Cimentado comum, desempenado - espessura 20mm - 592,65 M2, Cimentado comum, desempenado e alisado - espessura 20mm - 41,00 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional, em ladrilho hidraulico - 15,00 M2, Piso podotatil colorido, alerta ou direcional vibro-prens-3cm-selado - 11,95 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape ceramico esmaltado peiv 7cm a 10cm - 1365,96 M , SOLEIRAS: Soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco) - 94,00 M , DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 129,95 M3, Demolicao de argamassa, ceramica ou sim.incl.argam.regularizacao - 797,00 M2, Enchimento com concreto celular - forn. e aplicacao - 13,39 M3, Piso porcelanato tipo portobello brava ement. nat. 60x60cm - 3415,00 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 607,85 M2, Vidro impresso comum, translucido incolor - tipo canelado, 4mm - 7,94 M2, Vidro liso de seguranca, temperado incolor - espessura 10mm - 11,22 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 2728,00 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 9506,58 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 464,87 M2, Hidro-repelente a base silicone-concr.ou alvenaria aparente(2demaos) - 200,00 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, c/ emassamento - 126,71 M2, Verniz a base poliuretano tp "maritimo"-esquadrias/pecas marcenaria - 207,64 M2, PINTURA EM METAL: Tinta betuminosa - interior de calhas, rufos e rincoes metalicos - 71,50 M , Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 4366,78 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 852,64 M2, Esmalte sintetico - exterior de calhas, rufos e condutores - 261,00 M , DEMOLICOES: Remocao de pintura em esquadrias e pecas de serralheria - lixa - 520,00 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.03 - alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 191,20 M , Pp.15/19 - portao em ferro perfilado com chapa, 1 folha - 2,20 M2, Pp.20/24 - portao em ferro perfilado com tela, 1 folha - 4,40 M2, Pp.25/29 - portao em ferro perfilado com chapa, 2 folhas - 8,80 M2, Fv.08 - mureta de blocos de concreto - 36,00 M , Gradil ferro galv.eletrof.-b=25x2mm-m=65x132mm-d=1650mm-c/pintura - 144,30 M2, Portao ferro galv.eletrof.-m=65x132mm-de abrir-2 fl-c/pintura eletr - 30,24 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 2100,00 M2, Pedrisco com compactacao manual - espessura 5cm - 421,01 M2, Rebaixamento de guia - 12,00 M , DIVERSOS: Qc.02 - quadra poliesportiva - piso armado - 532,80 M2, Qd.01 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -voleibol - 1,00 UN, Qd.02 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -futebol salao - 1,00 UN,

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
121 Subdistrito Cambuci
Rua Maquerque Maranhão, nº 100
AUTENTICAÇÃO: Autentica a presente reprográfica, a qual confere com o original, esentado do que dou fé.
29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30
"Válido somente c/ o selo de autenticidade"

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250296

ROQ SMCL
KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-5

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Qd.03 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -basquete - 1,00 UN, Qd.05 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -handbol - 1,00 UN, Demarcacao vaga estacionamento p/portadores de deficiencia fisica - 2,00 UN, Postes para voleibol, incl. pintura e rede - 1,00 UN, Trave para futebol de salao, incl. pintura e rede - 2,00 UN, Tabela para basquete, englobando desde fundacao ate a cesta de nylon - 2,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo alvenaria-revest.externo argam.-interno azulejos - 1,00 UN, Iv.06 - lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Bancada de concreto polido c/bordas arredondadas - espessura 50mm - 173,16 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 3649,76 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, espessura 30mm, exclusive apoio - 37,31 M2, Prateleira concreto, e=50mm, c/bordas arred.e envernizada-excl.apoio - 73,72 M2, Dm.02/04 - estrado de madeira aparelhada para despensa - 2,40 M , Barra de apoio para lavatorio - em "u" - (diam. entre 3,0 e 4,5cm) - 12,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - (diam. entre 3,0 e 4,5cm) - 18,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=90 cm - (diam. entre 3,0 e 4,5cm) - 18,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 118,00 M , Mm.23/24 - lousa em laminado melaminico branco sobre compensado - 330,34 M2, Dm.07 - quadro de avisos de madeira - 2,00 M2, Faixa bate-carteira para sala de aula - 275,91 M , Dm.06 - fixador de cartazes para sala de aula - 136,80 M , EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 3 paradas - 2,00 UN, Dx.01/03 - coifa em chapa de aco galvanizado para fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Chapeu chines para duto galvanizado 35cm bit.22 para exaustao de ar - 1,00 UN, Duto em chapa de aco galvanizado n.22 - diam. 35cm - 5,80 M , Curva p/duto chapa galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recravada 10 graus - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp para coifas - 1,00 UN, ANDAIMES: Andaimes metalicos - fornecimento (m3xmes) - 720,00 MM, Andaimes metalicos - montagem e desmontagem - 120,00 M3, DEMOLICOES: Demolicao de muro de alvenaria - h=1,80 a 2,00m - 42,60 M , Demolicao de alambrado de tela galvanizada - 541,80 M2, Demolicao manual de concreto simples - 2,22 M3, Demolicao manual de concreto armado - 18,00 M3, Demolicao mecanizada de concreto simples - 41,65 M3, Demolicao mecanizada de concreto armado - 578,68 M3, RETIRADAS: Retirada de portao metalico - 24,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado para gradis - 1567,50 KG, Guarda corpo e corrimao tubular fde co-15 h=1,10m (interno) - 86,20 M , Corrimao duplo montante vertical c/pint. eletrost-padrao fde co-19 - 8,40 M , Corrimao simples c/pintura eletrostatica - padrao fde co-21 - 41,00 M , PAISAGISMO: TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 5,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Gangorra c/3 pranchas compr=3,00m h=0,70m - estrutura metalica - 2,00 UN, Balanco de 3 lugares c/pneus compr=4,50m h=2,50m - estrut. metalica - 2,00 UN, Gaiola labirinto (1,5x1,5x2,0)m - estrutura metalica - 1,00 UN, BRINQUEDOS - SERVICOS: Fornecimento e aplicacao de pedra n.2 - 197,80 M3, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Coordenador geral - 110,00 H , Engenheiro/arquiteto junior - 352,00 H , Desenhista projetista - 550,00 H , As built formato a0 - 3,00 UN, As built formato a1 - 4,00 UN, Data de inicio: **23/04/12**, data de termino: **25/02/14**.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 12º Subdistrito - CAMBUCI Rua Albuquerque Maranhão, nº 109 AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia gráfica, a qual confere com o original exibido do que dou fé. São Paulo 29 NOV 2022 Damião Nery da Silva Escrevente Autorizado - Custas: R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 115154 AUTENTICAÇÃO AU1025AE0250297

ROQ SMCL KCV JOA

Obra 165

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

84-K

Atestado nº 017/EDIF.5/15

No do Processo: 2015-0.106.897-7

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao/substituicao e reforma da EMEF MADRE MARIA IMILDA DO S. SACRAMENTO, situada na Rua Gendiroba, nº210 - SP/IT

Empresa: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Marcelo Corio - CREA no. 0400303475 - RNP nº 140393469-0 - ART nº 92221220120317664; Engº Civil William Gonçalves Belchor - CREA nº 0600960041 - RNP nº 260449696-8 - ART nº 92221220120571649 e o Engº Eletricista - Eletrotecnica Roberval Rodrigues - CREA nº 0600213063 - RNP nº 260349560-7 - ART nº 92221220141786025**, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Benedito Carvalho Junior - CREA nº 0600924742**. Consta ainda, sob fls. do processo no. 2015-0.106.897-7 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. orEste atestado e composto de 11 (onze) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos **11/05/15**. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879**. Confere, **Engº Civil Benedito Carvalho Junior**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais), de acordo com o **Decreto nº 55.823 de 29/12/2014**.

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil Benedito Carvalho Junior - CREA nº 0600924742 - .....

21º Tabelião de Notas
São Paulo - Capital
Luiz Antonio Spagnuolo Medina - Tabelião
R. Libero Badaró, 386 - CEP: 01008-000 - Centro - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3291-9500 - Fax: (11) 3291-9501

Tabelião de Notas - Gerson F. Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3221-0720

COMARCA DA CAPITAL - SP

Colégio Notarial do Brasil
115154
AUTENTICAÇÃO
AU1025AE0250298

29 NOV 2022
Damião Nery da Silva
Esc. autorizado - Custas: R$ 4,30

ROQ SMCL
KCV JOA

293 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012705
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534522 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181160358
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . No.: 600
Complemento: . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 019/SUB-AF/2018 . . . Celebrado em : 13/09/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 149.765,40 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereco da Obra/servico:RUA AZEVEDO E BRITTO . . . No.: 42
Complemento: CDC WALDEMAR MORENO - FASE I . . . Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03366040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/09/2018 Conclusão Efetiva: 24/12/2018 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 180,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CDC WALDEMAR MORENO (FASE I). PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2017/0000657-6. ATA DE RP Nº 006/SMSO/2017. CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 015/SUB-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012705
10/11/2021 11:20:47
Autenticação Digital: Kk5k5FF3gFIlkFFfK6Glgf5k0Un5lzFy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 042/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CDC WALDEMAR MORENO, SITUADO NA RUA AZEVEDO E BRITO Nº 42 – VILA FORMOSA – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04 – TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2017/0000657-6

ORDEM DE INICIO N°: 015/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 149.765,40 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quarenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 26/09/2018 a (término) 24/12/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	52,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	147,20
03-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M^3	4,00
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	240,50
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	148,00
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	62,16
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	4,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	180,00
17-01-43	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M^2	18,15
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.606,01
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	28,86
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	28,86
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M^2	28,86
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	261,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012705 - 10/11/2021 11:20:47 - Autenticação Digital: Kk5k5FF3gFIlkFFfK6Cilgf5k0Un5IzFy.

293 (M)

17-60-96	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	180,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 90798/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053739093** e o código CRC **DBECF4BF**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002948-4 SEI nº 053739093

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011705 - 10/11/2021 11:20:47 - Autenticação Digital: Kk5k5FFgFIlkFFfK6Glgf5k0Un5IzFy.

295 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012888
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534196 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181262274
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 600
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 026/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 09/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 92.029,76 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereco da Obra/servico:RUA LUÍS PINTO . . . . . No.: 56
Complemento: PRAÇA HAROLDO DALTRO . . . . . Bairro: VILA CARRÃO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03427000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/10/2018 Conclusão Efetiva: 26/01/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Requalificação. 153,51000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA HAROLDO DALTRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000276-9.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 020/SUB-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012888.
16/11/2021 08:05:30
Autenticação Digital: gzk0ya60J0U1y5l55G6A1nTs1f6G1ggC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ROQ SMCL

CREA-SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 034/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇOES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇOES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA HAROLDO DALTRO, SITUADA NA RUA LUIS PINTO Nº 56 – VILA MANCHESTER – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000276-9

ORDEM DE INICIO N°: 020/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 92.029,76 (Noventa e dois mil, vinte e nove reais e setenta e seis centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 29/10/2018 a (término) 26/01/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	66,32
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	50,40
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	625,00
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	75,00
	PASSEIO, ACESSOS, BANCOS, MESAS E PLAYGROUND		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	14,56
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	30,70
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M^3	24,56
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M^3	18,42
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	18,42
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	153,51
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	153,51
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	19,8
17-60-45	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	30,00
17-70-45	RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	30,00
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	15,00
17-02-52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M^3	2,10
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	16,00
18-12-19	IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE	M	15,00
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
18-14-49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1,00
	PAISAGISMO		

RDQ KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012888 - 16/11/2021 08:05:30 - Autenticação Digital: gzk0ya60J0U1y5l55G6A1nTs1f6G1ggC.

295 (M)

18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	250,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	10,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	10,00
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	10,00
18-03-45	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	10,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	9,00
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	200,00
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	400,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL. EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	1,44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 105129/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053776275** e o código CRC **8E53D5F7**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002963-8 SEI nº 053776275

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012883 - 16/11/2021 08:05:30 - Autenticação Digital: gzk0ya60J0l/1y5l55G6A1nTs1f6G1ggC.

299 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210013615
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211533995 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181573054
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 037-SUB-AF-2018 . . . . . Celebrado em : 17/12/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 94.996,98 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereco da Obra/servico:RUA DOUTOR MARIANO CURSINO DE MOURA . . . . . No.: 250
Complemento: PRÓPRIO MUNICIPAL . . . . . Bairro: PARQUE MARIA LUIZA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03451000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/12/2018 Conclusão Efetiva: 15/01/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Adaptação de Edificação Visando à Adequação de Acessibilidade. 141,50000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES DO PRÓPRIO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000484-2. ATA RP Nº 06/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 026/SUB-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210013615
03/12/2021 14:09:26
Autenticação Digital: gyAssCz3IF16za1GyayAT63Bz0ACUF1J

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável tecnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RDO SMCL KCV JOA

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 037/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DO PRÓPRIO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA MARIANO CURSINO DE MOURA, 250 – PARQUE MARIA LUIZA - ARICANDUVA– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000484-2

ORDEM DE INICIO Nº: 026/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 94.996,98 (Noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 17/12/2018 a (término) 15/01/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	39,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	60,00
	PASSEIOS		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	19,00
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	14,00
17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M^3	17,00
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M^3	8,50
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	141,50
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	48,00
	PAISAGISMO E ATI		
18-60-07	RETIRADA DE GRAMA	M^2	80,00
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	102,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013615 - 03/12/2021 14:09:26 - Autenticação Digital: gyAssCz3IF16za1GyayAT63Bz0ACLF1J.

299 (M)

18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B366	SURF DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B380	ROTACAO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	84,00
	ADEQUAÇÃO, ACESSIBILIDADE, BANHEIROS E GRADIS		
17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	1,00
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00
17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M^2	1,44
17-50-25	DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M^2	13,38
17-50-01	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	1,20
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M^3	0,56
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00
10-14-03	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	2,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
10-14-24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	1,00
10-14-51	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM	UN	1,00
10-14-65	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM	UN	1,00
10-14-70	CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS	UN	1,00
07-01-53	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	4,00
07-01-04	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	2,00
07-01-06	PM.06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 72X210CM	UN	1,00
07-01-55	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-01-47	PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM	UN	1,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	2,00
07-02-31	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITARIO	UN	2,00
07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	25,86
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	3,00
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	6,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	6,00
10-80-72	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	2,00
10-80-73	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	1,00
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	12,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
10-05-51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
09-05-04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12	UN	1,00

ROQ SMCL KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013615 - 03/12/2021 14:09:26 - Autenticação Digital: gyAssCz3IF16za1GyayAT63Bz0ACUF1J.

299 (M)

	DISJUNTORES		
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	1,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	6,00
09-08-15	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	1,00
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	420,00
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	90,00
10-80-97	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	1,00
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	1,00
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M^2	0,72
10-13-52	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	1,00
10-80-93	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	1,00
09-09-22	LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO	UN	9,00
09B410	LAMPADA LED TUBULAR - 18W	UN	9,00
09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	9,00
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	3,00
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	3,00
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	9,00
09-07-56	PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	2,00
09-82-08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	11,00
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	7,50
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	84,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	4,20
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	6,75
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	56,80
13-02-39	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M^2	26,40
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	17,40
11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M^2	58,20
03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	0,70
04-01-70	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M^2	27,80
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M^3	0,80
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M^2	12,40
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	74,50
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	74,50
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M^2	74,50
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M^3	3,90
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	62,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M^2	20,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	10,00
17-01-40	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M^2	1,44
13-02-54	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M^2	2,12
17-05-98	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	3,00
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	5,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	150,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013615 - 03/12/2021 14:09:26 - Autenticação Digital: gyAssCz3IF16za1GyayAT63Bz0ACUF1J.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 132209/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 15:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053744204** e o código CRC **ABAE2EAE**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002970-0 SEI nº 053744204

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210013615 - 03/12/2021 14:09:26 - Autenticação Digital: gyAssCz3IF16za1GyayAT63Bz0ACUF1J.

255 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005964
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210699187 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 27/05/2021 Baixada em: 02/06/2021
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 28027230201504992, 28027230210628557
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA
RUA YLÍDIO FIGUEIREDO . . . . . No.: 340
Complemento: . . . . . Bairro: VILA PERUS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 05204020 . PAIS: BRASIL
Contrato: 30/SUB/PR/2020 . . . . . Celebrado em : 27/11/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.329.573,71 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA LUÍS PEREIRA REBOUÇAS . . . . . No.: 229
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM SANTA FÉ (ZONA OESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 05271200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/12/2020 Conclusão Efetiva: 21/01/2021 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Limpeza de obra. 5603,00000 metro quadrado. 2) Coordenação, Execução, Levantamento, Planialtimétrico e Cadastral. 6500,00000 metro quadrado. 3) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 8,00000 unidade. 4) Coordenação, Execução, Piso, intertravado. 585,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA COM REFORMA DA QUADRA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO NA SUA TANGENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6049.2020/0001416-0. TOMADA DE PREÇOS Nº 05/SUB-PR/2020. VALOR FINAL MEDIDO R$ 1.327.313,49.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e quantidades correlatas como informadas no atestado.
Contrato 30/SUB-PR/2020 - Valor: R$ 1.329.573,71 - Valor Medido: R$ 1.327.313,49

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005964
09/06/2021 14:59:12
Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade tecnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel tecnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RDO SMCL KCV JOA

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

255 (M)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

Expediente

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 011/SUB-PR/CPO/2021

ATESTAMOS, em cumprimento ao despacho da Sra. Subprefeita da Subprefeitura Perus/Anhanguera, sito à Rua Ylídio Figueiredo, 349 – Perus – São Paulo/SP, CEP 05204-020, CNPJ nº 05.539.998/0001-10 proferido no Processo Administrativo Eletrônico nº 6049.2021/0000535-0, a vista dos elementos nele contidos que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., estabelecida à Rua Acarapé, nº 322 – Saúde – São Paulo - SP, CNPJ nº 57.646.374/0001-04, executou obras de requalificação, readequação e ampliação de equipamento público localizado na Rua Luis Pereira Rebouças, nº 229 – Santa Fé – Distrito Anhanguera – São Paulo - SP, através do Processo de Licitação nº 6049.2020/0001416-0, Termo de Contrato nº 30/SUB-PR/2020, no valor de R$ 1.329.573,71, valor medido R$ 1.327.313,49, Ordem de Início nº 026/SUB-PR/CPO/2020, no período compreendido entre 08/12/2020 a 21/01/2021, e a responsabilidade técnica da empresa foi do Engº Civil Marcelo Corio, CREA 0400303475-SP e Engº Elétrico Roberval Rodrigues, CREA 0600213063-SP, constando os seguintes dados técnicos e quantidades:

ITEM Nº	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.
	PROJETOS		
03-35-00	DESENHISTA - CADISTA	H	80,00
03-52-03	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE,TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	UN	3,00
01-10-00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	6.500,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS/ESCAVAÇOES/REMOÇÕES		
03-27-00	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	248,00
02-02-02	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	1,00
02-02-04	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	2,00
02-03-11	PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX	M	30,00
03-25-00	COORDENADOR GERAL	H	30,00
	QUADRA E ENTORNO	ROQ	SMCL
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3 KCV	103,95

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	87,75
01-01-09	DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM	UN	20,00
01-03-02	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	117,00
01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	117,00
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	3.510,00
02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	16,20
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	49,80
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	77,76
03-03-17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	48,34
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	63,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	63,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	45,00
Comp-01	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA (Base: 05-86-02)	M2	273,75
01-04-27	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	120,00
01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	28,15
01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	120,00
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
18-16-06	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
18-16-10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	2,00
18-16-14	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	2,00
18-16-01	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	2,00
	CALÇADA EXTERNA MURO E ENTRADA DE ENERGIA		

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5(3UxlGakzFGzCAB

01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	32,39
02-01-03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	150,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	4,80
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	12,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	6,00
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	18,00
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	121,10
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	2,60
03-01-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	50,08
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	242,40
03-03-07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	3,10
04-01-37	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA	M2	118,40
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	206,40
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	206,40
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	206,40
17-01-93	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	2,50
17-01-97	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	10,00
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	18,90
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	35,00
17-50-01	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	35,00
17-50-23	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	18,90
17-50-45	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	35,00
17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	12,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGiUC0AIUATTzFCB5K3UxIGakzFGzCAB

	READEQUAÇÃO DE VESTIÁRIOS		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	7,48
03-50-04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	7,48
02-01-52	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	M	40,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	2,50
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	48,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	2,88
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	14,40
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	197,44
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	189,44
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	31,28
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	0,48
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	4,80
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	13,52
03-04-19	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	134,30
04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	43,20
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.100,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.850,00
03-60-01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	3.610,00
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	144,00
04-01-39	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	96,00
07-02-31	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	10,00
08-01-45	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	15,46
08-02-53	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	12,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGiUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB

08-02-58	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	8,96
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	12,80
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	800,00
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	4,00
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	6,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	30,00
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	14,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	16,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	16,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	12,00
09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	4,00
09-09-41	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	12,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	14,00
09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	500,00
09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	400,00
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	48,00
09-51-26	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	2,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	2,00
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	200,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	200,00
10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	26,00
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	20,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE Llouça BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE	UN	22,00

RDQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxIGakzFGzCAB

	MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA		
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	4,00
10-13-25	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	6,00
10-14-04	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	22,00
10-14-30	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	12,00
10-14-33	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	12,00
10-14-52	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	18,00
10-14-66	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	14,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	16,00
10-60-40	RETIRADA DE SIFÕES	UN	8,00
10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	8,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	511,20
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	415,20
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	536,40
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	536,40
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	312,30
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	312,30
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	10,00
14-01-11	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	21,76
14-01-72	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	18,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	700,00
	READEQUAÇÃO AREA ESCRITÓRIO		
01-01-01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	525,00
01-01-02	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM	UN	10,00
01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	420,00
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,75
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	525,00
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	10.500,00
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	105,00
02-01-52	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	M	60,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	21,60
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	60,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	3,60
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	18,00
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	266,40
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	118,40
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	27,59
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	0,44
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	5,60
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	8,66
03-04-19	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	80,00
04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	180,00
06-01-18	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M	M2	90,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxIGakzFGzCAB.

06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	90,00
06-02-56	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	10,00
07-01-12	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	3,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	3,00
08-01-45	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	3,86
08-02-54	CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE	M2	2,40
08-02-58	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	0,64
08-02-66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	2,40
09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00
09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	6,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	12,00
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	5,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	3,00
09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	1,00
09-09-38	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	2,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	4,00
09-09-76	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	1,00
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	30,00
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxIGakzFGzCAB.

10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	30,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	30,00
10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	2,00
10-13-03	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-13-40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-13-51	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM	UN	2,00
10-14-04	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	2,00
10-14-30	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	1,00
10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	1,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	252,00
11-02-25	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	69,00
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	108,00
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	108,00
12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	16,00
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	80,00
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	40,80
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	3,00
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	108,00
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA,	M2	5,17

RDQ SMCL
KCV 2021

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

	COM EMASSAMENTO		
	READEQUAÇÃO SALAS MULTIUSO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	52,46
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	52,46
02-01-52	ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM	M	60,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	31,68
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	88,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M3	5,28
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	26,40
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	335,84
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	177,60
02-05-10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	34,54
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	0,52
02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	6,80
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	12,78
03-04-19	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	120,00
04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	240,00
06-01-18	ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M	M2	144,00
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	120,00
06-02-56	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	12,00
07-01-12	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	6,00
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	6,00
08-02-66	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	7,20
09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00

ROQ KCV Smcl Joa

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00
09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	7,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	24,00
09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	4,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	6,00
09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	6,00
09-08-20	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	1,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	15,00
09-09-39	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	4,00
11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	396,00
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	396,00
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	192,00
11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	192,00
09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	8,00
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	280,50
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	396,00
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	192,00
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	10,33
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	5.603,00

É o que nos cumpre **ATESTAR**, ao sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, conforme documentos constantes no Processo Administrativo Eletrônico nº 6049.2021/0000535-0, em especial o Termo de Recebimento Definitivo nº 015/SUB-PR/CPO/2021 que os serviços objeto do presente foram entregues a contento, obedecendo às especificações ditadas pela Municipalidade, não havendo até o momento qualquer ocorrência que possa desabonar a empresa referida no presente atestado. Pelo que eu, Armando Stefano, R.F. 520.917.0, lavrei o presente atestado e eu, Engº Civil João Ioventino Belerta Neto, R.F. 843.827.7, CREA 05061883528-SP, CPF 279.032.158-25, Coordenador de Projetos e Obras, representante e profissional habilitado da Contratante, atesto e subscrevo pela Guia de Arrecadação nº 2021000875, no valor de R$ 46,80, em 30 de abril de 2021.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

Documento assinado eletronicamente por **Armando Stefano, Chefe de Seção I**, em 07/05/2021, às 10:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **João Joventino Bezerra Neto, Coordenador(a)**, em 07/05/2021, às 10:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **043759286** e o código CRC **540C6BBE**.

Referência: Processo nº 6049.2021/0000535-0 SEI nº 043759286

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005964 - 09/06/2021 14:59:12 - Autenticação Digital: CxGUC0AIUATTzFCB5K3UxlGakzFGzCAB.

RDQ SmCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012159
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534477 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181201256
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 020/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 24/09/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 99.998,25 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR CRISTIANO ALTENFELDER SILVA . . . . . No.: 460
Complemento: PRAÇA ARMINDO MAZARO . . . . . Bairro: VILA CARRÃO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03448010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/10/2018 Conclusão Efetiva: 31/12/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Requalificação. 14,96000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA ARMINDO MAZARO, LOCALIZADA NA ALTURA DO Nº 460 DA RUA DR CRISTIANO ALTENFELDER SILVA, REGIÃO SOB JURISDIÇÃO DESTA PR-AF. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000431-1. ATA RP Nº 006/SMSO/2017. CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012159
26/10/2021 09:00:44
Autenticação Digital: UJ1J650faCGxKanlaKA6klUg6kBCC31f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 036/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA ARMINDO MAZARO, SITUADA NA ALTURA DO Nº 460 DA RUA DOUTOR CRISTIANO ALTENFELDER SILVA - VILA CARRÃO – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000431-1

ORDEM DE INICIO N°: 016/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 99.998,25 (Noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/10/2018 a (término) 31/12/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DENTRO DO PERIODO DE CONTRATAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
01-01-07	REMOCAO OE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	13,98
01-05-40	TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	60,00
	PASSEIOS E ATI		
02-50-03	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	2,99
01-04-01	ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1.50M	M^3	2,99
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO. INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA. LASTRO DE BRITA, TELA METALICA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVICOS NO CONCRETO: LANCAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO). EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M^3	1,50

ROQ KCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012159 - 26/10/2021 09:00:44 - Autenticação Digital: UJ1J650faCGxKanlaKA6klUg6kBCC31f.

13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M^3	1,50
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	1,50
13-02-01	CIMENTADO COMUM. DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	14,96
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M^2	14,96
18-15-01	APARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	1,00
18-15-03	APARELHOS DE GINATICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO		1,00
	PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	526,79
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	111,14
18-03-13	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	5,00
18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	5,00
18-03-29	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	5,00
18-03-77	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	8,00
	QUADRA		
15-03-10	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA	M^2	23,10
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	640,12
17-50-15	DEMOLICAO DE ALAMBRADO DE TELA. GALVANIZADA	M^2	427,95
17-80-15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M^2	427,95
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	220,40
17/03/56	QD 02 - DEMARCACAO DE QUADFLA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALAO	UN	1,00
17-03-57	QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDACAO ATE A CESTA DE NYLON	UN	2,00
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M^2	512,58
	ADEQUACAO DE AREA PUBLICA		
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM	M	21,60

ROQ SMCL KCV 900

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012159 - 26/10/2021 09:00:44 - Autenticação Digital: UJ1J650faCGxKanlaKA6klUg6kBCC31f.

02-02-01	ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	4,77
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M^2	14,04
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	0,42
02-03-04	FORMA COMUM DE TABUAS DE P1NUS - NAO RECUPERAVEL	M^2	31,20
02-04-04	ARMADURA EM ACO CA-50	KG	86,40
02-04-07	ARMADURA EM ACO CA-60	KG	18,00
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	0,72
04-01-70	BLOCO CERAMICO COMUM - 14CM	M^2	26,00
04-01-98	VERGAS. CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M^3	1,56
05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEAVEL! - TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M^2	26,00
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	52,00
11-03-10	EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1,3	M^2	52,00
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M^2	52,00
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M^3	3,63
15-01-15	TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	67,60
17-01-28	FP 05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	52,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	75,00
17-01-41	PP 20/24 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M^2	1,80

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 95984/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2.021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

ROQ SMCL KCV JOA

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012159 - 26/10/2021 09:00:44 - Autenticação Digital: UJ1J650faCGxKanlaKA6klUg6kBCC31f.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053758047** e o código CRC **C2BB2636**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002957-3 SEI nº 053758047

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012159 - 26/10/2021 09:00:44 - Autenticação Digital: UJ1J650faCGxKanlaKA6klUg6kBCC31f.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012160
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534379 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180824517
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 083/SIURBATARP17/NMPME/2018 . . . . . Celebrado em : 04/07/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 92.928,18 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR CAETANO ESTELLITA PERNET . . . . . No.: 250
Complemento: COHAB HAIA DO CARRÃO . . . . . Bairro: JARDIM HAIA DO CARRÃO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03472040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/07/2018 Conclusão Efetiva: 14/10/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 8,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E MELHORIAS DA ÁREA PÚBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL HAIA DO CARRÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000231-9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012160
26/10/2021 09:08:10
Autenticação Digital: klAAzfzBk6zyTsF61s6sUgfGICUTGyBy

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 032/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA PÚBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL HAIA DO CARRÃO – RUA DOUTOR CAETANO ESTELLITA PERNET, 250 – HAIA DO CARRÃO – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ **57.646.374/0001-04–** TELEFONE: **(11) 2061-3871** */2061-6126* - Endereço: **Rua Acarapé,** nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000231-9

ORDEM DE INICIO N°: 009/PR-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 92.928,18 (Noventa e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 17/07/2018 a (término) 14/10/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	76,18
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	180,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	51,00
	PASSEIO, SARJETA, ACESSOS, BASE ATI, BANCOS, MESAS, ATI E PLAYGROUND		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	49,60
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	32,88
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	219,20
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	32,76
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	10,96
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	291,21
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	22,38
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	219,20
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,40
13-02-43	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M^2	0,38
17-02-52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M^3	12,00
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	5,00
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
18-12-03	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	10,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00
18-14-41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012160 - 26/10/2021 09:08:10 - Autenticação Digital: klAAzfzBk6zyTsF61s6sUgfGICUTGyBy.

18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
17B366	SURF DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B368	ROTACAO DIAGONAL DUPLA-APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B375	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	198,00
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	144,00
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M^3	21,60
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	8,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	8,00
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	50,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	147,20
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	150,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 66705/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053712790** e o código CRC **75BBD7E9**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002954-9 SEI nº 053712790

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012160 - 26/10/2021 09:08:10 - Autenticação Digital: kIAAzfzBk6zyTsF61s6sUgfGlCUTGyBy.

285 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012167
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211539707 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 21/10/2021Baixada em: 21/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180824710
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 084/SIURB/ATARP17/NMPME/2018 . . . . . Celebrado em : 06/07/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 174.444,50 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA LIBÉRIA . . . . . No.:
Complemento: ENTRE A AV TRUMAINXDEDO DE DEUS . . . . . Bairro: VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03364070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/07/2018 Conclusão Efetiva: 14/10/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 9,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E MELHORIAS DA PRAÇA LIBÉRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000236-0. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012167
26/10/2021 09:54:02
Autenticação Digital: 1gJFFsxkFfnlxf1yBxzKJs0sn6Gg1xxA

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 033/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA LIBÉRIA, SITUADA ENTRE AS AVENIDAS TRUMAIN X DEDO DE DEUS – VILA FORMOSA – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000236-0

ORDEM DE INICIO N°: 010/PR-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 174.444,50 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 17/07/2018 a (término) 14/10/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	92,93
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	500,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	88,00
	PASSEIO E ACESSIBILIDADE, BASE APARELHOS DE GINASTICA E PLAYGROUND		
01-02-01	CORTE	M^3	14,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	24,00
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	640,00
17-02-29	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M^3	8,00
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	57,60
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	37,48
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	405,00

RCV SMCL JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012167 - 26/10/2021 09:54:02 - Autenticação Digital: 1gJFFsxkFfnlxf1yBxzKJs0sn6Gg1xxA.

285 (M)

13-01-10	LASTRO DE BRITA	M^3	27,00
03-03-17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M^3	50,20
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	440,00
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	3,60
17-02-55	REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO	M	18,00
	BANCOS E MESAS, APARELHOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	8,00
17B366	SURF DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B368	ROTACAO DIAGONAL DUPLA-APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B381	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B337	ESTACAO SENTA E LEVANTA (PRESSAO DE PERNAS)	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M^2	300,00
18-03-07	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M^2	100,00
	QUADRA		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	30,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	10,00
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	200,00
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	782,00
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M^2	38,40
11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M^2	38,40
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M^3	10,00
03-03-07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	14,00
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	200,00
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M^2	96,00
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M^2	120,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	60,00
17-01-35	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	1,00
17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	1,00
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00
17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012167 - 26/10/2021 09:54:02 - Autenticação Digital: 1gJFFsxkFfnlxf1yBxzKJs0sn6Gg1xxA.

285 (M)

	NYLON		
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	200,00
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.000,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 67415/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 21/10/2021, às 13:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053778429** e o código CRC **54AAA8D0**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002964-6 SEI nº 053778429

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012167 - 26/10/2021 09:54:02 - Autenticação Digital: 1gJFFsxkFfnlxf1yBxzKJs0sn6Gg1xxA.

286 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012169
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211539542 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 21/10/2021Baixada em: 21/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181201651
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 025/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 25/09/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 84.992,37 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA LUIZ MONTEIRO DE ARARIPE SUCUPIRA . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA CALIFÓRNIA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03442120 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/10/2018 Conclusão Efetiva: 31/12/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Requalificação. 71,92000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA LUIS MONTEIRO ARARIPE SUCUPIRA, SOB JURISDIÇÃO DESTA PR-AF. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000491-5. ATA RP Nº 006/SMSO/2017. CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012169
26/10/2021 10:05:37
Autenticação Digital: 50AGTBF6UGaCk1F51B0KlkfKTkUfKCgI

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

286 (M)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 038/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA LUIS MONTEIRO ARARIPE SUCUPIRA, SITUADA ENTRE AS RUAS TAGUATINGA E JERICINÓ– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000491-5

ORDEM DE INICIO N°: 017/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 84.992,37 (Oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/10/2018 a (término) 31/12/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: ROQ SMCL KCV

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	54,15
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	322,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	108,00
	ADEQUAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E BASE ATI		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	9,35

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012169 - 26/10/2021 10:05:37 - Autenticação Digital: 50AGTBF6UGaCk1F51B0KlkfKTkUfKCgl.

286 (M)

01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	24,93
17-02-65	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M^2	46,75
17-02-61	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M^2	96,16
17-02-47	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M^3	11,51
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M^3	7,19
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	7,19
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	71,92
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	71,92
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	6,60
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	0,36
	ADEQUAÇÃO DE ATI, PLAYGROUND, BANCOS E MESAS		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	3,00
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	4,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
17B381	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
	ADEQUAÇÃO DE ORLAS E PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	220,00
18-03-07	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M^2	80,00
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	220,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	10,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	25,00
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	10,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012169 - 26/10/2021 10:05:37 - Autenticação Digital: 50AGTBF6UGaCk1F51B0KlkfKTkUfKCgI.

18-03-77	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	15,00
18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	25,00
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	0,10
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	1,56
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	65,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	154,80
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	140,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 98772/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 21 de OUTUBRO de 2.021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 21/10/2021, às 13:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053813624** e o código CRC **269471C1**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002966-2 SEI nº 053813624

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012169 - 26/10/2021 10:05:37 - Autenticação Digital: 50AGTBF6UGaCk1F51B0KlkfKTkUfKCgI.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012172
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211539164 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 21/10/2021Baixada em: 21/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181294627
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . No.: 699
Complemento: . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 . Celebrado em : 11/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 83.927,39 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA PEDRO DE CALAZANS . No.:
Complemento: ENTRE A R JOSE DE ARIMATEIAXAV ALBERTO CAMUS.... Bairro: JARDIM VILA FORMOSA

Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 03461090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/11/2018 Conclusão Efetiva: 02/02/2019 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 6,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA PEDRO DE CALAZANS. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000620-9. EMPENHO Nº 107527.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012172
26/10/2021 10:43:02
Autenticação Digital: 3FBJkGCfTkygfsCJs0CnBaAsJTTCfgfy

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 041/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA PEDRO DE CALAZANS, SITUADA NA RUA SÃO JOSÉ DE ARIMATÉIA X AV. ALBERTO CAMUS – JARDIM VILA FORMOSA– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000620-9

ORDEM DE INICIO N°: 021/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 83.927,39 (Oitenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e trinta e nove centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 05/11/2018 a (término) 02/02/2019

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	11,75
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS. MALHA 2 MM	M^2	60,00
	ADEQUAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E BASE ATI		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	11,64
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	21,64
17-02-47	PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E AMÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE CONCRETO	M^2	11,64
17-02-65	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M^2	48,00
03-03-08	CONCRETO FCK = 25.0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	6,98
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	50,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012172 - 26/10/2021 10:43:02 - Autenticação Digital: 3FBJkGCfTkygfsCJs0CnBaAsJTTCfgfy.

17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	11,00
	BANCOS, MESAS, PLAYGROUND E ATI		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
18-12-03	IC.03 – BANCO EM CONCRETO APARENTE – L=40CM	M	8,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	65,00
17-60-50	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	2,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B381	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
18-14-05	CARROSSEL PARA 20 LUGARES. DIAMETRO 2 20M, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT*1.80M COMP=3.QOM)	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA	UN	1,00
	ADEQUAÇÃO DE ORLAS E PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	315,00
18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	30,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	30,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	30,00
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	10,00
18-03-45	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	10,00
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	315,00
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A LSOM	M^3	3,90
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.28	M	130,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	1,25

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 107527/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 21 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian, Coordenador(a) V**, em 21/10/2021, às 13:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012172 - 26/10/2021 10:43:02 - Autenticação Digital: 3FBJkGCfTkygfsCJs0CnBaAsJTTCfgfy.

o código verificador **053811837** e o código CRC **C37DFF31**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002968-9 SEI nº 053811837

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012172 - 26/10/2021 10:43:02 - Autenticação Digital: 3FBJkGCfTkygfsCJs0CnBaAsJTTCfgfy.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012487
Atividade concluída

289 (M)

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534281 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181392565
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 032/SUB-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 30/10/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 132.674,02 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TIÚBA . . . . . No.: 0
Complemento: PRAÇA BENEDITO LACORTE . . . . . Bairro: VILA NOVA MANCHESTER
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03443015 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/12/2018 Conclusão Efetiva: 02/03/2019 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia. 1,00000 unidade. 2) Coordenação, Execução, Requalificação. 13,20000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA BENEDITO LACORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000619-5. ATA RP Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 022/SUB-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012487
05/11/2021 11:38:44
Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 040/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA BENEDITO LACORTE, SITUADA ENTRE AS RUAS TIUBÁ X BAQUIÁ – VILA CARRÃO– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO..

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000619-5

ORDEM DE INICIO N°: 022/SUB-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 132.674,02 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dois centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 03/12/2018 a (término) 02/03/2019

ROQ SMCL
KCV

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	4,81
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL – TRONCO ATÉ 10CM – SEM TRANSPORTE	M^2	420,00
01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS. MALHA 2 MM	M^2	60,00
	ADEQUAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
17-01-29	FP.03 – ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE – GP.6/EDIF – TG/4,5M	M	88,00
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	396,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	200,00
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
17-03-	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA -	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

289 (M)

57	BASQUETE		
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M^2	448,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	615,20
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL – 32MM (1")	M	12,00
09-02-05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL – 50MM (1 1/2")	M	75,00
09-03-07	CABO 6,00MM2 – ISOLAMENTO PARA 0,7KV – CLASSE 4 – FLEXÍVEL	M	100,00
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA – PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UM	1,00
09-08-14	MINI DISJUNTOR – TIPO EUROPEU (IEC) – TRIPOLAR 6/25A	UN	16,00
09-20-10	LC 02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV =10M COM 3 PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W	CJ	8,00
	ADEQUAÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	3,70
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	2,64
17-02-47	PISO/PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E AMÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE CONCRETO	M^2	3,30
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO – 200KG CIM/M3	M^3	3,30
03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M^3	3,30
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M^2	13,20
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	13,20
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,40
	ADEQUAÇÃO BANCOS, MESAS E PLAYGROUND		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTJRA OÉ ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M^2	29,40
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETOAPARENTE, TIPO PMSP	M	8,00
17-60-50	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	3,00
17B380	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA – ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANCA DUPLA	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	300,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	3,00

ROQ SmGt
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

289 (M)

18-03-45	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	10,00
18-03-43	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	10,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	2,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	1,10

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 114113/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053773328** e o código CRC **25150437**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002958-1 SEI nº 053773328

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012487 - 05/11/2021 11:38:44 - Autenticação Digital: FkJs0UzfzsJsABCKg6kzB1k0AxfC0fxU.

290 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012488
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534427 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021 Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180917646
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI . . . . . No.: 699
Complemento: . . . . . Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 015/PR-AF/2018 . . . . . Celebrado em : 27/07/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 299.700,64 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA CORONEL ANTÔNIO PIETSCHER . . . . . No.: 0
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM CAGUASSU
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03906090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/08/2018 Conclusão Efetiva: 11/11/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 7,00000 unidade.

Observações

REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA CORONEL ANTONIO PIETSCHER, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000208-4. ATA RP Nº 006/SMSO/17 AUTORIZAÇÃO Nº 139/SIURB/ATARP17/NMPME/2018.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 013/PR-AF/CPO/STPO/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012488
05/11/2021 11:40:41
Autenticação Digital: IyA6KTUGgxgJJ6AlgACJJ56kKUagJ5BK

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

290 (M)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade Técnica de Próprios e Edificações

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 031/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA CORONEL ANTONIO PIETSCHER, SITUADA NA RUA MARECHAL MARQUES PORTO – ALTURA DO Nº 78 – JARDIM CAGUASSU – SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000208-4

ORDEM DE INICIO N°: 013/PR-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 299.700,64 (Duzentos e noventa e nove mil, setecentos reais e sessenta e quatro centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 14/08/2018 a (término) 11/11/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOCAO OE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	183,24
01-05-40	TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M^2	210,00
01-01-02	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM	UN	3,00
01-01-03	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM	UN	5,00
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M^3	14,00
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M^2	1.050,00
01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M^3XKM	520,80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012488 - 05/11/2021 11:40:41 - Autenticação Digital: lyA6KTUGgxgJJ6AlgACJJ56kKUagJ5BK.

290 (M)

	PASSEIO, ACESSOS, BASE ATI E BANCOS		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	24,25
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	70,17
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	350,84
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M^3	21,56
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	79,04
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	28,07
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	413,83
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	42,10
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	335,84
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	13,20
17-02-50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	20,00
17-05-24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	60,00
17-05-25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	60,00
	BANCOS, MESAS, ATI E PLAYGROUND		
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00
18-12-03	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	20,00
18-14-43	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18-14-44	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
18-14-49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1,00
17B368	ROTACAO DIAGONAL DUPLA-APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B375	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B380	ROTACAO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B381	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-03	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M^2	961,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012488 - 05/11/2021 11:40:41 - Autenticação Digital: lyA6KTUGgxgJJ6AlgACJJ56kKUag.J5BK.

18-03-15	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	20,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	8,00
18-03-23	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	10,00
18-03-49	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	6,00
18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M^2	720,75
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M^3	38,44
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	10,50
18-10-56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	140,00
	QUADRA		
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	90,00
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	94,40
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	236,00
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	18,88
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	33,60
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	432,00
02-04-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	90,00
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	33,60
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M^3	49,00
02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M^3	36,00
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M^3	16,00
04-01-62	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M^2	60,00
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M^3	1,22
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M^3	2,40
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	120,00
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M^2	120,00
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M^2	120,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	320,00
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	30,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	31,00
17-80-19	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	450,00
17-01-41	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M^2	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012488 - 05/11/2021 11:40:41 - Autenticação Digital: lyA6KTUGgxgJJ6AlgACJJ56kKUagJ5BK.

290 (M)

17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00
17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	2,00
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M^2	200,00
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	1.050,00
	ITEM ACRESCIDO		
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M^2	2,88

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENGº AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 – CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 77325/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 15:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053751553** e o código CRC **A3B4540A**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002955-7 SEI nº 053751553

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012488 - 05/11/2021 11:40:41 - Autenticação Digital: lyA6KTUGgxgJJ6AlgACJJ56kKUagJ5BK.

291 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210012489
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211534330 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 20/10/2021Baixada em: 20/10/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180824365
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
RUA ATUCURI No.: 699
Complemento: Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03411000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 082/SIURB/ATARP17/NMPME/2018 Celebrado em : 04/07/2018
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 92.107,91 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ADELINO FRANCISCO PEDRAS No.: 500
Complemento: PARALELA C/AV AGUIAR DA BEIRA Bairro: JARDIM HAIA DO CARRÃO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03472030 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/07/2018 Conclusão Efetiva: 14/10/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 7,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E MELHORIAS DA ÁREA PÚBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL HAIA DO CARRÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6030.2018/0000197-5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/17.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Refere-se a uma das obras objeto da ATA de Registro de Preços Nº 006/SMSO/17.
Ordem de Serviço nº 008/PR-AF/CPO/STPO/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012489
05/11/2021 11:42:52
Autenticação Digital: kykA65B13Jx0kzksC01fsKgC0U35GC1K

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO
Unidade Técnica de Próprios e Edificações
Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000
Telefone: (11) 3396-0863

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 030/SUB-AF/CPO/STPO/2021

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA - AGRUPAMENTO 1, TIPO DE SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E MELHORIAS DA ÁREA PÚBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL HAIA DO CARRÃO – RUA ADELINO FRANCISCO PEDRAS, 250 PARALELA COM AVENIDA AGUIAR DA BEIRA – JARDIM HAIA DO CARRÃO– SOB JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO – CNPJ Nº: 05.587.519/0001-31 – RUA ATUCURI Nº 699 – CHÁCARA SANTO ANTÔNIO – SÃO PAULO-SP

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ 57.646.374/0001-04– TELEFONE: (11) 2061-3871 /2061-6126 - Endereço: Rua Acarapé, nº 322 – Chácara Inglesa – CEP: 04139-090 - São Paulo/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6030.2018/0000197-5

ORDEM DE INICIO N°: 008/PR-AF/CPO/STPO/2018

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 92.107,91 (Noventa e dois mil, cento e sete reais e noventa e um centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias corridos

PERIODO DE CONTRATAÇÃO: (início) 17/07/2018 a (término) 14/10/2018

QUANTIFICAÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M^3	15,68
01-05-02	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M^2	55,00
	PASSEIO, ACESSOS E BASE ATI		
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M^3	5,40
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M^3	16,83
02-02-10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M^2	112,20
02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M^2	14,49
02-02-15	LASTRO DE BRITA	M^3	5,61
02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	278,39
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M^3	11,66
13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M^2	45,00
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,00
	ATI E PLAYGROUND		
18-14-45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	1,00
18-14-41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18-14-46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00
18-14-48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	1,00
17B366	SURF DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B376	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
17B377	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B378	REMADA SENTADA	UN	1,00
17B379	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
17B375	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	1,00
18B083	TOTEM DE ORIENTACAO	UN	1,00
	PAISAGISMO		
18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M^2	266,40
	QUADRA		
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M^3	6,66
17-50-15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M^2	20,00
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M^2	39,76
04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M^3	1,38
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M^2	504,00
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	37,00

RDQ SMCL KCV JOO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012489 - 05/11/2021 11:42:52 - Autenticação Digital: kykA65B13Jx0kzksC01fsKgC0U35GC1K.

17-01-28	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	38,00
17-01-44	PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M	M^2	3,00
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17-03-65	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M^2	330,00
	LIMPEZA FINAL		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M^2	390,00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PREFEITURA: ENG.º CIVIL - AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN – RF Nº: 514.586.4/5 - CREA Nº 0600930861-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA CONTRATADA: ENG.º CIVIL – MARCELO CORIO - CREA N° 0400303475-SP; ARQUITETO E URBANISTA – FABIANO DONATI CORIO – CAU Nº A68945-9.

Atestamos para os devidos fins que, a interessada executou os serviços, de acordo com as especificações constantes na Nota de Empenho nº 66701/2018 e seus Anexos, dentro do prazo contratual.

São Paulo, 20 de OUTUBRO de 2021.

(assinado eletronicamente)
AVEDIS ROBERTO BAGHTCHEDJIAN
CREA nº 0600930861
RNP 260294658-3
Coordenador de Projetos e Obras
SUB-AF/CPO

Documento assinado eletronicamente por **Avedis Roberto Baghtchedjian**, **Coordenador(a) V**, em 20/10/2021, às 16:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053750974** e o código CRC **DC3DD752**.

Referência: Processo nº 6030.2021/0002952-2 SEI nº 053750974

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012489 - 05/11/2021 11:42:52 - Autenticação Digital: kykA65B13Jx0kzksC01fsKgC0U35GC1K.

168 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190004700
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190622143 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 21/05/2019Baixada em: 21/05/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180522828
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 044/SIURB/NMPME/2018 . . . . . Celebrado em : 03/05/2018
Vinculado à ART: 28027230190593866
Valor do Contrato: R$ 657.077,05 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA MONSENHOR ANTÔNIO DE CASTRO . . . . . No.: 222
Complemento: EMEF DR JOÃO NAOKI SUMITA . . . . . Bairro: JARDIM VILA FORMOSA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03461000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/05/2018 Conclusão Efetiva: 21/10/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 914,10000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NA EMEF DR JOÃO NAOKI SUMITA, PREVISTOS NA ATA RP Nº 06/SMSO/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0015977-7. QUANTITATIVO 17.04.01 ITENS 3.15 E 4.67. EXISTE ART VINCULADA 28027230190593866.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Houve aditivo de prazo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190004700
05/06/2019 15:36:45
Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFysKIFfAxKG1nyk5gKkgK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 07), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Eng. Eletr./Eletrotécnico Roberval Rodrigues CREA nº 0600213063-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF DR JOÃO NAOKI SUMITA
Avenida Monsenhor Antonio Castro, nº 222 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 044/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0015977-7
Data de Início: 10/05/2018
Data de Término: 21/10/2018
Valor: R$ 657.006,63 (seiscentos e cinquenta e sete mil e seis reais e sessenta e três centavos).

São Paulo, 10 de maio de 2019.

Engº Dyonisio José Pedro Filho
Engº Fiscal da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF/DME
CREA nº 0601880783-SP

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKQFA5CGFysKIFfAxKG1nyk5gKkgK

168 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

SMSO 200

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF DRº JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657.015,73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 à 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.009.373-6

ROQ KCV

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**7.208,56**		**4.935,77**		**538,95**		**7.204,64**		**3,92**		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	70,14	5.478,64	63,19	4.935,77	6,90	538,95	70,09	5.474,72	0,05	3,92	9,84%	99,93%
1.2	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	96,00	1.729,92	96,00				96,00	1.729,92				100,00%
2		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				**111.432,11**		**102.029,85**		**9.402,20**		**111.432,06**		**0,05**		
2.1	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	36,00	884,16	36,00	884,16			36,00	884,16				100,00%
2.2	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	24,00	627,36	24,00	627,36			24,00	627,36				100,00%
2.3	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	4.611,30	13.465,00	3.327,50	9.716,30	1.283,80	3.748,69	4.611,30	13.464,99		0,01	27,84%	100,00%
2.4	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	272,04	1.050,07	272,04	1.050,07			272,04	1.050,07				100,00%
2.5	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,84	481,50	2.330,46	481,50	2.330,46			481,50	2.330,46				100,00%
2.6	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,62	1.032,00	6.831,84	1.032,00	6.831,84			1.032,00	6.831,84				100,00%
2.7	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	190,00	1.738,50	190,00	1.738,50			190,00	1.738,50				100,00%
2.8	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	12,38	210,00	2.599,80	210,00	2.599,80			210,00	2.599,80				100,00%
2.9	09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	17,52	307,50	5.387,40	153,75	2.693,70	153,75	2.693,70	307,50	5.387,40			50,00%	100,00%
2.10	09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	358,10	1,00	358,10	1,00	358,10			1,00	358,10				100,00%
2.11	09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	703,10	1,00	703,10	1,00	703,10			1,00	703,10				100,00%
2.12	09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	779,55	1,00	779,55	1,00	779,55			1,00	779,55				100,00%
2.13	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	22,00	578,82	22,00	578,82			22,00	578,82				100,00%
2.14	09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	4,32	171,63	4,32	171,63			4,32	171,63				100,00%
2.15	09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	119,44	0,58	69,28	0,58	69,27			0,58	69,27		0,01		100,00%
2.16	09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	M2	181,16	9,60	1.739,14	9,60	1.739,13			9,60	1.739,13		0,01		100,00%
2.17	09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	1,28	189,73	1,28	189,73			1,28	189,73				100,00%
2.18	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	9,17	1,35	12,38	1,35	12,37			1,35	12,37		0,01		100,00%
2.19	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	1,80	25,27	1,80	25,27			1,80	25,27				100,00%
2.20	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	2,40	62,35	2,40	62,35			2,40	62,35				100,00%
2.21	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,24	60,77	0,24	60,76			0,24	60,76		0,01		100,00%
2.22	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	26,00	553,80	26,00	553,80			26,00	553,80				100,00%
2.23	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	5,00	255,95	5,00	255,95			5,00	255,95				100,00%
2.24	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	12,00	611,16	12,00	611,16			12,00	611,16				100,00%
2.25	09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	80,50	2,00	161,00	2,00	161,00			2,00	161,00				100,00%
2.26	09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	156,03	2,00	312,06	2,00	312,06			2,00	312,06				100,00%
2.27	09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	154,76	2,00	309,52	2,00	309,52			2,00	309,52				100,00%
2.28	09-11-05	PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88			1,00	435,88				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R/F 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFysKIFfAxKG1nyk5gkKgk

168 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF DRº JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 005/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657.015,73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 à 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.313-6

SMSA 900
ROQ
KCV

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
2.29	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	296,00	15.146,32	296,00	15.146,32			296,00	15.146,32				100,00%
2.30	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	24,00	1.599,12	24,00	1.599,12			24,00	1.599,12				100,00%
2.31	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	24,00	12.945,84	24,00	12.945,84			24,00	12.945,84				100,00%
2.32	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	408,00	7.792,80	408,00	7.792,80			408,00	7.792,80				100,00%
2.33	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	6.396,84	11.898,12	5.113,04	9.510,25	1.283,80	2.387,86	6.396,84	11.898,12			20,07%	100,00%
2.34	09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3,72	707,50	2.631,90	553,75	2.059,95	153,75	571,95	707,50	2.631,90			21,73%	100,00%
2.35	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	43,00	479,45	43,00	479,45			43,00	479,45				100,00%
2.36	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	18,00	200,70	18,00	200,70			18,00	200,70				100,00%
2.37	09-52-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	176,00	4.905,12	176,00	4.905,12			176,00	4.905,12				100,00%
2.38	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	176,00	9.812,00	176,00	9.812,00			176,00	9.812,00				100,00%
2.39	09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	18,00	1.213,92	18,00	1.213,92			18,00	1.213,92				100,00%
2.40	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	49,00	502,74	49,00	502,74			49,00	502,74				100,00%
3		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**204.140,72**		**204.137,84**				**204.137,84**		**2,88**		100,00%
3.1	06-02-21	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	35,02	1.166,02	40.834,02	1.166,02	40.834,02			1.166,02	40.834,02				100,00%
3.2	06-02-49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	130,48	861,98	112.471,15	861,96	112.468,54			861,96	112.468,54	0,02	2,61		100,00%
3.3	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RIGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	53,00	2.015,06	53,00	2.015,06			53,00	2.015,06				100,00%
3.4	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	2.028,00	7.463,04	2.027,98	7.462,96			2.027,98	7.462,96	0,02	0,08		100,00%
3.5	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	53,00	155,82	53,00	155,82			53,00	155,82				100,00%
3.6	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	956,11	20.412,95	956,11	20.412,94			956,11	20.412,94		0,01		100,00%
3.7	06-80-12	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	12,12	164,00	1.987,68	164,00	1.987,68			164,00	1.987,68				100,00%
3.8	06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	25,97	36,00	934,92	36,00	934,92			36,00	934,92				100,00%
3.9	10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	52,80	50,00	2.640,00	50,00	2.640,00			50,00	2.640,00				100,00%
3.10	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	70,00	3.313,80	70,00	3.313,80			70,00	3.313,80				100,00%
3.11	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	120,00	404,40	120,00	404,40			120,00	404,40				100,00%
3.12	10-60-32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	4,72	55,00	259,60	55,00	259,60			55,00	259,60				100,00%
3.13	10-70-32	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÓES EM CHAPA METÁLICA	M	35,20	55,00	1.936,00	55,00	1.936,00			55,00	1.936,00				100,00%
3.14	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	175,00	1.701,00	175,00	1.701,00			175,00	1.701,00				100,00%
3.15	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	9,83	861,98	7.611,28	861,96	7.611,10			861,96	7.611,10	0,02	0,18		100,00%
4		**ACESSIBILIDADE**				**142.980,14**		**89.337,60**		**53.641,22**		**142.978,82**		**1,32**		
4.1	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	10,95	527,02	10,95	527,02			10,95	527,02				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.463/1
DME

30.09.18

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFyskIFAxKG1nyk5gKkgk

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF DRª JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657.015,73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 à 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.313-6

SMSO 100
ROQ KCV

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.2	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	556,20	3.476,25	556,20	3.476,25			556,20	3.476,25				100,00%
4.3	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	24,83	7.482,52	24,83	7.482,52			24,83	7.482,52				100,00%
4.4	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	50,00	1.507,50	50,00	1.507,50			50,00	1.507,50				100,00%
4.5	04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	62,85	105,02	6.600,51	105,02	6.600,50			105,02	6.600,50		0,01		100,00%
4.6	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	3,24	3.388,00	3,24	3.388,00			3,24	3.388,00				100,00%
4.7	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	10,14	447,58	10,14	447,57			10,14	447,57		0,01		100,00%
4.8	07-01-01	PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 62X165CM	UN	257,56	7,00	1.802,92			7,00	1.802,92	7,00	1.802,92			100,00%	100,00%
4.9	07-01-04	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	483,70	2,00	967,40			2,00	967,40	2,00	967,40			100,00%	100,00%
4.10	07-01-12	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA - 82X210CM	UN	209,33	2,00	418,66			2,00	418,66	2,00	418,66			100,00%	100,00%
4.11	07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	265,08	4,00	1.060,32			4,00	1.060,32	4,00	1.060,32			100,00%	100,00%
4.12	07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	190,35	4,00	761,40			4,00	761,40	4,00	761,40			100,00%	100,00%
4.13	07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	87,56	7,00	612,92			7,00	612,92	7,00	612,92			100,00%	100,00%
4.14	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	9,02	15,00	135,30	15,00	135,30			15,00	135,30				100,00%
4.15	08-02-13	CP 13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	577,12	1,20	692,54			1,20	692,54	1,20	692,54			100,00%	100,00%
4.16	08-02-75	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	79,63	1,20	95,56			1,20	95,55	1,20	95,55		0,01	100,00%	100,00%
4.17	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	1,20	162,89			1,20	162,88	1,20	162,88		0,01	100,00%	100,00%
4.18	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	125,98	847,85			125,81	846,70	125,81	846,70	0,17	1,15	99,87%	99,87%
4.19	09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	97,04	2,00	194,08	2,00	194,08			2,00	194,08				100,00%
4.20	09-07-90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	155,24	10,00	1.552,40	10,00	1.552,40			10,00	1.552,40				100,00%
4.21	09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	10,00	2.164,50			10,00	2.164,50	10,00	2.164,50			100,00%	100,00%
4.22	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	23,90	428,77	23,90	428,76			23,90	428,76		0,01		100,00%
4.23	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	20,00	484,00	20,00	484,00			20,00	484,00				100,00%
4.24	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	4,00	340,80			4,00	340,80	4,00	340,80			100,00%	100,00%
4.25	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	2,00	196,80			2,00	196,80	2,00	196,80			100,00%	100,00%
4.26	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	30,00	1.212,30	30,00	1.212,30			30,00	1.212,30				100,00%
4.27	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	15,00	723,45	15,00	723,45			15,00	723,45				100,00%
4.28	10-10-10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	90,46	2,00	180,92	2,00	180,92			2,00	180,92				100,00%
4.29	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	2,00	1.223,94			2,00	1.223,94	2,00	1.223,94			100,00%	100,00%
4.30	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	2,00	1.763,22			2,00	1.763,22	2,00	1.763,22			100,00%	100,00%
4.31	10-13-16	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	292,98	4,00	1.171,92			4,00	1.171,92	4,00	1.171,92			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONS. E COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506225.735-5
RG: 16.560.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFyskIFAxKG1nyk5gkkgk

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

SMCL 900
RDQ KCV

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6018.2018/0.015 977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF DRº JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657.015,73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 a 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.313-3

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.32	10-13-19	HX 01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	1.269,25	2,50	3.173,13			2,50	3.173,12	2,50	3.173,12		0,01	100,00%	100,00%
4.33	10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	600,35	2,00	1.200,70			2,00	1.200,70	2,00	1.200,70			100,00%	100,00%
4.34	10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	465,12	1,00	465,12			1,00	465,12	1,00	465,12			100,00%	100,00%
4.35	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA 12 CM - 1/2"	UN	354,58	2,00	709,16			2,00	709,16	2,00	709,16			100,00%	100,00%
4.36	10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	310,22	4,00	1.240,88			4,00	1.240,88	4,00	1.240,88			100,00%	100,00%
4.37	10-14-23	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	173,81	9,00	1.564,29			9,00	1.564,29	9,00	1.564,29			100,00%	100,00%
4.38	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	2,00	455,94			2,00	455,94	2,00	455,94			100,00%	100,00%
4.39	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	9,00	1.406,25			9,00	1.406,25	9,00	1.406,25			100,00%	100,00%
4.40	10-14-40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	181,33	2,00	362,66			2,00	362,66	2,00	362,66			100,00%	100,00%
4.41	10-14-44	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	306,17	2,00	612,34			2,00	612,34	2,00	612,34			100,00%	100,00%
4.42	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	4,38	1.701,67			4,38	1.701,67	4,38	1.701,67			100,00%	100,00%
4.43	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	88,90	326,26	88,90	326,26			88,90	326,26				100,00%
4.44	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	11,00	311,52	11,00	311,52			11,00	311,52				100,00%
4.45	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	393,42	2.155,94	393,42	2.155,94			393,42	2.155,94				100,00%
4.46	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	393,42	11.188,86	393,42	11.188,86			393,42	11.188,86				100,00%
4.47	11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	56,64	247,49	14.017,83			247,49	14.017,83	247,49	14.017,83			100,00%	100,00%
4.48	11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	23,77	12,00	285,24			12,00	285,24	12,00	285,24			100,00%	100,00%
4.49	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	235,50	5.442,41	226,04	5.223,78	9,46	218,62	235,50	5.442,40		0,01	4,02%	100,00%
4.50	12-01-45	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXACÃO E ACABAMENTO	M2	44,32	52,54	2.328,57			52,54	2.328,57	52,54	2.328,57			100,00%	100,00%
4.51	12-60-30	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	6,56	52,54	345,71	52,54	345,71			52,54	345,71				100,00%
4.52	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	12,64	1.503,28	12,64	1.503,27			12,64	1.503,27		0,01		100,00%
4.53	13-01-17	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	409,87	2,62	1.073,86			2,62	1.073,85	2,62	1.073,85		0,01	100,00%	100,00%
4.54	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	176,52	6.940,77	123,98	4.874,89	52,54	2.065,87	176,52	6.940,76		0,01	29,76%	100,00%
4.55	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	3,99	128,84	514,07	128,84	514,07			128,84	514,07				100,00%
4.56	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	52,54	2.643,81			52,54	2.643,81	52,54	2.643,81			100,00%	100,00%
4.57	13-02-44	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	12,66	2.345,01	12,66	2.345,01			12,66	2.345,01				100,00%
4.58	13-03-65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	30,03	14,50	435,44	14,50	435,43			14,50	435,43		0,01		100,00%
4.59	13-03-94	FITA ANTIDERRAPANTE FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	10,47	14,50	151,82	14,50	151,81			14,50	151,81		0,01		100,00%
4.60	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	1,64	110,49			1,64	110,48	1,64	110,48		0,01	100,00%	100,00%
4.61	13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	214,63	17,39	3.732,42	17,39	3.732,41			17,39	3.732,41		0,01		100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFyskIFfAxKG1nyk5gkKgk

168 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

SMSO 004
ROQ
KCV

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF DRª JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657.015,73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 à 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.313-6

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.62	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	52,54	1.301,42	52,54	1.301,41			52,54	1.301,41		0,01		100,00%
4.63	14-01-05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	133,66	1,20	160,39			1,20	160,39	1,20	160,39			100,00%	100,00%
4.64	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	145,93	2.311,53			145,93	2.311,53	145,93	2.311,53			100,00%	100,00%
4.65	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	42,15	786,52			42,15	786,51	42,15	786,51		0,01	100,00%	100,00%
4.66	17-01-40	PP 15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	348,15	7,00	2.437,05	7,00	2.437,05			7,00	2.437,05				100,00%
4.67	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	52,54	463,93			52,54	463,92	52,54	463,92		0,01	100,00%	100,00%
4.68	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,75	80,00	7.500,80	80,00	7.500,80			80,00	7.500,80				100,00%
4.69	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	47,00	16.648,81	47,00	16.648,81			47,00	16.648,81				100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**11.638,25**						**11.638,22**		**0,03**		
5.1	10-02-13	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	825,26	5,00	4.126,30	5,00				5,00	4.126,30				100,00%
5.2	10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	34,50	28,75	991,88	28,75				28,75	991,87		0,01		100,00%
5.3	10-02-84	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	92,34	5,00	461,70	5,00				5,00	461,70				100,00%
5.4	10-02-94	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2"	UN	121,73	5,00	608,65	5,00				5,00	608,65				100,00%
5.5	10-11-72	HC 01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	66,09	28,40	1.876,96	28,40				28,40	1.876,95		0,01		100,00%
5.6	10-11-92	HP 02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	103,72	28,40	2.945,65	28,40				28,40	2.945,64		0,01		100,00%
5.7	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	28,75	105,51	28,75				28,75	105,51				100,00%
5.8	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	5,00	18,35	5,00				5,00	18,35				100,00%
5.9	10-60-15	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	100,65	5,00	503,25	5,00				5,00	503,25				100,00%
6		**PINTURA**				**82.187,78**						**82.187,77**		**0,01**		
6.1	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	2.972,97	47.091,84	2.972,97				2.972,97	47.091,84				100,00%
6.2	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	197,13	3.678,45	197,13				197,13	3.678,44		0,01		100,00%
6.3	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	820,30	31.417,49	820,30				820,30	31.417,49				100,00%
7		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**18.944,75**		**18.944,72**				**18.944,72**		**0,03**		
7.1	05-03-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	59,84	23,20	1.388,29	23,20	1.388,28			23,20	1.388,28		0,01		100,00%
7.2	11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	56,64	164,05	9.291,79	164,05	9.291,79			164,05	9.291,79				100,00%
7.3	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	164,05	3.791,20	164,05	3.791,19			164,05	3.791,19		0,01		100,00%
7.4	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	54,73	2.754,01	54,73	2.754,01			54,73	2.754,01				100,00%
7.5	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	5,40	363,80	5,40	363,79			5,40	363,79		0,01		100,00%
7.6	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	54,73	1.355,66	54,73	1.355,66			54,73	1.355,66				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.275.735-5
RG: 16.589.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R/F 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFyskIFAxKG1nyk5gkKgk

168 (M)

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 044/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0 015 977-7
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF DRº JOÃO NAOKI SUMITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 657 015 73
ORDEM DE INÍCIO: 10/05/2018
PRAZO: 165 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 07/09/2018 a 21/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.313-6

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
8		**PISO DA QUADRA**				**13.398,08**		**13.398,07**				**13.398,07**		**0,01**		
8.1	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	471,44	2.682,49	471,44	2.682,49			471,44	2.682,49				100,00%
8.2	13-80-70	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	20,38	471,44	9.607,95	471,44	9.607,94			471,44	9.607,94		0,01		100,00%
8.3	17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	165,58	1,00	165,58	1,00	165,58			1,00	165,58				100,00%
8.4	17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	306,63	1,00	306,63	1,00	306,63			1,00	306,63				100,00%
8.5	17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	408,84	1,00	408,84	1,00	408,84			1,00	408,84				100,00%
8.6	17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	226,59	1,00	226,59	1,00	226,59			1,00	226,59				100,00%
9		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.570,14**				**2.228,45**		**3.570,14**				
9.1	17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	318,35	7,00	2.228,45			7,00	2.228,45	7,00	2.228,45			100,00%	100,00%
9.2	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	70,88	447,25	70,88	447,25			70,88	447,25				100,00%
9.3	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	141,75	894,44	141,75	894,44			141,75	894,44				100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		**595.500,53**		**433.454,70**		**65.810,82**		**595.492,28**		**8,25**		
				TAXA:	**10,33%**	**61.515,20**	**10,33%**	**44.775,87**	**10,33%**	**6.798,26**	**10,33%**	**61.514,35**	**10,33%**	**0,85**		
				TOTAL:		**657.015,73**		**478.230,57**		**72.609,08**		**657.006,63**		**9,10**	**11,05%**	**100,00%**

MACOR ENG. C... COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190004700 - 05/06/2019 15:36:45 - Autenticação Digital: KIBFKGFA5CGFysKIFfAxKG1nyk5gKkgK

174 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005251
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190693187 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180611017
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 . . . Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 642.442,55 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA HAROLDO DALTRO . . . No.: 466
Complemento: EMEF GUIMARÃES ROSA . . . Bairro: VILA NOVA MANCHESTER
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 03444090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/06/2018 Conclusão Efetiva: 07/11/2018 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1071,55000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NO EMEF GUIMARÃES ROSA, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0015979-3. ORDEM DE SERVIÇO Nº 085/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 05 (cinco) folhas.
Houve a participação de outros profissionais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005251
18/06/2019 14:57:32
Autenticação Digital: C56kxgas3xf63g1T6Fn6gyl6nBIJlaCG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 06), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Eng. Eletr./Eletrotécnico Roberval Rodrigues CREA nº 0600213063-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF GUIMARÃES ROSA
Praça Haroldo Daltro, nº 466 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 085/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.015.979-3
Data de Início: 11/06/2018
Data de Término: 07/11/2018
Valor: R$ 642.442,55 (seiscentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

São Paulo, 29 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kyras3xf63g1T6Fn6gyl6nBIJlaCG

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kxqas3xf63g1T6Fn6gyl6nBlJlaCG

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 065/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.979-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF GUIMARÃES ROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 643.274,53
ORDEM DE INÍCIO: 11/06/2018
PRAZO: 150 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/08/2018 à 07/11/2018

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**7.383,61**		**3.765,22**		**2.785,40**		**6.550,62**		**752,99**		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	84,23	6.579,21	38,93	3.040,82	35,66	2.785,40	74,59	5.826,22	9,64	752,99	42,34%	88,56%
1.3	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	40,20	724,40	40,20	724,40			40,20	724,40				100,00%
2		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**94.375,52**		**94.375,50**				**94.376,50**		**0,02**		
2.5	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	591,86	25.373,04	591,86	25.373,03			591,86	25.373,03		0,01		100,00%
2.6	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	310,00	11.786,20	310,00	11.786,20			310,00	11.786,20				100,00%
2.7	06-60-12	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	3,29	116,00	381,64	116,00	381,64			116,00	381,64				100,00%
2.8	06-80-16	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	25,97	116,00	3.012,52	116,00	3.012,52			116,00	3.012,52				100,00%
2.9	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	591,86	2.178,04	591,86	2.178,04			591,86	2.178,04				100,00%
2.10	06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	4,41	310,00	1.367,10	310,00	1.367,10			310,00	1.367,10				100,00%
2.11	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	1.479,54	31.588,18	1.479,54	31.588,17			1.479,54	31.588,17		0,01		100,00%
2.12	10-11-32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	31,46	334,00	10.507,64	334,00	10.507,64			334,00	10.507,64				100,00%
2.13	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	18,00	852,12	18,00	852,12			18,00	852,12				100,00%
2.14	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	28,10	68,00	1.910,80	68,00	1.910,80			68,00	1.910,80				100,00%
2.15	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	352,00	1.186,24	352,00	1.186,24			352,00	1.186,24				100,00%
2.16	10-50-33	DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES	M	2,20	68,00	149,60	68,00	149,60			68,00	149,60				100,00%
2.17	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	420,00	4.082,40	420,00	4.082,40			420,00	4.082,40				100,00%
3		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				**102.780,26**		**96.928,22**		**5.851,98**		**102.780,20**		**0,06**		
3.1	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	36,00	884,16	36,00	884,16			36,00	884,16				100,00%
3.2	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	24,00	627,36	24,00	627,36			24,00	627,36				100,00%
3.3	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	3.315,70	9.681,84	3.315,70	9.681,84			3.315,70	9.681,84				100,00%
3.4	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	267,00	1.030,62	267,00	1.030,62			267,00	1.030,62				100,00%
3.5	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,84	252,90	1.224,04	252,90	1.224,03			252,90	1.224,03		0,01		100,00%
3.6	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,62	636,00	4.210,32	636,00	4.210,32			636,00	4.210,32				100,00%
3.7	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	190,00	1.738,50	190,00	1.738,50			190,00	1.738,50				100,00%
3.8	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,38	155,00	1.918,90	155,00	1.918,90			155,00	1.918,90				100,00%
3.9	09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	17,52	84,00	1.471,68			84,00	1.471,68	84,00	1.471,68			100,00%	100,00%
3.12	09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	779,55	1,00	779,55	1,00	779,55			1,00	779,55				100,00%

MACOR ENG./CONS.R. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.493/1
DME

174 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kxqas3xf63g1T6En6gyl6nBIJlaCG

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 085/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.979-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF GUIMARÃES ROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 643.274,53
ORDEM DE INÍCIO: 11/06/2018
PRAZO: 150 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/08/2018 à 07/11/2018

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.13	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	38,00	999,78	38,00	999,78			38,00	999,78				100,00%
3.14	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,56MM	M	9,17	4,05	37,14	4,05	37,13			4,05	37,13		0,01		100,00%
3.15	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	5,40	75,82	5,40	75,81			5,40	75,81		0,01		100,00%
3.16	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	10,05	261,10	10,05	261,09			10,05	261,09		0,01		100,00%
3.17	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,34	86,09	0,34	86,08			0,34	86,08		0,01		100,00%
3.20	09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	157,09	6,00	942,54	6,00	942,54			6,00	942,54				100,00%
3.22	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	40,00	852,00	40,00	852,00			40,00	852,00				100,00%
3.23	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	22,00	1.126,18	22,00	1.126,18			22,00	1.126,18				100,00%
3.24	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	12,00	611,16	12,00	611,16			12,00	611,16				100,00%
3.25	09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 53A	UN	80,50	2,00	161,00	2,00	161,00			2,00	161,00				100,00%
3.26	09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	156,03	2,00	312,06	2,00	312,06			2,00	312,06				100,00%
3.27	09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	154,76	4,00	619,04	4,00	619,04			4,00	619,04				100,00%
3.28	09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	12,00	2.597,40	12,00	2.597,40			12,00	2.597,40				100,00%
3.29	09-11-05	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88			1,00	435,88				100,00%
3.30	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	372,00	19.035,24	372,00	19.035,24			372,00	19.035,24				100,00%
3.31	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	28,00	1.865,64	28,00	1.865,64			28,00	1.865,64				100,00%
3.32	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	28,00	15.103,48	28,00	15.103,48			28,00	15.103,48				100,00%
3.33	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	396,00	7.563,60	396,00	7.563,60			396,00	7.563,60				100,00%
3.34	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	18,00	200,70	18,00	200,70			18,00	200,70				100,00%
3.35	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	4.471,60	8.317,18	4.471,60	8.317,17			4.471,60	8.317,17		0,01		100,00%
3.36	09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3,72	429,00	1.595,88	429,00	1.595,88			429,00	1.595,88				100,00%
3.37	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	40,00	446,00	40,00	446,00			40,00	446,00				100,00%
3.38	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	34,00	884,68	34,00	884,68			34,00	884,68				100,00%
3.39	09-52-13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO	UN	55,75	12,00	669,00	12,00	669,00			12,00	669,00				100,00%
3.40	09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	120,00	3.344,40	120,00	3.344,40			120,00	3.344,40				100,00%
3.41	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	120,00	6.690,00	120,00	6.690,00			120,00	6.690,00				100,00%
3.42	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	12,00	1.139,52			12,00	1.139,52	12,00	1.139,52			100,00%	100,00%
3.43	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	48,00	684,48			48,00	684,48	48,00	684,48			100,00%	100,00%
3.44	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	12,00	222,96			12,00	222,96	12,00	222,96			100,00%	100,00%
3.45	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	48,00	356,64			48,00	356,64	48,00	356,64			100,00%	100,00%
3.46	09-63-50	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	185,83	2,00	371,66			2,00	371,66	2,00	371,66			100,00%	100,00%
3.47	09-73-50	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	274,76	2,00	549,52			2,00	549,52	2,00	549,52			100,00%	100,00%
3.48	09-85-52	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	12,00	809,28			12,00	809,28	12,00	809,28			100,00%	100,00%
3.49	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	24,00	246,24			24,00	246,24	24,00	246,24			100,00%	100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.560.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Folha 3

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

174 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kxqas3xf63g1T6En6gyl6nBLJlaCG

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 085/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.979-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF GUIMARÃES ROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 643.274,53
ORDEM DE INÍCIO: 11/06/2018
PRAZO: 150 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/08/2018 à 07/11/2018

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4		**ACESSIBILIDADE**				**39.195,74**		**31.345,78**		**7.849,96**		**39.195,64**		**0,10**		
4.1	02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	56,07	46,95	2.632,49	46,95	2.632,48			46,95	2.632,48		0,01		100,00%
4.2	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	62,70	391,88	62,70	391,87			62,70	391,87		0,01		100,00%
4.3	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	8,28	2.495,18	8,28	2.495,17			8,28	2.495,17		0,01		100,00%
4.4	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	50,00	1.507,50	50,00	1.507,50			50,00	1.507,50				100,00%
4.7	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	0,48	21,19	0,48	21,18			0,48	21,18		0,01		100,00%
4.8	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	102,30	688,48			102,30	688,47	102,30	688,47		0,01	100,00%	100,00%
4.9	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	0,90	349,66	0,90	349,65			0,90	349,65		0,01		100,00%
4.10	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	34,80	190,70	34,80	190,70			34,80	190,70				100,00%
4.11	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	34,80	989,71			34,80	989,71	34,80	989,71			100,00%	100,00%
4.12	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	34,80	716,53			34,80	716,53	34,80	716,53			100,00%	100,00%
4.13	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	1,43	170,07	1,43	170,06			1,43	170,06		0,01		100,00%
4.14	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	28,50	1.120,62	28,50	1.120,62			28,50	1.120,62				100,00%
4.15	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	3,99	60,00	239,40	60,00	239,40			60,00	239,40				100,00%
4.16	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	8,50	1.574,46			8,50	1.574,45	8,50	1.574,45		0,01	100,00%	100,00%
4.19	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	69,60	1.102,46			69,60	1.102,46	69,60	1.102,46			100,00%	100,00%
4.20	17-01-40	PP 15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	348,15	7,50	2.611,13			7,50	2.611,12	7,50	2.611,12		0,01	100,00%	100,00%
4.21	17-05-24	DP 04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	48,88	169,20	8.270,50	169,20	8.270,49			169,20	8.270,49		0,01		100,00%
4.22	17-60-97	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	49,01	3,41	167,12			3,41	167,12	3,41	167,12			100,00%	100,00%
4.23	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	39,40	13.956,66	39,40	13.956,66			39,40	13.956,66				100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**15.125,99**		**10.175,89**		**4.950,07**		**15.125,96**		**0,03**		
5.1	04-03-30	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	250,78	1,46	366,14	1,46	366,13			1,46	366,13		0,01		100,00%
5.2	05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	57,81	12,00	693,72	12,00	693,72			12,00	693,72				100,00%
5.3	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	12,00	215,28	12,00	215,28			12,00	215,28				100,00%
5.4	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	18,00	435,60	18,00	435,60			18,00	435,60				100,00%
5.5	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	2,00	170,40	2,00	170,40			2,00	170,40				100,00%
5.6	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	2,00	196,80	2,00	196,80			2,00	196,80				100,00%
5.8	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	16,00	646,56	16,00	646,56			16,00	646,56				100,00%
5.9	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	32,00	1.543,36	32,00	1.543,36			32,00	1.543,36				100,00%
5.10	10-11-91	HP 01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM	M	48,02	27,10	1.301,34	27,10	1.301,34			27,10	1.301,34				100,00%
5.11	10-11-97	HC 04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P L=0,40M	M	48,27	30,00	1.448,10	30,00	1.448,10			30,00	1.448,10				100,00%
5.13	10-13-19	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	1.269,25	3,90	4.950,08			3,90	4.950,07	3,90	4.950,07		0,01	100,00%	100,00%
5.14	10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	600,35	1,90	1.140,67	1,90	1.140,66			1,90	1.140,66		0,01		100,00%
5.15	10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	465,12	1,00	465,12	1,00	465,12			1,00	465,12				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552 483/1
DME

174 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kxqas3xf63g1T6En6gyl6nBLIlaCG

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 085/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.979-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
OBRA: EMEF GUIMARÃES ROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 643.274,53
ORDEM DE INÍCIO: 11/06/2018
PRAZO: 150 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/08/2018 à 07/11/2018

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
5.19	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	78,00	286,26	78,00	286,26			78,00	286,26				100,00%
5.20	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	4,00	14,68	4,00	14,68			4,00	14,68				100,00%
5.22	10-60-18	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	75,07	4,00	300,28	4,00	300,28			4,00	300,28				100,00%
5.24	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	120,00	951,60	120,00	951,60			120,00	951,60				100,00%
6		**PISOS DAS SALAS DE AULA**				**68.926,14**		**68.926,09**				**68.926,09**		**0,05**		
6.2	13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	317,55	24,78	7.868,89	24,78	7.868,88			24,78	7.868,88		0,01		100,00%
6.3	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	495,55	19.485,03	495,55	19.485,02			495,55	19.485,02		0,01		100,00%
6.4	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	495,55	24.936,08	495,55	24.936,07			495,55	24.936,07		0,01		100,00%
6.5	13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	13,78	246,04	3.390,43	246,04	3.390,43			246,04	3.390,43				100,00%
6.6	13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	67,37	6,56	441,95	6,56	441,94			6,56	441,94		0,01		100,00%
6.7	13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	24,77	495,55	12.274,77	495,55	12.274,77			495,55	12.274,77				100,00%
6.8	13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	2,15	246,04	528,99	246,04	528,98			246,04	528,98		0,01		100,00%
7		**PINTURA**				**140.952,63**		**138.032,59**		**2.919,91**		**140.952,50**		**0,03**		
7.1	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	5.486,84	86.911,55	5.486,84	86.911,54			5.486,84	86.911,54		0,01		100,00%
7.2	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	237,68	4.435,11	81,20	1.515,19	156,48	2.919,91	237,68	4.435,10		0,01	65,84%	100,00%
7.3	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	929,00	35.580,70	929,00	35.580,70			929,00	35.580,70				100,00%
7.4	17-04-12	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	4,41	3.180,31	14.025,17	3.180,31	14.025,16			3.180,31	14.025,16		0,01		100,00%
8		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**4.655,11**		**4.655,07**				**4.655,07**		**0,04**		
8.1	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	3,24	17,76	3,24	17,75			3,24	17,75		0,01		100,00%
8.2	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	3,24	92,15	3,24	92,14			3,24	92,14		0,01		100,00%
8.3	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	3,24	66,71	3,24	66,71			3,24	66,71				100,00%
8.4	11-03-48	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	56,64	5,22	295,66	5,22	295,65			5,22	295,65				100,00%
8.5	11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	23,11	5,22	120,63	5,22	120,63			5,22	120,63				100,00%
8.6	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	32,20	911,26	32,20	911,25			32,20	911,25				100,00%
8.7	11-80-05	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	38,67	53,56	2.071,17	53,56	2.071,16			53,56	2.071,16		0,01		100,00%
8.8	11-80-06	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	20,16	53,56	1.079,77	53,56	1.079,76			53,56	1.079,76		0,01		100,00%
9		**CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA**				**42.364,43**		**35.023,05**		**7.341,34**		**42.364,39**		**0,04**		
9.9	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	74,29	10.084,12	74,29	10.084,12			74,29	10.084,12				100,00%
9.10	08-02-81	EP 11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	101,13	28,00	2.831,64	28,00	2.831,64			28,00	2.831,64				100,00%
9.11	08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	22,87	305,95	6.997,08	305,95	6.997,07			305,95	6.997,07		0,01		100,00%
9.12	08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	32,68	203,66	6.655,61	203,66	6.655,60			203,66	6.655,60		0,01		100,00%
9.13	08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	42,96	88,60	3.808,03	88,60	3.808,02			88,60	3.808,02		0,01		100,00%
9.14	08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	41,66	46,00	1.916,36	46,00	1.916,36			46,00	1.916,36				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R F 552 483/1
DME

174 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005251 - 18/06/2019 14:57:32 - Autenticação Digital: C56kxqas3xf63g1T6Fn6gyl6nBIJlaCG

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 065/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.015.979-3
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF GUIMARÃES ROSA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 643.274,53
ORDEM DE INÍCIO: 11/06/2018
PRAZO: 150 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 09/08/2018 à 07/11/2018

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
9.15	06-80-49	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	4,48	305,95	1.370,66	305,95	1.370,65			305,95	1.370,65		0,01		100,00%
9.16	06-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	6,73	202,02	1.359,59	202,02	1.359,59			202,02	1.359,59				100,00%
9.17	14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	106,85	48,20	5.150,17			48,20	5.150,17	48,20	5.150,17			100,00%	100,00%
9.18	14-50-01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	45,46	48,20	2.191,17			48,20	2.191,17	48,20	2.191,17			100,00%	100,00%
10		**QUADRA**				**54.355,19**		**36.452,76**		**17.902,42**		**54.355,18**		**0,01**		
10.1	06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	6,97	1.339,20	9.334,22			1.339,20	9.334,22	1.339,20	9.334,22			100,00%	100,00%
10.2	06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1,99	1.339,20	2.665,01			1.339,20	2.665,00	1.339,20	2.665,00		0,01	100,00%	100,00%
10.3	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	198,00	9.012,96	96,00	4.369,92	102,00	4.643,04	198,00	9.012,96			51,52%	100,00%
10.5	06-02-94	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	34,97	32,00	1.119,04			32,00	1.119,04	32,00	1.119,04			100,00%	100,00%
10.6	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	96,00	353,28	96,00	353,28			96,00	353,28				100,00%
10.7	06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	4,41	32,00	141,12			32,00	141,12	32,00	141,12			100,00%	100,00%
10.8	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	576,00	12.297,60	576,00	12.297,60			576,00	12.297,60				100,00%
10.9	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	576,00	3.277,44	576,00	3.277,44			576,00	3.277,44				100,00%
10.10	13-80-70	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	20,38	576,00	11.738,88	576,00	11.738,88			576,00	11.738,88				100,00%
10.11	17-03-55	QD 01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	165,58	1,00	165,58	1,00	165,58			1,00	165,58				100,00%
10.12	17-03-56	QD 02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	306,63	1,00	306,63	1,00	306,63			1,00	306,63				100,00%
10.13	17-03-57	QD 03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	408,84	1,00	408,84	1,00	408,84			1,00	408,84				100,00%
10.14	17-03-58	QD 05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	226,59	1,00	226,59	1,00	226,59			1,00	226,59				100,00%
10.15	17-60-95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	37,85	18,00	681,30	18,00	681,30			18,00	681,30				100,00%
10.16	17-70-01	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	25,16	104,40	2.626,70	104,40	2.626,70			104,40	2.626,70				100,00%
11		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**13.010,67**		**3.548,89**		**9.461,78**		**13.010,66**		**0,01**		
11.1	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	1.071,55	9.461,79			1.071,55	9.461,78	1.071,55	9.461,78		0,01	100,00%	100,00%
11.2	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	216,00	1.362,96	216,00	1.362,96			216,00	1.362,96				100,00%
11.3	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	432,00	2.185,92	432,00	2.185,92			432,00	2.185,92				100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		**583.045,19**		**523.229,05**		**59.062,76**		**582.291,81**		**753,38**		
				TAXA:	**10,33%**	**60.228,57**	**10,33%**	**54.049,56**	**10,33%**	**6.101,18**	**10,33%**	**60.150,74**	**10,33%**	**77,82**		
				TOTAL:		**643.273,76**		**577.278,61**		**65.163,94**		**642.442,55**		**831,20**	**10,13%**	**99,87%**

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Isabel Elisa S. Silva
RF 716.366.5
SIURB / NMPME

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
DME

174 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007864
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210924930 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 02/07/2021Baixada em: 05/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230181175024
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
PRAÇA PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 . . . . . No.: 1169
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Avaré . . . . . UF: SP CEP: 18705900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 417/18 . . . . . Celebrado em : 19/09/2018
Vinculado à ART: 28027230190342349, 28027230190342728, 28027230190342855, 28027230190596111, 28027230190869077, 28027230190990187, 28027230191579862, 28027230200369485, 28027230210924835, 28027230210924930
Valor do Contrato: R$ 478.566,27 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Lion e Rua Zurique . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: Jd. Europa II
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/09/2018 Conclusão Efetiva: 15/05/2020 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Drenagem. 374,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA LION - JARDIM EUROPA II

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 417/18
Valor inicial: R$ 478.566,27
Houve Aditivos de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor: R$ 48.296,71
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob números: 2620210007415, emitida em 08/07/2021 e 2620190005332, emitida em 24/06/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007864
22/07/2021 07:32:09
Autenticação Digital: sfnJgflU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj.01, Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, executou para essa municipalidade a contenção de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion – Jardim Europa II, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.

Objeto: Execução de obras de contenção de erosão e reconstrução do sistema de drenagem de águas pluviais na Rua Lion – Jardim Europa II
Local: Rua Lion e Rua Zurique, Jardim Europa II, Avaré/SP
Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CNPJ: 46.634.168/0001-50 - Praça Juca Novaes, 1169 - Avaré/SP
Período de Execução: 19/09/2018 á 15/05/2020
Valor do Contrato: 478.566,27
Valor do Aditamento: R$ 48.296,71
Contrato nº **417/18** Processo nº **361/18** Concorrência Pública nº **018/18**
Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Atestamos ainda que os responsáveis técnicos pela execução das obras indicado pela contratada foram o Eng. Civil Marcelo Corio e o Arquiteto Fabiano Donati Corio. E por parte da Prefeitura o Engenheiro Civil Alexandre Leal Nigro- CREASP 5060938563.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	3,00
2		**DRENAGEM**		
2.1	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	374,00
2.2	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	80,93
2.3	46.12.100	Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm	m	17,00
2.4	46.12.140	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm	m	32,00
2.5	46.12.250	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm	m	325,00
2.6	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	un.	1,00
2.7	composição	Poço de Visita 2,0x2,0x4,0m (medidas internas) - conforme projeto	un.	9,00
2.7.1	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	14,00
2.7.2	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m	0,72
2.7.3	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m³	1,35
2.7.4	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	7,90

ROQ SMCK RCV JOD

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfIU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

2.7.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m²	2,07
2.7.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	70,80
2.7.7	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	35,20
2.7.8	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,58
2.7.9	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,58
2.7.10	17.02.020	Chapisco	m²	42,08
2.7.11	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,26
2.8	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	m	6,50
2.9	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)	un	10,00
2.10	composição	Escada/Caixa de Captação 3,8x3,0x2,5m (medidas internas)	un.	2,00
2.10.1	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	21,00
2.10.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,73
2.10.3	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	m	0,70
2.10.4	11.01.260	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m³	1,78
2.10.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m²	2,48
2.10.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	102,60
2.10.7	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	m²	36,82
2.10.8	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,90
2.10.9	17.02.020	Chapisco	m²	44,21
2.10.10	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,33
2.11	composição	Dissipador em gabião	un	1,00
2.11.1	08.10.108	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização	m³	46,20
2.11.2	08.10.109	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1,0m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7mm, independente do formato ou utilização	m³	30,00
2.11.3	12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	20,00
2.11.4	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m²	22,40
2.11.5	11.05.040	Argamassa graute	m³	0,56

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfIU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

2.11.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Kg	44,80
2.11.7	08.05.190	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	114,80
2.11.8	composição	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora	m³	58,50

Certificamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das normas estabelecidas.

Avaré, 11 de junho de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 5060938563
Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007864 - 22/07/2021 07:32:09 - Autenticação Digital: sfnJgfIU5K5yfUg105zBTnJTKA3sfx3s.

177 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190005950
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP . . . . . RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190692957 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 04/06/2019Baixada em: 06/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180522360
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS-SMSO
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: 22º ANDAR . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01036000 . PAIS: BRASIL
Contrato: ATA RP Nº 006/SMSO/17 . . . . . Celebrado em : 27/12/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 489.865,40 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR PAULO DE ANDRADE ARANTES . . . . . No.: 125
Complemento: EMEF SERGIO MILLIET . . . . . Bairro: PARQUE MARIA LUIZA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 03451090 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/06/2018 Conclusão Efetiva: 31/10/2018 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Manutenção Predial, Edificação de Alvenaria. 1438,95000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES NA EMEF SERGIO MILLIET, PREVISTOS NA ATA RP Nº 006/SMSO/17. OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6016.2018/0016294-8. ORDEM DE SERVIÇO Nº 042/SIURB/NMPME/2018.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Consta planilha anexa ao atestado contendo 06 (seis) folhas.
Houve a participação de outros profissionais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190005950
04/07/2019 10:48:53
Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

MCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada e para fins de participação em licitações e cadastramento, que a empresa **MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Acarapé, 322 – Saúde – São Paulo / SP – CEP 04139-090 - Telefone (11) 2061-3871 – CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, **EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PROPRIOS MUNICIPAIS, ESPECIFICAMENTE NA UNIDADE ABAIXO CITADA, QUE FORAM RECEBIDOS E JULGADOS SATISFATÓRIOS, CONFORME ATIVIDADES E QUANTITATIVOS ANEXOS (FOLHAS 02 A 07), SENDO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO E SEM PREJUÍZO DAS ATIVIDADES.**

Referência: CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/SMSO/2017
Assinatura de Contrato: 27/12/2017 - Validade: 26/12/2018

Responsável Técnico por parte da contratada:
Eng. Civil Marcelo Corio, CREA nº 0400303475-SP
Eng. Eletr./Eletrotécnico Roberval Rodrigues CREA nº 0600213063-SP
Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio CAU nº A68945-9

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo
CNPJ: 46.392.171/0001-04

Unidade:

EMEF SERGIO MILLIET
Rua Doutor Paulo de Andrade Arantes, nº 125 – São Paulo/ SP.
Ordem de Serviço nº 042/SIURB/ NMPME/ 2018
Processo nº 6016.2018/0.016.294-8
Data de Início: 04/06/2018
Data de Término: 31/10/2018
Valor: R$ 489.865,40 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

São Paulo, 29 de maio de 2019.

Engª Regina Celi F Rodrigues
Diretora da Div. Manutenção de Edificações
SIURB/EDIF
CREA nº 0400471374

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/06/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 à 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**12.751,45**		**10.452,35**		**2.298,31**		**12.750,66**		**0,79**		
1.1	01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	78,11	121,73	9.508,33	111,75	8.728,79	9,97	778,75	121,72	9.507,54	0,01	0,79	8,19%	99,99%
1.3	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	18,02	57,60	1.037,95	57,60	1.037,95			57,60	1.037,95				100,00%
1.4	03-03-30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	30,15	73,14	2.205,17	22,74	685,61	50,40	1.519,56	73,14	2.205,17			68,91%	100,00%
2		**REVISÃO GERAL DAS COBERTURAS**				**62.008,35**		**62.008,35**				**62.008,35**				
2.1	06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	42,87	129,00	5.530,23	129,00	5.530,23			129,00	5.530,23				100,00%
2.2	06-02-44	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	45,52	85,50	3.891,96	85,50	3.891,96			85,50	3.891,96				100,00%
2.3	06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	38,02	102,00	3.878,04	102,00	3.878,04			102,00	3.878,04				100,00%
2.5	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	3,68	214,50	789,36	214,50	789,36			214,50	789,36				100,00%
2.6	06-60-40	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	4,41												
2.7	06-60-90	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	2,94	102,00	299,88	102,00	299,88			102,00	299,88				100,00%
2.8	06-80-03	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	21,35	2.120,95	45.282,28	2.120,95	45.282,28			2.120,95	45.282,28				100,00%
2.9	10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	52,80	20,00	1.056,00	20,00	1.056,00			20,00	1.056,00				100,00%
2.10	10-11-32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	31,46	15,00	471,90	15,00	471,90			15,00	471,90				100,00%
2.11	10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	47,34	5,00	236,70	5,00	236,70			5,00	236,70				100,00%
2.13	10-50-32	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	3,37	20,00	67,40	20,00	67,40			20,00	67,40				100,00%
2.15	15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	5,79	20,00	115,80	20,00	115,80			20,00	115,80				100,00%
2.16	15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	9,72	40,00	388,80	40,00	388,80			40,00	388,80				100,00%
3		**REVISÃO GERAL ELÉTRICA**				**73.318,34**		**73.318,32**				**73.318,32**		**0,02**		
3.1	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	48,00	1.178,88	48,00	1.178,88			48,00	1.178,88				100,00%
3.2	09-02-12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	26,14	36,00	941,04	36,00	941,04			36,00	941,04				100,00%
3.4	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	1.056,00	3.083,52	1.056,00	3.083,52			1.056,00	3.083,52				100,00%
3.5	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3,86	93,00	358,98	93,00	358,98			93,00	358,98				100,00%
3.6	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4,84	78,00	377,52	78,00	377,52			78,00	377,52				100,00%
3.7	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6,62	234,00	1.549,08	234,00	1.549,08			234,00	1.549,08				100,00%
3.8	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,15	60,00	549,00	60,00	549,00			60,00	549,00				100,00%
3.9	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	12,38	180,00	2.228,40	180,00	2.228,40			180,00	2.228,40				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIÓGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.736-6
RG 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
EDIF - DME

177 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 008/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/06/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 à 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
3.11	09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	779,55												
3.12	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	26,31	28,00	736,68	28,00	736,68			28,00	736,68				100,00%
3.13	09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	9,17	7,70	70,61	7,70	70,60			7,70	70,60		0,01		100,00%
3.14	09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	14,04	11,00	154,44	11,00	154,44			11,00	154,44				100,00%
3.15	09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	25,98	15,20	394,90	15,20	394,89			15,20	394,89		0,01		100,00%
3.16	09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	253,20	0,47	119,00	0,47	119,00			0,47	119,00				100,00%
3.20	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	21,30	66,00	1.405,80	66,00	1.405,80			66,00	1.405,80				100,00%
3.21	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	51,19	40,00	2.047,60	40,00	2.047,60			40,00	2.047,60				100,00%
3.22	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	50,93	26,00	1.324,18	26,00	1.324,18			26,00	1.324,18				100,00%
3.23	09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	80,50	4,00	322,00	4,00	322,00			4,00	322,00				100,00%
3.24	09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	156,03	4,00	624,12	4,00	624,12			4,00	624,12				100,00%
3.25	09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	154,76	4,00	619,04	4,00	619,04			4,00	619,04				100,00%
3.27	09-11-05	PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	435,88	1,00	435,88	1,00	435,88			1,00	435,88				100,00%
3.28	09-11-54	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	51,17	281,00	14.378,77	281,00	14.378,77			281,00	14.378,77				100,00%
3.29	09-11-61	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	66,63	26,00	1.732,38	26,00	1.732,38			26,00	1.732,38				100,00%
3.30	09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	539,41	26,00	14.024,66	26,00	14.024,66			26,00	14.024,66				100,00%
3.31	09-11-94	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	19,10	518,00	9.893,80	518,00	9.893,80			518,00	9.893,80				100,00%
3.32	09-52-04	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	11,15	8,00	89,20	8,00	89,20			8,00	89,20				100,00%
3.33	09-50-14	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1,86	1.461,00	2.717,46	1.461,00	2.717,46			1.461,00	2.717,46				100,00%
3.34	09-50-15	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3,72	240,00	892,80	240,00	892,80			240,00	892,80				100,00%
3.35	09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	11,15	66,00	735,90	66,00	735,90			66,00	735,90				100,00%
3.36	09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	26,02	66,00	1.717,32	66,00	1.717,32			66,00	1.717,32				100,00%
3.37	09-52-01	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	7,43	48,00	356,64	48,00	356,64			48,00	356,64				100,00%
3.38	09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	18,58	7,00	130,06	7,00	130,06			7,00	130,06				100,00%
3.39	09-52-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	27,87	66,00	1.839,42	66,00	1.839,42			66,00	1.839,42				100,00%
3.40	09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	55,75	66,00	3.679,50	66,00	3.679,50			66,00	3.679,50				100,00%
3.41	09-82-22	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	14,26	48,00	684,48	48,00	684,48			48,00	684,48				100,00%
3.42	09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	94,96	12,00	1.139,52	12,00	1.139,52			12,00	1.139,52				100,00%
3.43	09-85-62	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	67,44	8,00	539,52	8,00	539,52			8,00	539,52				100,00%
3.44	09-85-81	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	10,26	24,00	246,24	24,00	246,24			24,00	246,24				100,00%
4		**ACESSIBILIDADE**				**76.135,77**		**62.111,72**		**11.969,24**		**74.080,96**		**2.054,81**		
4.1	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	28,20	1.357,27	28,20	1.357,26			28,20	1.357,26		0,01		100,00%
4.3	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	425,70	2.660,63	425,70	2.660,62			425,70	2.660,62		0,01		100,00%
4.4	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	15,48	4.664,90	15,48	4.664,89			15,48	4.664,89		0,01		100,00%
4.5	04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	62,85	67,20	4.223,52	67,20	4.223,52			67,20	4.223,52				100,00%
4.6	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	3,48	3.638,97	3,48	3.638,96			3,48	3.638,96		0,01		100,00%
4.7	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	3,84	169,50	3,84	169,49			3,84	169,49		0,01		100,00%
4.8	07-01-08	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	304,72	2,00	609,44	2,00	609,44			2,00	609,44				100,00%
4.9	07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	265,08	2,00	530,16	2,00	530,16			2,00	530,16				100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
EDIF - DME

177 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/06/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 a 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.10	07-02-16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	142,06	2,00	284,12	2,00	284,12			2,00	284,12				100,00%
4.11	07-80-02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	5,97	20,48	122,27	20,48	122,26			20,48	122,26		0,01		100,00%
4.13	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	24,56	6,00	147,36	6,00	147,36			6,00	147,36				100,00%
4.14	09-03-29	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2,92	30,00	87,60	30,00	87,60			30,00	87,60				100,00%
4.15	09-07-35	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	117,02	2,00	234,04	2,00	234,04			2,00	234,04				100,00%
4.16	09-07-85	PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"	UN	162,65	2,00	325,30	2,00	325,30			2,00	325,30				100,00%
4.17	09-07-95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	184,67	2,00	369,34	2,00	369,34			2,00	369,34				100,00%
4.18	09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	216,45	2,00	432,90			2,00	432,90	2,00	432,90			100,00%	100,00%
4.19	09-10-63	SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	100,26	2,00	200,52			2,00	200,52	2,00	200,52			100,00%	100,00%
4.20	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	12,00	215,28	12,00	215,28			12,00	215,28				100,00%
4.21	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	16,00	387,20	16,00	387,20			16,00	387,20				100,00%
4.22	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	2,00	170,40	2,00	170,40			2,00	170,40				100,00%
4.23	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	2,00	196,80	2,00	196,80			2,00	196,80				100,00%
4.24	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	20,00	808,20	20,00	808,20			20,00	808,20				100,00%
4.25	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	24,00	1.157,52	24,00	1.157,52			24,00	1.157,52				100,00%
4.26	10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	124,91	2,00	249,82	2,00	249,82			2,00	249,82				100,00%
4.27	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	611,97	2,00	1.223,94			2,00	1.223,94	2,00	1.223,94			100,00%	100,00%
4.28	10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	881,61	2,00	1.763,22			2,00	1.763,22	2,00	1.763,22			100,00%	100,00%
4.29	10-13-71	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	982,35	2,00	1.964,72			1,00	982,36	1,00	982,36	1,00	982,36	50,00%	50,00%
4.30	10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	354,58	2,00	709,16			2,00	709,16	2,00	709,16			100,00%	100,00%
4.31	10-14-25	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	227,97	2,00	455,94			2,00	455,94	2,00	455,94			100,00%	100,00%
4.32	10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	388,51	4,68	1.818,23			1,92	745,93	1,92	745,93	2,76	1.072,30	41,03%	41,03%
4.33	11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	42,67	134,40	5.734,85	134,40	5.734,84			134,40	5.734,84		0,01		100,00%
4.34	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	134,40	736,51	134,40	736,51			134,40	736,51				100,00%
4.35	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	134,40	3.822,34	134,40	3.822,33			134,40	3.822,33		0,01		100,00%
4.36	11-04-06	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	24,98	6,00	149,88	6,00	149,88			6,00	149,88				100,00%
4.37	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	7,88	937,17	7,88	937,16			7,88	937,16		0,01		100,00%
4.38	13-01-16	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 200KG CIM/M3	M3	471,21	0,78	367,54	0,78	367,54			0,78	367,54				100,00%
4.39	13-02-02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	39,32	15,68	616,54	15,68	616,53			15,68	616,53		0,01		100,00%
4.40	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	3,99	157,50	628,43	157,50	628,42			157,50	628,42		0,01		100,00%

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506...
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483-1
EDIF - DME

147 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/05/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 à 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.005.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
4.41	13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	50,32	15,68	789,02	15,68	789,01			15,68	789,01		0,01		100,00%
4.42	13-02-44	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	185,23	14,75	2.732,14	14,75	2.732,14			14,75	2.732,14				100,00%
4.43	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	48,00	760,32	48,00	760,32			48,00	760,32				100,00%
4.44	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	32,24	601,60	32,24	601,59			32,24	601,59		0,01		100,00%
4.46	17-01-41	PP 20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	274,39	10,08	2.765,85			10,08	2.765,85	10,08	2.765,85			100,00%	100,00%
4.47	17-05-19	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	439,60	2,00	879,20			2,00	879,20	2,00	879,20			100,00%	100,00%
4.48	17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	154,91	2,00	309,82			2,00	309,82	2,00	309,82			100,00%	100,00%
4.49	17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	187,55	8,00	1.500,40			8,00	1.500,40	8,00	1.500,40			100,00%	100,00%
4.50	17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	93,76	33,00	3.094,08	33,00	3.094,08			33,00	3.094,08				100,00%
4.51	17B465	CO-35 CORRIMAO DUPLO C/MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZ C/PINT ESMALTE	M	354,23	38,90	13.779,55	38,90	13.779,54			38,90	13.779,54		0,01		100,00%
4.52	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N 12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	135,74	35,01	4.752,26	35,01	4.752,25			35,01	4.752,25		0,01		100,00%
5		**REVISÃO HIDRÁULICA**				**17.436,60**		**5.121,38**		**12.317,22**		**17.438,60**				
5.1	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	17,94	12,00	215,28	12,00	215,28			12,00	215,28				100,00%
5.2	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	24,20	18,00	435,60	18,00	435,60			18,00	435,60				100,00%
5.3	10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	85,20	2,00	170,40	2,00	170,40			2,00	170,40				100,00%
5.4	10-05-32	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	98,40	2,00	196,80	2,00	196,80			2,00	196,80				100,00%
5.5	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	40,41	16,00	646,56	16,00	646,56			16,00	646,56				100,00%
5.6	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	48,23	24,00	1.157,52	24,00	1.157,52			24,00	1.157,52				100,00%
5.8	10-13-01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	268,81	6,00	1.612,86			6,00	1.612,86	6,00	1.612,86			100,00%	100,00%
5.9	10-13-19	HX 01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	1.269,25	4,00	5.077,00			4,00	5.077,00	4,00	5.077,00			100,00%	100,00%
5.10	10-13-38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	600,35	2,00	1.200,70			2,00	1.200,70	2,00	1.200,70			100,00%	100,00%
5.11	10-13-39	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	465,12	1,00	465,12			1,00	465,12	1,00	465,12			100,00%	100,00%
5.12	10-14-16	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	282,15	12,00	3.385,80	4,00	1.128,60	8,00	2.257,20	12,00	3.385,80			66,67%	100,00%
5.13	10-14-22	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4"	UN	172,03	4,00	688,12			4,00	688,12	4,00	688,12			100,00%	100,00%
5.14	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	156,25	4,00	625,00			4,00	625,00	4,00	625,00			100,00%	100,00%
5.15	10-50-03	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	3,67	70,00	256,90	60,00	220,20	10,00	36,70	70,00	256,90			14,29%	100,00%
5.16	10-50-18	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	3,67	8,00	29,36	4,00	14,68	4,00	14,68	8,00	29,36			50,00%	100,00%
5.17	10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	28,32	12,00	339,84			12,00	339,84	12,00	339,84			100,00%	100,00%
5.18	10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	7,93	118,00	935,74	118,00	935,74			118,00	935,74				100,00%
6		**QUADRAS EXTERNA**				**118.380,96**		**81.750,20**		**36.630,65**		**118.380,85**		**0,11**		

MACOR ENG. CONSTR. COM. LTDA
ORGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.515-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
EDIF - DME

177 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/06/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 à 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
6.1	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	44,14	2,43	107,26	2,43	107,26			2,43	107,26				100,00%
6.2	01-04-20	TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM DIÂMETRO 2.5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)	M	16,84	15,20	255,97			15,20	255,96	15,20	255,96		0,01	100,00%	100,00%
6.3	01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	39,73	4,32	171,63			4,32	171,63	4,32	171,63			100,00%	100,00%
6.4	01-04-49	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	317,55	0,58	184,18			0,58	184,17	0,58	184,17		0,01	100,00%	100,00%
6.5	01-04-50	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	166,82	9,60	1.601,47			9,60	1.601,47	9,60	1.601,47			100,00%	100,00%
6.6	01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	148,23	1,28	189,73			1,28	189,73	1,28	189,73			100,00%	100,00%
6.7	01-04-70	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	118,93	1,22	145,09			1,22	145,09	1,22	145,09			100,00%	100,00%
6.8	01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	5,15	18,24	93,94			18,24	93,93	18,24	93,93		0,01	100,00%	100,00%
6.9	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	8,81	1,22	10,75			1,22	10,74	1,22	10,74		0,01	100,00%	100,00%
6.10	02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	48,13	32,84	1.580,59	32,84	1.580,58			32,84	1.580,58		0,01		100,00%
6.11	02-03-04	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	56,07												
6.12	02-04-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	6,25	1.873,99	11.712,44	1.873,99	11.712,43			1.873,99	11.712,43		0,01		100,00%
6.13	03-03-18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	301,35	57,66	17.375,84	57,66	17.375,84			57,66	17.375,84				100,00%
6.14	04-01-51	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	56,74	44,96	2.551,03	44,96	2.551,03			44,96	2.551,03				100,00%
6.15	04-01-98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1.045,68	1,73	1.809,03	1,73	1.809,02			1,73	1.809,02		0,01		100,00%
6.16	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	44,14	8,99	396,82	8,99	396,81			8,99	396,81		0,01		100,00%
6.17	10-11-85	HV 24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	49,30	45,20	2.228,36	45,20	2.228,36			45,20	2.228,36				100,00%
6.18	10-11-89	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	44,14	90,40	3.990,26	90,40	3.990,25			90,40	3.990,25		0,01		100,00%
6.19	10-11-91	HP 01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM	M	48,02	45,20	2.170,50	45,20	2.170,50			45,20	2.170,50				100,00%
6.20	13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	118,93	24,03	2.857,89	24,03	2.857,88			24,03	2.857,88		0,01		100,00%
6.21	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	3,99	480,51	1.917,23	480,51	1.917,23			480,51	1.917,23				100,00%
6.22	13-80-61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5,69	400,00	2.276,00	400,00	2.276,00			400,00	2.276,00				100,00%
6.23	13-80-70	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	20,38	400,00	8.152,00	400,00	8.152,00			400,00	8.152,00				100,00%
6.24	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	1.082,43	17.145,69			1.082,43	17.145,69	1.082,43	17.145,69			100,00%	100,00%
6.25	17-03-55	QD 01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	165,58	2,00	331,16			2,00	331,16	2,00	331,16			100,00%	100,00%
6.26	17-03-56	QD 02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	306,63	2,00	613,26			2,00	613,26	2,00	613,26			100,00%	100,00%
6.27	17-03-57	QD 03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	408,84	2,00	817,68			2,00	817,68	2,00	817,68			100,00%	100,00%
6.28	17-03-58	QD 05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	226,59	2,00	453,18			2,00	453,18	2,00	453,18			100,00%	100,00%
6.29	17-03-60	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1.819,54	2,00	3.639,08			2,00	3.639,08	2,00	3.639,08			100,00%	100,00%
6.30	17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1.912,47	2,00	3.824,94			2,00	3.824,94	2,00	3.824,94			100,00%	100,00%
6.31	17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	3.576,47	2,00	7.152,94			2,00	7.152,94	2,00	7.152,94			100,00%	100,00%
6.32	17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	294,29	76,88	22.625,02	76,88	22.625,01			76,88	22.625,01		0,01		100,00%
		PINTURA				**66.234,83**		**13.131,80**		**53.103,01**		**66.234,81**		**0,02**		

MACOR ENG. CONST. COM. LTDA
DIOGENES ANTONIO CABRERA
CREA 506.225.735-5
RG: 16.580.516-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
EDIF. / DME

177 (M)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190005950 - 04/07/2019 10:48:53 - Autenticação Digital: faA0A36AAfBJgCTxAa1GAGsAknyG3aA3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES

CONTRATO: 042/SIURB/NMPME/2018
PROC. ADMIN.: 6016.2018/0.016.294-8
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBRA: EMEF SERGIO MILLIET
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 006/SMSO/2017

VALOR DO CONTRATO: R$ 492.673,12
ORDEM DE INÍCIO: 04/06/2018
PRAZO: 120 DIAS

MEDIÇÃO Nº: 4ª MEDIÇÃO
PERÍODO: 02/10/2018 à 31/10/2018
PROCESSO DE PAGTO: 6022.2018/0.006.308-0

PLANILHA DO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO	UN.	PREÇO UNITÁRIO	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL		% EXECUTADA	
					QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	NO MÊS	TOTAL
7.1	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	15,84	3.654,95	57.894,41	597,66	9.466,93	3.057,29	48.427,47	3.654,95	57.894,40		0,01	83,65%	100,00%
7.2	15-02-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	18,66	118,83	2.217,37	56,83	1.060,44	62,00	1.156,92	118,83	2.217,36		0,01	52,18%	100,00%
7.3	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38,30	116,18	4.449,69	24,31	931,07	91,87	3.518,62	116,18	4.449,69			79,08%	100,00%
7.4	15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	16,09	104,00	1.673,36	104,00	1.673,36			104,00	1.673,36				100,00%
8		**MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS**				**3.925,45**		**3.925,44**				**3.925,44**		**0,01**		
8.1	05-04-30	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	127,87	18,96	2.424,42	18,96	2.424,41			18,96	2.424,41		0,01		100,00%
8.2	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	5,48	13,00	71,24	13,00	71,24			13,00	71,24				100,00%
8.3	11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	28,44	13,00	369,72	13,00	369,72			13,00	369,72				100,00%
8.4	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	20,59	13,00	267,67	13,00	267,67			13,00	267,67				100,00%
8.5	11-80-01	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	28,30	28,00	792,40	28,00	792,40			28,00	792,40				100,00%
9		**CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA**				**938,23**		**938,22**				**938,22**		**0,01**		
9.14	14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	106,85	6,16	658,20	6,16	658,19			6,16	658,19		0,01		100,00%
9.16	14-50-01	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	45,46	6,16	280,03	6,16	280,03			6,16	280,03				100,00%
10		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**14.923,98**		**2.218,05**		**12.705,92**		**14.923,97**		**0,01**		
10.1	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	8,83	1.438,95	12.705,93			1.438,95	12.705,92	1.438,95	12.705,92		0,01	100,00%	100,00%
10.2	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	6,31	135,00	851,85	135,00	851,85			135,00	851,85				100,00%
10.3	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	5,06	270,00	1.366,20	270,00	1.366,20			270,00	1.366,20				100,00%
				TOTAL ORÇAMENTO:		**446.055,96**		**314.975,83**		**129.024,35**		**444.000,18**		**2.055,78**		
				TAXA:	10,33%	**46.077,58**	10,33%	**32.537,00**	10,33%	**13.328,22**	10,33%	**45.865,22**	10,33%	**212,36**		
				TOTAL:		**492.133,54**		**347.512,83**		**142.352,57**		**489.865,40**		**2.268,14**	**28,93%**	**99,54%**

MACOR ENG... LTDA
DIOGENES A... ABRERA
CREA 506.2...-5
RG: 16.580.518-X

Dyonisio José Pedro Filho
R.F. 552.483/1
EDIF - DME

227 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210001700
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP ... RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210174212 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 09/02/2021Baixada em: 18/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201175816, 28027230191505611
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PMSP-SUBPREFEITURA M BOI MIRIM
AVENIDA GUARAPIRANGA ... No.: 1695 ...
Complemento: 2º ANDAR ... Bairro: PARQUE ALVES DE LIMA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 04902903 . PAIS: BRASIL
Contrato: 46/SUB-MB/2019 ... Celebrado em : 12/11/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.189.965,09 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ RODRIGUES MACIEL ... No.: 23 ...
Complemento: CDC JOELMA ... Bairro: PARQUE DO OTERO
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05823070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/12/2019 Conclusão Efetiva: 30/01/2020 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Vestiários. 251,90000 metro quadrado. 2) Coordenação, Execução, Cobertura Metálica. 198,45000 metro quadrado. 3) Coordenação, Execução, Pista, de Caminhada. 577,80000 metro quadrado. 4) Coordenação, Execução, academia, para terceira idade. 8,00000 unidade.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA PARA READEQUAÇÃO NO CDC JOELMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6045.2019/0002157-0. TOMADA DE PREÇO Nº 04/SUB-MB/2019.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001700
22/02/2021 14:04:56
Autenticação Digital: BJ5ggT5lCkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

KCV JOA

227 (M)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM

Supervisão de Projetos e Obras

Av. Guarapiranga, 1695, - Bairro Parque Alves de Lima - São Paulo/SP - CEP 04902-015

Telefone: 3396-8400

Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 044/SUB-MB/CPO/SPO/2020

Processo SEI nº 6045.2020/0001366-9

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 57.646.374/0001-04, com sede à Rua Acarapé, 322- Saúde- São Paulo- SP - CEP 04139-090, executou para a **Prefeitura do Município de São Paulo/Subprefeitura M'Boi Mirim**, inscrita no CNPJ n.º 05.510.098/0001-40, sediada na Av. Guarapiranga, n.º 1.695, Bairro Parque Alves de Lima – CEP 04902-015 - São Paulo/SP, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Marcelo Corio, CREA 0400303475-SP / ART 28027230191505611, Engenheiro Eletricista Roberval Rodrigues, CREA 0600213063-SP / ART 28027230191523285, Engenheiro Agrônomo - Henrique Sanches Gonçalves, CREA 5070223664-SP / ART 28027230191523652 e Arquiteto e Urbanista Fabiano Donati Corio RRT 0000009024255 / RN A68945-9, os serviços abaixo discriminados sob as seguintes características de contratação:

Dados contratuais:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A READEQUAÇÃO NO CDC JOELMA

Local: Rua José Rodrigues Maciel, 23 - CEP 05823-070 - JARDIM SÃO LUIZ - DISTRITO JARDIM SÃO LUIZ - SÃO PAULO - SP

Ordem de Inicio dos Serviços nº: 43/SUB-MB/CPO/SPO/2019

Termo de Contrato nº: 46/SUB-MB/2019

Modalidade: Tomada de Preços nº 04/SUB-MB/2019 - Processo Eletronico nº 6045.2019/0002157-0

Periodo de Execução: 02/12/2019 à 30/01/2020

Valor do Contrato: R$ 1.189.988,18

Valor Medido: R$ 1.189.965,09

Processo de Gestão de Contrato SEI nº: 6045.2019/0003067-7

Serviços Quantitativos Realizados:

Ítem	Natureza dos Serviços	Und	Qtd Acul
	TABELA EDIF		
	VESTIÁRIO		
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	107,25
02.01.06	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T	M	168,00
02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	36,43
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	187,63
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	193,16
02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.561,90
02.04.09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	554,18
02.05.10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	30,14
02.06.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	4,71

APRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No. 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5lCkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

227 (M)

02.06.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	56,52
03.01.15	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	367,04
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.544,00
03.03.18	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	45,44
03.03.30	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	75,58
03.04.24	LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)	M2	148,85
03.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	8,59
04.01.40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	172,20
04.01.41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	406,24
04.03.35	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	31,92
04.50.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	35,29
06.01.30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.381,40
06.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.381,40
06.02.43	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	198,45
07.01.07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	21,00
07.01.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	12,00
07.02.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	13,00
07.02.50	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	9,00
08.01.01	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,89
08.01.50	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22	M2	4,00
08.01.74	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
08.01.80	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	9,00
08.02.13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	12,48
08.02.17	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	29,60
08.80.50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	100,00
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	160,00
09.02.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	120,00
09.02.07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	30,00
09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	30,00
09.03.05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.250,00
09.03.06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	700,00
09.03.07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	750,00
09.03.15	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	180,00
09.05.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	1,00
09.05.41	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM	UN	1,00
09.05.72	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	2,00
09.06.92	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	25,00
09.06.99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00
09.07.15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	12,00
09.07.18	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
09.07.30	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	4,00
09.07.60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	26,00
09.07.90	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	27,00
09.08.10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	6,00
09.08.12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	16,00
09.08.17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	2,00
09.09.96	LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W	UN	27,00
10.02.10	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	1,00
10.02.61	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	26,00
10.02.62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	20,00
10.02.65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	25,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5lCkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

10.02.81	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00
10.02.82	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	2,00
10.02.85	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	2,00
10.02.92	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	1,00
10.04.62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	68,00
10.04.63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	31,00
10.04.65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	70,00
10.04.66	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	18,00
10.05.31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	5,00
10.05.34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	8,00
10.05.51	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	14,00
10.09.30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	34,00
10.09.31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	12,00
10.09.33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	62,00
10.09.98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	62,00
10.10.10	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	5,00
10.10.12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	9,00
10.10.94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	3,40
10.10.95	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,29
10.10.97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	10,08
10.10.98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	2,94
10.11.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	21,00
10.11.72	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	47,90
10.11.90	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	47,90
10.12.17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	14,00
10.13.01	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	10,00
10.13.08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	8,00
10.13.38	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	-
10.13.50	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	1,00
10.14.08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00
10.14.10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	8,00
10.14.24	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	10,00
10.14.26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	10,00
10.14.40	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	13,00
10.14.76	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	3,52
10.80.74	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	8,00
11.02.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.305,73
11.02.10	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.305,73
11.02.13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	1.060,53
11.02.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	245,20
13.01.10	LASTRO DE BRITA	M3	8,79
13.01.18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	9,16
13.02.01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	251,90
13.02.40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	251,90
13.03.09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	70,60
13.03.65	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	41,80
13.04.05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	10,40
14.01.03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	12,48
14.01.05	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	29,60
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1.060,53
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	90,40
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	87,94

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5lCkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

227 (M)

15.03.12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	198,45
15.03.14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	60,00
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	251,90
17.05.24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	28,00
17.50.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	28,62
17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	42,50
18.12.05	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	21,00
20.02.01	TRADO MANUAL	M	60,00
20.02.02	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UN	1,00
20.03.02	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	20,00
20.03.05	PROJETISTA	H	30,00
20.03.19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	3,00
2 .	PISTA CAMINHAMENTO		-
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	89,12
01.01.08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	585,60
01.02.02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	283,80
01.03.06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	368,94
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	585,60
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	51,36
09.02.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	180,00
09.02.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	200,00
09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	380,00
09.03.06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	750,00
09.03.07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.050,00
09.05.71	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM	UN	12,00
09.20.34	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	7,00
10.12.81	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM	M	168,00
10.12.94	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	9,60
10.60.10	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3"	M	168,00
13.01.10	LASTRO DE BRITA	M3	28,89
13.02.04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	577,80
13.50.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,42
15.03.14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	38,00
17.01.76	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	25,20
17.01.80	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	12,00
17.02.30	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	84,00
17.02.43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	46,21
17.05.24	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	42,00
17.05.25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	21,00
18.10.56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	84,00
3.0	ATIs E PLAY GROUND		
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	55,27
01.01.08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	384,00
01.02.02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	90,00
01.03.06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	90,00
02.01.02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	33,60

ROQ SMCI KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5iCkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

227 (M)

02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	5,60
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	120,00
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	6,72
02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	179,20
02.05.06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	2,24
08.80.50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	150,00
13.01.10	LASTRO DE BRITA	M3	1,40
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	155,00
15.02.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	75,00
15.02.14	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	165,00
15.03.14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	140,00
17.01.76	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	31,50
17.60.50	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	4,00
18.03.05	GRAMA ESMERALDA	M2	350,00
18.12.02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	6,00
18.12.03	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	16,00
18.14.41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18.14.45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	2,00
18.14.46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	2,00
18.14.48	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	2,00
18.16.01	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	1,00
18.16.04	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	1,00
18.16.06	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00
18.16.07	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00
18.16.09	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
18.16.11	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00
18.16.13	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
18.16.19	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00
4.0	MURO DE DIVISA - RUA JOSÉ RODRIGUES MACIEL		-
01.01.06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	78,78
01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.969,50
02.01.02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	125,00
02.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	39,52
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	58,80
02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	588,00
02.05.06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	7,35
03.01.15	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	90,00
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	720,00
03.03.08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	9,00
03.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	2,40
04.01.41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	294,00
04.01.98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	4,41
04.50.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	15,68
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	588,00
11.03.09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	588,00
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	588,00
17.01.80	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	13,50
17.02.43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	5,93
17.50.21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,93
17.60.96	RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05)	M	98,00

ROQ SMCL KCV JCA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5ICkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

Os serviços se desenvolveram a contento, sem interrupção ou interferência no atendimento ao público. A empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo que a desabone.

Assim, em conformidade com as informações do Fiscal do Contrato, Senhor Alexandre Augusto da Silva, Arquiteto e após as formalidades legais cumpridas conforme publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 21/08/2020 página 12 e Documento de Arrecadação do Município de São Paulo-DAMSP através da Guia de Recolhimento nº 20200010464 é expedido o presente Atestado, em 01(uma) via, devidamente assinado pelo Senhor Coordenador de Projetos e Obras. E, para constar, eu, Maria de Fatima Machado, R.F. 613.952.3/4, digitei o presente Atestado que não contém emendas nem rasuras. É o que nos cumpri informar.

(Assinatura Eletrônica)
Antonio Carlos Ganem
Coordenador - SUB-MB/CPO
CPF. 013.106.428-26
CREA 060.114.908-0/SP

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Ganem**, **Coordenador(a) Geral**, em 25/09/2020, às 00:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **032731807** e o código CRC **ACA0C967**.

Referência: Processo nº 6045.2020/0001366-9 SEI nº 032731807

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210001700 - 22/02/2021 14:04:56 - Autenticação Digital: BJ5ggT5ICkG0kK6kysKa0nTTnA5CCyGC.

158 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220007242
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210912507 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/07/2021Baixada em: 02/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172545362, 28027230172644452, 28027230181607027, 28027230172644850
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA PROFESSOR JOÃO DA MATA E LUZ No.: 84
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Barueri UF: SP CEP: 06401120 . PAIS: BRASIL
Contrato: 0532/17 Celebrado em : 20/09/2017
Vinculado à ART: 28027230180349828, 28027230180580656, 28027230210913235, 28027230210913444
Valor do Contrato: R$ 956.865,42 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Barueri UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 19/09/2017 Conclusão Efetiva: 16/05/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 4914,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA PARA ABRIGAR OS TRANSPORTES ESCOLARES EM 05 ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARUERI, EMM PROF. ZILA MARQUES DE CASTRO, EMEF PROF. SUZETE DA COSTA E SILVA MARIANO, EMM PROF. GILBERTO FLORENCIO, EMEF PROF. SIDINEY SANTUCCI E COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MEDUNECKAS, COMPREENDENDO FUNDAÇÕES, ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTURAS, INSTALAÇOES HIDRAULICAS, REVESTIMENTOS, PINTURA, PISOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Quantificações correlatas como informadas no atestado.
Contrato 532/2017
Valor inicial: R$ 956.865,42
Houve Aditivos de Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor.
Valor Total com Aditivos: R$ 1.111.191,62
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob nsº 2620190000413 e 2620210007337, emitidas em 18/01/2019 e 07/07/2021, respectivamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220007242
09/08/2022 11:45:43
Autenticação Digital: FzanTngK3xygJ0BKKCxn6I5AAgKTgUBF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede social e administrativa em SÃO PAULO, a RUA ACARAPÉ, nº 322, SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04 e inscrição municipal nº 9.434.719-0, firmou **CONTRATO nº 0532/2017**, tendo por objeto o (a) **EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA ABRIGAR OS TRANSPORTES ESCOLARES EM 05 ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARUERI.**

Valor do(a) CONTRATO: R$ 956.865,42 **Valor do Aditivo:** R$ 154.326,20
Valor total do(a) CONTRATO: R$ 1.111.191,62

Período de execução: 19/09/2017 a 16/05/2019

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
001	SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF		
001.001.0007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	256,30
002	FUNDAÇÕES		
002.001.0004	ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T	M	1.153,00
002.002.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	256,99
002.002.0005	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	485,85
002.002.0008	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	27,55
002.003.0001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	351,28
002.004.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6.525,51
002.004.0002	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	652,55
002.005.0004	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	76,65
002.006.0003	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	215,29
002.007.0003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	63,15
003	ESTRUTURA		
003.007.0002	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	49,137.10
003.004.0024	LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM)	M2	34,20
005	IMPERMEABILIZAÇÃO		
005.003.0001	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	242,93
006	COBERTURAS		
006.002.0008	TELHAS DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA, TRAPEZOIDAL OU GRECA	M2	863,81

Rua C.PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
CEP 06410-335 - Barueri - SP
contato@educbarueri.sp.gov.br
11 4199-2900

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007242 - 09/08/2022 11:45:43 - Autenticação Digital: FzanTngK3xygJ0BKKCxn6l5AAgKTgUBF.

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

006.002.0016	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	4,914.00
006.002.0030	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	260,00
006.007.0001	REVISÃO DE COBERTURA, INCLUI TROCA DE TELHAS, RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E ESTRUTURA METÁLICA	M2	235,55
009	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
009.021.0114	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS, LÂMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TUBULAÇÃO E DISJUNTORES.	M2	4,914.00
009.002.0026	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	763,20
009.002.0028	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	1.764,00
009.003.0023	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	5.292,00
009.003.0025	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.170,00
009.003.0027	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	972,00
009.005.0003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	6,00
009.005.0022	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	6,00
009.007.0002	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	12,00
009.008.0002	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	12,00
009.008.0004	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	30,00
009.008.0006	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	18,00
009.023.0004	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	36,00
010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
010.019.0002	REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS, ESCOAMENTO DE ESGOTO E CAIXA DE PASSAGEM.	M2	4,914.00
010.011.0002	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	500.00
010	REVESTIMENTOS		
011.002.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	170,40
011.002.0004	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	170,40
011.002.0005	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	170,40
015	PINTURA		
015.001.0006	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	765,60
015.003.0005	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	425.00
015.003.0006	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	10.810,80
013	PISOS		
013.002.0011	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	512,00
016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
016.001.0031	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	44,00

Rua C.PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
CEP 06410-335 - Barueri - SP
contato@educbarueri.sp.gov.br
11 4199-2900

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007242 - 09/08/2022 11:45:43 - Autenticação Digital: FzanTngK3xygJ0BKKCxn6l5AAgKTgUBF.

BARUERI
CIDADE INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

016.005.0015	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	300,00
016.001.0034	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA	M2	228,00
017.080.0019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.560,00
016.008.0011	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	4.147,20
016.008.0012	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	691,20
016.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.914,00

RELAÇÃO DAS 5 ESCOLAS, LOCALIZAÇÃO E ÁREA

EMM PROFª ZILÁ MARQUES DE CASTRO – RUA PROFª RENILDE DE ALMEIDA – PQ. IMPERIAL. – 1.340,00 M2

EMEF PROFª SUZETE DA COSTA E SILVA MARIANO – AV. GIOVANI TOLAINI – JD. MARIA HELENA. – 1.760,00 M2

EMM PROFº GILBERTO FLORÊNCIO – RUA INDONÉSIA – VILA MORELLATO. – 2.999,00 M2

EMEF PROFº SIDINEY SANTUCCI – ESTRADA SÃO FERNANDO – JD. JÚLIO. – 1.680,00 M2

COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA MEDUNECKAS – AV. PRES. WASHINGTON LUIZ – JD. SILVEIRA. – 3.460,00 M2

ÁREA TOTAL: 11.239,00 M2

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ENGENHEIRO CIVIL MARCELO CORIO 0400303475

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 29 de junho de 2022.

Marcelo Cazelato
Diretor DTME Mat. 104275
Secretaria de Educação

Técnologo Civil
CREA Nº 5060851380
Delvanio Marcelo Cazelato Barueri

Rua C.PM José Maria Schiavelli, 125 - Jd. dos Camargos
CEP 06410-335 - Barueri - SP
contato@educbarueri.sp.gov.br
11 4199-2900

ROQ SMCL KCV

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220007242 - 09/08/2022 11:45:43 - Autenticação Digital: FzanTngK3xygJ0BKKCxn6i5AAgKTgUBF.

175 (M)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210005547
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELO CORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELO CORIO
Registro: 400303475-SP RNP: 1403934690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210701765 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 21/05/2021Baixada em: 21/05/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172524479
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
RUA 7 DE SETEMBRO No.: 177 . . . .
Complemento: Bairro:
Cidade: Bocaina UF: SP CEP: 17240000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Nº. 117/2017 Celebrado em : 20/09/2017
Vinculado à ART: 28027230190743053, 28027230200912472
Valor do Contrato: R$ 940.083,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA VALENTIM DADALTO No.: 200 . . . .
Complemento: ESQ C/RUA FRANCISCO BERTONCELLO . . . . . Bairro: JARDIM SANTA TEREZINHA
Cidade: Bocaina UF: SP CEP: 17240000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/10/2017 Conclusão Efetiva: 22/12/2020 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Edificação de Alvenaria. 651,78000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM SANTA TEREZINHA. PROCESSO Nº 28/2017.

Informações Complementares

"A presente certidão cancela e substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620190005261, emitida em 18/06/2019."

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005547
31/05/2021 08:51:54
Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

Prefeitura Municipal de Bocaina

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.**, estabelecida a Rua Rodrigo Vieira, 130 - Conj. 01, bairro Jardim Vila Mariana, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ sob nº 57.646.374/0001-04, sendo os responsáveis técnicos indicados pela empresa o Engenheiro Civil **Marcelo Corio** CREA 0400303475, Engenheiro Eletricista **Roberval Rodrigues** CREA 0600213063 e o Arquiteto **Fabiano Donati Corio** CAU nº A68945-9, Contratada pela **Prefeitura Municipal de Bocaina**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.498.988/0001-36, com sede a Rua 7 de Setembro, 177 – Bocaina/SP, firmado pelo Contrato nº 117/2017, Processo nº 28/2017, executou a obra de Construção da **Creche no Jardim Santa Terezinha**, na Rua Valentin Dadalto, nº.200, esquina com a Rua Francisco Bertoncello, Bocaina/SP, no período de 04/10/2017 a 22/12/2020, cujo valor dos serviços corresponde a R$ 940.083,25 (novecentos quarenta mil, oitenta três reais, vinte cinco centavos), sendo a fiscalização por parte da prefeitura ficou a cargo do Engenheiro Civil **Caio Affonso Junior**, CREA 0600478720.

Certificamos ainda que os serviços forma executados a contento e dentro das normas pertinentes.

ITEM FDE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
03.00.000	**SUPER ESTRUTURA**		
03.01.000	**FORMA**		
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA	M²	86,20
03.02.000	**ARMADURA**		
03.02.002	AÇO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	324,00
03.02.003	AÇO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	29,22
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA 60 FYK = 600 M PA)	KG	51,50
03.03.000	**CONCRETO**		
03.03. 016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25 M PA	M³	5,27
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELIÇADA UNIDERECIONAL	M²	56,74
04.00.000	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS**		
04.01.000	**ALVENARIA**		
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E = 9 CM CLASSE C	M²	56,70
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 19 CM	M²	15,78
04.01.045	CONCRETO GROUT. PREPARADO NO LOCAL, LAÇADO E	M³	0,38
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	14,40
04.03.000	**PLACAS DIVISORIAS**		
04.03.002	DV- 02 DIVISORIA DE GRANILITE LATERAL FECHADA	M	1,70
04.03.003	DV- 03 DIVISORIAS DE GRANILITE - FRONTAL	M	3,40
04.03.005	DV- 06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H = 1,20 M	M	5,90
04.03.006 FDE ABRIL/13	DV- 07 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H = 1,90M	M	5,10
05.00.000	**ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS**		

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

05.01.00	PORTAS / BATENTES / FERRAGENS		
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT BAT. MADEIRA	UN	3,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	4,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN	3,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT C/BAND. BAT.	UN	1,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN	15,00
05.05.000	**OUTROS COMPONETES PADRONIZADOS**		
05.05.034 FDE ABRIL/13	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L = 30CM	M	4,10
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L = 55 CM	M	8,30
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SCRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMARICANA	UN	1,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	3,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA	UN	1,00
06.00.000	**ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS**		
06.01.000	**ESQUADRIAS METALICAS**		
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	1,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	8,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	15,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	6,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO/VENTILAÇÃO CRUZADA H=30 A	M²	12,92
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	6,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES	M²	11,38
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO - FIXOS	M²	28,98
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS PVC MONTANTES AÇO	M²	35,28
06.02.000	**PORTAS**		
06.02.019	PF - 19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	2,00
06.02.049	PF - 30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT. PERM (L=140CM)	UN	1,00
06.02.050 FDE ABRIL/13	PF - 31 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT. PERM (L=82CM)	UN	2,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

06.02.053	PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO	UN	2,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM ACHA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURA VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	32,40
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	M	38,90
06.03.000	**OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS**		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00
06.03.003	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVIVEL	M	19,22
06.03.034 FDE ABRIL/16	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO/GUICHE (122X92CM)	M	1,00
07.00.000	**COBERTURA**		
07.01.000	**ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI**		
07.01.027	EM TERÇAS PARA TELHAS TRAPRZOIDAIS	M²	671,33
07.03.000	**COBERTURA**		
07.03.100	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M²	710,44
08.00.000	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
08.01.000	**CAVALETE E ABRIGO**		
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1´ COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
08.02.000	**ABRIGO E REDE DE GAS**		
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS	UN	2,00
08.02.040	TUBO AÇO GALV. NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4´)INCL	M	7,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4(22) SOLDA	M	4,20
08.03.000	**REDE DE AGUA FRIA: TUBULAÇÕES**		
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM(3/4 ´´)INCL	M	110,50
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM(1 ´´)INCL	M	69,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM(1.1/2 ´´)INCL	M	45,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM(2 ´´)INCL	M	16,50
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM(2.1/2 ´´) INCL	M	44,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM(3´´) INCL	M	16,00

ROQ SMCL KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

08.03.099	SERVIÇOS EM REDE DE ÁGUA FRIA	MV	145,40
08.04.000	**REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS**		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 11/2''	UN	1,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM(3/4'')	UN	15,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM(1'')	UN	3,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM(11/2'')	UN	4,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 20MM(3/4'')	UN	16,00
08.04.042 FDE ABRIL/13	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA	UN	9,00
08.08.000	**COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS**		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS DE PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	2,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	2,00
08.09.000	**REDE DE ESGOTO TUBULAÇÕES**		
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM(6 '')INCL	M	27,39
08.09.099	SERVIÇOS EM REDE DE ESGOTO	MV	1,08
08.10.000	**REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS**		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	12,00
08.10.036 FDE ABRIL/13	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00
08.10.038 FDE ABRIL/13	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	5,00
08.10.039 FDE ABRIL/13	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00
08.11.000	**REDE DE AGUA PLUVIAIS: TUBULAÇOES**		
08.11.053	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4 '')INCL	M	69,00
08.11.054	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6 '')INCL	M	26,60
08.12.000	**REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS**		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 - CORTE 0,33M	M	74,80
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N24 - CORTE 0,50M	M	27,20

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAglzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6´´)	UN	8,00
08.13.000	**RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES**		
08.13.012	TUBO AÇO GALVANIZ. NBR5580-CL MEDIA, DN25MM(1´´)- INCL	M	8,00
08.13.013	TUBO AÇO GALVANIZ. NBR5580-CL MEDIA, DN32MM(11/4 ´´)- INCL	M	28,00
08.13.014	TUBO AÇO GALVANIZ. NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (11/2 ´´)- INCL	M	17,00
08.13.017	TUBO AÇO GALVANIZ. NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3´´)- INCL	M	13,00
08.14.000	**RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS**		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM(1´´)	UN	2,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM(11/4´´)	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM(11/2´´)	UN	4,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM(3´´)	UN	1,00
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4 ´´	UN	2,00
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2´´	UN	1,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM(1 ´´)	UN	2,00
08.14.078	CONJ.MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1HP 8500L/H-20MCA	UN	2,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	11,00
08.14.086	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.14.087	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.15.000	**BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS**		
08.15.002	BN-01 BANHO BERÇÁRIO	UN	2,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00
08.15.099	SERVIÇOS EM BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTORIOS	MV	13,37
08.16.000	**LOUÇAS**		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ASSENTO	UN	3,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	8,00
08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE	UN	13,00
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM	UN	2,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.090	BR-02 LAVATÓRIO P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00
08.16.094	BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL	CJ	1,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

08.17.000	**APARELHOS E METAIS**		
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM	UN	2,00
08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADA	UN	1,00
08.17.052 FDE ABRIL/13	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN40CM	UN	1,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	2,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2''	UN	1,00
09.00.000	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
09.02.000	**ENTRADA EM BAIXA TENSÃO**		
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECÃO 150MM2C/	UN	1,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	1,00
09.02.090 FDE ABRIL/13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A	UN	1,00
09.03.000	**ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL**		
09.03.008	CABO DE 70MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	19,00
09.03.011	CABO DE 150MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	76,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL	M	19,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00
09.04.000	**QUADRO GERAL**		
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M²	0,37
09.04.021	QUADRO GERAL- DIJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100A	M	1,20
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200A	M	1,60
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00
09.05.000	**REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS**		
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM- INCL	M	32,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM- INCL	M	39,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28A 42 DISJS.	UN	2,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00
09.05.073	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A	UN	21,00

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAglzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

	1X30A		
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	2,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00
09.06.000	**REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM**		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADAS COM TAMPA PLASTICA DE 4´´X2´´	UN	10,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADAS COM TAMPA PLASTICA DE 4´´X4´´	UN	12,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40M	M	5,00
09.07.000	**REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO**		
09.07.005	FIO DE 4MM2-750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00
09.07.006	FIO DE 6MM2-750 V DE ISOLAÇÃO	M	160,00
09.07.011	CABO DE 10MM2-750 V DE ISOLAÇÃO	M	110,00
09.07.012	CABO DE 16MM2-750 V DE ISOLAÇÃO	M	105,00
09.07.013	CABO DE 25MM2-750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,50
09.08.000	**PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS**		
09.08.058	INTERRUPTORES DE 1 TECLA SIMPLES CAISA 4´´X2´´-ELETR PVC	UN	1,00
09.08.067	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOL SIMPL CAISA 4´´X2´´-ELETR PVC	UN	42,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR	UN	2,00
09.08.077 FDE ABRIL/13	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO	UN	52,00
09.08.078 FDE ABRIL/13	TOMADA BIFASICA DE 220V APARELHOS FIXOS-ELETRODUTO DE	UN	12,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	17,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR14136 CORRENTE	UN	8,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00
09.08.085	PONTO SECO P/ INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA	UN	15,00
09.09.000	**LUMINARIAS INTERNAS**		
09.09.034	IL-42 LUMINARIAS C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	10,00
09.09.044	IL-.05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00
09.09.050 FDE ABRIL/13	IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	7,00

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

09.09.051	IL-44 LUMINARIAS PARA LAMPADA FLUORESCENTE(1X32W)	UN	2,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	47,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIAS DE SOBREPOR C/ REFLETOR E ALETAS	UN	11,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIRC/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLUOR	UN	12,00
09.09.099	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	MV	3,57
09.10.000	**CENTRO DE LUZ**		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	94,00
09.11.000	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00
09.11.072 FDE ABRIL/13	IL-55 PROJETOR MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	4,00
09.13.000	**PARA RAIOS**		
09.13.020 FDE ABRIL/13	CABO DE COBRE NU DE 35MM2 - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	UN	184,00
09.13.023 FDE ABRIL/13	CABO DE COBRE NU DE 50MM2 - SOB A TERRA	M	41,84
09.13.027	TERRA SIMPLES- 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00
09.13.032	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00
09.13.034	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	15,00
11.00.000	**IMPERMEABILIZAÇÕES/ JUNTAS DE DILATAÇÃO**		
11.02.000	**IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES**		
11.02.026	IMPERM. C/ EMULSÃO ACRILICA ESTRUT.C/ VEU DE POLIESTER-6	M²	100,89
11.02.064 FDE ABRIL/13	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M²	38,37
11.03.000	**IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D´ÁGUA**		
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA P/RESERVATÓRIO	M²	64,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA(APLICAÇÃO EXTERNA)	M²	5,00
12.00.000	**REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE**		
12.02.000	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**		
12.02.036	REVESTIMENTOCOM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M²	429,79
12.02.038 FDE ABRIL/13	PERFIL. SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00
12.04.000	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		
12.04.004	CHAPISCO	M²	159,49
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M²	120,39

RDQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

13.00.000	**PISOS INTERNOS/RODAPÉS/ PEITORIS**		
13.01.000	**LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES**		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M²	100,71
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5 CM	M²	100,71
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP= 2,50CM	M²	100,74
13.02.000	**REVESTIMENTO DE PISOS**		
13.02.100	CERAMICA EMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI	M²	137,12
13.02.075	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M²	463,59
13.06.000	**REVESTIMENTO DE SOLEIRAS**		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM	M	22,60
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 1,5CM	M	8,40
13.07.000	**REVESTIMENTO DE PEITORIS**		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	73,40
14.00.000	**VIDROS**		
14.01.000	**VIDROS**		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3 MM	M²	140,09
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6 MM	M²	10,98
14.01.099	SERVIÇOS EM VIDROS	MV	3,17
15.00.000	**PINTURA**		
15.02.000	**FORROS/PAREDES INTERNAS**		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M²	736,73
15.02.019	ESMALTE	M²	431,73
15.03.000	**ESQUADRIAS**		
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIA	M²	144,49
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	182,22
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTAS SINTETICA	M	18,00
15.04.000	**EXTERNA**		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M²	391,49
16.00.000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
16.02.000	**PISOS**		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M²	310,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA- 5 CM	M²	310,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M²	310,00
16.05.000	**DRENAGEM DE ACABAMENTO**		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL EM CONCRETO(20CM)	M	86,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	43,00
16.05.099	SERVIÇOS DE DRENAGEM	MV	118,68

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.

16.06.000	**COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO**		
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M²	228,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	2,00
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	8,00
16.11.000	**LIMPEZA FINAL**		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M²	651,78
16.18.000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES- CIVIL**		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM(PORTA)	UN	22,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00

Bocaina, 20 de maio de 2021

Caio Affonso Junior
Engenheiro Civil
CREA 0600478720

ROQ SMCL
KCV JOA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210005547 - 31/05/2021 08:51:54 - Autenticação Digital: IGFnFAgIzFxJ530TGUnk5znAz0Ayg3AT.