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1. INTRODUÇÃO
 
 

O objetivo deste documento é constituir uma proposta técnica comercial formalizando o entendimento dos papéis e
responsabilidades entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT e a Empresa Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM) para a Prestação de Serviços de “Apoio à Implantação de Infraestrutura
de Rede Projeto Descomplica Unidade Vila Prudente”.

 
 

2. OBJETO DA PROPOSTA
 

Consultoria técnica e execução de serviços de Apoio à Implantação de infraestrutura de Rede o projeto Descomplica SP
Unidade Vila Prudente, atendendo a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT.
 
 
 

3. ESCOPO DA PROPOSTA
 

Estão previstos nesta proposta a Execução de serviços de infraestrutura Lógica e Elétrica com instalações, configurações e
testes de Sistemas para o Projeto Descomplica Unidade Vila Prudente, localizada na Avenida do Oratório, 172 – Vila
Independência, para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT.

 
No escopo desta proposta estão previstos os seguintes serviços:

 
ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS

ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO
 

ü Serviços de acompanhamento e gerenciamento do projeto de implantação de infraestrutura de TIC à unidade.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À:
 

ü Implantação de rede de infraestrutura lógica e elétrica da unidade por empresa terceirizada;
 
ü Ativação de nobreak: acompanhamento das equipes prestadoras de serviço contratada para a instalação do nobreak;
 
ü Ativação dos pontos conforme vlan do serviço de impressoras, painéis e totens;
 
ü Acompanhamento da operadora e apoio ao suporte técnico na instalação/validação de link MPLS.

 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO REMOTO DE:

ü Configuração, instalação, identificação e testes pós implantação de switches;
 

ü Configuração, instalação, identificação e testes pós implantação de firewalls;
 

ü Instalação, apoio técnico e testes pós implantação de antenas WiFi;
 

ü Configuração, instalação e testes pós implantação de Telefones IP
 

INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES
 

ü Serviços de instalação física, configuração e gerenciamento remoto do servidor de serviços;
 

Serviços de instalação e configuração dos computadores.
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4. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRODAM
 

4.1.SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 
· Serviços de acompanhamento e gerenciamento do projeto de implantação de infraestrutura de TIC à unidade.

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE

B- REDES E CONECTIVIDADE  
10.050.00001.00 ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORA / HOMEM 200

 

4.2. REDES E CONECTIVIDADE

 

4.2.1. Consultoria Técnica de Infraestrutura

 
• Disponibilidade de Consultoria, Desenvolvimento e Suporte com especialidade na Estrutura de padronização e normas da

Rede Lógica da Prefeitura de São Paulo;
• Reuniões para levantamento de premissas e escopo de projetos;
• Gerenciamento de empresas terceiras na implantação de infraestrutura de rede;
• Acompanhamento de Obras;
• Análise de documentações, aferições e aceites de projetos de rede;
• Suporte a Rede interna do cliente:

ü Infraestrutura da rede cabeada;
ü Topologia lógica da rede;
ü Configuração de ativos de rede.

 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE

B- REDES E CONECTIVIDADE  
11.051.00012.00 CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE HORA / HOMEM 834

 
 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
 
 

O período estimado para a prestação do serviço é de 06 (seis) meses, a partir da emissão de Ordem de Serviços pelo cliente.
 
 
 

6. PREÇO DOS SERVIÇOS – ESTIMADO
 

O valor total estimado dos serviços, objeto desta proposta é de R$ 169.348,90 (Cento e sessenta e nove mil, trezentos
e quarenta e oito reais e noventa centavos), distribuídos conforme a seguir:
 

6.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

QTDE
PERÍODO

(MÊS)
VALOR

(R$)

A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO         43.540,00

10.050.00001.00
ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

HORA /
HOMEM

217,70 200 6 43.540,00

 

6.2. REDES E CONECTIVIDADES
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

QTDE
PERÍODO

(MÊS)
VALOR

(R$)

B – REDES E CONETIVIDADES         125.808,90

11.051.00012.00
CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE
REDE

HORA /
HOMEM

150,85 834 6 125.808,90

 

6.3. TRIBUTOS

 
Os valores foram calculados considerando os tributos incidentes pela legislação vigente até a data da emissão deste
instrumento. Eventuais alterações nestas condições ensejarão a necessidade de repactuação, visando o reestabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro da avença.

 

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMATIVA)
 

O cronograma previsto de desembolsos terá como base a forma de medição de cada anexo.
 

PERÍODO

A –
SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

(R$)

B –
SERVIÇOS DE REDES E

CONECTIVIDADES
(R$)

VALOR MENSAL
(R$)

Mês 01 7.256,67 20.968,15 28.224,82
Mês 02 7.256,67 20.968,15 28.224,82
Mês 03 7.256,67 20.968,15 28.224,82
Mês 04 7.256,67 20.968,15 28.224,82
Mês 05 7.256,67 20.968,15 28.224,82

Mês 06 (*) 7.256,65 20.968,15 28.224,80
TOTAL 43.540,00 125.808,90 169.348,90

* Após conclusão e emissão do Termo de Aceite do projeto
 
 

8. PAGAMENTO
 
8.1. FORMA DE MEDIÇÃO

 
 

SEQ ANEXOS
FORMA DE
MEDIÇÃO

1 A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PACOTE

2 B – REDES E CONECTIVIDADES PACOTE

 

8.2. FATURAMENTO

 
O faturamento será de acordo com os valores constantes no cronograma físico financeiro, após o aceite de cada uma das
atividades.

 
Na forma de medição do tipo “PACOTE”, o valor a ser faturado será o contratado.
 
No caso de haver antecipação na entrega de produtos, haverá a antecipação do faturamento correspondente, mediante o
aceite dos serviços.
 
 

8.3. PAGAMENTO
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O pagamento deverá ser realizado na forma estabelecida no contrato ao qual se vincula a presente proposta.
 
 
 
 

9. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
 
9.1 DO REAJUSTE DE PREÇOS

Após o período de 12 (doze) meses, contados desta Proposta, os preços serão reajustados automaticamente e anualmente,
nos termos do § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 10.192/2001, ou, se novas normas federais sobre a matéria autorizarem o
reajuste em período inferior, na forma estabelecida no contrato ao qual se vincula a presente proposta.
 
9.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
O contrato decorrente da presente Proposta disporá de cláusula específica sobre o cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados – Lei Federal nº 13.709/2018, figurando a PRODAM-SP como Operadora de Dados Pessoais.
 
 
 
 

10. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
 
O início das atividades será em até 20 (vinte) dias após o envio de Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE
 
 
 
11. VALIDADE DA PROPOSTA

 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.
 
 

 
 

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Presidência - PRE
 

 
 
 

JULIO CESAR GONÇALVES PEREIRA
Gerência Executiva de Negócios 3 – GEN-3

Julio Cesar Goncalves Pereira
Gerente
Em 31/08/2023, às 17:58.

Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente
Em 06/09/2023, às 14:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 089276862 e o
código CRC 75DBE8D9.

 


