PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IV – IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

1. A empresa **DB Construções Ltda.**, C.N.P.J. nº **03.101.876/0001-12**, estabelecida na **Avenida Euclides, 300 – Vila Fachini, São Paulo/SP.**, pela presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido, **PARA O AGRUPAMENTO 06** pelo:

a. Valor total de custos básicos: **R$ 49.923.120,36 (Quarenta e nove milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e vinte reais e trinta e seis centavos).**

b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): **R$ 6.914.352,16 (Seis milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).**

c. Valor total: **R$ 56.837.472,52 (Cinquenta e seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).**

2. **Data Base JULHO/2022,** atualizada conforme item 10.2.2.1 do edital.

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de **111,30% (cento e onze virgula trinta por cento)** para **Horista** e **72,17% (Setenta e dois virgula dezessete por cento)** para **Mensalista.**

4. A licitante declara que adotou BDI de **13,85% (Treze virgula oitenta e cinco por cento)**

5. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.475/2015 e 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

8. **Prazo de validade da proposta:** 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

(Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. 18.206.302-1 CPF nº. 246.567.738-16
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010101	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	6.630,51	1,79	11.868,61
010105	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	259,80	14,25	3.702,15
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	75,47	32,81	2.476,17
010107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5.439,24	109,48	595.487,99
010108	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	4.699,11	4,79	22.508,73
010110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	8.100,00	2,43	19.683,00
010121	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	1,00	548,15	548,15
010202	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	62,48	47,96	2.996,54
010205	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	212,25	28,77	6.106,43
010210	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	147,90	17,52	2.591,20
010211	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	39,44	35,18	1.387,49
010301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	38,67	18,66	721,58
010302	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	12,27	21,50	263,80
010303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	14,56	29,00	422,24
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	240,71	33,00	7.943,43
010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	187,58	7,51	1.408,72
010310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	11.261,91	3,12	35.137,15
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1.102,47	57,55	63.447,14
010402	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	1,00	67,14	67,14
010410	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	5.142,02	4,79	24.630,27
010415	LASTRO DE BRITA	M3	273,93	174,81	47.885,70
010426	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	457,89	67,64	30.971,67

ROQ SMCL
KCV

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
010427	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	296,58	91,29	27.074,78
010430	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	49,30	61,46	3.029,97
010448	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	62,12	51,79	3.217,19
010449	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	35,02	485,19	16.991,35
010450	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	72,20	235,78	17.023,31
010451	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	3,00	334,71	1.004,13
010452	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	60,25	231,95	13.974,98
010470	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	138,28	184,41	25.500,21
010471	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	4,00	224,45	897,80
010475	MANTA GEOTÊXTIL	M2	3.791,43	9,05	34.312,44
010477	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	20,14	30,62	616,68
010480	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	409,76	12,02	4.925,31
010501	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	155,23	78,20	12.138,98
010502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2.437,68	89,25	217.562,94
010540	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.198,16	24,94	79.762,11
020101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	126,94	52,86	6.710,04
020102	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	408,24	80,31	32.785,75
020103	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	72,96	119,07	8.687,34
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	599,03	57,55	34.474,17
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	1,18	67,14	79,22
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.838,61	4,79	13.596,94
020215	LASTRO DE BRITA	M3	421,34	174,81	73.654,44
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	4,00	448,14	1.792,56
020301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	574,98	72,74	41.824,04
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	1.154,96	95,55	110.356,42

ROQ SMCJ KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	4.992,37	12,65	63.153,48
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	854,27	13,41	11.455,76
020409	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	21.365,16	15,77	336.928,57
020505	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	15,18	548,29	8.323,04
020506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	146,63	567,72	83.244,78
020508	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	15,00	455,33	6.829,95
020509	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	10,86	473,08	5.137,64
020510	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	95,32	491,64	46.863,12
020511	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	814,04	511,03	415.998,86
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	43,44	905,66	39.341,87
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	480,01	108,47	52.066,68
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	170,63	28,77	4.909,02
025001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	1,26	64,63	81,43
025003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	308,04	211,01	64.999,52
025004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	32,02	383,67	12.285,11
025005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,50	190,86	858,87
025006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	5,80	381,73	2.214,03
029040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	3,00	12,22	36,66
030101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	48,07	80,02	3.846,56
030104	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	149,93	95,55	14.325,81
030113	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	1,00	123,10	123,10
030114	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	1,00	99,90	99,90
030115	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	51,01	102,43	5.224,95
030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	6,50	111,59	725,33
030120	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	39,44	151,61	5.979,49
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	3,23	38,34	123,83
030204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.048,79	12,65	25.917,19
030207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	482,78	13,41	6.474,07
030209	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	2.037,42	15,77	32.130,11
030305	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	20,72	548,29	11.360,56

ROQ SMUL KCV JON DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
030307	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	13,86	567,72	7.868,59
030308	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	2,53	588,51	1.488,93
030315	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	10,86	473,08	5.137,64
030317	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	25,31	491,64	12.443,40
030318	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	350,89	477,68	167.613,13
030320	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	50,14	511,03	25.623,04
030330	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	574,93	48,86	28.091,07
030419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	22,10	135,48	2.994,10
030420	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	59,16	179,84	10.639,33
034002	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	680,76	95,91	65.291,69
034005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	2.161,32	6,24	13.486,63
034015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	652,06	27,48	17.918,60
034018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	128,07	15,06	1.928,73
034022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	302,51	5,43	1.642,62
034024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.082,99	7,92	8.577,28
034025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	1.571,84	17,31	27.208,55
034026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	465,90	6,33	2.949,14
034050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	31,74	5,93	188,21
034060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	605,11	152,28	92.146,15
034070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	145,00	11,07	1.605,15
035002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	9,75	381,73	3.721,86
035003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,72	211,01	573,94
035004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,88	383,67	3.790,65
035005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	128,18	33,56	4.301,72
040102	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	151,32	124,51	18.840,85
040104	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	150,26	299,26	44.966,80
040111	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	9,86	124,51	1.227,66
040115	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	9,86	79,14	780,32

RDQ SML JCV DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
040116	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO	M2	89,26	142,06	12.680,27
040120	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	9,86	204,25	2.013,90
040122	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	10,86	622,79	6.763,49
040125	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	48,84	765,69	37.396,29
040127	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	20,72	998,83	20.695,75
040131	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	279,92	95,40	26.704,36
040134	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	1,68	106,26	178,51
040138	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	209,99	130,19	27.338,59
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	448,00	68,26	30.580,48
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	937,05	78,36	73.427,23
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	592,99	93,86	55.658,04
040150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	276,08	76,69	21.172,57
040151	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	53,93	87,76	4.732,89
040160	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	122,26	90,40	11.052,30
040161	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	14,55	110,10	1.601,95
040162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	692,52	93,59	64.812,94
040163	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	34,05	112,47	3.829,60
040170	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	92,32	107,39	9.914,24
040180	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	73,66	5,87	432,38
040195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	1.275,97	12,65	16.141,02
040196	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	59,40	13,41	796,55
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	75,07	825,76	61.989,80
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	64,41	1.827,75	117.725,37
040204	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	8,40	144,95	1.217,58
040330	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	33,33	349,71	11.655,83
040331	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	197,76	382,21	75.585,84
040352	VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	1,14	111,21	126,77

ROQ SMCL
KCV JDB

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
045001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	30,36	76,74	2.329,82
045004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	222,50	57,55	12.804,87
045009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	9,86	249,39	2.458,98
045010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	146,77	9,58	1.406,05
045015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	14,92	7,67	114,43
046007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	81,03	19,18	1.554,15
046010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	19,68	19,18	377,46
046016	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	250,02	18,94	4.735,37
047015	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	1,00	18,42	18,42
050130	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	857,53	64,74	55.516,49
050140	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.110,76	40,56	85.612,42
050143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	924,28	16,50	15.250,62
050147	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	21,45	36,40	780,78
050202	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	806,74	117,28	94.614,46
050230	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	3.936,89	62,15	244.677,71
050302	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	556,92	117,28	65.315,57
050308	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	487,29	91,12	44.401,86
050309	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	1.251,47	89,21	111.643,63
050313	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	486,78	108,32	52.728,00
050317	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	171,96	113,94	19.593,12
050340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.509,84	40,56	61.239,11

RDQ SMC JOC

DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
050343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	691,96	16,50	11.417,34
050347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.343,17	36,40	48.891,38
050410	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	214,86	104,07	22.360,48
050430	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	1.570,50	197,02	309.419,91
050450	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	275,99	509,04	140.489,94
055001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	2.618,55	9,58	25.085,70
055002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	3.064,71	3,83	11.737,83
055005	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL	M2	85,32	1,91	162,96
055010	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	168,00	5,75	966,00
055015	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	947,93	9,58	9.081,16
060110	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	1,91	60,33	115,23
060113	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	1.022,74	213,56	218.416,35
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	90.127,01	17,04	1.535.764,25
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	109.081,06	3,00	327.243,18
060203	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	20,00	147,09	2.941,80
060205	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	45,32	86,44	3.917,46
060221	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	2,24	53,53	119,90
060222	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	1.808,85	77,41	140.023,07
060223	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.478,10	141,32	208.885,09
060225	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.895,47	122,76	232.687,89
060243	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	1.586,08	363,64	576.762,13
060244	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	1.059,32	97,86	103.665,05

DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
060245	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	486,78	91,21	44.399,20
060247	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	850,90	91,25	77.644,62
060248	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	170,00	89,85	15.274,50
060249	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	5.212,78	257,06	1.339.997,22
060251	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	25,22	32,58	821,66
060255	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	613,36	71,51	43.861,37
060256	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	139,68	98,69	13.785,01
060257	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	120,47	392,34	47.265,19
060293	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM	M	35,40	123,93	4.387,12
060294	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	289,30	73,95	21.393,73
060296	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	309,11	90,54	27.986,81
065020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	360,31	11,51	4.147,16
065025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	14.769,44	4,79	70.745,61
066004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	1.599,23	8,57	13.705,40
066005	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	3,00	21,43	64,29
066006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	815,32	17,15	13.982,73
066008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	22.872,35	2,10	48.031,93
066010	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	567,77	0,43	244,14

ROQ SMC1 KCV JOC

DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
066011	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	10,50	2,56	26,88
066012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	608,73	4,29	2.611,45
066020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	130,44	9,58	1.249,61
066025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	9.712,05	6,70	65.070,73
066028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	5.338,79	5,75	30.698,04
066029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	15,00	5,75	86,25
066040	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	88,89	5,75	511,11
066090	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	980,65	3,83	3.755,88
067020	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	99,60	30,98	3.085,60
067021	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	29,58	75,14	2.222,64
067025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	6.669,99	15,19	101.317,14
067028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.799,47	15,27	73.287,90
068001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	256,08	8,88	2.273,99
068002	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	113,30	34,78	3.940,57
068003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	17.771,90	30,23	537.244,53
068010	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	92,32	7,89	728,40
068012	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	10,50	21,36	224,28
068016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	1.605,53	60,53	97.182,73
068047	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	532,00	7,94	4.224,08
068049	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	532,00	9,12	4.851,84

RDQ SMCL
KCV

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
070103	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	4,00	817,78	3.271,12
070104	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	96,00	833,98	80.062,08
070105	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	124,00	528,46	65.529,04
070107	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	121,00	549,66	66.508,86
070108	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	96,00	596,49	57.263,04
070112	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	98,00	376,55	36.901,90
070113	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	37,00	429,53	15.892,61
070114	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	2,00	518,74	1.037,48
070117	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	5,00	788,80	3.944,00
070150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	215,00	641,43	137.907,45
070154	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00	692,00	692,00
070175	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	37,00	258,98	9.582,26
070202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	274,00	372,99	102.199,26
070208	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	55,00	293,19	16.125,45
070210	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	1,00	142,43	142,43
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	184,00	240,68	44.285,12
070231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	55,00	230,84	12.696,20
070240	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	20,00	125,71	2.514,20
070250	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UN	158,00	168,28	26.588,24
070251	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	75,00	249,22	18.691,50
070264	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	37,00	253,00	9.361,00
070290	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	44,00	892,71	39.279,24

ROQ SMCL KCV JOM

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
070926	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	1,00	246,25	246,25
076001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	368,00	11,83	4.353,44
076002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	227,00	51,35	11.656,45
076008	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	285,94	1,66	474,66
076010	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	17,00	51,35	872,95
076050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	213,00	11,83	2.519,79
076051	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	35,00	4,73	165,55
077001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	13,00	94,30	1.225,90
078001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	433,60	10,60	4.596,16
078002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	11,70	12,71	148,70
080101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	141,34	1.511,51	213.636,82
080102	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	87,54	1.523,58	133.374,19
080104	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	30,92	1.236,81	38.242,16
080105	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	72,89	841,22	61.316,52
080145	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	1,14	1.025,73	1.169,33
080151	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	11,64	470,32	5.474,52
080170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	9,36	214,56	2.008,28
080171	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	42,56	214,56	9.131,67
080174	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	17,00	517,71	8.801,07
080175	EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	17,00	630,16	10.712,72
080180	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	221,00	217,69	48.109,49
080186	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	0,93	551,47	512,86
080209	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	1,80	1.001,08	1.801,94
080213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	148,56	1.017,15	151.107,80

ROQ SMU KCV JO DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
080217	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	29,26	758,25	22.186,39
080237	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	3,00	1.154,88	3.464,64
080253	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	62,16	855,36	53.169,17
080262	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	4,74	1.295,57	6.141,00
080266	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	20,72	1.048,63	21.727,61
080274	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	1.062,30	147,71	156.912,33
080275	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	1.051,44	152,45	160.292,02
080276	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	905,78	367,14	332.548,06
080280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	341,27	288,16	98.340,36
080281	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	49,06	185,04	9.078,06
080301	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	3,00	958,95	2.876,85
080306	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	8,82	477,26	4.209,43
080311	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	48,68	1.523,25	74.151,81
080320	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	1,74	549,14	955,50
086001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.586,46	29,95	77.464,47
086005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	153,00	51,35	7.856,55
086020	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	1.038,00	16,52	17.147,76
086021	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	699,00	13,22	9.240,78
087001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.400,56	42,80	102.743,96
088020	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	1.883,19	46,76	88.057,96
088021	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	1.142,00	60,76	69.387,92
088049	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	7.246,80	5,07	36.741,27
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	8.585,51	15,83	135.908,62
088051	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	845,23	95,73	80.913,86
090153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	3.787,86	3.787,86

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090154	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	1,00	3.787,86	3.787,86
090156	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	1,00	7.474,25	7.474,25
090159	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	17,00	11.393,70	193.692,90
090161	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	17,00	13.315,48	226.363,16
090162	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	17,00	14.845,12	252.367,04
090201	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2")	M	159,32	18,70	2.979,28
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	46.764,58	19,80	925.938,68
090203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	180,62	23,14	4.179,54
090205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	17,66	36,05	636,64
090206	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	138,96	40,94	5.689,02
090207	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	9,86	60,49	596,43
090208	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	81,00	70,62	5.720,22
090209	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	96,00	96,09	9.224,64
090211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	3.441,89	35,90	123.563,85
090212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	1.503,29	40,37	60.687,81
090213	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	69,00	52,71	3.636,99
090215	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	32,15	83,08	2.671,02
090221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	2.475,93	46,35	114.759,35
090223	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4"	M	45,60	61,76	2.816,25
090226	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	17,16	114,95	1.972,54
090227	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	3,15	126,16	397,40
090251	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	25,00	48,34	1.208,50
090252	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	25,00	55,60	1.390,00
090253	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	178,28	33,23	5.924,24
090255	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	18,90	7,92	149,68
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	920,98	33,70	31.037,02

ROQ SMU VCV JO

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090299	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	4,05	31,18	126,27
090305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6.497,11	4,62	30.016,64
090306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.411,18	6,44	9.087,99
090307	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.793,44	8,92	24.917,48
090308	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	247,00	12,91	3.188,77
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20,00	17,75	355,00
090310	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	78,88	26,26	2.071,38
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1,80	38,70	69,66
090315	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	45,00	118,34	5.325,30
090329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	78.268,91	4,54	355.340,85
090330	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	20.285,92	6,62	134.292,79
090331	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	6.631,81	8,60	57.033,56
090332	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.482,01	12,18	42.410,88
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.920,43	17,57	51.311,95
090334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	923,98	24,42	22.563,59
090335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.082,11	34,41	37.235,40
090336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	258,54	50,19	12.976,12
090337	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	85,56	69,44	5.941,28
090338	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	93,00	88,49	8.229,57
090339	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	121,72	134,59	16.382,29
090340	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	33,00	140,71	4.643,43

ROQ SMU JC

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090361	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	1.207,06	2,56	3.090,07
090376	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	87,75	10,38	910,84
090402	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	3,00	138,11	414,33
090430	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	1,00	470,56	470,56
090432	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	9,00	987,48	8.887,32
090433	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	18,00	1.413,68	25.446,24
090440	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	3,00	294,55	883,65
090442	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	9,00	355,79	3.202,11
090448	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	6,00	159,04	954,24
090460	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	8,00	70,49	563,92
090468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	39,00	312,15	12.173,85
090469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	71,00	322,98	22.931,58
090470	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	2,00	361,00	722,00
090472	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	1,00	390,71	390,71
090475	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	3,00	453,21	1.359,63
090476	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	2,00	499,06	998,12
090477	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	4,00	530,92	2.123,68
090489	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V	UN	2,00	552,68	1.105,36
090490	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	2,00	2.561,43	5.122,86
090506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	113,00	674,36	76.202,68
090510	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	92,00	1.296,11	119.242,12
090512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	3,00	872,84	2.618,52
090514	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	115,00	1.487,80	171.097,00
090517	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	63,00	1.700,76	107.147,88

ROQ SMC KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090519	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES	UN	2,00	3.304,97	6.609,94
090521	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	1,00	17,48	17,48
090524	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	1,00	14,31	14,31
090525	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	1,00	15,74	15,74
090526	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	2,00	25,02	50,04
090527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	1,00	13,92	13,92
090529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	2.818,00	28,17	79.383,06
090530	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	193,00	32,07	6.189,51
090532	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	18,00	47,17	849,06
090533	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	33,00	91,48	3.018,84
090535	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	2,00	200,58	401,16
090537	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	142,00	361,05	51.269,10
090539	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	17,00	35,64	605,88
090540	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	2,00	66,12	132,24
090543	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM	UN	10,00	104,08	1.040,80
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	20,76	51,79	1.075,16
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	13,86	182,62	2.531,11
090557	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	3,00	485,19	1.455,57
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	45,18	271,16	12.251,00
090559	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	18,00	372,12	6.698,16
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	21,21	231,95	4.919,65
090562	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	1,00	143,08	143,08
090568	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM	UN	36,00	138,38	4.981,68

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG 6		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090570	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	1,00	194,41	194,41
090572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	1,00	327,71	327,71
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,05	1.529,62	1.606,10
090618	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	19,00	1.808,32	34.358,08
090625	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	20,00	1.086,92	21.738,40
090627	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	55,00	428,22	23.552,10
090628	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	19,00	860,55	16.350,45
090629	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V	UN	2,00	1.219,59	2.439,18
090630	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V	UN	17,00	2.282,03	38.794,51
090649	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	3,00	10,47	31,41
090662	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	3,00	62,47	187,41
090669	ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM	UN	4,00	14,39	57,56
090673	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	12,86	16,20	208,33
090674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	51,71	26,36	1.363,07
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	216,37	57,19	12.374,20
090676	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	148,48	114,23	16.960,87
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	24,32	126,59	3.078,66
090678	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	6,40	321,22	2.055,80
090688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	135,48	448,30	60.735,68
090691	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	166,60	11,71	1.950,88
090692	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	181,37	19,10	3.464,16
090693	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	202,75	26,50	5.372,87
090694	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	4,50	39,75	178,87
090695	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	727,05	58,85	42.786,89
090699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	87,00	404,25	35.169,75

ROQ SMCL
KCV JPG

DB CONSTRUÇÕES LT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	94,00	135,89	12.773,66
090702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	19,00	204,15	3.878,85
090707	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	3,00	340,27	1.020,81
090708	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	1,00	215,05	215,05
090710	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00	195,56	195,56
090730	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	1,00	253,82	253,82
090735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	132,00	165,02	21.782,64
090736	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	19,00	233,28	4.432,32
090737	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00	297,93	595,86
090738	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	17,00	369,41	6.279,97
090740	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	17,00	224,69	3.819,73
090745	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	17,00	183,16	3.113,72
090760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	190,00	137,99	26.218,10
090761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	321,00	213,73	68.607,33
090770	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	72,00	222,49	16.019,28
090775	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	54,00	231,43	12.497,22
090776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	153,00	208,61	31.917,33
090790	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	167,00	228,02	38.079,34
090795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	497,00	277,62	137.977,14
090810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	384,00	29,95	11.500,80
090811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	527,00	27,45	14.466,15
090812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	298,00	78,98	23.536,04
090813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	371,00	79,48	29.487,08
090814	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	21,00	113,47	2.382,87

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090815	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	22,00	105,49	2.320,78
090816	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	59,00	120,32	7.098,88
090817	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	45,00	218,28	9.822,60
090818	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	89,00	226,57	20.164,73
090819	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	98,00	77,06	7.551,88
090820	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	77,00	162,30	12.497,10
090831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	111,00	1.299,94	144.293,34
090833	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	53,00	3.139,05	166.369,65
090847	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	37,00	1.186,62	43.904,94
090848	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00	1.179,06	1.179,06
090850	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	55,00	2.138,23	117.602,65
090852	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	40,00	2.138,23	85.529,20
090853	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2,00	2.147,43	4.294,86
090880	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	1,00	759,17	759,17
090882	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	3,00	600,77	1.802,31
090932	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	8,00	552,89	4.423,12
090935	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	141,00	588,63	82.996,83
090936	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	9,00	904,34	8.139,06
090937	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	70,00	669,85	46.889,50
090938	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	26,00	201,75	5.245,50
090939	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	15,00	335,39	5.030,85
090943	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	20,00	372,54	7.450,80

DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090951	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	1,00	259,98	259,98
090953	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	1,00	269,18	269,18
090957	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	16,00	561,64	8.986,24
090969	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	1,00	234,57	234,57
090972	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	18,00	207,82	3.740,76
090975	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	114,00	237,82	27.111,48
090976	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	6,00	370,94	2.225,64
090987	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	17,00	198,47	3.373,99
090988	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	1.154,00	254,33	293.496,82
091023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	16,00	221,91	3.550,56
091027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	441,00	296,67	130.831,47
091105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	131,00	817,04	107.032,24
091114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	132,00	150,50	19.866,00
091115	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	1,00	86,22	86,22
091117	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00	198,37	198,37
091118	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	3,00	263,17	789,51
091140	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	1,35	14,97	20,20

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	1,00	689,34	689,34
091151	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	44,78	47,60	2.131,52
091153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	2.319,86	67,05	155.546,61
091154	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	1.321,52	86,29	114.033,96
091161	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	134,00	101,22	13.563,48
091190	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	183,00	1.213,20	222.015,60
091191	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	4,00	432,75	1.731,00
091194	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	834,41	30,35	25.324,34
091195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	47,25	23,76	1.122,66
091250	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	3,00	2.283,85	6.851,55
091251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	6,00	2.327,01	13.962,06
091252	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	3,00	2.898,88	8.696,64
091254	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	3,00	4.162,43	12.487,29
091307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	193,20	86,29	16.671,22
091314	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	173,32	124,99	21.663,26
091321	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	50,00	135,06	6.753,00
091323	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	138,66	169,06	23.441,85
091331	ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST.	M	61,32	223,16	13.684,17
091332	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	178,60	245,12	43.778,43
091417	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	285,00	103,63	29.534,55
091421	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	381,68	1.145,04
091422	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	490,85	1.472,55
091423	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	934,32	2.802,96
091424	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	3,00	1.248,94	3.746,82
091425	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	3,00	475,77	1.427,31

DB CONSTRUÇÕES LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
091426	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	3,00	104,06	312,18
091442	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	3,00	638,09	1.914,27
091445	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	3,00	100,80	302,40
091446	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	3,00	582,12	1.746,36
091459	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	3,00	585,02	1.755,06
091461	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	3,00	1.361,53	4.084,59
091462	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	3,00	2.562,36	7.687,08
091701	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	1,00	244,98	244,98
091703	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	1,00	263,18	263,18
091706	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	20,74	169,53	3.516,05
091707	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	6,24	242,05	1.510,39
091729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	3,00	66,06	198,18
091730	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	3,00	32,41	97,23
092033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	1,00	2.290,08	2.290,08
095009	REMOÇÃO DE PERFILADOS	M	108,00	18,39	1.986,12
095010	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	72,62	23,00	1.670,26
095011	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	36,00	45,99	1.655,64
095012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	914,15	11,49	10.503,58
095013	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	36,00	23,00	828,00
095014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	49.164,39	2,29	112.586,45
095015	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	2.031,12	4,60	9.343,15
095018	REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	570,00	9,20	5.244,00
095020	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	3,00	9,20	27,60
095115	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	230,00	13,79	3.171,70
095116	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	68,00	32,18	2.188,24
095117	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	64,00	59,79	3.826,56
095126	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	20,00	45,99	919,80

ROQ SMCI
KCV JOM

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
095130	REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	6,00	9,20	55,20
095138	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR	UN	2,00	34,49	68,98
095201	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	1,00	9,20	9,20
095202	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	799,00	23,00	18.377,00
095203	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1.714,00	1,91	3.273,74
095204	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	142,00	13,79	1.958,18
095206	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	91,00	18,39	1.673,49
095208	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	68,00	23,00	1.564,00
095209	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	157,00	45,99	7.220,43
095210	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	16,00	18,39	294,24
095211	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	3.181,00	34,49	109.712,69
095212	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	49,00	68,99	3.380,51
095218	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	44,00	68,99	3.035,56
095220	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	1,00	68,99	68,99
096002	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	229,96	229,96
096008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	569,00	23,00	13.087,00
096009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	202,32	18,39	3.720,66
096012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	252,46	11,49	2.900,76
096014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	3.604,90	2,29	8.255,22
096015	RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	316,66	4,60	1.456,63
096016	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	252,00	2,75	693,00
096017	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	303,00	5,51	1.669,53
096110	RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS	M	15,80	36,78	581,12
096115	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	85,00	13,79	1.172,15
096116	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	63,00	32,18	2.027,34
096117	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	7,00	59,79	418,53
096126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	6,88	91,98	632,82

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
096202	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	715,00	4,60	3.289,00
096203	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	1.442,00	1,91	2.754,22
096204	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	34,00	13,79	468,86
096211	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.022,00	34,49	35.248,78
096212	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	43,00	68,99	2.966,57
096218	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	57,00	68,99	3.932,43
096314	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	6,00	9,20	55,20
096315	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	6,00	11,49	68,94
096360	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	8,00	229,96	1.839,68
096362	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	3,00	517,72	1.553,16
096418	RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	3,00	138,63	415,89
097002	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	1,00	485,69	485,69
097012	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	60,66	13,79	836,50
097202	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.307,00	29,90	39.079,30
097203	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.412,00	1,91	2.696,92
097211	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	883,00	68,99	60.918,17
097212	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	37,00	183,96	6.806,52
097218	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	46,00	45,99	2.115,54
097360	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	8,00	355,33	2.842,64
098004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	15,00	1.271,78	19.076,70
098018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	975,00	16,76	16.341,00
098019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	77,00	19,38	1.492,26
098020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	137,00	22,64	3.101,68
098021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	23,00	21,69	498,87
098022	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	28,00	22,99	643,72
098023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	30,00	31,25	937,50
098026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	17,00	50,37	856,29
098201	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	470,00	17,30	8.131,00
098202	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	50,00	23,60	1.180,00

ROQ SMUL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098203	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS	UN	4,00	35,51	142,04
098204	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	74,00	41,94	3.103,56
098205	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	1,00	19,55	19,55
098206	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	34,00	4,02	136,68
098207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	382,00	4,93	1.883,26
098208	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	26,00	11,05	287,30
098209	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	108,00	20,09	2.169,72
098210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.405,00	19,39	27.242,95
098212	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	6,00	51,61	309,66
098215	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	19,00	581,33	11.045,27
098217	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	37,00	114,33	4.230,21
098218	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	36,00	19,39	698,04
098222	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	924,00	19,27	17.805,48
098225	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	40,00	32,51	1.300,40
098232	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	30,00	72,89	2.186,70
098234	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	207,00	103,96	21.519,72
098235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	371,00	120,82	44.824,22
098243	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	6,00	151,90	911,40
098245	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	6,00	143,03	858,18
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	181,00	183,19	33.157,39
098247	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	182,00	202,72	36.895,04
098255	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	486,00	12,91	6.274,26
098256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	962,00	15,00	14.430,00
098259	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	34,00	58,28	1.981,52
098260	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	1,00	46,99	46,99
098261	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	17,00	44,30	753,10
098268	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	138,00	76,04	10.493,52

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098269	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	165,00	93,61	15.445,65
098277	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	17,00	92,45	1.571,65
098280	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	21,00	18,88	396,48
098281	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	21,00	42,78	898,38
098283	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	6,00	15,19	91,14
098286	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	3,00	258,88	776,64
098320	COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO	M	744,26	3,04	2.262,55
098351	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	37,00	123,44	4.567,28
098357	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	1,00	34,62	34,62
098362	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	42,00	329,32	13.831,44
098363	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	47,00	160,22	7.530,34
098365	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	18,00	1.361,22	24.501,96
098374	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	15,00	2.648,50	39.727,50
098376	CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8"	UN	6,00	18,48	110,88
098390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	17,00	260,16	4.422,72
098391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	17,00	63,47	1.078,99
098397	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	1,00	330,31	330,31
098402	BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4"	UN	56,00	10,24	573,44
098421	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	18,00	11,57	208,26
098425	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	24,00	11,67	280,08
098437	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	3,00	28,58	85,74
098445	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	24,00	41,52	996,48
098457	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	97,00	7,38	715,86
098462	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	30,00	44,56	1.336,80
098513	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	6,00	158,73	952,38
098514	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	114,00	180,82	20.613,48
098533	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	16,00	118,35	1.893,60
098561	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	7,00	30,17	211,19
098562	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	34,00	110,10	3.743,40

RQQ SMOL KCV 90M DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
098563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	114,00	109,80	12.517,20
098581	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	30,00	15,88	476,40
098610	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	869,00	91,06	79.131,14
098611	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	184,00	20,07	3.692,88
099002	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	2,00	1.754,88	3.509,76
099003	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO	4,00	30,10	120,40
099011	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	UN	4,00	583,13	2.332,52
099015	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	4,00	385,72	1.542,88
099017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	4,00	473,50	1.894,00
099021	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	4,00	19,50	78,00
099031	PATCH CORD RJ45 - 1,5M	UN	68,00	14,87	1.011,16
099033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	UN	68,00	20,21	1.374,28
099038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	7.254,60	3,38	24.520,54
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	18,00	267,47	4.814,46
100102	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	17,00	297,21	5.052,57
100119	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	18,00	469,89	8.458,02
100209	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	1,00	1.541,00	1.541,00
100214	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	5,00	3.898,12	19.490,60
100261	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	474,11	24,86	11.786,37
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	594,63	36,05	21.436,41
100264	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	477,00	50,46	24.069,42
100281	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	20,00	68,24	1.364,80
100282	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	55,00	78,29	4.305,95
100284	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	8,00	129,79	1.038,32
100285	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	9,00	163,67	1.473,03
100291	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	23,00	94,74	2.179,02
100292	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	3,00	119,89	359,67
100305	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	37,00	2.036,66	75.356,42
100306	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	3,00	2.642,49	7.927,47
100307	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	6,00	2.755,06	16.530,36

ROQ SMOL RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	3,00	4.300,23	12.900,69
100313	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	3,00	15.628,38	46.885,14
100344	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	3,00	158,04	474,12
100352	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	3,00	78,29	234,87
100354	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	3,00	129,79	389,37
100362	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	3,00	135,31	405,93
100365	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	3,00	290,89	872,67
100367	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	3,00	576,94	1.730,82
100368	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	3,00	975,75	2.927,25
100375	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	3,00	210,71	632,13
100390	CHAVE DE BÓIA	UN	3,00	93,24	279,72
100404	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	34,32	107,11	3.676,01
100405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	46,05	131,35	6.048,66
100406	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	9,36	158,92	1.487,49
100407	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	43,13	205,06	8.844,23
100408	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	27,00	225,64	6.092,28
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	1.749,46	24,86	43.491,57
100463	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	174,47	36,05	6.289,64
100464	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	4,35	44,81	194,92
100465	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	1.043,98	50,46	52.679,23
100466	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	80,93	73,78	5.971,01
100467	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	7,24	107,42	777,72
100468	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	12,24	128,52	1.573,08
100469	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	54,88	171,38	9.405,33
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	111,06	33,70	3.742,72
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	4,00	68,24	272,96
100503	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	58,00	78,29	4.540,82

RDO SMCI KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100504	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	4,00	108,94	435,76
100505	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	6,00	129,79	778,74
100506	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	10,00	163,67	1.636,70
100507	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	42,00	369,17	15.505,14
100508	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	3,00	550,32	1.650,96
100531	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	161,00	109,61	17.647,21
100532	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	88,00	131,34	11.557,92
100533	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	190,00	223,37	42.440,30
100534	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	74,00	199,21	14.741,54
100541	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	40,00	88,11	3.524,40
100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	60,00	101,50	6.090,00
100621	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	1,00	98,09	98,09
100654	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	4,00	129,79	519,16
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	1,00	593,45	593,45
100762	HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	1,00	770,10	770,10
100780	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	1,00	16,32	16,32
100802	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	101,46	263,26	26.710,35
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	38,00	397,03	15.087,14
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	38,00	509,91	19.376,58
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	38,00	986,62	37.491,56
100880	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	3,00	568,88	1.706,64
100881	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	1,00	630,50	630,50
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	4,00	194,81	779,24
100890	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	1,00	188,39	188,39
100892	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	1,00	257,56	257,56

RDQ SMC1 RCV JOA DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100893	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	1,00	301,83	301,83
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	42,00	22,74	955,08
100930	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	387,26	29,42	11.393,18
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	2.054,39	38,91	79.936,31
100932	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	1.997,93	58,04	115.959,85
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	1.789,80	65,88	117.912,02
100934	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	610,21	106,81	65.176,53
100935	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	34,45	163,34	5.627,06
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.284,04	33,70	43.272,14
101001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	19,00	102,96	1.956,24
101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	268,00	109,67	29.391,56
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	74,00	116,80	8.643,20
101035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	17,00	154,63	2.628,71
101059	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	18,00	331,65	5.969,70
101060	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	1,00	3.760,28	3.760,28
101061	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M	UN	1,00	4.701,39	4.701,39
101070	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	1,00	1.008,89	1.008,89
101071	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	1,00	1.118,79	1.118,79
101081	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	1,00	17.016,85	17.016,85
101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	69,29	51,79	3.588,52
101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	35,02	485,19	16.991,35
101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	93,19	270,97	25.251,69

ROQ SMCL RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	76,14	371,47	28.283,72
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	93,73	231,95	21.740,67
101101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	1,00	73,80	73,80
101102	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.068,85	113,58	121.399,98
101103	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	453,34	216,87	98.315,84
101131	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	257,15	52,11	13.400,08
101132	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	190,52	67,81	12.919,16
101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.063,83	107,90	114.787,25
101134	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	1.180,61	197,75	233.465,62
101172	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	547,49	99,29	54.360,28
101173	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	1,00	107,27	107,27
101176	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	228,71	61,60	14.088,53
101177	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	211,82	98,24	20.809,19
101185	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	37,53	74,19	2.784,35
101186	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	486,48	154,07	74.951,97
101187	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	44,72	162,17	7.252,24
101189	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	1.208,22	76,72	92.694,63
101190	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	783,97	87,89	68.903,12
101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	363,36	225,61	81.977,64
101193	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	186,60	668,70	124.779,42
101196	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	347,06	61,51	21.347,66
101197	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	35,72	80,14	2.862,60

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101199	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	38,30	88,53	3.390,69
101212	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	59,16	402,87	23.833,78
101213	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	3,15	414,06	1.304,28
101215	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	10,00	36,73	367,30
101216	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	1.153,21	40,32	46.497,42
101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	427,76	76,99	32.933,24
101218	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	118,41	133,52	15.810,10
101290	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	71,61	51,79	3.708,68
101291	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	36,14	485,19	17.534,76
101292	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	35,46	235,98	8.367,85
101293	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	62,81	334,84	21.031,30
101294	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	70,67	231,95	16.391,90
101298	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	109,48	33,70	3.689,47
101301	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	202,00	411,39	83.100,78
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	45,00	833,61	37.512,45
101304	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	91,00	679,48	61.832,68
101305	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	101,00	848,20	85.668,20
101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	89,00	490,24	43.631,36
101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	98,00	1.147,41	112.446,18
101316	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	48,00	369,72	17.746,56
101319	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	64,59	2.264,16	146.242,09
101325	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	24,00	714,69	17.152,56

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101336	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	1,00	1.841,63	1.841,63
101338	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	3,00	1.347,39	4.042,17
101339	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	38,00	642,23	24.404,74
101340	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	838,89	838,89
101350	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	76,00	871,06	66.200,56
101352	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	1,00	798,29	798,29
101353	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	1,00	715,99	715,99
101371	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	38,00	1.606,60	61.050,80
101378	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	58,00	249,66	14.480,28
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	29,00	47,49	1.377,21
101404	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	196,56	48,10	9.454,53
101408	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	55,00	194,55	10.700,25
101409	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	7,00	246,08	1.722,56
101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	152,00	463,34	70.427,68
101411	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00	1.617,10	1.617,10
101412	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	11,00	469,64	5.166,04
101415	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	15,00	108,21	1.623,15
101416	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	38,00	475,79	18.080,02
101424	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	1,00	398,25	398,25
101425	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	119,00	354,74	42.214,06
101426	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	258,00	312,57	80.643,06
101430	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	6,00	904,84	5.429,04

ROQ SMCL

RQV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101431	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	6,00	647,20	3.883,20
101433	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00	407,32	814,64
101437	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	10,00	277,11	2.771,10
101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	99,00	232,86	23.053,14
101442	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	37,00	153,87	5.693,19
101444	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	5,00	496,04	2.480,20
101445	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	4,00	789,62	3.158,48
101452	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	1,00	72,28	72,28
101466	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	18,00	258,53	4.653,54
101474	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	68,91	81,67	5.627,87
101475	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	54,72	523,42	28.641,54
101476	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	87,05	595,89	51.872,22
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	1,00	57,05	57,05
101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	1,00	76,04	76,04
105003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	5.285,90	4,79	25.319,46
105004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	172,52	8,63	1.488,84
105018	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	186,00	4,79	890,94
105032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	1.373,81	4,41	6.058,50
106002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	21,00	14,04	294,84
106003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	211,44	10,53	2.226,46
106004	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	49,00	12,87	630,63
106007	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	3,00	11,71	35,13
106011	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	36,00	16,38	589,68
106018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	305,00	93,75	28.593,75

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	12,00	187,30	2.247,60
106026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	167,00	12,87	2.149,29
106029	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	38,00	70,23	2.668,74
106032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	536,46	5,85	3.138,29
106033	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	115,44	3,74	431,74
106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1.852,00	35,11	65.023,72
106040	RETIRADA DE SIFÕES	UN	298,00	9,36	2.789,28
106042	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	82,00	6,08	498,56
106050	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	31,56	10,70	337,69
107018	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	17,00	86,84	1.476,28
107024	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	9,00	170,38	1.533,42
107032	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	25,12	59,33	1.490,36
107035	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	99,00	127,79	12.651,21
107040	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	3,00	21,30	63,90
107042	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	3,00	11,71	35,13
108070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	51,00	45,04	2.297,04
108072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	156,00	184,14	28.725,84
108073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	51,00	224,74	11.461,74
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	74,00	140,72	10.413,28
108076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	58,00	18,65	1.081,70
108081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	9,00	32,20	289,80
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	37,00	66,22	2.450,14
108097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	25,00	39,56	989,00
109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.230,90	10,83	13.330,64
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	468,45	14,80	6.933,06
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	641,01	41,25	26.441,66
110109	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	71,00	42,15	2.992,65
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	435,15	30,77	13.389,56

ROQ SMUL RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	8.024,55	7,71	61.869,28
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	8.312,06	38,49	319.931,18
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	29,58	37,87	1.120,19
110210	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	253,69	39,37	9.987,77
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.389,39	27,92	66.711,76
110215	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	162,26	21,87	3.548,62
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	22,00	74,96	1.649,12
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5.489,93	65,38	358.931,62
110275	LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS	M2	20,40	172,71	3.523,28
110301	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	3.433,19	7,71	26.469,89
110308	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	2.468,27	38,49	95.003,71
110309	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	27,75	37,87	1.050,89
110310	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.154,03	39,37	45.434,16
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.520,20	28,62	72.128,12
110341	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	6,00	92,82	556,92
110345	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	20,00	161,77	3.235,40
110347	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	7,05	207,41	1.462,24
110348	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4,80	114,48	549,50
110405	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	3,00	34,88	104,64
110406	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1.421,75	38,15	54.239,76
110417	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	282,51	31,48	8.893,41
110456	PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	3,15	125,41	395,04
110458	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	39,44	131,58	5.189,51
115002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	734,36	4,31	3.165,09

ROQ SMCL
ROV SOU

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
115003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.055,82	8,61	9.090,61
115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	5.138,02	30,16	154.962,68
116005	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	54,00	30,16	1.628,64
117005	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	54,00	23,94	1.292,76
118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1.554,12	39,51	61.403,28
118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1.758,23	53,24	93.608,16
118006	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	1.081,10	27,26	29.470,78
120130	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	7,32	116,12	849,99
120140	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	747,39	69,66	52.063,18
120142	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1.002,34	84,95	85.148,78
120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	558,28	92,57	51.679,97
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	1.879,32	81,32	152.826,30
125001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	531,28	5,75	3.054,86
125002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	1,00	7,67	7,67
125005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.621,08	5,75	9.321,21
125020	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1.639,88	7,67	12.577,87
126001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	809,44	14,33	11.599,27
126002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	509,00	6,20	3.155,80
126020	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	533,00	17,15	9.140,95
126030	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	1.621,00	8,57	13.891,97
130110	LASTRO DE BRITA	M3	269,96	184,41	49.783,32
130114	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	119,30	448,14	53.463,10
130115	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	67,00	485,19	32.507,73
130117	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	20,72	799,61	16.567,91
130118	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	54,98	953,82	52.441,02

ROQ Smcl RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
130201	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	9.300,74	51,37	477.779,01
130202	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	5.428,63	53,73	291.680,28
130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	7.068,19	5,70	40.288,68
130205	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	798,94	132,08	105.523,99
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	129,58	84,85	10.994,86
130238	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	545,94	262,31	143.205,52
130239	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	933,60	200,15	186.860,04
130240	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	968,22	150,71	145.920,43
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	5.044,80	88,54	446.666,59
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	34,73	209,73	7.283,92
130244	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	152,14	372,94	56.739,09
130246	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	1,00	110,60	110,60
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	104,81	175,44	18.387,86
130254	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	35,78	222,81	7.972,14
130258	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	3,02	505,55	1.526,76
130260	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	27,00	447,87	12.092,49
130287	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	482,00	138,61	66.810,02
130288	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	459,10	211,11	96.920,60
130291	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	11,49	103,34	1.187,37
130293	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	45,96	177,47	8.156,52
130304	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	9,36	74,22	694,69
130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	3.894,60	22,61	88.056,90
130327	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	33,90	48,78	1.653,64

ROQ SMCL RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
130331	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	474,18	31,82	15.088,40
130336	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	27,01	75,64	2.043,03
130340	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	780,30	15,83	12.352,14
130365	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	29,58	41,04	1.213,96
130405	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	358,86	98,93	35.502,01
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	983,67	280,09	275.516,13
135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	9.483,46	32,31	306.410,59
135010	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	4,05	21,54	87,23
135012	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	152,55	21,54	3.285,92
135014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	249,16	25,85	6.440,78
135020	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	856,74	19,38	16.603,62
135030	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	3.797,92	2,79	10.596,19
136002	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	21,00	30,16	633,36
136014	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	31,89	37,23	1.187,26
136020	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	300,00	30,61	9.183,00
136030	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	493,73	5,37	2.651,33
138016	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	1,00	32,01	32,01
138018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	2,00	457,22	914,44
138041	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	44,68	25,08	1.120,57
138061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	3.002,88	7,04	21.140,27
138070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	3.192,79	29,50	94.187,30
138072	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	191,40	50,52	9.669,52
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	597,63	186,77	111.619,35
140104	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	206,98	199,43	41.278,02
140105	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	7,80	222,16	1.732,84
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	1,80	174,12	313,41

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG 6		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
140130	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	131,71	394,05	51.900,32
140137	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	81,03	578,14	46.846,68
140152	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	101,96	410,22	41.826,03
140170	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	20,72	208,19	4.313,69
140172	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	32,68	649,88	21.238,07
145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	1.070,10	79,06	84.602,10
146001	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	142,32	118,60	16.879,15
147001	RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	M2	136,04	85,79	11.670,87
150108	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1,00	10,95	10,95
150110	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	6.949,26	23,24	161.500,80
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	23.419,76	23,71	555.282,50
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	11.387,21	38,26	435.674,65
150118	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.157,58	69,50	80.451,81
150123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	69.410,67	26,42	1.833.829,90
150124	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.434,56	52,56	75.400,47
150170	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	2.371,24	123,19	292.113,05
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	2.514,66	27,57	69.329,17
150210	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	2.641,11	29,29	77.358,11
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	3.688,74	49,33	181.965,54
150212	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	132,72	14,68	1.948,32
150214	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	71,32	5,30	377,99
150240	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	1.143,05	16,79	19.191,80
150260	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	1.261,92	23,98	30.260,84

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
150304	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	4.421,89	9,79	43.290,30
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	12.786,76	56,08	717.081,50
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	14.168,85	24,64	349.120,46
150314	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	6.400,86	14,74	94.348,67
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	20.730,74	5,77	119.616,36
155004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	1.928,32	10,95	21.115,10
155010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	1.942,91	7,82	15.193,55
155011	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	45,96	13,45	618,16
155020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	10.161,84	7,79	79.160,73
155021	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	2.157,30	12,20	26.319,06
158001	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	3.005,95	18,92	56.872,57
158005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	90.248,26	19,95	1.800.452,78
158030	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	7.520,81	25,98	195.390,64
158031	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	340,75	12,34	4.204,85
158034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	21.790,25	32,48	707.747,32
170127	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	616,02	544,25	335.268,88
170128	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	162,06	229,35	37.168,46
170129	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	470,31	875,79	411.892,79
170130	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	19,72	911,94	17.983,45
170131	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	400,96	1.450,45	581.572,43
170132	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	5,00	1.551,22	7.756,10
170133	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	64,60	369,06	23.841,27
170134	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	2,00	4.292,09	8.584,18

ROQ SMCL

RCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170135	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	94,00	3.701,79	347.968,26
170136	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	1,00	5.815,63	5.815,63
170137	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	20,00	7.096,62	141.932,40
170140	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	42,31	698,77	29.564,95
170141	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	49,26	554,18	27.298,90
170142	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	64,48	692,82	44.673,03
170143	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	23,14	546,18	12.638,60
170145	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	5,70	583,93	3.328,40
170164	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	103,50	730,85	75.642,97
170176	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	39,55	393,31	15.555,41
170180	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	95,82	1.007,17	96.507,02
170181	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	1,00	1.016,69	1.016,69
170182	FV15/16 (MODIFICADO PARA H=2,5M) - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS	M	10,00	922,51	9.225,10
170191	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	1,00	290,39	290,39
170192	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	1,14	943,69	1.075,80
170193	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1,00	1.086,23	1.086,23
170194	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	3,00	870,34	2.611,02
170195	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	1,00	996,40	996,40
170201	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	63,94	790,26	50.529,22
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	1.162,15	62,70	72.866,80
170210	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	87,00	89,53	7.789,11

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170211	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	243,03	93,24	22.660,11
170212	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	9,15	112,37	1.028,18
170229	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	2,25	192,34	432,76
170230	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	3,60	10,98	39,52
170231	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	138,00	30,27	4.177,26
170232	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	89,85	11,44	1.027,88
170243	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1,12	1.293,20	1.448,38
170245	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,00	1.312,60	7.875,60
170247	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	185,97	863,53	160.590,67
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	246,72	80,60	19.885,63
170252	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	30,00	701,88	21.056,40
170254	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,10	32,49	1.237,86
170261	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	9,00	109,18	982,62
170265	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	5,40	138,84	749,73
170351	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	20,00	125,70	2.514,00
170355	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	111,00	245,79	27.282,69
170356	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	114,00	455,16	51.888,24
170357	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	114,00	606,89	69.185,46
170358	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	61,00	339,35	20.700,35
170359	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	62,00	257,40	15.958,80
170360	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	4,00	3.160,09	12.640,36
170361	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	77,00	3.245,64	249.914,28

ROQ SMG KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170363	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	18,00	6.017,59	108.316,62
170365	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	2.762,97	11,86	32.768,82
170370	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	50,55	31,13	1.573,62
170371	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	15,00	35,62	534,30
170372	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	373,80	6,86	2.564,26
170373	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	1.247,98	8,11	10.121,11
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	47.536,37	11,51	547.143,61
170409	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	475,05	9,58	4.550,97
170410	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	3,00	14,39	43,17
170412	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	42.564,67	6,24	265.603,54
170413	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	18,00	10,07	181,26
170414	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	3.824,49	6,24	23.864,81
170425	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.812,18	2,88	5.219,07
170430	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	76,00	5,75	437,00
170450	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	2.648,45	9,70	25.689,96
170507	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	59,12	567,21	33.533,45
170511	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	54,00	53,12	2.868,48
170520	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	101,00	192,75	19.467,75
170521	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	136,00	249,76	33.967,36
170522	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	46,00	227,02	10.442,92
170523	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	3,00	332,30	996,90
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	514,96	79,04	40.702,43
170525	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	1.147,22	453,75	520.551,07

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	37,00	27,97	1.034,89
170527	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	94,00	405,18	38.086,92
170552	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	15,00	434,17	6.512,55
170553	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	3,00	173,25	519,75
170561	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	17,00	883,37	15.017,29
170590	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	3,00	2.050,88	6.152,64
170591	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	38,00	1.833,13	69.658,94
170592	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	3,00	779,59	2.338,77
170594	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	75,00	105,58	7.918,50
170595	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	98,00	16,23	1.590,54
170596	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	3,00	16,11	48,33
170597	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	4,00	32,06	128,24
170598	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	1.018,00	6,83	6.952,94
171017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	17,00	220,96	3.756,32
171018	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	9,86	368,99	3.638,24
171019	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	17,00	385,91	6.560,47
171073	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM	UN	2,00	1.826,08	3.652,16
173001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1,00	3.339,25	3.339,25
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	131,00	391,41	51.274,71
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	30.792,17	9,50	292.525,61
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	31.588,25	6,61	208.798,33
175015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	4.387,16	2,13	9.344,65
175020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	278,19	211,01	58.700,87
175021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	731,72	383,67	280.739,01
175030	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	117,03	9,58	1.121,14

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
175040	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	120,00	28,77	3.452,40
175045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.131,02	7,67	8.674,92
175048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.079,70	11,51	12.427,34
176032	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	124,00	24,93	3.091,32
176035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	35,10	11,51	404,00
176038	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	300,00	11,51	3.453,00
176045	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	6,00	9,58	57,48
176050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	58,00	46,81	2.714,98
176087	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	148,96	9,47	1.410,65
176094	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	197,98	26,52	5.250,42
176095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	1.280,72	49,46	63.344,41
176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	47,26	64,19	3.033,61
177001	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	486,78	33,83	16.467,76
177035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	2,25	34,53	77,69
177087	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	148,96	23,58	3.512,47
177094	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	238,26	81,10	19.322,88
178015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	1.125,09	107,22	120.632,14
178019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	2.946,64	15,83	46.645,31
178070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	80,00	774,35	61.948,00
180101	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	3,00	25,10	75,30
180204	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	1,00	265,46	265,46
180208	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	1,00	219,53	219,53
180209	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	1,00	206,09	206,09
180216	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	1,00	176,98	176,98
180218	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	2,00	149,06	298,12
180219	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	1,00	197,69	197,69
180220	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	1,00	197,09	197,09
180225	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	1,00	173,66	173,66
180226	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	1,00	279,24	279,24

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
180228	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	1,00	163,07	163,07
180250	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	1,00	267,83	267,83
180252	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	1,00	154,96	154,96
180263	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	1,00	283,71	283,71
180273	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	1,00	147,24	147,24
180290	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	1,00	270,25	270,25
180291	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	1,00	268,71	268,71
180301	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	1.335,24	19,88	26.544,57
180303	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	369,00	28,10	10.368,90
180305	GRAMA ESMERALDA	M2	3.584,54	26,50	94.990,31
180307	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	25,20	44,62	1.124,42
180313	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	5,00	67,22	336,10
180315	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	4,00	42,90	171,60
180317	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	4,00	76,56	306,24
180319	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	10,00	43,99	439,90
180321	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	18,00	61,94	1.114,92
180323	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	12,00	47,32	567,84
180327	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	4,00	41,92	167,68
180329	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	4,00	49,80	199,20
180343	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	1,00	59,87	59,87
180345	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	1,00	57,28	57,28
180347	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	1,00	55,78	55,78
180349	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	2,00	71,95	143,90
180351	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	2,00	53,95	107,90
180367	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	3,00	61,66	184,98
180369	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	3,00	62,69	188,07
180371	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	4,00	39,85	159,40
180377	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	5,00	53,40	267,00
181050	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	37,00	294,66	10.902,42
181056	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	525,45	92,65	48.497,64

ROQ SMCL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181060	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	6,00	94,62	567,72
181090	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	1,00	433,25	433,25
181201	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	2,70	284,53	768,23
181202	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	55,00	1.768,61	97.273,55
181203	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	3,60	263,29	947,84
181204	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	1,00	290,11	290,11
181205	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	9,86	397,30	3.917,37
181212	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	19,72	461,24	9.095,65
181341	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,00	51,79	51,79
181342	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	1,35	93,39	126,07
181343	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	1,00	448,14	448,14
181345	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	1,35	434,26	586,25
181346	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	1,00	155,97	155,97
181405	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	2.157,26	36.673,42
181408	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	54,00	2.796,19	150.994,26
181411	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	18,00	1.765,43	31.777,74
181415	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	17,00	1.971,20	33.510,40
181424	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	17,00	2.465,88	41.919,96
181441	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	5.767,30	5.767,30
181442	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	5.529,26	5.529,26
181443	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	55,00	3.793,21	208.626,55
181444	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00	2.509,68	2.509,68
181445	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	33,00	1.345,85	44.413,05
181446	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	33,00	969,71	32.000,43

ROO SMCT KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181447	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00	989,37	989,37
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	70,00	1.203,11	84.217,70
181449	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	16,00	1.213,78	19.420,48
181501	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	1,00	870,63	870,63
181502	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	1,00	856,12	856,12
181503	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	16,00	761,46	12.183,36
181510	CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06)	UN	1,00	289,64	289,64
181513	AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05)	UN	1,00	150,03	150,03
181514	XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	1,00	959,71	959,71
181550	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	25,00	211,29	5.282,25
181551	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	4,00	184,41	737,64
181601	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	1,00	2.441,15	2.441,15
181602	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	2.016,00	2.016,00
181603	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	6.993,39	6.993,39
181604	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	1,00	4.164,46	4.164,46
181605	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	1,00	5.383,32	5.383,32
181606	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	1,00	2.595,90	2.595,90
181607	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	3.632,78	3.632,78
181608	REMADA SENTADA	UN	1,00	2.292,35	2.292,35
181609	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	3.841,85	3.841,85
181610	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	5.496,91	5.496,91
181611	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1,00	1.493,86	1.493,86
181612	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	1.873,43	1.873,43
181613	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	5.033,11	5.033,11
181614	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	1,00	7.379,98	7.379,98
181615	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	1,00	2.018,02	2.018,02
181616	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	1,00	5.433,82	5.433,82
181617	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	1,00	3.544,54	3.544,54
181618	TWIST TRIPLO	UN	1,00	2.745,37	2.745,37
181619	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	1,00	3.012,07	3.012,07

ROQ SMUL KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
186007	RETIRADA DE GRAMA	M2	362,42	5,75	2.083,91
187007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	317,42	41,48	13.166,58
188001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	1.486,36	9,58	14.239,32
188011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	25,86	261,47	6.761,61
188035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	6,00	290,24	1.741,44
04B004	DIVISORIA DRYWALL CHAPA DE GESSO RU(VERDE) RESISTENTE A UMIDADE	M2	519,97	128,06	66.587,35
04B076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	91,00	97,61	8.882,51
05B024	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER (CDHU: 32.17.040)	M2	1.500,00	26,56	39.840,00
09B408	REFLETOR LED IP65 - 50W	UN	6,00	99,73	598,38
09B421	LUMINARIA SOBREPOR C/BARRA LED 1X32W 616X692-4000K,REFLETOR E DIFUS	UN	119,00	272,44	32.420,36
10B001	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 130CM	UN	9,36	295,08	2.761,94
10B010	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO C/ DUAS ALTURAS C/ LAVAPE SEM PISO	UN	1,00	2.289,79	2.289,79
10B171	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=100 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.050)	M	21,00	96,91	2.035,11
10B172	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=150 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.060)	M	33,00	151,17	4.988,61
10B216	FILTRO PARA PISCINA ATE 29M3	UN	6,00	2.003,26	12.019,56
10B218	FILTRO PARA PISCINA PARA 76M3	UN	6,00	2.872,96	17.237,76
10B219	FILTRO PARA PISCINA PARA 100M3	UN	6,00	3.485,80	20.914,80
10B221	SKIMMER EM ABS BOCA LARGA SAIDA 50MM	UN	6,00	682,35	4.094,10
10B222	SKIMMER EM ABS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM	UN	3,00	491,37	1.474,11
10B223	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	21,00	119,90	2.517,90
10B224	DISPOSITIVO DE RETORNO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	15,00	131,53	1.972,95
10B225	RALO FUNDO ANTI-TURBILHAO C/ TAMPA,SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA	UN	6,00	561,71	3.370,26
10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	199,20	87,97	17.523,62
10B230	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 85M3	UN	9,00	20.738,02	186.642,18
10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	6,00	26.878,36	161.270,16
10B233	TANQUE PARA LAVAR PÉS	UN	6,00	1.801,90	10.811,40

KOQ SMCL JCV JCN

DB CONSTRUÇÕES LTDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBEJTO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS FREGUESIA DO Ó/BRASILANDIA - CASA VERDE/VILA NOVA CACHOEIRINHA		AG	6	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
11B097	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PISCINA (CDHU: 18.11.032)	M2	600,00	82,32	49.392,00
13B007	PISO CERAMICO EXTRUDADO INDUSTRIAL DE ALTA RESTEN QUIMICA E MECANICA COM REJUNTE	M2	1.746,00	175,47	306.370,62
13B139	PISO PORCELANATO TECNICO NATURAL P/AREA INTER/ACESSO (CDHU: 18.08.152)	M2	436,90	139,54	60.965,02
13B167	REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (CDHU: 19.03.060)	M2	180,00	336,34	60.541,20
17B074	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A (CDHU: 39.18.120)	M	678,66	21,96	14.903,37
17B250	RETIRADA DE GRADIL DE FERRO PERFILADO	M2	40,28	8,68	349,63
17B289	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H = 40CM (REVESTIDO)	M	76,41	176,71	13.502,41
17B418	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (CDHU: 30.06.064)	CJ	17,00	698,24	11.870,08
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,00	149,68	449,04
17B489	CO-41 GUARDA-CORPO C/CHAPA PERFURADA H=110CM, ACO GALV. PINT ESMALTE (FDE: 06.03.107)	M	3,00	1.380,66	4.141,98
	SUB TOTAL CUSTOS DIRETOS				48.539.672,66
SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
200324	DESENHISTA CADISTA	H	524,86	46,24	24.269,52
200359	ENGENHEIRO DA OBRA	H	5.251,32	140,51	737.862,97
001131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	482,76	70,38	33.976,64
002108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	7624,84	50,93	388.333,10
094219	CARRO POPULAR	H	5.198,68	38,28	199.005,47
			CUSTO GLOBAL		49.923.120,36
			BDI	13,85%	6.914.352,16
			TOTAL GERAL		56.837.472,52

ROQ SMCJ
KCV JOR

DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16
SÓCIO DIRETOR

db CONSTRUÇÕES LTDA.

LOTE 6

BDI - COM DESONERAÇÃO - JUL/22

EDIFICAÇÕES

Escritório Central	1,14%	1,0114
Lucro Bruto	1,15%	1,0230
IMPOSTOS:		
INSS	4,50%	
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	2,00%	1,1385
BDI - EDIFICAÇÕES COM DESONERAÇÃO LOTE 6		**13,85%**

DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16
SÓCIO - DIRETOR

ROQ SMCL
KCV JOA

db CONSTRUÇÕES LTDA.

TAXA DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTA - LOTE 6

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)

A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)

B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,41	
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,64	
B 3	Auxílio Enfermidade	0,36	
B 4	Licença Paternidade	0,05	
B 5	Acidente de Trabalho	0,22	
B 6	Faltas abonadas	0,36	
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,14	
B 8	13.º Salário	10,93	
	Total do Grupo B	**34,11**	**%**

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,08	
C 2	Férias indenizadas	14,54	
C 3	Aviso prévio indenizado	3,28	
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,37	
	Total do Grupo C	**22,27**	**%**

D REINCIDÊNCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	6,07	
	Total do Grupo D	**6,07**	**%**

E COMPLEMENTARES

E1	vale refeição	21,90	
E2	vale transporte	7,06	
E3	EPI's	0,93	
E4	seguro de vida coletivo	1,16	
	Total do Grupo E	**31,05**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**111,30**	**%**

ROQ SMCL
KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 • CPF: 246.567.738-16
SÓCIO - DIRETOR

db CONSTRUÇÕES LTDA.

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS - LOTE 06

MENSALISTA - H 40

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	13.º Salário	12,65	
B 2	Férias	16,87	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84	
B 4	Aviso Prévio	1,04	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,27	
B 6	Licença Paternidade	0,28	
	Total do Grupo B	**31,95**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22	%
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05	%
	Total do Grupo C	**5,27**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	5,69	%
	Total do Grupo D	**5,69**	**%**
E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição	9,01	
E2	vale transporte	1,99	
E3	seguro de vida coletivo	0,46	
	Total do Grupo E	**11,46**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**72,17**	**%**

ROQ SMCL
KCV JOA

DB CONSTRUÇÕES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16
SÓCIO - DIRETOR

JUCESP

23 09 11

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

DB CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J. 03.101.876/0001-12

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, os abaixo assinados;

a) **ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO,** brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP nº 5061369775 – RNP 260472301-8, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.206.302-1/SSP-SP e do cartão de CPF/MF nº 246.567.738-16, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, a Rua Tuim, 1020 – Moema - CEP: 04514-103;

b) **LUCIANA DUQUE BUONO,** brasileira, solteira, maior, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CREA/SP nº 5061523322 – RNP 260470667-9, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.787.981-1/SSP-SP e do CPF/MF nº 279.057.378-61, residente e domiciliada no municipio de Carapicuíba, no Estado de São Paulo, a Rua Bangu, nº 15 – Chácara Santa Lucia - CEP: 06355-280;

Únicos sócios da empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, com sede social e foro neste Estado de São Paulo, à Estrada Armando Barbosa de Almeida, 6515 – Bairro Caceia, inscrita no CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35215618474 em sessão de 01/04/1999, e alterações posteriores, tem entre si justos e contratados promover a alteração de seu contrato social, de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1067 SP - F 5085-5795
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
06 ABR. 2022
MILTON YORIO SATO Esc. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado neste ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041902

JUCESP

29 09 11

1. DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Neste ato, os sócios resolvem de comum acordo, aumentar o capital social da empresa de R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) para R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), aumento este de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente do país, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), representados por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) quotas iguais, indivisíveis, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma.

Em conseqüência das alterações havidas, o capital social, inteiramente subscrito neste ato e integralizado, de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) representado por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) de quotas iguais, indivisíveis, no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, fica assim dividido entre os sócios:

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO.50%.1.250.000 QUOTAS.R$ 1.250.000,00

LUCIANA DUQUE BUONO.....50%....1.250.000 QUOTAS....R$ 1.250.000,00

TOTAL.....100%.....2.500.000 QUOTAS..R$ 2.500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Nos termos do art. 1.052, da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do capital social.

2. DA SEDE SOCIAL

Resolvem os sócios alterarem a sede da empresa para o município de São Paulo, neste Estado de São Paulo a Avenida Euclides, nº 300 – Bairro Vila Facchini - CEP: 04326-080/SP.

3. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

De conformidade com a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o contrato social que regerá a sociedade, consolidando alterações anteriores e introduzindo a nova alteração, passara a ter a seguinte redação:-

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041909

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R Domingos de Morais, 1860 SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente copia reprografica extraida nesta serventia conforme original
São Paulo 06 ABR. 2022
MILTON YUSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

JUCESP

29 09 11

I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial de DB CONSTRUÇÕES LTDA.

II - DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede e foro nesta Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Euclides, nº 300 – Vila Facchini – CEP: 04326-080/SP, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do Território Nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

III - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade é a exploração do ramo de Engenharia Civil:

a) Construção em geral por empreitada, Sub-empreitada e Administração;

b) Prestação de serviços de Planejamento, Projetos e Plantas;

c) Fiscalização de obras para Órgãos Públicos, Estatais e Terceiros;

d) Prestação de serviços de Canalização e Drenagens;

e) Prestação de serviços de Terraplanagem e Pavimentação em geral;

f) Fornecimento de mão de obra;

g) Medição de Obras;

h) Projetos e obras de urbanismo em geral;

i) Serviços de ajardinamento e paisagismo.

IV - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

V - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado neste ato é de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais) representado por 2.500.000 (Dois milhões e quinhentas mil) de quotas iguais, indivisíveis, no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, fica assim dividido entre os sócios:

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R Domingos de Morais 1062 SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente copia reprografica extraida nesta serventia conforme original do que dou fé
São Paulo 06 ABR. 2022
MILTON YUSHIO SATO Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor Selo pago pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041916

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO.50%.1.250.000 QUOTAS.R$ 1.250.000,00

LUCIANA DUQUE BUONO.....50%....1.250.000 QUOTAS....R$ 1.250.000,00

TOTAL.....100%.....2.500.000 QUOTAS..R$ 2.500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Nos termos do art. 1.052, da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente, pela integralização do capital social.

VI - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A direção e a responsabilidade técnica de Engenharia Civil da sociedade será exercida com plena autonomia por profissional devidamente habilitado no país e no gozo de seus direitos perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, nomeado em comum acordo pelos sócios da sociedade.

VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada sempre em conjunto por dois sócios, que representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, ficando-lhes, todavia, vedado usá-la em avais, títulos de favor e outros, bem como em negócios estranhos às atividades sociais, que direta ou indiretamente possam acarretar prejuízos à sociedade.

PARÁFRAGO PRIMEIRO
É vedado aos sócios administradores o uso da denominação social em qualquer atos ou documentos alheios aos fins e aos objetivos da sociedade, entre os quais afiançar ou avaliar obrigações de terceiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Fica estipulado nesta cláusula que para apresentação de propostas em concorrências, tomadas de preços, cartas convite e outros documentos análogos, bem como assinatura de contratos, recebimentos de cheques e devolução de caução, não será necessária a assinatura de ambos.

ROQ SMCL
KCV JOA

11° TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. MARIO MIGUEL RODRIGUES CPOZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 SP - F 5085-5795
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
extraída nesta serventia conforme original
que dou fé
0 6 ABR. 2022
MILTON TOSHIO SATO Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041945

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os sócios administradores perceberão um "Pró-Labore" até os limites permitidos pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR) em vigor ou pela legislação que vier a regular tal matéria, os quais serão levados à conta da sociedade.

VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Findo o exercício social, que coincide com o ano civil, proceder-se-á, com observância das prescrições legais, a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço econômico, cabendo aos sócios, a proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios em reunião para esse fim especialmente convocada deliberarão sobre as contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No decorrer do exercício, mensalmente, poderão ser levantados balanços intermediários, por decisão da maioria dos sócios, para a apuração do resultado econômico ate aquela data e eventual distribuição de lucros.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os lucros apurados mensalmente consoante previsto no parágrafo primeiro desta cláusula terão a aplicação que lhes for determinada por sócios que representem a maioria do capital social.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, tomada em reunião de sócios convocada e realizada exclusivamente para esse fim, os lucros líquidos da sociedade poderão ser distribuídos em proporções diversas das parcelas que cada um possui no capital social da sociedade.

VIII - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E CESSÃO DAS QUOTAS

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos seus negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, a exclusão do sócio que estiver em mora, assim como sobre qualquer assunto, serão tomadas pelos sócios nos termos dos artigos 999 e 1.010, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

O sócio que divergir da deliberação tomada pelos demais sócios que representam a maioria do capital social, poderá retirar-se da sociedade, recebendo seus haveres de acordo com a forma estabelecida na cláusula IX, desde que comunique à sociedade tal propósito, através de medida judicial ou por meio de carta expedida

ROQ SMCL
KCV JOA



pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da resolução tomada pela maioria.

IX - DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Em caso de falecimento de um dos sócios, seus herdeiros assumem todos os haveres e direitos sociais, que lhe serão cedidos e transferidos passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurado ao sócio falecido.

Caso assim não lhes convenha, se procederá dentro de 30 (trinta) dias um Balanço Geral Extraordinário, de avaliação da sociedade, sendo pago aos herdeiros do falecido a parte que lhe cabe da seguinte forma : 30% (trinta por cento) em dinheiro, 90 (noventa) dias após o falecimento e os restantes 70% (setenta por cento) em 12 (doze) notas promissórias de igual valor, com vencimentos mensais e sucessivos, vencendo-se a primeira 120 (cento e vinte) dias após o falecimento, calculando-se juros de 12% (doze por cento) ao ano.

X - DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Na hipótese de liquidação da sociedade, os sócios, em reunião especial, designarão o liquidante, cuja escolha pode recair em sócio ou não, ocasião em que serão estabelecidos às obrigações e direitos do liquidante, inclusive remuneração.

XI – DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DOS ADMINISTRADORES

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, os por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Aos casos omissos aplicar-se-ão os dispositivos da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Por deliberação dos sócios fica eleito o Foro da comarca da Cidade de São Paulo, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, ficando, desde logo, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP
22 09 11

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresaria limitada, elaborado em 03 (três) vias de igual teor e conteúdo, sendo as primeiras rubricadas e a última assinada pelas contratantes na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 15 de Setembro de 2011.

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO

LUCIANA DUQUE BUONO

ROQ SMCL
KCV JOA

TESTEMUNHAS

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R Domingos de Moraes, 1062 SP - F 5085-5795
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente copia reprográfica extraída nesta serventia conforme original de que dou fé
São Paulo 06 ABR. 2022
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Valor Guia/Selo

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041948

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
23 SET 2011

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
382.119/11-3
KÁTIA REGINA BUENO DE GODOY
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.101.876/0001-12 **MATRIZ**		**01/04/1999**

NOME EMPRESARIAL
D B CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV EUCLIDES	**300**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
04.326-080	**VILA FACCHINI**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
dbconst@uol.com.br	**(11) 5588-0110**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/11/2022** às **10:45:17** (data e hora de Brasília).

ROQ SMCL
KCV JOA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D B CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.101.876/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:26:04 do dia 16/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2023.
Código de controle da certidão: **1676.66B8.59AD.574E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.101.876/0001-12
Razão Social: D B CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV EUCLIDES 300 / VILA FACHINI / SAO PAULO / SP / 04326-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/11/2022 a 17/12/2022

Certificação Número: 2022111804444207628880

Informação obtida em 18/11/2022 15:47:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D B CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.101.876/0001-12
Certidão nº: 34748177/2022
Expedição: 14/10/2022, às 12:57:46
Validade: 12/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D B CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.101.876/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ROQ SMCL
KCV JOA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.101.876

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	41261232	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/11/2022 10:50:15	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

ROQ SMCI
KCV JOA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.101.876/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22110544315-79
Data e hora da emissão	23/11/2022 15:38:54
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 03.101.876/0001-12

C.C.M: 4.393.878-7

Contribuinte	: D B CONSTRUCOES LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: AV EUCLIDES 00300
Bairro	: VILA FACCHINI
CEP	: 04326-080
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 23/09/2011
Data de Inscrição	: 18/10/2011
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 091.374.0029-0
Última Atualização Cadastral	: 08/11/2016
Credenciamento DEC	: 04/05/2016

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	23/09/2011	ISS	5	
1023	23/09/2011	ISS	5	
1210	23/09/2011	ISS	5	
1449	23/09/2011	ISS	5	
1520	23/09/2011	ISS	5	
1805	23/09/2011	ISS	5	
6491	23/09/2011	ISS	2	
30406	23/09/2011	TFE	-	

ROQ SMCL
KCV 900

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 03.101.876/0001-12

C.C.M: 4.393.878-7

Expedida em 16/09/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **No8c4H7R**
Data de validade**: 16/12/2022**

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0881498 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 03.101.876/
Contribuinte: D B CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 03/10/2022
Validade: 01/04/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.780.007-5- Inicio atv :01/04/1999 (AV EUCLIDES, 00300 - CEP: 04326-080 - Cancelado em: 28/11/2006)

CCM 4.393.878-7- Inicio atv :23/09/2011 (AV EUCLIDES, 00300 - CEP: 04326-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:16:33 horas do dia 03/10/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B8B0D58F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº 1039195/2022
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 03.101.876/

Nome do Contribuinte: D B CONSTRUCOES LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: D B CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 03.101.876/

RDQ SMCL
KCV JOA

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 12:48:19 horas do dia 23/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 3651001E

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.101.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D B CONSTRUCOES LTDA
NIRE	35215618474
CNPJ	03.101.876/0001-12
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/04/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15242

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D B CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15242
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
Dr. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original
São Paulo 06 ABR 2022
Selo Autorizado AUTENTICIDADE
114454 AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041818

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 245.567.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

ROQ SMCL
KCV JOA

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.101.876/0001-12
Número de Ordem do Livro: 23

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	132.598.728-09
N° de Série do Certificado	160847592872777174433428712008097804077
Nome do Signatário	EDMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA:02201238000100
Autoridade Certificadora Emissora	AC SINCOR RFB G5
Validade	03/12/2021 a 03/12/2022

Qualificação do Assinante	CONTADOR
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	132.598.728-09
N° de Série do Certificado	2606805904797584952
Nome do Signatário	MARCELO CALDEIRA SILVA:13259872809
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	27/07/2021 a 27/07/2022

ROQ SMCL KCV JOA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 13.206.302-1 - CPF: 246.557.738-15
SÓCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DR. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica extraída cópia conforme original do que dou fé.
São Paulo 06 ABR. 2022
FRANÇA DE SOUZA Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
cobrado pelo ato R$ 4,30
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041817

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.101.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.708.647,61	R$ 11.266.190,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 7.617.603,80	R$ 11.209.045,41
DISPONIVEL		R$ 2.766.162,56	R$ 7.343.299,03
BANCO CONTA MOVIMENTOS		R$ 50,00	R$ 50,00
APLICAâES FINANCEIRAS		R$ 2.766.112,56	R$ 7.343.249,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 4.851.441,24	R$ 3.865.746,38
CLIENTES		R$ 2.330.663,31	R$ 1.088.799,40
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.508.788,14	R$ 2.776.946,98
ADTO. DIVERSOS		R$ 11.989,79	R$ 0,00
DESPESAS A AMORTIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÇO CIRCULANTE		R$ 91.043,81	R$ 57.145,08
ATIVO REALIZµVEL A LONGO PRAZO (ARLP)		R$ 0,00	R$ 0,00
PERMANENTE		R$ 310.943,25	R$ 329.345,20
INVESTIMENTOS DIVERSOS		R$ 21.881,25	R$ 28.693,20
IMOBILIZADO		R$ 289.062,00	R$ 300.652,00
INTANGÖVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEPRECIAâES		R$ (219.899,44)	R$ (272.200,12)
(-) DEPRECIAâES		R$ (219.899,44)	R$ (272.200,12)
DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIFERIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 7.708.647,61	R$ 11.266.190,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.470.683,07	R$ 3.742.654,58
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.470.683,07	R$ 3.742.654,58
FORNECEDORES		R$ 773.173,96	R$ 1.843.578,10
IMPOSTOS, TAXA E CONTR. A RECOLHER		R$ 218.556,41	R$ 964.567,59
IMPOSTO DE RENDA "EMPRESA"		R$ 118.750,82	R$ 463.617,14
CSLL		R$ 354.400,79	R$ 273.514,97
SERVïS DE TERCEIROS A PAGAR		R$ 5.801,09	R$ 197.376,78
PASSIVO NÇO CIRCULANTE		R$ 903.124,95	R$ 703.573,80
CONTAS A PAGAR		R$ 828.589,56	R$ 703.573,80
CONTAS CORRENTES		R$ 828.589,56	R$ 703.573,80

ROQ SMCL KCV JOA

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.557.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-5

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fé
São Paulo 06 ABR. 2022
ANDERSON VALDO SOMEN
Valor
SELO DE AUTENTICIDADE
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041819

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.101.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R$ 74.535,39	R$ (0,00)
PARCELAMENTOS - PMSP		R$ 74.535,39	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.334.839,59	R$ 6.819.962,11
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.834.839,59	R$ 4.319.962,11
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.834.839,59	R$ 4.319.962,11
(-) PREJUIZO.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

ROQ SMCL
KCV JOA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICA - Autentico a presente cópia reprográfica
06 ABR. 2022
Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICA SP
AU1097CH00418Z0
SELO DE AUTENTICIDADE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.101.876/0001-12

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R$ 34.421.562,95	R$ 20.624.303,68
RECEITA LIQUIDA C/ PRESTAÇO DE SERVIOS		R$ 34.421.562,95	R$ 20.624.303,68
RECEITAS DE SERVIOS		R$ 36.699.352,24	R$ 22.112.587,62
(-) DEDUÇO DAS RECEITAS C/ SERVIOS		R$ (2.277.789,29)	R$ (1.488.283,94)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R$ (32.090.347,15)	R$ (16.941.226,43)
(-) CUSTO OPER. DESPESAS C/ PROD. DE BENS		R$ 0,00	R$ (32.221,67)
(-) CUSTO DO PESSOAL		R$ 0,00	R$ (32.221,67)
(-) CUSTO OPERACIONAL C/ SERVIOS		R$ (31.519.587,27)	R$ (16.909.004,76)
(-) CUSTO DE PESSOAL		R$ (696.247,60)	R$ (443.120,11)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (195.489,35)	R$ (3.456,09)
(-) CUSTOS OPERACIONAL C/ OBRAS		R$ (30.627.850,32)	R$ (16.462.428,56)
(-) RESULTADO DESPESAS OPERAC.ADMINISTRATIVAS		R$ 5,42	R$ (1.469.255,25)
RECEITAS DIV. DA ADMINISTRAÇO		R$ 5,42	R$ 2,54
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5,42	R$ 2,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (570.759,88)	R$ (1.469.257,79)
(-) REMUNERAÇO DE DIRIGENTES		R$ (39.600,00)	R$ (39.600,00)
(-) DESPESAS DO PESSOAL		R$ (187.759,55)	R$ (247.557,28)
(-) SERVIOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (26.692,00)	R$ (720.741,69)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (27.928,35)	R$ (183.733,10)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIâES		R$ (4.078,57)	R$ (59.280,36)
(-) DESPESAS DE LOCAÇO		R$ 0,00	R$ (1.100,00)
(-) DESPESAS C/ VEIC. E CONSERVAÇO DE BENS		R$ (26.210,37)	R$ (41.919,80)
(-) DEPRECIAÇO E AMORTIZAÇO		R$ (25.283,85)	R$ (52.300,68)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (176.687,97)	R$ (116.932,83)
(-) DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (700,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (56.519,22)	R$ (5.392,05)
(-) IRPJ E CSLL		R$ (768.615,21)	R$ (728.699,48)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSL		R$ (768.615,21)	R$ (728.699,48)
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R$ 1.562.606,01	R$ 1.485.122,52

ROQ SMCL KCV JOA

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

ROBERTO SOTANO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.332-1 - CPF: 246.557.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original que dou fé.
ABR. 2022
AU1097CH0041827

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


Entidade: D B CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 03.101.876/0001-12 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL NACIONAL (R$)	RESERVAS DE LUCROS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.500.000,00	2.834.839,59	5.334.839,59
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		1.485.122,52	1.485.122,52
Saldo Final em 31.12.2021	2.500.000,00	4.319.962,11	6.819.962,11

Notas



ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.567.738-16
SÓCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

Balanço 2021
DB - fls. 6/11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

D B CONSTRUCOES LTDA (000201)
CNPJ : 03.101.876/0001-12

FOLHA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICACÃO	31/12/2021	31/12/2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	1.485.122,52	921.294,18
AJUSTES POR:		
DEPRECIAÇÕES	(272.200,12)	(218.540,19)
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO AJUSTADO	1.212.922,40	702.753,99
VARIAÇÕES DE ATIVOS/PASSIVOS OPERACIONAIS		
CLIENTES	1.088.799,40	5.440.984,47
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.776.946,98	2.429.956,59
IR FONTE A RECUPERAR		177.710,98
FORNECEDORES	(1.843.578,10)	(5.905.432,12)
IMPOSTOS, TAXA E CONTR. A RECOLHER	(964.567,59)	(394.347,47)
IMPOSTO DE RENDA "EMPRESA"	(463.617,14)	(77.589,05)
CSLL	(273.514,97)	(276.679,03)
PARCELAMENTOS - PMSP		(80.428,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADE OPERACIONAL	320.468,58	1.314.175,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	300.652,00	289.062,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	300.652,00	289.062,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.834.042,98	2.305.991,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.766.162,56	1.824.689,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.343.299,03	2.766.162,56

D B CONSTRUCOES LTDA
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CPF: 246.567.738-16
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO CALDEIRA SILVA
CPF: 132.598.728-09
CRC-SP: 1SP181947/O-6
CONTADOR

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS · SÃO PAULO
DR. MARIO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Moraes, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original
Selo 06 ABR. 2022
PERSONALIZADO Este Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041821

EMPRESA: DB CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 03.101.876/0001-12

INDICES DE ANALISES ECONOMICA-FINANCEIRA
DADOS EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

		ORIGINAL		
LC	LIQUIDEZ CORRENTE			
	AC	11.209.045,41		
	PC	3.742.654,58	2,99	>1,00
LS	LIQUIDEZ SECA			
	AC-EST.-DESP.ANTEC.	11.209.045,41		
	PC	3.742.654,58	2,99	>1,00
LG	LIQUIDEZ GERAL			
	AC+ARLP	11.209.045,41		
	PC+ELP	4.446.228,38	2,52	>1,00
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA			
	DISPONÍVEL	7.343.299,03		
	PC	3.742.654,58	1,96	>1,00
ISG	AT	11.266.190,49		
	PC+ELP	4.446.228,38	2,53	>1,00
CEE	COMPOSIÇÃO DE EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO			
	PC	3.742.654,58		
	PC+ELP	4.446.228,38	0,84	<1,00
PCT	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS			
	PC+ELP	4.446.228,38		
	PL	6.819.962,11	0,65	<1,00
IPL	IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	IMOBILIZADO	57.145,08		
	PL	6.819.962,11	0,0084	<1,00
IEG	INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
	PC+ELP	4.446.228,38		
	AT	11.266.190,49	0,39	Igual ou <0,50

RDQ SMCL
KCV JOA

MARCELO CALDEIRA SILVA
CRC 1SP181947/O-6
CONTADOR

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CPF: 246.567.738-16
SÓCIO

11º TABELIÃO DE NOTAS · SÃO PAULO
R Domingos de Morais, 1062 · SP · F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta data, conforme original
ABR. 2022
AUTENTICIDADE
AU1097CH0041822

D B CONSTRUCOES LTDA FOLHA: 1

CNPJ: 03.101.876/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2021

A D B CONSTRUCOES LTDA, sediada na Cidade de SAO PAULO, Estado de SP, na AVENIDA EUCLIDES 300, 04326-080, VILA FACHINI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.101.876/0001-12, declara através de seu contador abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano calendário de 2.021:

Nota 1 - Contexto Operacional
A D B CONSTRUCOES LTDA, tem como objeto social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021. Na elaboração das demonstrações contábeis a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos à legislação societária.

Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis

Houve a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a-) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete;

b-) Investimentos - Os Investimentos estão avaliados pelo método de Custo.

c-) Variação cambial (tributação) - A variação cambial neste exercício vem sendo tributada pelo regime de Competência.

d-) Provisões - São realizadas mensalmente as provisões de férias com base na remuneração mensal dos

e-) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acumulada e os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

Nota 4 - Forma de Tributação - A opção pela forma de tributação neste exercício é pelo LUCRO REAL ANUAL manifestada pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido.

Nota 5 - Capital Social - O capital social subscrito da sociedade é de R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS MIL REAIS).

Nota 6 - Eventos Subsequentes - Em 31 de dezembro de 2021 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

ROQ SMCL KCV JOA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CPF: 246.567.738-16
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCELO CALDEIRA SILVA
CPF: 132.598.728-09
CRC-SP: 1SP181947/O-6

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-8755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fé
06 ABR. 2022
Caldeira Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041829
SELO DE AUTENTICIDADE
Contrato pelo ato R$ 4,30

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	D B CONSTRUCOES LTDA			
CNPJ:	03.101.876/0001-12	Nire:	35215618474	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO GERAL			
Identificação do arquivo(hash):	AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-			

Consulta Realizada em: 25/03/2022 12:35:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

ROQ SMCL
KCV JOA

ROBERTO OCTAVIO BUTRA RODRIGUES NETO
RG: 18.206.302-1 - CPF: 246.557.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R Dominicos de Moraes, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original
06 ABR. 2022
Caldeirão Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO PAGO SELO DE AUTENTICIDADE
AU1097CH0041823

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35215618474	03.101.876/0001-12	
NOME EMPRESARIAL D B CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO GERAL	23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.D3.14.9E.72.E4.DE.32.60	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02201238000100	EDMAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA:02201238000100	160847592872777174433428712008097804077	03/12/2021 a 03/12/2022	Sim
CONTADOR	13259872809	MARCELO CALDEIRA SILVA:13259872809	260680590479758495 2	27/07/2021 a 27/07/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AE.41.6A.91.19.40.89.78.93.7F.8D.9A.
D3.14.9E.72.E4.DE.32.60-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/03/2022 às 14:56:16

FD.66.1C.B8.8E.8D.99.DA
31.A9.5D.D7.D1.D8.FF.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ROQ SMCL KCV JOA

ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
RG: 16.205.307-1 - CPF: 245.567.738-16
SOCIO - DIRETOR

Marcelo Caldeira Silva
CRC: 1SP181.947/O-6

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R Domingos de Moraes, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica nesta serventia conforme original
06 ABR. 2022
Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0041830
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1504525 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/10/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DB CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 03.101.876/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de novembro de 2022.

RDQ SMCL
KCV JOA

PEDIDO Nº: 0061496161

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

db CONSTRUÇÕES LTDA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **DB Construções Ltda.,** inscrita no CNPJ sob o nº **03.101.876/0001-12**, com sede na **Avenida Euclides, 300,** bairro: **Vila Fachini**, Município **São Paulo**, Estado **SP.**, telefones **(11) 5588-0110**, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

ÍNDICES	CÁLCULOS
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	**LG = 11.209.045,41 = 2,52 / 4.446.228,38**
Ativo Circulante – Estoque – Despesas Antecipadas / Passivo Circulante	**LS = 11.209.045,41 = 2,99 / 3.742.654,58**
Ativo Circulante / Passivo Circulante	**LC = 11.209.045,41 = 2,99 / 3.742.654,58**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	**IEG = 4.446.228,38 = 0,39 / 11.266.190,49**

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2828239/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*
Processo (Sipro): *F-000630/1999*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: DB CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.101.876/0001-12

Endereço: Avenida EUCLIDES, 300
VILA FACHINI
04326-080 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0536633 **Data do registro:** 28/06/1999

Capital Social: R$ **********2.500.000,00 reais

Observação:
Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANOTADOS.

Objetivo Social:
"Exploração do ramo de engenharia civil: a) construção em geral por empreitada, sub-empreitada e administração; b) prestação de serviços de planejamento, projetos e plantas; c) fiscalização de obras para órgãos públicos, estatais e terceiros; d) prestação de serviços de canalização e drenagem; e) prestação de serviços de terraplenagem e pavimentação em geral; f) fornecimento de mão de obra; g) medição de obras; h) projetos e obras de urbanismo em geral; i) serviços de ajardinamento e paisagismo."

Responsável(is) Técnico(s):

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Nome: *CLAUDIO CRISPILLIO BUONO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0600514250*

Registro Nacional: *2604731690*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *28/06/1999*

Nome: *ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5061369775*

Registro Nacional: *2604723018*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *12/01/2006*

Nome: *JOAO CARLOS PETTAN DASSIE*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601648231*

Registro Nacional: *2604448939*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *11/07/2011*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

RQR SMCL KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Código de controle da certidão: c609ba52-0306-48e1-aa96-ad7706398ece.

Situação cadastral extraída em 28/06/2022 11:37:44.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 28 de junho de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2828263/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO

C.P.F.: 246.567.738-16

Endereço: Avenida EUCLIDES, 300
VILA FACHINI
04326-080 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5061369775 **Expedido em:** 24/05/2002

Registro Nacional do Profissional: 2604723018

ROQ SMCL
KCV JOA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170527645*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180007950*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.28027180190048395*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.28027180190095133*	***quitada em*** *28/02/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.28027180190135642*	***quitada em*** *27/03/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.28027180190177307*	***quitada em*** *26/04/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.28027180190216529*	***quitada em*** *29/05/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.28027180190243216*	***quitada em*** *27/06/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.516774-28027180200471562*	***quitada em*** *30/03/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.647907-28027180200600920*	***quitada em*** *30/04/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.719202-28027180200672286*	***quitada em*** *01/06/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.792908-28027180200746832*	***quitada em*** *30/06/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.894396-28027180200849117*	***quitada em*** *31/07/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.1025299-28027180200980702*	***quitada em*** *31/08/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.2159355-28027180210471858*	***quitada em*** *29/03/2021*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ANUIDADE:	2021	PARCELA2\6	NR. REC.2318143-28027180210625408	**quitada em**	28/04/2021
ANUIDADE:	2021	PARCELA3\6	NR. REC.2427738-28027180210732506	**quitada em**	27/05/2021
ANUIDADE:	2021	PARCELA4\6	NR. REC.2628338-28027180210928387	**quitada em**	28/06/2021
ANUIDADE:	2021	PARCELA5\6	NR. REC.2712624-28027180211010689	**quitada em**	28/07/2021
ANUIDADE:	2021	PARCELA6\6	NR. REC.2918150-28027180211208727	**quitada em**	27/08/2021
ANUIDADE:	2022	PARCELA1\6	NR. REC.3654556-28027180220076156	**quitada em**	31/01/2022
ANUIDADE:	2022	PARCELA2\6	NR. REC.3888722-28027180220295286	**quitada em**	02/03/2022
ANUIDADE:	2022	PARCELA3\6	NR. REC.4167770-28027180220569140	**quitada em**	29/03/2022
ANUIDADE:	2022	PARCELA4\6	NR. REC.4392950-28027180220789779	**quitada em**	25/04/2022
ANUIDADE:	2022	PARCELA5\6	NR. REC.4573981-28027180220963777	**quitada em**	27/05/2022
ANUIDADE:	2022	PARCELA6\6	NR. REC.4745216-28027180221129069	**quitada em**	28/06/2022

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 98f0cb76-0cb5-497b-943d-2da2b17d7e4a.

Situação cadastral extraída em 28/06/2022 11:42:38.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI SUL,*** *situada à* ***Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 28 de junho de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2758114/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CLAUDIO CRISPILLIO BUONO

C.P.F.: 693.738.098-49

Endereço: Rua BANGU, 15
FAZENDINHA
06355-280 - CARAPICUÍBA - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600514250 **Expedido em:** 15/12/1975

Registro Nacional do Profissional: 2604731690

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170527695*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180008078*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150180272289*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.183293-28027180200138975*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.2159200-28027180210471710*	***quitada em*** *29/03/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3655459-28027180220077008*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 625fa29f-567a-493b-a45f-6f670a91dc56.

Situação cadastral extraída em 29/03/2022 10:38:52.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP CARAPICUIBA,*** *situada à* ***Avenida: SANDRA MARIA, 444, , JARDIM DAS BELEZAS, CARAPICUÍBA-SP, CEP: 06315-020,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 29 de março de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2828316/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOAO CARLOS PETTAN DASSIE
C.P.F.: 127.809.998-02
Endereço: Rua ITAPIMIRUM, 915
VILA ANDRADE
05716-090 - SÃO PAULO - SP
Número de registro no CREA-SP: 0601648231 **Expedido em:** 29/09/1988
Registro Nacional do Profissional: 2604448939

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170527597*	***quitada em***	*31/01/2017*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180008107*	***quitada em***	*31/01/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180180080803*	***quitada em***	*31/01/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.28027180190048499*	***quitada em***	*31/01/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.28027180190095174*	***quitada em***	*28/02/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.28027180190135665*	***quitada em***	*27/03/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.28027180190177413*	***quitada em***	*26/04/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.28027180190216555*	***quitada em***	*29/05/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.28027180190243202*	***quitada em***	*27/06/2019*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.516948-28027180200471735*	***quitada em***	*30/03/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.647997-28027180200601007*	***quitada em***	*30/04/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.719297-28027180200672382*	***quitada em***	*01/06/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.792971-28027180200746896*	***quitada em***	*30/06/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.894446-28027180200849170*	***quitada em***	*31/07/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.1025338-28027180200980739*	***quitada em***	*31/08/2020*

ROQ SMCI
KCV JOA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.2159691-28027180210472177*	***quitada em***	*29/03/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.2317933-28027180210625202*	***quitada em***	*28/04/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.2427818-28027180210732588*	***quitada em***	*27/05/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.2628848-28027180210928876*	***quitada em***	*28/06/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.2712758-28027180211010815*	***quitada em***	*28/07/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.2918234-28027180211208814*	***quitada em***	*27/08/2021*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA1\6*	*NR. REC.3655630-28027180220077150*	***quitada em***	*31/01/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA2\6*	*NR. REC.3888901-28027180220295456*	***quitada em***	*02/03/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA3\6*	*NR. REC.4167975-28027180220569335*	***quitada em***	*29/03/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA4\6*	*NR. REC.4393744-28027180220790541*	***quitada em***	*25/04/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA5\6*	*NR. REC.4574078-28027180220963873*	***quitada em***	*27/05/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA6\6*	*NR. REC.4744843-28027180221128718*	***quitada em***	*28/06/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 30d8e0ff-529e-4aa1-a211-f12e012d54a8.

Situação cadastral extraída em 28/06/2022 12:34:50.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI OESTE,*** *situada à* ***Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 28 de junho de 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **JOÃO CARLOS PETTAN DASSIE**, brasileiro, **engenheiro agrônomo**, portador da cédula de identidade RG n°**10.992.542 SSP/SP** e do CPF/MF n° **127.809.998-02** e registrado no CREA-SP sob nº **0601648231**, com endereço na **CALÇADA ANTARES, 249 - SALA 22 – CENTRO DE APOIO II – SANTANA DE PARNAIBA/SP**, doravante denominado simplesmente ***CONTRATADO***, e de outro lado a empresa **D B CONSTRUÇÕES LTDA.**, registrada no CNPJ/MF sob n° **03.101.876/0001-12**, com endereço na **AV. EUCLIDES, 300 – CEP: 04326-080 – V. FACHINI – SÃO PAULO/SP**, neste ato representada por sua sócia-diretora, **LUCIANA DUQUE BUONO**, portadora do **RG nº 28.787.981-1 SSP/SP** e **CPF/MF nº 279.057.378-61,** doravante denominada simplesmente ***CONTRATANTE***, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Agronomia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Agronomia pelo **CONTRATADO** para todas as obras da **CONTRATANTE.**

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de **4 (quatro) anos** a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 – A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

3.1 – Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DIAS E HORÁRIOS

4 – O presente Contrato vigorará durante o período de 4 (quatro) anos.

4.1 – O **CONTRATADO** prestará serviços a **CONTRATANTE** nos seguintes dias e horários:

RUBRICAS: 1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

RDQ SMCL KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original que foi me apresentado.
São Paulo 22 NOV. 2021
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0426902

segunda-feira das 07:00h as 11:00h
terça-feira das 07:00h as 11:00h
quarta-feira das 07:00h as 11:00h

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 – O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6 – As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Paulo, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 11 de março de 2019.

DB CONSTRUÇÕES LTDA.
LUCIANA DUQUE BUONO

JOÃO CARLOS PETTAN DASSIE

Testemunhas:

EDMILSON CAPUANO
RG:14.114.382-4 SSP/SP

RONALDO EVANGELISTA DOS SANTOS
RG:26.341.186-2SSP/SP

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11-7
Reconheço Por Semelhança C/V Economico a(s) firma(s) de
JOAO CARLOS PETTAN DASSIE (0613386).
São Paulo, 18 de Março de 2019. Em Testº da verdade.
JEREMIAS DOS SANTOS - ESCREVENTE
Válido somente com o Selo de Autenticidade
Nº 0019/180319
1098AB0277820
Valor: R$9,50
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
111203
FIRMA
VALOR ECONÔMICO
C1109&AB027

11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755
Bel. Fabio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião
Reconheço por SEMELHANÇA com VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de: LUCIANA DUQUE BUONO, a qual confere com padrão depositado em cartório.
São Paulo/SP, 18/03/2019 - 13:23:
Em Testemunho da verdade. Total R$ 9,50
Etiqueta: 590470 Selos: AB 83205

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
114454
FIRMA

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0426908

Nº TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
conforme original
22 NOV. 2021
Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

002

REGISTRO DE EMPREGADO

DB CONSTRUÇÕES LTDA.

Características físicos

Cor: branca
Cabelo: castanho
Olhos: castanhos
Altura: 1,72 m
Peso: 79 Kg
Sinais: —



VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cláudio Crispilho Buono, portador da C. T. P. S. n.º [redacted] Série [redacted]; C. T. P. S. (Rural) n.º ..... Série .....; C. P. F. / CIC n. [redacted] Título de Eleitor n.º [redacted] da [redacted] zona; Cédula de Identidade R. G. n.º [redacted] foi admitido em 02 de janeiro de 19 2004 para exercer a função de Engenheiro Civil com o salário de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) p/ mês por mês no seguinte horário de trabalho: das 07:00 h às 16:00 h horas, com 1:00 horas de intervalo para repouso e alimentação.

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	02 / 01 / 19 2004	/ / 19	CEF

Nacionalidade: brasileira
Filho de: [redacted]
e de: [redacted]
nascido em: São Paulo UF: SP
a 07 de fevereiro de 19 48
Estado civil: [redacted]
Nome do conjuge: [redacted]
Grau de instrução: [redacted]
Residencia: [redacted]
Cart. Nac. Habilitação n.º
Cert. Militar n.º Série Categ.

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º
N.º Registro Geral
Casado(a) c/ brasileira(o)?
Nome do conjuge
Tem filhos brasileiros?
Quantos?
Data da chegada ao Brasil: de de 19
Naturalizado
Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em [redacted]
sob n. [redacted]
dep. no Banco [redacted]
endereço [redacted]
Banco
Códigos
Agência
endereço da agência
Obs:

Beneficiários: os legais

São Paulo 02 de janeiro de 19 2004

assinatura do empregado

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
Dr. Paulo Augusto Ferreira Cruz TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - 6º - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO / Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
09 JUN. 2022
MILTON OBRIO SATO - Escr. Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305717

Alteração de salário	(Hora - Dia - Mês)		(Hora - Dia - Mês)
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....
Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....	Em...../...../ 19.....	R$ .....por.....

ESPAÇO EM BRANCO NO ORIGINAL

Data	Alteração de Cargo	Data	Alteração de Cargo

Contribuição Sindical

Guia n.o	Data	Sindicato

ESPAÇO EM BRANCO NO ORIGINAL

Acidentes ou doenças profissionais

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

.....

Em...../...../ 19.....Alta em...../...../ 19.....

Férias Concedidas

de...../...../.....a...../...../.....	referente ao período de	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....
de...../...../.....a...../...../.....	" " " "	.....a...../...../.....

Observações:.....

.....

.....

.....

.....

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:.....

Data da demissão:.....de.....de 19.....

Assinatura.....

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
do original a mim apresentado.
09 JUN. 2022
VALTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDAMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Foi cobrado pelo ato R$ 4,30
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305806

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª via

ASSINATURA DO PORTADOR

Número [redacted] Série [redacted]

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Claudio Cupertino Bueno

[redacted]

Loc. Nasc. [redacted] Data [redacted]

Filiação [redacted]

Doc. nº [redacted]

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ___/___/___ Doc. Ident. nº

Exp. em ___/___/___ Estado

Obs. [redacted]

Data Emissão [redacted] DRT

POUPATEMPO SE
SERT/SP

MARCIA JUSTINO DA COSTA
Poupatempo-Se/SERT
Emissor da CTPS

Assinatura do Funcionário

Convênio MTE-DRT-SERT

12 03 10 7 8 7 6 2 0 0 0 1 4 1 2 7

Empregador D B CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF [redacted] Alv. Euclides 300

Rua Vila Facchini CEP 04326-080 Nº

Município SÃO PAULO Est. SP

Estabelecimento [redacted]

Cargo [redacted] CBO nº [redacted]

Data admissão [redacted]

Registro nº Fls./Ficha 002

Remuneração especificada R$ 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais
por mes

DBSS CONSTRUÇÕES LTDA.

1º 2º

Data saída de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
Av. Angélica, 2466 - 1º andar - Cerqueira César - São Paulo - SP
R. Domingos de Morais, 1792 - 5º - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
por ser conforme o original a mim apresentado.
Dou fé.
Valor total do selo de autenticidade: R$ 4,30
09 JUN. 2022

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305774

ROQ Smcl
KCV 904

SELO DE AUTENTICIDADE
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
Av. Angélica, 2466 - 1º andar - Cerqueira César - São Paulo - SP
R. Domingos de Morais, 1792 - 5º - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
por ser conforme o original a mim apresentado.
Dou fé.
Valor total do selo de autenticidade: R$ 4,30
09 JUN. 2022

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305763

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000745540

2022000074554O

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 20/06/2022 - 17/12/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: D B CONSTRUCOES LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 28/06/1999
Registro CAU : PJ19237-6
CNPJ: 03.101.876/0001-12
Objeto Social: EXPLORAÇÃO DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL; A) CONSTRUÇÃO EM GERAL POR EMPREITADA, SUB-EMPREITADA E ADMINISTRAÇÃO; B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PLANTAS; C) FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESTATAIS E TERCEIROS; D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGEM; E) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM GERAL; F) FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA; G) MEDIÇÃO DE OBRAS; H) PROJETOS E OBRAS DE URBANISMO EM GERAL; I) SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E PAISAGISMO.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Capital social: R$ 2.500.000,00
Última atualização do capital: 15/09/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: LUCIANA DUQUE BUONO
Título:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 15/09/2006
Número do RRT: 3359354
Tipo de Vínculo: SÓCIO
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

ROQ SMCL
KCV JOA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000745540

2022000074554 0

Certidão nº 745540/2022

Expedida em 20/06/2022, SÃO PAULO/SP, CAU/SP

Chave de Impressão: WZY488

RDQ SMCL

KCV JOA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: WZY488

Impresso em: 20/06/2022 às 08:27:28 por: ********, ip: 172.70.149.133

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000748777

2022000007487 7

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 01/07/2022 - 28/12/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional LUCIANA DUQUE BUONO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: LUCIANA DUQUE BUONO **CPF:** 279.057.378-61
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A35051-6
Data de obtenção de Títulos: 26/02/2002
Data de Registro nacional profissional: 26/02/2002
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 748777/2022
Expedida em 01/07/2022, São Paulo/SP, CAU/SP
Chave de Impressão: 562A5Z

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE SIMULTANEIDADE

A empresa **DB Construções Ltda.**, com sede na **Avenida Euclides** nº **300, Vila Fachini, São Paulo/SP.**, C.N.P.J. nº **03.101.876/0001-12**, por intermédio de seu representante legal **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto,** portador do R.G. n.º **18.206.302-1** e do CPF n.º **246.567.738-16**, declara que os atestados apresentados para comprovação do exigido no 11.4.4.3 do Edital de Pregão em referência, tem como simultaneidade a data de **15/11/2010**.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

São Paulo, 25 de novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

(Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. 18.206.302-1 CPF nº. 246.567.738-16
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL
KCV JOA

db CONSTRUÇÕES LTDA.

DIA	15/11/2010																		
		49	50	52	55	68	69	93	96	97	100	119	120	154	162	181	182	total conjunto	solicitado lote 6
1 Pintura Latex PVA/Acrilico e/ou Epoxi	m2	7262,94	830,64		64,90		350,00	3499,88	879,23			2701,63	4643,78	10454,81	139,90	493,00	9981,33	41.302,04	25.011,04
2 Pintura Esmalte Sintético e/ou Verniz	m2	2940,53	217,62			1222,39	250,00	460,52	157,32	45,30		993,59	791,03	4036,20	528,20	811,50	2464,28	14.918,48	23.631,30
3 Telhado com Telhas CRFS e/ou aço	m2	824,01	207,22				236,00	1415,48				342,62	368,75	395,47			474,06	4.263,61	1.359,77
4 Execução de Peças em Serralheria	m2	650,02	50,69			9,04		153,27	5,04	9,00		289,08	374,56	71,46		2,00	753,91	2.368,07	181,15
5 Corrimão / Gradil/ Guarda Corpo em Aço (	m	237,40		7,00	12,00	740,84	149,56	70,00	9,00	33,00		300,90	213,75	172,28	526,20	1243,00	881,18	4.596,11	328,43
6 Execução de Alambrados	m	111,00					246,00	225,20		189,00				265,00		130,00		1.166,20	217,26
7 Execução de revestimentos de piso cerâm	m2	2220,55					30,00		419,52			207,31	972,79	821,00	0,75		1339,65	6.011,57	1.358,16
8 Revisão de Telhados	m2							540,20	2,00					2014,40				2.556,60	3.554,38
9 Pisos cimentados	m2	1950,72	209,54	51,14	6257,80	761,57	1222,00	237,70		36,00	24,00	1365,59	1363,71	1024,98	730,82	2604,00	849,25	18.688,82	2.945,87
10 Instalação de Fios e Cabos	m2	9841,80	895,50	96,00		1272,80	900,00	4428,50	1993,50			2968,22	5085,00	2639,80		5130,00	12676,45	47.927,57	15.653,78
11 Instalação de Eletrodutos e Eletrocalhas	m	4204,20	750,50	24,00		316,60	250,00	137,40	614,00			971,01	2319,20	635,40		770,00	3904,90	14.897,21	9.352,91
12 Revestimento de Paredes com cerâmica,	m	643,91	56,26				50,00	417,41	122,83			458,20	2264,90	290,52			1137,37	5.441,40	1.097,98
13 Revestimento em argamassa chapisco, e	m2	3865,17	350,91		64,90	0,00	0,00	657,43	50,00			2273,46	2658,17	1303,03	0,00	0,00	0,00	11.223,07	1.662,41
14 Fornecimento de Andaimes	m3xmes		16,87														2412,74	2.429,61	6.158,43

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110010422
Atividade concluida

acervo nº 49
DB - fls. 1/8

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANA DUQUE BUONO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANA DUQUE BUONO
Registro: 5061523322-SP ..... RNP: 2604706679
Título Profissional: ARQUITETA E URBANISTA

Número ART: 92221220111360149 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 24/11/2011 Baixada em: 09/12/2011
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ..... CNPJ: 46.392.163/0005-91
Endereço: ..... No.: .....
Complemento: ..... Bairro: .....
Cidade: SAO PAULO ..... UF: SP CEP: ..... PAIS: BRASIL
Contrato: ..... Celebrado em : 05/10/2007
Vinculado à ART: 92221220110967983, 92221220111071447
Valor do Contrato: R$ 2.904.979,96 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO AIRES, ... No.: S/N ....
Complemento: ..... Bairro: .....
Cidade: SAO PAULO ..... UF: SP CEP: 02994060 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/12/2007 Conclusão Efetiva: 24/02/2011 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) ARQUITETURA. EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 3400,00 Metro quadrado. Coordenação, Direção de Obra, Execucao de Obra 2) ARQUITETURA. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. 500,00 Metro cubico. Coordenação, Direção de Obra, Execução de Obra 3) ARQUITETURA. ESTRUTURA METALICA. 14355,00 Quilograma. Coordenação, Direção de Obra, Execução de Obra .Obs: CONSTRUÇÃO DE EMEF JOÃO AIRES.

Informações Complementares

VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 2.904.979,96(26/09/2007).
VALOR DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL: R$ 723.977,64(23/07/2010)
VALOR CONTRATUAL FINAL: R$ 3.628.957,60

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110010422
09/12/2011 14:06:05
Ua1fAKyaCFTkA0s

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Alcides Candido Vieira
Arqtº e Urbanista – Crea-SP N.º 5062768375
Chefe da – UGI - Guarulhos

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
AV SEN. SALGADO FILHO, 2486 VILA RIO DE JANEIRO GUARULHOS-SP, CEP 07115000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
RUQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
São Paulo, 13 OUT 2020
DERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado conforme Tabela R$ 3,70

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567638

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

CERTIDAO

Certificamos, os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificacoes da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras em 30/06/11, as fls. 13, do processo no. 2011-0.117.481-8, que do processo administrativo no. 2006.0.249.489-0, consta que a firma **D.B.CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Estrada Armando Barbosa de Almeida, nº 6515 - Caceia - Mairiporã/SP - cidade de São Paulo, . Estado de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **115/SIURB/07**, a execucao de servicos e obras para construcao da **EMEF JOAO AIRES**, estabelecida a Rua Joao Aires, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 3.628.957,60 (treis milhoes, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), valor da obra (medicao final - Io= janeiro/07): R$ 3.628.898,13 (treis milhoes, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 593.387,73 (quinhentos e noventa e treis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e treis centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 3.700,00 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 436,78 M3, Transporte por caminhao basculante, a partir de 1km - 192569,78 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e aterro compactado - 1850,00 M3, Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 9089,06 M3, Aterro,inclusive compactacao - 10977,40 M3, Execucao de dhp's inclusive perfuracao forn instalacao - 88,00 M , Mobilizacao,transporte e inst equipto p/solo grampeado - 1,00 GL, muro em solo grampeado - 337,00m2 FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diametro de 20cm - 86,00 M , Tubulao - escavacao a ceu aberto,com pa e picareta - 172,32 M3, Estaca escavada helice continua d=35cm - 168,00 M , Estaca escavada helice continua d=40cm - 2016,00 M , Mobilizacao de equipamento p/ estaca helice e continua - 1,00 UN, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 617,55 M3, Apiloamento do fundo de valas,para simples regularizacao - 527,33 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 14,05 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - 807,25 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 31095,68 KG, Armadura em aco ca-60 - 1500,00 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 1278,24 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=30mpa - usinado - 352,04 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 10,47 M3, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 112,83 M3, Tubulao a ceu aberto concreto fck=18mpa - 172,32 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas resinadas (1[illegible] - 6539,55 M2, Forma de tubo de papelao - 3,00 M , Cimbramento para alturas [illegible] 3,01m e 7,00m - 2047,75 M3, ESTRUTURA DE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100104222

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo 19 SET 2011

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF982297
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente copia reprografica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
13 OUT. 2020
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567639

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 74521,32 KG, Armadura em aco ca-60 - 3500,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck=30mpa - usinado e bombeavel - 670,76 M3, Bombeamento de concreto - 1195,12 M3, Cumbadores (incl.perf.injecao de caldo de cimento) forn e inst - 840,00 M , Forn e lancamento concreto pre usinado c/fibras sob pressao (20mpa) - 24,11 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 111,20 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 380,00 M2, Blocos vazados de concreto - aparente,14cm - 1378,91 M2, Vergas,cintas e pilaretes de concreto - 7,57 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm de espessura - 32,64 M2, Placas de granilite - 50 mm de espessura - 12,24 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Arg.imperm.de cim.e areia (calhas e marquises) - traco 1:3,esp=30mm - 510,80 M2, Membranas asfalticas - com 4 camadas de feltro asfaltico 15lbs - 510,80 M2, Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3,espes.med=30mm - 397,05 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7,espes.med=30mm - 510,80 M2, RESINAS: Resina acrilica p/ degrau de granilite, aplicacao incl - 84,24 M , COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 6676,42 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 6676,42 KG, TELHADOS: Telha trap.dup.aco galv.e=0,5mm,rev.b,h=40mm pint.miolo poli.e=30mm - 824,01 M2, Cumeeira trap.aco galv.esp=0,5mm,rev b,h=40mm,l=0,50 m - 35,60 M , ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa,especial (para instalacoes sanitarias) - 62x165cm - 40,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Targeta de sobrepor,tipo"livre-ocupado"- 60x65mm - 20,00 UN, ARMARIOS: Mm10 armario baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 12,00 UN, Mm34 portas p/ armario s/ revestimento - 50,00 M2, Mm12- armario balcao - 12,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado,dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir,1fl - 110,64 M2, Pp.04 - porta em f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,1fl - 47,77 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado,meio vidro c/subdivisoes - abrir,2fl - 86,20 M2, Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada,veneziana, abrir 1 fl - 9,04 M2, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 20,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 349,66 M2, Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr - 10,50 M2, Tela de protecao em arame n.12,malha de 1/2" - inclusive requadro - 46,71 M2, Ep11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 6,00 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 6,60 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 839,53 KG, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 63 a 70kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 25mm (3/4") - 1100,00 M , Eletroduto de pvc rigido,roscavel - 110mm (4") - 40,20 M , Eletroduto de aco galvanizado,tipo leve i - 3/4" - 153,90 M , Eletroduto de aco galvanizado,tipo leve i - 1" - 191,60 M , Eletroduto de aco galvanizado,tipo leve i - 1 1/2" - 24,50 M , CONDUTORES - BT: Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 297,60 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 157,20 M , Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 188,40 M , Cabo 120,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 29,40 M , Cabo

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 6.2011.00.10422

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 19 SET. 2011
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1097BF982298 Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
São Paulo, 13 OUT. 2020
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567640

ROQ SmCI
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

PTOS. C/ INTERR. SIMPLES
FIO: 65,00 x 6 = 390,00
ELETRODUTO = 65 x 3,00 = 195,00

PONTO C/ TOMADA SIMPLES EMBUTIR
FIO = 95 x 6,00 = 570,00 M
ELETRODUTO = 95,00 x 3,00 = 285,00 M

PTO. C/ TOMADA P/ APARELHO FIXO TRIPOLAR
FIO = 20 x 24,00 M = 480,00 M
ELETRODUTO = 20 x 12,00 = 240,00 M

PTO. LUZ CAIXA F.M.
FIO = 359,00 x 18,00 = 6.462,00
ELETRODUTO = 359,00 x 6,00 = 2.154,00 M

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

185,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 160,80 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibil. 30ma - 380v - 4,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 80a sensibil. 30ma - 380v - 2,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 10 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 16 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 32 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 36 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 60 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem em ferro estampado c/fundo movel - 300,00 UN, Caixa de passagem,tipo condulete - 3/4" - 32,00 UN, Caixa de passagem,tipo condulete - 1" - 25,00 UN, Quadro geral ou de distribuicao,em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES,FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 400a/600v - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar,abert.sob carga,com fus.nh - 400a/250v - 2,00 UN, Cabo de cobre nu,para aterramento - 50,00mm2 - 120,00 M , PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 65,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 95,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos,tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 5,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 359,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 38,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 48,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 4,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 35/50 a tp americano - 2,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes,40w - 359,00 UN, Projetor de aluminio fundido c/vidro/tela p/lamp ate 500w - 9,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w - 21,00 UN, Central de alarme de incendio ate 10 lacos - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 4,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 4,00 UN, Sirene eletronica bitonal 24v-104 db - 4,00 UN, PARA-RAIOS: Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir c/tampa e alca - 20,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 151,50 M , Tomada de terra,completa - 12,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba,trifasico - ate 5hp - 2,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Reator para lampada hg - 220v/400w - 9,00 UN, Lampada vapor de mercurio - 220v/400w - 9,00 UN, TOMADAS: Tomada rj 45 para informatica com placa - 43,00 UN, Para-raios tipo franklin exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 1" - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'agua em aneis c.a.c/esc.al. g.corpo h=19,50m ci=32m3 cs=22m3 - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado,classe leve i (linha agua) - 1" - 55,30 M , Registro de gaveta,metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 3,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 2,00 UN, Conjunto motor-bomba - ate 3 hp - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 1" -

CREA-SP · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100107RP

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
TEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
Rua Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
19 SET 2011
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1097BF9[illegible]

RESUMO PONTOS
FIO = 7.902,00 M
ELETRODUTO = 2.874,00 M
OBS. COMPOSIÇÕES EDIF ANEXOS

TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
Rua Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
São Paulo, 11 OUT 2020
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,70
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567641

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 1 1/4" - 1,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aco galvanizado,classe leve i (linha agua) - 1 1/4" - 29,60 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 200,00 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 62,60 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 52,20 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 167,75 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 122,90 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 23,85 M , Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 110mm (4") - 65,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 82,85 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 4,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 3" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 4" - 1,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" - 17,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1" - 7,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 14,00 UN, Registro de pressao,metal cromado - 3/4" - 4,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono,classe sch-40 - 1" - 17,60 M , Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 instalacao p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 4,00 UN, Caixa com coletor de agua (sifao) para rede de gas - 1,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 17,60 M , REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado,classe media (din2440) - 2 .1/2" - 86,10 M , Valvula de retencao vertical em ferro fundido flangeado - 2 1/2" - 1,00 UN, Recalque de passeio c/uniao eng.rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 4,00 UN, Abrigo de embutir,para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 4,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido,30m - 1 1/2" - 4,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 4,00 UN, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 3,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 5,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 4kg - 6,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 30,90 M , Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 37,80 M , Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 54,00 M , Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 181,00 M , Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 134,20 M , Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 157,00 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 13,00 UN, Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 24,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 7,00 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,50 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 12,00 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 6,40 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Calha em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 10,40 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 162,00 M , Hc.01-canaleta de conc.de

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100010922

São Paulo, 09/12/2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
19 SET 2011
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF9[illegible]
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALE SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567643

RDQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 89,30 M , Hc-05 grelha de concreto para canaleta - l=30cm - 89,30 M , REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto,linha hl - 150mm - 18,00 M , Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa - 100mm (4") - 20,70 M , Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa - 150mm (6") - 123,60 M , Curva de ferro fundido,linha hl (ligacao rede-condutor) - 150mm - 6,00 UN, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca - 26,00 UN, Bacia sanitaria alteada p/ portadores de def. fisica - 4,00 UN, Lavatorio de louca branca,sem coluna - capacidade minima 5l - 14,00 UN, Lavatorio de louca indiv.para p.p.d.f. - 4,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 6,00 M , Mictorio coletivo de aco inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 2,80 M , Tanque de louca branca,sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 500x400x250mm - 3,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel ch.18 - 700x400x150mm - 2,00 UN, Hx04- tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 300x800x300mm - 1,00 UN, Bebedouro eletrico com sistema de refrigeracao e duas saidas - 40l - 3,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral,metal cromado - 3/4" - 17,00 UN, Torneira de pressao para pia,com corpo longo e aerador - 3/4" - 6,00 UN, Torneira eletrica automatica,com corpo de metal cromado - 220v - 1,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 29,00 UN, Chuveiro eletrico automatico,corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Saboneteira de louca branca - 7,5x15cm - 19,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 29,00 UN, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 15,24 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 5,84 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=40mm c/bordas arred.e envern. - 14,69 M2, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2394,70 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:4/12 - 2394,70 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 2394,70 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 643,91 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 643,91 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 643,91 M2, Azulejos brancos,juntas amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 643,91 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 826,56 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 826,56 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 826,56 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil"triface"de aluminio - 328,23 M , Peitoril de granito polido cinza andorinha e=2cm - 201,91 M , FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 132,68 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com argila expandida - 45,04 M3, Lastro de brita - 25,67 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 26,95 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum,desempenado e alisado - 20mm de espessura - 180,00 M2, Piso ceramico esmal. 30x30cm (pei-5) - assent. arg. comum - 2220,55 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape ceramico esmaltado peiv 7 cm a 10 cm - 850,00 M , Degraus de granilite - 84,24 M , SOLEIRAS: Soleira

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 26201100104222

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.:5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
19 SET 2011
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
1097 AUTENTICAÇÃO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé.
19 OUT 2020
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454 AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567644
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70

ROQ SMC1
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 59,00 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 4mm - 467,35 M2, Vidro temperado incolor 10mm incl. ferragens - 10,50 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguadà de cal - concreto ou reboco sem massa corrida,exterior - 1620,54 M2, Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 2394,70 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 3444,03 M2, Tinta acrilica cor de concreto c/ massa textura acrilica - 1421,52 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 40,92 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 2082,72 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 816,89 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 03 alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 111,00 M , Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 29,85 M2, Muro de arrimo h=4,50m, c/ drenagem - conf. det. edif - 118,35 M , Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 85,46 M , Gradil f.galv.eletrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 133,99 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 1350,72 M2, Rebaixamento de guia - 35,00 M , DIVERSOS: Ip03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=8,30m - 1,00 UN, Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 600,00 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 1,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salao - 1,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00 UN, Demarcacao de vaga de estacionamento para p.p.d.f. - 1,00 UN, Postes para voleibol,inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Trave para futebol de salao,inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente - 2,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Bancada de concreto polido c/ bordas arredondadas 40mm de espessura - 11,77 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 3518,76 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 56,62 M2, Barra de apoio para deficientes l=45 cm - 3,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - 6,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=90 cm - 6,00 UN, Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 62,25 M , Dp.05 corrimao em tubo galvanizado com guarda corpo - 93,95 M , Mm.21/22 lousa em laminado melaminico sobre compensado (greenboard) - 193,13 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 248,00 M , Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 121,20 M , EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 3 paradas - 1,00 UN, Dx 01/03 coifa em ch.de aco galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Chapeu chines p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustao de ar - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 5,10 M , Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10graus - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, Brise chapa metal perf galv permetal ou sim - 24,00 UN, Patch cord rj45/ rj45 1.5m - 44,00 UN, Switch 24 portas - 2,00 UN, Cabo utp cat.5e - 4 pares - 880,00 M , Patch painel 24 portas - 2,00 UN, Rack 8u's c/ ventilacao, 1 bandeja fixa e 4

GRADIL
133,92 M² ÷ 1,65 =
= 81,20 ML

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2-20110010422

São Paulo, 09/12/2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 19 SET. 2011
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - AUTENTICA - 1097BF98228
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - 114454 - AUTENTICAÇÃO - AU1097CE0567642

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica do original a mim apresentado
São Paulo, 17 OUT. 2020
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA D0 MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 017/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.117.481-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da EMEF JOAO AIRES

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

tomadas - 2,00 UN, Fv03 muro de fecho tij.macicos comuns-mf04/edif-fund.c/brocas - 333,56 M , Fv3 muro de fecho tij. macicos comuns mf04/edif.sem fundacao - 200,00 M , PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 138,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama sao carlos em placas, armada, (anoxonapus obtusifolius) - 554,00 M2, RECOLOCACOES: Transplante de arvores c/ diam. ate 30cm - 5,00 UN, Transplante de arvores com dap >= 30cm (tab 41 18.70.41) - 24,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SONDAGEM: Trado manual - 118,70 M , Mobilizacao e instal. 1 equipamento p/execucao sondagem a percussao - 2,00 UN, SERVICOS TECNICOS: Coordenador geral - 132,00 H , Profissional de nivel superior senior - 123,00 H , Profissional de nivel superior junior - 130,00 H , Projetista - 98,00 H , Desenhista projetista - 135,00 H , Desenvolvimento de projeto executivo formato a0 - 31,00 UN, Data de inicio: **17/12/07**, data de termino: **24/02/11**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engo Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775, RNP nº 260472301-8, Engo. Claudio Crispillio Buono - CREA no. 0600514250, RNP Nº 260473169-0 Arqtª e Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 5061523322, RNP Nº 260470667-9** sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Giancarlo Camerini, CREA nº 159.599/D.** Consta ainda, sob fls. do processo no. 2011-0.117.481-8 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 7 (sete) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 01/07/11. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879.**. Confere, **Engº Civil Giancarlo Camerini**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o Decreto no. **52.040/10**

2º CARTÓRIO

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil Giancarlo Camerini - CREA nº 159.599/D .....

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
1084AA2034

Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3210-7209

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) SEM VALOR ECONÔMICO de:
NIVALDO BELLUZZO
São Paulo, 15 de setembro de 2011. Em test. da Verdade.
FERNANDO RAMOS - Escrevente
Valor: R$ 1,55 Selo(s): Carimbo: 765113
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
ALEX LUIS DOS SANTOS
Escrevente Autorizado

21º Tabelião de Notas
Luiz Affonso Spagnuolo Medina
Rua Libero Badaró, 386 - Centro
Cep 01009-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3291-9000 - Fax: (11) 3291-9501

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) S/ VALOR ECONÔMICO de: GIANCARLO CAMERINI, a qual confere com padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 15/09/2011 - 10:13:45
Seq: 071C2080 Em Testemunho da verdade.
Total R$ 3,50 REGINALDO LEANDRO DA SILVA - ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
1084AA396873

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201/2010422

São Paulo, 09/12/2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5055-8755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado.
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF962280
19 SET. 2011
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CE0567645

13 OUT. 2020

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620110010423
Atividade concluída

acervo nº **50**
DB - fls. 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUCIANA DUQUE BUONO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUCIANA DUQUE BUONO
Registro: 5061523322-SP . . . RNP: 2604706679
Título Profissional: ARQUITETA E URBANISTA

Número ART: 92221220111092742 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 26/09/2011 Baixada em: 09/12/2011
Forma de Registro: COMPLEMENTAR
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO . . . CNPJ: 46.392.122/0001-71
RUA PEDRO DE TOLEDO . . . No.: 1825
Complemento: . . . Bairro: VILA CLEMENTINO
Cidade: SAO PAULO . . . UF: SP CEP: 04039034 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 09/09/2010
Vinculado à ART: 92221220101861794, 92221220111092890
Valor do Contrato: R$ 202.845,39 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:ALAMEDA IRAE, . . . No.: 35
Complemento: . . . Bairro: MOEMA
Cidade: SAO PAULO . . . UF: SP CEP: 04075000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/09/2010 Conclusão Efetiva: 14/01/2011 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) ARQUITETURA. EDIFICIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 664,52 Metro quadrado. Coordenação, Direção de Obra, Execução de Obra .Obs: REFORMA DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DO SABER

Informações Complementares

VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 202.845,39(08/09/2010).
VALOR DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL R$ 68.064,36
VALOR CONTRATUAL FINAL: R$ 270.909,75

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110010423
09/12/2011 14:07:02
0ABIJByCTKkkFxK

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

Alcides Candido Vieira
Arqtº e Urbanista – Crea-SP N.º 5062768375
Chefe da – UGI - Guarulhos

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo
AV SEN. SALGADO FILHO, 2486 VILA RIO DE JANEIRO GUARULHOS-SP, CEP 07115000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

ROQ SMCL KCV JOA

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
114454 AUTENTICAÇÃO 1097BV0155502
10 DEZ. 2015
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
Núcleo de Suporte de Engenharia e Manutenção

acervo nº **50**
DB - fls. 2/6

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, representada pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – SEME, com sede à Alameda Iraé nº 35, Moema, São Paulo/SP – CEP.: 04075-000, atesta, para os devidos fins, que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.101.876/0001-12, estabelecida à Estrada Armando Barbosa de Almeida, nº 6515, Bairro Caceia – Mairiporã - SP, CEP. 07600-000, executou reforma de edifício para atender as necessidades do "Instituto do Saber" , Alameda Iraé, 35 - Moema – São Paulo - SP, sem interromper ou prejudicar o andamento das atividades da Unidade, conforme planilha e especificações abaixo, dentro dos padrões normais de qualidade e obedecendo aos prazos contratuais, como segue:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100104 23

São Paulo, 09/12/2011
Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2010.0.039.207-0
TERMO DE CONTRATO Nº 048/SEME/2010
ORDEM DE INÍCIO: Nº 044/2010 – NUSEM
EMPENHOS: Nº 91275/2010 e 8054/2011
VALOR CONTRATUAL COM TERMO DE ADITAMENTO: R$ 270.909,75
VALOR MEDIDO: R$ 270.909,75
PERÍODO DE EXECUÇÃO COM TERMO DE ADITAMENTO: de 24/09/10 a 14/01/11

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO EDIFÍCIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO "INSTITUTO DO SABER", ALAMEDA IRAÉ, 35 – SÃO PAULO – SP.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS :
ARQ. LUCIANA DUQUE BUONO (ARQUITETA E URBANISTA)
CREA/SP: 5061523322
ENG. ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO (ENGENHEIRO CIVIL)
CREA/SP: 5061369775
ENGº RONALDO DE MIRANDA AMARAL (ENGENHEIRO CIVIL)
CREA/SP: 0400167336

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QTDD
010107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	240,00
010108	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	465,00
010205	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	341,23
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	664,00
010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	322,74
010310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	664,00
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	5,87
010410	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	10,67

ROQ KCV SMCL JOA

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
114454 AUTENTICAÇÃO 1097BV0155509
10 DEZ. 2015
GERSON PIMENTA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conferida nesta serventia conforme original.

010426	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	33,00
010427	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	26,68
010448	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,40
010449	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,04
010450	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	2,68
010452	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,32
010470	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	4,27
010471	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	0,53
010475	MANTA GEOTÊXTIL	M2	51,70
020102	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	72,00
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1,76
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	1,18
020215	LASTRO DE BRITA	M3	0,06
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	0,12
020301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	1,18
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	0,59
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	3,49
025004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,47
030101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	64,12
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	0,08
030204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	269,32
030307	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	12,44
035004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,98
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	2,82
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	41,54
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	103,00
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	1,63
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	8,56
045004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	61,90
050140	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1,18
050355	ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM	M2	85,01
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	4.063,64
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	4.063,64
060222	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	207,22
060250	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	1,50
065025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	112,22
066004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	6,63
070145	PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM	UN	8,00
070202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	4,00
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	3,00
070252	FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	2,00
076001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	11,00
076002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,00
080125	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA	M2	4,41
080170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	16,48
080209	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	6,00

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201100423

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO MOHICHEN CRUZ - TABELIÃO
R. Damiões de Morais, 1052 - SP - F. 5084.5785
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica que confere nesta serventia conforme original.
AUTENTICAÇÃO 10 DEZ. 2015
1097BV01555
CARSON PIMENTA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78

080254	CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE	M2	17,80
080258	CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR	M2	6,00
086001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	5,49
086005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA		100,00
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	76,50
090204	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4")	M	12,00
090250	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2 1/2"	M	190,00
090251	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	350,00
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	40,00
090305	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	56,55
090306	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	95,95
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	38,00
090314	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	80,00
090370	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2	M	15,00
090460	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	4,00
090529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	22,00
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,88
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	0,38
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	15,00
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	3,75
090564	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM	UN	1,00
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	0,30
090674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	4,00
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	1,20
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	0,40
090688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	0,20
090693	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	20,00
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	6,00
090702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	4,00
090766	PONTO COM TOMADA PARA APARELHO FIXO, TRIPOLAR - 220V EM CONDULETE 3/4"	UN	3,00
090776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	6,00
090810	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA UNIPOLAR 6/25A TIPO EUROPEU	UN	11,00
090811	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA UNIPOLAR 32/50A TIPO EUROPEU	UN	10,00
090812	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 6/25A TIPO EUROPEU	UN	4,00
090846	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	2,00
090890	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	4,00
090988	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	24,00
091026	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W	UN	6,00
091105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	2,00
091114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	6,00
091190	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	6,00
091195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" X 3M	PÇ	40,00
091307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	92,00
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	6,00
098421	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	40,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2060111042/23
São Paulo, 09/12/2015
Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP UGI 0003

CREA-SP CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SMCL JOA KCV

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída da(s) folha(s) conforme original.
AUTENTICAÇÃO 1097BV0155523
10 DEZ. 2015
GERSON PIMENTA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2011.00/0123

acervo nº 50
DB - fls. 5/6

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

098423	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	60,00
098425	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	12,00
098457	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	15,00
098462	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	35,00
100212	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS	UN	1,00
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	10,00
100282	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	1,00
100292	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	1,00
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	16,00
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	16,00
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	4,00
100503	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	4,00
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	16,00
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	16,00
100934	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	16,00
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	16,00
101001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	3,00
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	3,00
101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,13
101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,01
101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,00
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,25
101130	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM	M	40,60
101131	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	40,60
101177	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	45,00
101218	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	16,00
101290	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	0,18
101291	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,02
101292	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	1,20
101294	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	0,36
101298	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	16,00
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
101305	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
101316	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
101350	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	1,00
101404	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
101408	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00
101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,00
101465	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM	UN	3,00
101474	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	2,50
101476	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	0,75
106015	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS	UN	1,00
106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00
108070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	1,00
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	1,00
109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	130,00
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	105,10
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	245,81
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	968,10

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
Confira a autenticidade da presente cópia reprográfica
114454
AUTENTICAÇÃO: 10 DEZ. 2015
1097BV0155503
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78

110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	56,26
110301	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	245,81
110309	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	245,81
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	245,81
110413	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO	M	9,20
115002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	210,90
115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	48,02
120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	85,02
130110	LASTRO DE BRITA	M3	12,09
130114	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	35,68
130209	CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO ALISADO	M2	55,95
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	209,54
130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	98,40
130405	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	9,65
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	28,91
135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	71,98
140152	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	6,00
140172	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	1,89
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	768,74
150118	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	61,00
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	10,40
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	207,22
155004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	125,58
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	11,50
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	218,00
170521	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM	UN	2,00
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	16,87
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	595,86
176035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	331,98
176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	21,50
180305	GRAMA ESMERALDA	M2	987,67
188001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	873,67
188011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	51,43
188030	PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES	M2	873,67
200310	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2	GL	0,21
200316	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00

AMPRÉ IURA RIZADA PITAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620110010423

Este Atestado é composto de 05 (cinco) folhas.

São Paulo, 12 de agosto de 2011

São Paulo, 09 / 12 / 2011

Maria de Lourdes P. Lima
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

140 CONFERIDA

Engº Francisco da Rocha Pinto Junior
RF 791.535.7 – CREA 600716725
NUSEM - SEME

ROQ SMCL
KCV JOA

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
AUTENTICAÇÃO: 10 DEZ. 2015
1097BV0155510
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,78

Vampré

14° Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Antônio Bicudo, 64 I Pinheiros I CEP: 05418-010 I São Paulo
Fone: (11)3065.4500 I Fax: (11)3088.0292 I www.vampre.com.br

Válido somente com selo de autenticidade

Reconheco por Semelhanca a(s) firma(s) de:
FRANCISCO DA ROCHA PINTO JUNIOR**********
****
****
São Paulo, 31 de Agosto de 2011.C.Seg:50980296.10:32:56h

Cada reconhecimento de firma: R$3,50

14º TABELIÃO - VAMPRÉ
KARINA FUGIMURA
ESCREVENTE AUTORIZADA
CAPITAL

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
FIRMA 1
1047AB309138

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 50804758
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
extraída neste ato, que me foi apresentada e que é reconhecida conforme original.
São Paulo, DEZ. 2015
114454
AUTENTICAÇÃO
GERSON PIMENTA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
1097BV0155496
Emolumentos pelo ato R$ 2,78

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120000440
Atividade concluída

acervo nº 52
DB - fls. 1/3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP . RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220110968092 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 25/08/2011 Baixada em: 13/01/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - Subprefeitura Cidade Ademar . CNPJ: 05.587.823/0001-89
AVENIDA Yervant Kissajikian . No.: 416
Complemento: . Bairro: Vila Constância
Cidade: SAO PAULO . UF: SP CEP: . PAIS: BRASIL
Contrato: 012/SP-AD/2010 . Celebrado em : 30/09/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 49.416,03 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA Monsenhor Maggi x R. Dina de Azevedo . No.:
Complemento: . Bairro: Jd. São Jorge
Cidade: SAO PAULO . UF: SP CEP: 04432040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/10/2010 Conclusão Efetiva: 24/11/2010 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO DE CONCRETO. 120,00 Metro quadrado. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra .Obs: Execucao de obras de reforma de praca

Informações Complementares

"Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120000440
13/01/2012 16:38:46
JBAAKGfyCsKgCxg

Tec. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
UGI SUL - SUPOPE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ROQ SMCL KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
R. Dep. [illegible] Motas, 1062 - SP - F. 5585-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado
[illegible] Paulo, 09 NOV. 2021
GERSON PIMENTA - ESC. AUTORIZADO
VALIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 0,90

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0386676

acervo nº 52
DB - fls. 2/3

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Cidade Ademar

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 007/SP-AD/CPO/2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010-0.142.876*1

Atestamos, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA,** estabelecida à Av. Euclides, 300 – Vila Fachini, inscrita no CNPJ sob nº 03.101.876/0001-12, foi contratada pela Subprefeitura Cidade Ademar, com sede à Av. Yervant Kissajikian nº 416 – Vila Constância – São Paulo – SP, com as seguintes características:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2620120000440
SÃO PAULO, 13/01/12
Gisele R. C. Benedicto
Chefe - Unid Sul

Carta Convite: nº 008/SP-AD/2010
Termo de Contrato: nº 012/SP-AD/2010
Ordem de Inicio: nº 028/SP-AD/CIUO/2010
Nota de Empenho: nº 89.945/10
Período: 25/10/10 a 24/11/10.
Valor Contratado: 49.416,03 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e três centavos).
Valor da Obra: 49.416,03 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e três centavos).

Natureza dos Serviços: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma da Praça localizada entre a Rua Monsenhor Maggi e a Rua Dina de Azevedo Alvin – Jardim São Jorge – SP/AD.

Nº do ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT. MEDIDA
01-01-01	LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM	M2	161,00
17-60-45	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	35,30
17-50-48	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	35,30
17-01-81	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	33,80
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	42,00
01-03-10	TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	400,00
01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	20,00
01-03-06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	20,00
18-03-29	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DZ	36,00
18-12-06	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	12,00
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	3,20
18-12-02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	4,00
18-02-37	PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)	UN	2,00
18-02-25	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	2,00
18-02-40	PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)	UN	1,00
13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	0,19
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	161,00
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	24,00
09-02-06	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	24,00
09-03-30	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	72,00
09-20-33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W	UN	4,00
09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	4,00

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0386675
9 NOV. 2021

Reg. Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 29.º Subdistrito Sto. Amaro

acervo nº 52
DB - fls. 3/3

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura Cidade Ademar

CREA-SP

09-06-91	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	24,00
09-83-51	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	4,00
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	1,79
18-01-03	PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES	UN	5,00
17-02-11	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, LAJOTA - ESPESSURA 8CM	M2	120,00
17-01-33	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	7,00
05-19-01	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	2,12
05-73-00	ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA	M	35,30
05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,58
10-16-02	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	62,00
05-16-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	11,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 26201200000440
SÃO PAULO, 13/01/12
Gisele R. C. Benedicto
Reg. 4061-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

E que no período acima descrito consta anotado como responsável técnico pela empresa Engº Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto – CREA-nº 5061369775.

São Paulo, 01 de Novembro de 2011.

ORCPN E TABELIÃO DO 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO

Engº Francisco Lo Prete Filho
CREA Nº 5062090317/SP
Coordenador
SP-AD/CPO

PASSEIO CONCRETO
3,58 ÷ 0,07
= 51,14M²

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO
Av. Vereador José Diniz, 469 - Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP: 04603-000 - TEL.: (11)5545-3166
Valdir Gonçalves - OFICIAL / TABELIÃO

Reconheço por semelhança a firma de: FRANCISCO LO PRETE FILHO, em documento sem valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia
São Paulo, 28 de novembro de 2011. Selo(s): 1 Atgi1043AA-0473928
Em testemunho ( ) da verdade.

Firma R$ 2,50 Tot. 1: 1951717011503006210426-0215
AA76984
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS

29º Colégio Notarial do Brasil
ORCPN E TABELIÃO - SUBDISTRITO - SANTO AMARO
André da Silva - Escrevente Autorizado
Selos FIRMA 1
1043AA473928

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BENEDITO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
Rua Dona Antonia de Queiroz, 1062 1SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica que me foi apresentada.
Conferi e dou fé. São Paulo, 09 NOV. 2021
SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0386677

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120001000
Atividade concluída

acervo nº 55
DB - fls. 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025 de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP . RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101954866 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . Registrada em: 28/09/2010 Baixada em: 30/01/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO-SUB-PREFEITURA JABAQUARA . . . . . CNPJ: 05.659.015/0001-80
AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA . . . . . No.: 2314
Complemento: . . . . . Bairro: JABAQUARA
Cidade: SAO PAULO . . . . . UF: SP CEP: 04309011 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 01/10/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 532.470,24 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA ENG. GEORGE CORBISIER . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro:
Cidade: SAO PAULO . . . . . UF: SP CEP: 04345000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/10/2010 Conclusão Efetiva: 29/12/2010 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO. 6000,00 Metro quadrado. Coordenação, Direção de Obra, Execução de Obra .Obs: Execução de Calçadas em concreto desempenado e acessibilidade na Av. George Corbisier

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 1 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120001000
30/01/2012 15:13:02
CaFC...x3aayBIJKg

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

Luis Alberto Bourreau
Engº. Agrônomo – Crea-SP N.º 0600284744
Chefe Substituto UGI-Guarulhos

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
Dr. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais 1062 SP - F. 5575-5756
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente fotográfica conforme o original apresentado
Colégio Notarial do Brasil
São Paulo, 26 JUN 2012
114454
AUTENTICAÇÃO
1097BY0622818
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado

PREFEITURA DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
Jabaquara

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120001000

acervo nº 55
DB - fls. 2/2

São Paulo, 30/01/2012

Folha de Informação nº

Processo nº 2011-0.213.540-9 em / 09 /11 (a)

Maria de Lourdes P. Luna
Agente Administrativo
CREA-SP - UGI - Guarulhos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 011/SP-JÁ/CMIU/CPO/2011
Processo nº 2011-0.213.540-9

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

OBJETO: EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPENADO, ARMADO, ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA

LOCAL: AV. ENGº GEORGE CORBISIER trecho entre R.WALDOMIRO DE LIMA E MARAPÉS

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **"DB CONSTRUÇÕES LTDA."** CNPJ 03.101.876/0001-12, com sede na Estrada Armando Barbosa de Almeida nº 6515 – Mairiporã / SP., firmou contrato com esta municipalidade conforme objeto acima referido com as seguintes características: processo administrativo: **2009-0.067.112-9**; ordem de serviço: **022/SPJA/CPO/STPO/10** empenho: **97612**; valor do contrato: **R$ 532.470,24**; inicio: **01/10/2010**; término: **29/12/2010**; Área compreendida pela obra: **6.257,80 m²**; prazo de execução dos serviços de 90 dias; responsável técnico pela empresa contratada: **ENG ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO**; número do **CREA: 5061369775** – São Paulo; **ART: 92221220101954866** e **ARTQª LUCIANA DUQUE BUONO**; número do **CREA: 5061523322** – São Paulo; **ART: 92221220101955065**, responsável técnico pela fiscalização por parte da Prefeitura do Município de São Paulo: **Arqtº Samir Joukhadar**; **CREA nº 601171155;** o desempenho técnico foi bom e o desempenho com relação ao prazo contratual foi bom.

SERVIÇOS EXECUTADOS: 01-01-05 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 1288,36; 01-01-10 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM , M3XKM 24478,84; 01-02-01 CORTE M3 312,14; 02-02-11 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 6257,80; 02-04-09 ARMADURA DE AÇO-60 – TELA KG 11010,70; 02-05-09 CONCRETO FCK=20,0MPA – USINADO M3 603,98; 13-02-04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 6257,80; 13-50-01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 750,94; 05-14-02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA – FCK=25,0MPA M 221,00; 05-48-00 BASE DE BRITA GRADUADA M3 625,28; 10-16-01 SINALIZAÇÃO – TAPUME MÓVEL M2 120,00; 10-18-00 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M2 125,00; 10-21-00 CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM M2 100,00

REFORMA PONTOS DE ÔNIBUS: ALVENARIA EM BLOCOS M2 32,20; CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO M2 64,90; PINTURA EM LATEX M2 64,94; IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA M2 24,00; CANALETA P/ DRENAGEM M 18,30; TUBO PVC 6" M 8,40; CORRIMÃO EM FERRO TRABALHADO M 12,00

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro das normas exigidas pela P.M.S.P., não constatando nada que desabone a referida empresa.

ROQ SMCL KCV JOA

São Paulo, 7 de setembro de 2011.

Engº José Franklin Delano Curvelo Matos
Engenheiro
CREA 2606322799-8

OFICIAL DO RCPN DO 42º SUBDISTRITO - JABAQUARA
BEL.: HÉLIO FAVA
Subs. do Oficial
Av. Fagundes Filho, 276
São Paulo..... Capital

42º SUBDISTRITO - Jabaquara - CARLOS ALVIM C. CUNHA - OFICIAL
AV. FAGUNDES FILHO, 276 - FONE: 2275-0330
Reconheço por semelhança a firma de: JOSE FRANKLIN DELANO CURVELO MATOS, sem valor econômico, a qual confere com a ficha padrão depositada neste cartório e dou fé.
São Paulo, 22 de setembro de 2011.
Em Testº da verdade.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Cód. [19715811093121004709S7] (Qtd 1:Total R$ 3,50)

Colégio Notarial do Brasil Estado de São Paulo FIRMA 1 1056AA550245

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, conferi com o original e dou fé.
São Paulo, 26 JUN. 2012
Colégio Notarial do Brasil 114454 AUTENTICAÇÃO 097BY0622825
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000196748

20140000196748

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: LUCIANA DUQUE BUONO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A350516

Validade: Indefinida

Número do RRT: 1683929 Tipo do RRT: DERIVADO Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 817898 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CERCAMENTO E PASSEIOS DO PARQUE LINEAR CEU TRES LAGOS, SITUADO NA ESTRADA DO BARRO BRANCO, SP/CS

Empresa contratada: D B CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.101.876/0001-12

Contratante: SIURB / EDIF
CPF/CNPJ: 46392171000104

AVENIDA SÃO JOÃO Nº 473

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 01035000

Contrato: 146/SIURB/10 Celebrado em 11/08/2010

Valor do Contrato: R$ 377.687,24 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 25/08/2010 Data de Fim: 22/12/2010

Atividade Técnica

3.3 - DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO , 613.20 m² - metro quadrado; 3.3 - DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO , 3895.31 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

ESTRADA DO BARRO BRANCO Nº S/N

Complemento: Bairro: JARDIM ELIANA

Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04851215

Coordenadas Geográficas: 0 0

ROQ SMCL
KCV JOA

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000196748

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 196748/2014

05/09/2014, 16:44

Chave de Impressão: 8318A3C48Z1D26WZD3D8

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão nº 196748/2014
05/09/2014, 16:44
Chave de Impressão: 8318A3C48Z1D26WZD3D8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/09/2014, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo , vinculado à Certidão Acervo Técnico Com Atestado nº 196748, emitida em 05/09/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 026/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.127.127-9

Objeto: execucao de servicos e obras para cerquamento e passeio do PARQUE LINEAR CEU TRES LAGOS

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

CERTIDAO

Certificamos, do requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras em 09/07/11, as fls. 12, do processo no. 2011-0.127.127-9, que do processo administrativo no. 2009.0.242.522-2, consta que a firma **D.B. CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Estrada Armando Barbosa de Almeida, nº 6.515 - Caceia/Mairipora - cidade de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **146/SIURB/10**, a execucao de servicos e obras para cerquamento e passeio do **PARQUE LINEAR CEU TRES LAGOS**, estabelecid na Estrada do Barro Branco - **SP/CS**, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 377.716,11 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais e onze centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/09): R$ 377.687,24 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo:. SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza mec.geral, incl.remoc.cobert.vegetal-troncos c/diam.ate 10cm - 3895,31 M2, Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 253,19 M3, Transporte de entulho por caminhao basculante, a partir de 1km - 4810,61 MK, MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO: Fornecimento terra, incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 407,18 M3, Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km - 7736,42 MK, FUNDACOES: VALAS: Lastro de brita - 25,30 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14cm - 255,50 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de polietileno flexivel, alta resistencia - 2 1/2" - 316,60 M , Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 316,60 M , CONDUTORES (Padrão Ilume) - BT: Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 994,80 M , Cabo flexivel pvc - 750v - 3 condutores - 2,50mm2 - 252,00 M , CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Cabo de cobre nu, para aterramento - 10,00mm2 - 26,00 M , APARELHOS DE ILUMINACAO: (Padrão Ilume) Luminaria hermetica em aluminio fundido, para lampada ate 250w - 12,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Poste de aco galvanizado, tipo reto flangeado h=5m - 13,00 UN, Comando ip (cg 07) p/ 7.5 kva e rede duplex - 1,00 UN, Aterramento de 1 haste - - 12,00 UN, Aterramento de 3 haste - - 1,00 UN, Ponto de transicao simples (pt) - 1,00 UN, Caixa (60x60x70cm) e base de concreto para iluminacao - 12,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS:

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 19 SET. 2011
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF98229

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão nº 196748/2014
05/09/2014, 16:44
Chave de Impressão: 8318A3C48Z1D26WZD3D8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/09/2014, e contém 5 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão Acervo Técnico Com Atestado nº 196748, emitida em 05/09/2014

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CERTIDAO Nº 026/EDIF.5/11

No do Processo: 2011-0.127.127-9

Objeto: execucao de servicos e obras para cerquamento e passeio do PARQUE LINEAR CEU TRES LAGOS

Empresa: D.B. CONSTRUÇÕES LTDA

Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 613,20 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fv.08 - mureta de blocos de concreto - 73,87 M , Fv.14 - mureta de arrimo em blocos de concreto h=1,00m - chapiscado - 52,90 M , Gradil ferro galv.eletrof.-b=25x2mm-m=65x132mm-d=1650mm-c/pintura - 1222,39 M2, Portao ferro galv.eletrof.-malha 65x132mm-de abrir- folhas-s/pintura - 9,04 M2, PAVIMENTACAO: Passeio concreto armado,fck=25mpa, incl.preparo caixa e lastro brita - 53,31 M3, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 24,00 M , Sarjeta de concreto, incl. preparo de caixa - 4,56 M3, Ba-01 banco de concreto 2.40x0,50m (antigo ba-03) b40 - 7,00 UN, Mu-11 mureta banco (reta ou curva) b40 - 114,50 UN, Pmes-06 mesa banco (3)em concreto aparente - 1,00 UN, Pmes-07 mesa banco (3)em concreto aparente - 3,00 UN, Lix-01 lixeira dupla com haste metalica - 4,00 UN, Or-04 guia leve de concreto 0.08x0,20 (or-02=20cm; or-03=40cm;or-04 - 243,78 M , Piso de concreto intertravado colorido - 6,0cm-m2 - 1236,14 M2, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 196,27 M2, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Orla de separacao em concreto nc.26 - 136,00 M , SERVICOS PARCIAIS: Terra preparada para plantio - 29,44 M3, Preparo do solo para plantio de grama armada batataes - 196,27 M2, : Arvore nativa com altura minima total de 2,50m e dap minimo de 3cm - 35,00 UN, Replantio - ate 10% (fornec mudas, consolid. 90 dias) - % do vr.tota - 4000,00 % , Data de inicio: **25/08/10**, data de termino: **22/12/10**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775, RNP Nº 260472301-8 e a Arqtª e Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 5061523322, RNP Nº 260470667-9** sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Tecgº Civil Albino Yoshimassa Ota - CREA nº 0600924742**. Consta ainda, sob fls. do processo no. 2011-0.127.127-9 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 02 (duas) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 14/07/11. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879**. Confere, **Tecgº Civil Albino Yoshimassa Ota**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o Decreto no. **52.040/10**.

GRADIL

1.222,39 ÷ 1,65
= 740,84 M

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

PASSEIO CONCRETO
53,31 M³ ÷ 0,07 = 761,57 M²

Tecgº Civil Albino Yoshimassa Ota - CREA nº 0600924742 - .....

ROQ SMCL
KCV JOA

2º Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3257-8844 - Fax: (11) 3221-0720
Reconheco por semelhanca 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de: NIVALDO BELLUZZO
São Paulo, 15 de setembro de 2011. Em test. da Verdade.
FERNANDO RAMOS - Escrevente
Valor: R$ Carteira: 765417
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA 1 1051AA473933
ALEX LUIS DOS SANTOS

3º TABELIÃO DE NOTAS - SP

PINTURA GRADIL
JÁ FOI FEITO GRADIL
= 1.222,39 M²

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 19 SET. 2011
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF982290

OBS COMPOSIÇÕES EDIF ANEXAS

Certidão nº 196748/2014
05/09/2014, 16:44
Chave de Impressão: 8318A3C48Z1D26WZD3D8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 05/09/2014, e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo , vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 196748, emitida em 05/09/2014

3.º TABELIÃO DE NOTAS
AV. SÃO LUÍS, 192 - 12º - CEP 01046-913
SÃO PAULO/SP - TEL/FAX: (11) 3120-8500
DEL. MARCUS BRANDÃO MACHADO
AB099987

Reconheço por Semelhança a Firma de VALOR econômico/declaração
ALBINO YOSHIMASSA OTA
São Paulo, 15 de Setembro de 2011
Em test. da Verdade.
LUIZ FERNANDO RIBEIRO - ESCREVENTE
Valor:R$2,50;Carimbo:0481376-2;Cert.1864
Selo(s):AA48802l
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS"
6º TRASLADO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Luiz Fernando Ribeiro
Escrevente

Colégio Notarial do Brasil
FIRMAS
1064AA48802l

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BF98227

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
Rua Domingos de Morais, 1062 - SP - F.: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 19 SET. 2011
ADERSON CHAGAS DE SOUZA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,25

69

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120005712
Atividade concluida

acervo nº 69
DB - fls. 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP ... RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220120567141 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 30/05/2012 Baixada em: 05/06/2012
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220102066986
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - Subprefeitura M Boi Mirim ... CNPJ: 05.510.098/0001-40
Endereço: ... No.:
Complemento: ... Bairro:
Cidade: SAO PAULO ... UF: SP CEP: ... PAIS: BRASIL
Contrato: 40/SP-MB/2010 ... Celebrado em : 29/10/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 606.048,69 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA Gaspar Rego Figueiredo x R. Daniel Klein ... No.:
Complemento: ... Bairro: Pq. Figueira Grande
Cidade: SAO PAULO ... UF: SP CEP: 04915140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/11/2010 Conclusão Efetiva: 01/03/2011 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PARQUES E JARDINS. 3810,00 Metro quadrado. Coordenacao, Direcao de Obra, Execucao de Obra .Obs: REFORMA DE AREA MUNICIPAL NA RUA GASPAR DO REGO FIGUEIREDO x RUA DANIEL KLEIN, NO PQ. FIGUEIRA GRANDE

Informações Complementares

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

"O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa valor do contrato como R$ 606.048,59."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120005712
05/06/2012 12:34:25
syTJ3kCAI55aA3k

Tec. Gerardo Boi Marcos Lopes
CREASP 506254566
UGI SUL - SUPOPE

CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
R HELENA, 335 11 ANDAR-SL 111 VILA OLIMPIA SAO PAULO-SP, CEP 04552050
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
Praça Dom Pedro de Moraes 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografica extraída nesta serventia conforme original que dou fe.
São Paulo, 09 SET. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120802

acervo nº 69
DB - fls. 2/6

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº053/CPO/2011

CREA-SP

Processo 2011-0.319.632-0

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA,** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 03.101.879/0001-12, com sede na estrada Armando Barbosa de Almeida, 6515 Mairiporã -São Paulo, executou para a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Subprefeitura de M'Boi Mirim**, inscrita no CNPJ n.º 05.510.098/0001-40, sediada na Av. Guarapiranga, n.º 1.265, Bairro Parque Alves de Lima, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob a responsabilidade do engenheiro civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto CREA 5061369775 e da Arquiteta Urbanista Luciana Duque Buono CREA 5061523322. **Execução de reforma área municipal – Rua Gaspar do Rego Figueiredo e Rua Daniel Klein – Pq Figueira Grande / SP-MB.**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120005712
SÃO PAULO, 05/06/12
Giselle R. C. Benedicto
Resp. Téc. - Agente Adm.
Protocolo - Upt Sul

Dados contratuais:
Termo de Contrato nº 40/SP-MB /2010
Tomada de Preço nº 018/SP-MB/2010
Ordem de Inicio nº 041/SP-MB/CPO/SPO/2010
Período 01/11/2010 a 01/03/2011
Processo Administrativo nº 2010-0.181.561-7
Valor do contrato - R$ 606.048,59

Serviços e quantitativos executados:

Nº do Ítem	Natureza dos Serviços	Un	QUANT
01.01.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	532,34
01.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	324,34
02.01.01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	470,00
02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	60,48
04.01.41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	222,72
09.01.53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00
09.02.02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	250,00
09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	250,00
09.03.06	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120809

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DANIEL PAULO ALVARES RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprografica
da nesta serventia conforme original
09 SET. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

09.05.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES	UN	1,00
09.07.95	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	5,00
09.08.12	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 6/25A TIPO EUROPEU	UN	6,00
09.09.75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	10,00
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	445,44
11.03.09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	445,44
13.02.04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	422,00
13.02.11	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	1.222,00
15.01.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	350,00
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	1.000,00
	SUBTOTAL 1		
02.01.02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	288,00
02.02.10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	1.875,72
02.02.15	LASTRO DE BRITA	M3	25,34
02.05.10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	12,10
03.02.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	837,20
03.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	160,00
04.01.41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	119,00
04.01.98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	18,53
09.09.35	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	20,00
09.82.42	REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W	UN	20,00
09.82.64	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W	UN	20,00
09.83.51	FOTOCELULA SOLAR-RELÉ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	12,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB O Nº 26205200057112
SÃO PAULO, 05/06/12
Giselle P. C. Benedicto
Reg. 4061-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120816
11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
Dr. PAULO ALCIDES RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
Rua Dr. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
conferida nesta serventia conforme original
que me foi apresentada.
São Paulo, 09 SET. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

09.83.62	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	4,00
09.83.66	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M	UN	4,00
10.04.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	120,00
10.04.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	304,00
10.11.71	CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM	M	40,00
11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	238,00
11.03.09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	238,00
17.03.61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00
17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	295,00
17.80.15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 19	M2	492,00
	SUBTOTAL 2		
15.03.10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	250,00
17.02.10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	710,00
18.10.56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	214,00
18.12.02	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	15,00
18.12.12	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	40,00
18.14.41	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00
18.14.45	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	2,00
18.14.46	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	2,00
18.14.47	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	1,00
18.14.49	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	1,00
	PLACA INFORMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE CADA APARELHO	UN	1,00

ALAMBRADO
492,00 ÷ 2,00
= 246,00 M

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201200571/2
SÃO PAULO, 05/06/12
Gisella R. G. Benedicto
Resp. Téc. Agente Adm.

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120824
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica desta serventia conforme original
09 SET. 2021
HILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

CREA-SP

	MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 06 (SEIS) FUNÇÕES	UN	1,00
	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	2,00
	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS	UN	2,00
	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00
	SUBTOTAL 3		
18.15.01	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	2,00
18.15.02	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	2,00
18.15.03	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	1,00
	SUBTOTAL 4		
17.01.32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	149,56
17.01.80	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	64,15
17.02.50	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	151,00
17.02.52	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	12,08
18.03.05	GRAMA ESMERALDA	M2	400,00
18.10.56	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	182,00
18.80.11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	40,00
20.03.02	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	35,00
20.03.19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	4,00
	SUBTOTAL 5		
	EXTRAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB O Nº 26012020712
SÃO PAULO, 05/06/21
Giselle A. C. Benedicto
Reg. 4061 Agente Adm.

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120820
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5756
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
conforme original
São Paulo, 09 SET. 2021
MILTON YOSHIO SANO Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

P1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA	M2	800,00
06.01.30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	KG	3.000,00
06.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	3.000,00
06.02.45	TELHA ONDULADA EM AÇO GALV ESP = 50MM REVESTIMENTO B H=17,5MM	M2	236,00
09.20.33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M COM LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA LAMPADA ATE 250W COM APROVAÇÃO DE ILUME	UN	10,00
09.03.33	CABO 16MM2 ISOLAMENTO PARA 1KV	M	200,00
09.06.91	CABO PARA ATERRAMENTO DE COBRE NU 10MM	M	200,00
11.02.29	AZULEJO	M2	50,00
12.01.45	FORRO EM REGUA DE PVC 200MM	M2	30,00
13.02.39	PISO CERAMICO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE (PEI5) ACENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	30,00

CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620120005712
SÃO PAULO, 05/06/12
Giselle F. C. Benedicto
Téc. Adm. Mat. Sup.

Os serviços se desenvolveram a contento, sem interrupção ou interferência no atendimento ao público. A empresa é merecedora de nossa confiança na área técnica-profissional, nada havendo que a desabone, conforme Despacho publicado em DOC dia 05/01/2012, pág 11.
E, para constar, eu, Rosangela Maciel Fragoso, R.F. 556.245.7, lavrei o presente atestado que não contém emendas nem rasuras. É o que nos cumpri informar aos **01 dias do mês de fevereiro de 2012.**

Engº Marco Antonio H. B. Vasconcellos
Supervisor de Projetos e Obras
SP-MB/CPO
CREA 200.521.606-2

11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião
Reconheco por SEMELHANCA a(s) Firma(s) de: MARCO ANTONIO HORTA DE BARROS E VASCONCELLOS, a qual confere com padrão depositado em cartório.
São Paulo, 29 de Maio de 2012 - 10:44:55
Seq: 1A970448 Em Testemunho da verdade. Total R$ 4,00
Usuário:JULIO MILTON YOSHIO SATO - ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Qualquer emenda ou rasura será considerado indício de adulteração
Colégio Notarial do Brasil
FIRMA
1097AB01205

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Moraes, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
a nesta serventia conforme original
09 SET. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0120821

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130002593
Atividade concluída

acervo nº 93
DB - fls. 1/5

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP ... RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130152680 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 15/02/2013 Baixada em: 19/03/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101788506
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220101785960
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS ... CNPJ: 46.392.171/0001-04
AVENIDA SÃO JOÃO ... No.: 473
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 154/SIURB/10 ... Celebrado em : 19/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 478.062,65 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR FLEURY SILVEIRA ... No.: 295
Complemento: ... Bairro: VILA SANTA MARIA
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 02563010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 02/09/2010 Conclusão Efetiva: 30/12/2010 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Reforma. 1750,00 metro quadrado.

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA ADAPTAÇÃO DA EMEI DULCE FERREIRA BOARIM

Informações Complementares
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No 2620130002593
19/03/2013 09:41:13
CnaxklkzBCkTU6l/

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP/5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua HELENA, 335 11 ANDAR-SL 111 VILA OLIMPIA S Paulo-SP. CEP 04552050
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
20 JUN 2022

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0315991

AUTONOMIA SATO - Selo Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CREA-SP

Atestado nº 005/EDIF.5/13

No do Processo: 2012-0.202.447-1

Objeto: Execucao de servicos e obras para adaptacao da EMEI DULCE FERREIRA BOARIM

Empresa: DB Construções Ltda

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013.0002593
SÃO PAULO, 19/03/13
Giselle A. O. Benedicto
Reg. 4681 Agente Adm.
CREA-SP - Unid Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificacoes da Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras, do processo no. 2012-0.202.447-1, que do processo administrativo no. 2009.0.310.434-9, consta que a firma **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Av. Euclides, nº 300 - Vila Facchini - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **154/SIURB/10, a execucao de servicos e obras para adaptacao da EMEI DULCE FERREIRA BOARIM**, estabelecida na Rua Dr. Fleury Silveira, nº 295 - SP/CV, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 478.062.65 (quatrocentos e setenta e oito mil, e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/09): R$ 477.995,55 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area reformada= 1.430,00m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 29,61 M3, Transporte de entulho por caminhao basculante, a partir de 1km - 592,20 MK, FUNDACOES: VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 14,43 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 26,41 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 1,33 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 29,65 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 355,96 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=20,0mpa - usinado - 3,52 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 2,06 M3, Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 26,79 M2, Reaterro de valas, incl. apiloamento - 4,68 M3, ESTRUTURA: DEMOLICOES: Demolicao manual de concreto simples - 10,59 M3, ESTRUTURA METALICA VERTICAL: Fornec. e mont.estrutura metalica vertical-nao patinavel - 3207,66 KG, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 09cm - 337,48 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 14,33 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 40mm de espessura - 49,80 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 3,13 M3, Divisoria drywall chapa de gesso ru(verde) resistente a umidade - 61,50 M2, COBERTURAS: TELHADOS: Telha ondulada crfs 8mm - 1415,48 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao, escovacao, incl.tom.goteiras telhados-excl.barro coz./vidro - 540,20 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa para instalacoes sanitarias - 62x165cm - 16,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x210cm - 21,00 UN, Pm.08 - porta lisa especial -

ROQ SMCL KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO ARANTES LEITE CRUZ - TABELIÃO
R. Dimas de Melo, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado. Dou fé.
São Paulo, 20 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0315998

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO E FOI DADA BAIXA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013000259 3
SÃO PAULO, 19/03/13
Giselle R. C. Benedicto
Reg. 4061-Agente Adm.
CREA/SP - Ugi Sul

CREA-SP

Atestado nº 005/EDIF.5/13

No do Processo: 2012-0.202.447-1

Objeto: Execucao de servicos e obras para adaptacao da EMEI DULCE FERREIRA BOARIM

Empresa: DB Construções Ltda

92x210cm - 11,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 1 folha, sem bandeira - 32,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 32,00 UN, Fechadura tipo tranqueta (55mm) - porta interna de inst.sanitarias - 16,00 UN, ARMARIOS: Mm.18 - guiche - 2,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Batente de aluminio para divisoria de granilite - 16,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 120,87 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35 - porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - 3,00 M2, Pp.36 - porta em ferro perfilado com tela para abrigo de gas - 3,00 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 57,90 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1" - 79,50 M , CONDUTORES - BT: Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 3000,00 M , Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 500,00 M , Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 690,00 M , QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 2,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" - 12,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 1" - 16,00 UN, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh, c/base e fusiveis - 125a (abert.s/carga) - 2,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 40,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 12,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 32/50a tipo europeu - 3,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 246,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 50,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 34,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 85,00 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 24,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 14,30 M , Hv.20 - abrigo para gas em alvenaria revestida para 4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45kg com carga - 4,00 UN, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha smu - 75mm - 22,96 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Ralo seco de pvc rigido, com saida soldada de 40mm - diam. 100mm - 11,00 UN, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 22,00 UN, Lavatorio de louca branca.s/coluna, cap.minima 5l- excl.torneira - 10,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 6,60 M , Tanque de louca branca, c/coluna, capac.minima 35l- excl.torneira - 2,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x200mm - 1,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel chapa 20 - 1020x400x200mm - 1,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel chapa 18 - 600x500x400mm - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS:

ROQ SMCL KCV

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0315992

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO MARQUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1052 - SP - F 5085-5756
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado. Dou fé.
São Paulo, 20 JUN. 2022
MILTON TOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130002593
SÃO PAULO, 19/03/13
Resp. Téc. Gerente Adm. CREA-SP - Ugf Sul
CREA-SP

Atestado nº 005/EDIF.5/13

No do Processo: 2012-0.202.447-1

Objeto: Execucao de servicos e obras para adaptacao da EMEI DULCE FERREIRA BOARIM

Empresa: DB Construções Ltda

Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 16,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 7,00 UN, Torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automatico - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 22,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo pvc cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 9,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 22,00 UN, Frontao ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 7,90 M , Tampo para bancada umida - granito cinza maua polido - espessura 2cm - 5,93 M2, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1074,84 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 657,43 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 657,43 M2, Azulejos, juntas amarracao ou a prumo-assentes c/argam.comum - 417,41 M2, PISOS: REVESTIMENTO DE PISOS: Granilite - espessura 8mm - 54,01 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional-borr.sintetica assentes c/argam - 10,80 M2, Piso vinilico croma ou sim. 2,0mm, excl.argamassa regulariz base - 664,50 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape de granilite - 10cm - 41,90 M , SOLEIRAS: Soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco) - 7,20 M , DEMOLICOES: Demolicao de argamassa, ceramica ou sim.incl.argam.regularizacao - 418,58 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 167,67 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 492,00 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, c/ emassamento - 221,35 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 139,17 M2, SERVICOS PARCIAIS: Tinta acrilica -repintura de alvenaria e concreto c/retoque de massa - 3007,88 M2, Esmalte sintetico - repintura de esquadrias metalicas - 100,00 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.04 - alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m - 66,00 M , Fp.05 - alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=1,00m - 159,20 M , Pp.20/24 - portao em ferro perfilado com tela, 1 folha - 26,40 M2, Fv.15/16 -muro de fecho blocos e estrutura concreto-fund.c/brocas - 91,40 M , PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 237,70 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1644,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 42,00 M , Dp.05 - corrimao em tubo galvanizado c/guarda corpo - 28,00 M , EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx.01/03 - coifa em chapa de aco galvanizado para fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Duto em chapa de aco galvanizado n.22 - diam. 35cm - 4,80 M , Exaustor 1/2 hp para coifas - 1,00 UN, Data de inicio: **02/09/10**, data de termino: **30/12/10**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775 - RNP nº 260472301-8 e a Arquiteta e Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 506152322, RNP nº 260470667-9**, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Gilberto Serai - CREA nº 0601013050**. Consta ainda, sob fls.09 do processo no. 2012-0.202.447-1 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma

ROQ SMCL KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1092 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
São Paulo, 20 JUN. 2022
Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0315999
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013.0002593
SÃO PAULO, 19/03/13
Gisella A. C. Benedetto
Reg. 7051 Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

CREA-SP

Atestado nº 005/EDIF.5/13

No do Processo: 2012-0.202.447-1

Objeto: Execucao de servicos e obras para adaptacao da EMEI DULCE FERREIRA BOARIM

Empresa: DB Construções Ltda

bom. Gilberto SeraiEste atestado e composto de 04 (quatro) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 29/01/13. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº0600397879.** Confere, **Engº Civil Gilberto Serai.** Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 30,85 (trinta reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o Decreto no. **53.657/12.**

3º CARTÓRIO

EngºCivil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil Gilberto Serai - CREA nº 0601013050 - .....

Reconheco por semelhanca a(s) firma(s) de: AC794850
GILBERTO SERAI
Sao Paulo, 8/2/2013 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R$ 4,25
371311202669702 - ADRIANA VERGEL FERREIRA GOMES VASQUEZ-6935/
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 50 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000

Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
T040AB460840

2º TABELIÃO DE NOTAS
MANOEL OLEGÁRIO DA COSTA
FIRMA 1051AA59

2º
Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3221-0720
Reconheco por semelhanca 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
NIVALDO BELLUZZO
Sao Paulo, 08 de fevereiro de 2013, Em testemunho da Verdade.
ADEMAR GUIMARÃO ROCHA - Substituto
Valor: R$ R$ 4,25. Carimbo:1017478
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE. QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO.

ROQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DR. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1052 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
São Paulo, 20 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
1144514
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0316000

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130002225
Atividade concluída

acervo nº 96
DB - fls. 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP ..... RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130049549 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 08/03/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101753013
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220101752816
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - SECRETARIA DE CULTURA ..... CNPJ: 49.269.244/0001-63
AVENIDA SÃO JOÃO ..... No.: 473
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 07/SMC-G/2010 ..... Celebrado em : 13/08/2010
Vinculado à ART: 92221220130049777, 92221220130049994
Valor do Contrato: R$ 238.942,42 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA COMENDADOR EDUARDO DE OLIVEIRA ..... No.: S/N
Complemento: ..... Bairro: PARQUE EDU CHAVES
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 04211040 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/08/2010 Conclusão Efetiva: 20/04/2011 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Manutenção predial. 500,00 metro quadrado.

Observações

OBRAS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA BIBLIOTECA JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS

Informações Complementares

"Consta planilha anexa ao atestado contendo 04 folhas."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."
Aditivo: R$ 48.731,81 (Maio/2011)
Valor executado: R$ 287.673,13 (Abril/2011)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130002225
08/03/2013 11:40:50
TzsU5K1kkanngCk

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe UGI Sul - Reg. nº 0266

CREA-SP

ROQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua HELENA, 335 11 ANDAR-SL 111 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04552050
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original apresentado.
SET. 2014
AUTENTICAÇÃO 1097BR585907
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA

acervo nº 96
DB - fls. 2/6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, atesta para os devidos fins que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA.** – CNPJ 03.101.876/0001- 12, com sede a Avenida Euclides, 300 – Vila Fachini – São Paulo, executou para – **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA** - CNPJ 49.269.244/0001- 63 através do Termo de Contrato 07/SMC-G/2010 - Ordem de Início de Serviços nº 04/2010/GTO, Notas de Empenho nº 83709/2010, 129583/2010, 15670/2011, e 26298/2011 - processo nº 2009-0.287.377-2, **MANUTENÇÃO CIVIL DA BIBLIOTECA JOSÉ MAURO VASCONCELOS,** período de 24/08/2010 a 20/04/2011.

LOCALIZAÇÃO: Praça Comendador. Eduardo Oliveira, s/nº – Parque Edu Chaves São Paulo/SP - CEP: 04211-040

VALOR DO CONTRATO: R$ 287.674,22 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
(R$238.942,42 + R$ 48.731,81 – Aditamento)

VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: R$ 287.673,13 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e treze centavos).

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS:
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - Engº Civil – CREA – 5061369775
Luciana Duque Buono – Arquiteta e Urbanista – CREA - 5061523322

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013.000225
SÃO PAULO, 08/03/13
Giselle R. C. Benedicto
Resp. Téc. - Agente Adm.

CARACTERISTÍCAS DA OBRA:

Os serviços executados neste contrato destinaram-se a prestação de serviços de manutenção civil, e reforma na edificação da Biblioteca, tais como:

1. Área interna – Redesenho interno, reforma geral do sistema elétrico; reforma da cozinha e banheiros com substituição de todas as peças sanitárias; revisão geral dos revestimentos com troca e substituição de unidades comprometidas; substituição total do piso; substituição do forro fibro mineral por forro de gesso; substituição do caixilho por estrutura em alumínio com vidro de segurança de 10 mm e pintura geral interna.

2. Acessibilidade – Inversão do acesso principal da Biblioteca com a instalação de nova porta de entrada de ferro com vidro 10 mm de duas folhas; adaptação dos sanitários públicos para pessoas com necessidades especiais.

3. Área externa – Recuperação do sistema de águas pluviais e esgoto; execução de projeto e de nova entrada de energia; instalação de elemento na fachada através de uma nova estrutura metálica.

ROQ SMCL
KCV JOA

AUTENTICAÇÃO 1097BR5859D1 SET. 2014
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CREA-SP

4. Paisagismo – Requalificação de toda área ajardinada com instalação de bancos de descanso e piso semipermeável; inserção de novas mudas e redesenho dos gradis.

Quanto à qualidade dos materiais empregados podemos informar que esse contrato seguiu as prescrições de serviços constantes da Tabela de Custos Unitários de EDIF/SIURB.
A descrição dos serviços que foram implantados oferece indicações gerais sobre as características dos materiais, que estão sob avaliação durante o uso das dependências da unidade.
A qualidade da mão de obra esteve na média do apresentado pelas empresas de engenharia que têm desenvolvido trabalhos sob a fiscalização da SMC/GTO.
Os prazos contratuais foram cumpridos.

Salientamos que os referidos serviços foram executados a contento com a Unidade em funcionamento.

Os trabalhos estiveram sob a fiscalização, pela PMSP, da Arquiteta Larissa Di Ciero Ferradás – CREA nº 5062564943 e coordenados pela Engenheira Olga Maria Biaggioni Diniz CREA nº 0600675353 – GTO/SMC.

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS IDENTIFICADOS EM PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXADA AO PRESENTE.

Em 02/08/2012

CARTORIO DO 16º TABELIAO DE NOTAS
SAO PAULO - SP
Rua Augusta,1638/1642 Cep:01304-001
Fabio Tadeu Bisospin - Tabeliao
RECONHECO POR SEMELHANCA A(S) FIRMA(S)
OLGA MARIA BIAGGIONI DINIZ(291616)
Sao Paulo, 13 de agosto de 2012.
EM TEST _____ DA VERDADE.
COD.SEG. 49514856504849504985049154 1
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICI
FIRMA R$ 4,00 ** TOTAL R$ 4,00
DIGITADOR: Cristina 10:21:36

Representante da Contratante

Paulo Rodrigues
Chefe de Gabinete
CPF.: 030.079.998-55

16º TABELIÃO DE NOTAS
Daniela Cristina Pinheiro Lima
ESCREVENTE
FIRMA 1050AA719446

O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26201300022025
SÃO PAULO, 08/03/13
Gisella R. C. Benedicto
Reg. 4061 Agente Adm.

Profissional habilitado

Larissa Di Ciero Ferrradás
Assistente Técnico II
Arquiteta e Urbanista - CREA – 5062564943
CPF.: 298.487.898-12

Engenheira Coordenadora

Olga Maria Biaggioni Diniz
Engenheira Eletricista
CREA - 0600675353
CPF./835.028.408-06

23 TABELIÃO DE NOTAS
Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabeliã
Rua Henrique Bernardelli,101 Santana São Paulo SP 02013 010
Tel 11 2979 7099 Fax 11 2078 7973 www.23tabeliao.com.br
Reconheco por Semelhanca a(s) firma(s) de:
LARISSA DI CIERO FERRADAS
SAO PAULO, 13 de Agosto de 2012.
Em testemunho
1046AA453125
RUBENS DA SILVA ROZA - ESCREVENTE
1046AA453125

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1097BR586122

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
1062 - SP - F. 5085-5755
Autentico a presente cópia
data serventia conforme
São Paulo 01 SET. 2014
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**CREA-SP QUANTIDADE**
01-00-00	**SERVICOS PRELIMINARES**		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	115,00
01-01-08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM	M2	500,00
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	24,00
02-00-00	**FUNDAÇÕES**		
02-02-01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1,84
02-06-10	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	0,01
02-02-16	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	0,01
02-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	41,21
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	78,87
02-05-05	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	6,86
04-00-00	**VEDOS**		
04-01-26	TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM	M2	7,65
04-01-27	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	0,01
04-01-40	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	0,01
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	93,95
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	0,01
04-02-08	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4A OU SIMILAR	M2	13,28
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	39,51
05-00-00	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	381,71
06-00-00	**COBERTURAS**		
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.200,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.200,00
06-02-50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	8,10
06-80-01	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	2,00
07-00-00	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
07-01-07	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	3,00
07-01-53	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	3,00
07-02-16	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	3,00
07-02-31	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	2,00
07-02-65	MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO	UN	1,00

CREA-SP ENGENHARIA AGRONOMIA ESTADO DE SÃO PAULO CONSELHO REGIONAL DE

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620530002225
SÃO PAULO, 08/03/13
Gisella R. C. Benedicto
Resp. 4051 Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

ROQ SMCL
KCV JOA

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO PINHEIRO CRUZ TABELIÃO
Rua Domingos de Morais, 1962 - 5º - E - 5085-5755
Autentico a presente cópia reprográfica que me foi apresentada, a qual confere com o original. Dou fé.
São Paulo, 1 SET. 2014
AUTENTICAÇÃO 1097BR585908
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00
07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	5,00
07-70-02	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA	UN	1,00
07-70-08	RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	1,00
08-00-00	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
08-01-05	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	5,04
08-80-20	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	10,00
08-80-21	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	20,00
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	50,00
09-00-00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
09-01-57	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA	UN	1,00
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	70,00
09-02-03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	160,00
09-02-51	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	35,00
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	1,00
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO	M	166,00
09-03-05	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	600,00
09-03-06	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	1,00
09-03-07	FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	480,00
09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	0,50
09-03-37	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	405,00
09-03-60	FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO	M	50,00
09-03-61	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	35,00
09-05-18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 40 DISJUNTORES	UN	1,00
09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,85
09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	0,22
09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,44
09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	10,82
09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	5,80
09-06-73	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	1,00
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	1,00
09-06-75	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	1,00
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	7,00
09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	3,00

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130222925
SÃO PAULO, 08/03/13
Giselle R. C. Benedito
Resp. ACT - Agente Adm.
Gerência SP - Ugi Sul

PTOS ENERGID
PTO. COM INTERRUPTOR SIMPLES
FIO 7 x 6,00 = 42,00 M
ELETRODUTO 7,00 x 3,00 = = 21,00 M

PTO C/ INTERR. SIMPLES 2 TECLAS
FIO 3 x 6,00 = 18,00 M
ELETRODUTO 3 x 3,00 = 9,00

PTO C/ TOMADA APARELHO FIXO TRIPOLAR
FIO 36 x 24,00 = 864,00 M
ELETRODUTO = 36 x 12,00 = 432,00

PTO SECO TELEFONE
ELETRODUTO 21,00 x 10,00 = 210,00 M

RESUMO
FIO = 924,00 M
ELETRODUTO = 672,00 M

CONFORME COMPOSIÇÕES DA PREFEITURA, ANEXAS

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
FURQUES CRUZ ABELIÃO
RUA SP - F 5185-5755
AUTENTICAÇÃO
1097BR586123
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original nesta serventia conforme
05 SET. 2014
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato: R$ 2,60

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
09-07-65	PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS, TRIPOLAR - 220V CAIXA 4"X2"	UN	36,00
09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	21,00
09-08-01	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TIPO AMERICANO	UN	36,00
09-08-04	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 10/30A TIPO AMERICANO	UN	4,00
09-08-32	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00
09-09-42	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 200W	UN	4,00
09-09-43	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	1,00
09-09-75	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	15,00
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2	UN	1,00
09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	8,00
09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS 2"/3M	UN	1,00
09-11-90	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	1,00
09-11-95	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" X 3M	PÇ	1,00
09-20-33	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W	UN	3,00
09-50-01	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO	UN	1,00
09-50-03	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00
09-50-10	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	1,00
09-50-14	REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	400,00
09-51-15	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	32,00
09-51-16	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	2,00
09-52-02	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	40,00
09-54-10	REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR	UN	1,00
09-60-12	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	35,00
09-61-26	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,45
09-62-01	RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	160,00
09-62-03	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	80,00
09-62-11	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	40,00
09-71-15	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR - ATÉ 50A	UN	1,00
09-71-16	RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	1,00

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26203000225
SÃO PAULO, 08/03/13
Gisslia A. D. Benedito
Reg. 4051-Agente Adm.
Gru/Sit - Ugi Sul

ROQ SMC1
JOA
KCV

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
Campos do Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia fotográfica extraída nesta serventia conforme
AUTENTICAÇÃO 1097BR585902
01 SET. 2014
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,50

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
09-71-26	RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	0,01
09-72-01	RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS	UN	80,00
09-72-02	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	40,00
09-72-03	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	80,00
09-72-11	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	40,00
09-80-22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	1,00
09-80-24	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2	UN	4,00
09-82-07	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	37,00
09-82-08	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	UN	3,00
09-82-23	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTA-STARTER	UN	7,00
09-82-35	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	31,00
09-82-56	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	30,00
09-82-58	LÂMPADA MISTA - 220V/250W	UN	3,00
10-00-00	**INST. HIDRO - SANITÁRIAS**		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	8,50
10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	5,50
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
10-05-34	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	2,00
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	0,01
10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	0,01
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	20,00
10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	4,00
10-11-89	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	0,01
10-11-94	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM	M	4,00
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	0,01
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	0,01
10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00
10-13-14	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	2,00
10-14-02	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 3/4"	UN	2,00
10-14-23	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	1,00
10-14-74	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H.ATÉ 10CM	M	2,50

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 062013.000224/ SÃO PAULO, 08/03/13
Gisele E. A. Benedicto
Engenheira Agrônoma
Crea/SP - Ugi Sul

Nº TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F. 5085-5756
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica nesta serventia conforme
SET. 2014
AUTENTICAÇÃO
109ZBR586124
DIRETOR YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262013000225
SÃO PAULO, 08/03/13
Gisella R. C. Benedicto
Resp. Téc. Depto. Adm.
CREA-SP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	1,50
10-60-18	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	6,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6,00
10-60-40	RETIRADA DE SIFÕES	UN	4,00
10-60-42	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	4,00
10-70-18	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	1,00
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	4,00
10-70-40	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	4,00
10-70-42	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	2,00
10-80-72	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	1,00
10-80-81	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	1,00
10-80-93	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	1,00
10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	30,00
11-00-00	**REVESTIMENTOS**		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	190,00
11-02-09	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	126,50
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	50,00
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	117,83
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	0,01
11-03-10	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	117,32
11-04-06	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1,00
11-04-17	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	0,01
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	0,01
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	140,79
12-00-00	**FORROS**		
12-01-40	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	180,00
12-60-30	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	180,00
13-00-00	**PISOS**		
13-02-42	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	419,52
13-02-90	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	50,00
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	192,00
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	16,70

ROQ SMCL
KCV JOA

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO HENRIQUES CRUZ TABELIÃO
Rua Dr. Bernardino de Moraes, 1062 SP - F. 5085-5755
Cartório Notarial Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme o(s) documento(s) que me foi(ram) apresentado(s).
AUTENTICAÇÃO 01 SET. 2014
1097BR585903
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	20,50
13-50-20	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	423,19
14-00-00	**VIDROS**		
14-01-03	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	3,20
14-01-50	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	0,01
14-01-72	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	1,08
15-00-00	**PINTURA**		
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	527,54
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	351,69
15-01-77	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	30,00
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	9,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	106,32
15-50-03	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	879,23
15-50-04	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	1,00
15-50-11	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	1,00
15-80-30	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,00
17-00-00	**SERVICOS COMPLEMENTARES**		
17-01-34	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	0,00
17-02-10	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	498,00
17-02-30	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	498,00
17-02-54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	0,01
17-04-13	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	250,00
17-05-20	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM	UN	2,00
17-05-22	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM	UN	2,00
17-60-94	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	1,00
17-70-94	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	1,00
18-00-00	**PAISAGISMO**		
18-03-07	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	0,00
18-03-21	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	0,00
18-03-25	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	DÚZIA	0,00
18-03-71	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26203000225
SÃO PAULO, 08/03/13
Giselle R. C. Benedicto
Reg. 4061 Agente Adm.
Crea/SP - Uni Sul

AUTENTICAÇÃO 1097BR586125
1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
AV. Dr. Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme
Selo(s) Digital(is) abaixo
01 SET. 2014
MILTON YOSHIO SATO Esta Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,80

acervo nº 96
DB - fls. 6/6

PLANILHA DE MEDIÇÃO / ORÇAMENTO
OBRA - Biblioteca José Mauro de vasconcelos
PA: 2009. 0. 287.377-2 TP07/SMC-G/2010

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS EDIF / Io = Janeiro / 2009)			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
18-03-73	CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA)	UN	0,00
18-03-83	HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS)	UN	0,00
18-10-90	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	0,00
18-70-40	TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM	UN	6,00
18-80-11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	0,00
20-00-00	**SERVIÇOS TÉCNICOS**		
20-03-02	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	25,00
20-03-03	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	H	50,00
20-03-12	LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2	GL	1,00
P2	**P2 EDIF - TABELA 40**		
06B003	RETIRADA DE PLACA DE VEDACAO DE FIBROCIMENTO	UN	20,00
07B036	PORTA DE MADEIRA, DE CORRER C/4 FL.(2 FIXAS), ACAB. MELAMINICO	M2	0,00
11B002	PASTILHA DE VIDRO DE 2,0X2,0CM	M2	5,00
14B005	PORTA EM VIDRO LAMINADO 10 MM INCOLOR - 1,90X2,10M - INSTALADA	UN	1,00
17B029	RETIRADA DE GRADIL TIPO PARQUE GPM1	M	40,00
P2	**GTO**		
P2 GTO 1	RECOLOCAÇÃO DE GRADIL DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE SEM MURETA	M2	9,00
P2 GTO 2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA	M2	25,00
	EXTRAS		
02-01-01	BROCA DE CONCRETO 20CM	M	100,00
09-03-15	CABO 120MM	M	1,00
14-01-52	VIDRO LISO DE SEGURANÇA TEMPERADO INCOLOR 10MM	M2	122,95
18-10-56	ORLA DE SEPARA,CÃO EM CONCRETO	M	130,00

Larissa D. Chiero Ferradas
Arq. CREA 5062564943
RF 755.794.9/SMC/GTO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
N.º 2620130002225
SÃO PAULO 08/03/13
Gisele R. C. Benedicto
P. A. 3161 - Agente Adm.
CREA-SP - Ag. Sul

1º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
Rua Barão de Mauá, 1062 - SP - F. 5085-5755
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme
AUTENTICAÇÃO 01 SET. 2014
1097BR586104
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 2,60

ROQ SMC1
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130002216
Atividade concluída

acervo nº 97
DB - fls. 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP RNP: 2604723018
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130048860 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 23/01/2013 Baixada em: 08/03/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220102023254
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO CNPJ: 05.604.369/0001-27
RUA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO No.: 59
Complemento: Bairro: CHÁCARA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05763470 . PAIS: BRASIL
Contrato: 019/SPCL/CAF-SAS/2010 Celebrado em : 20/10/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 122.869,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO DA CRUZ MELLÃO No.:
Complemento: Bairro: PARQUE MUNHOZ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05782351 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/10/2010 Conclusão Efetiva: 25/12/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Reforma. 200,00 metro quadrado.

Observações
REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL - CDC SÃO JANUÁRIO

Informações Complementares
"Conforme documentação anexada ao Processo A-357/2003 V7, o endereço do CDC São Januário é Rua Francisco da Cruz Melão."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130002216
08/03/2013 09:32:22
n6x63klTFg1C3BC

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua HELENA, 335 11 ANDAR-SL 111 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04552050
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SMCL
KCV JOA

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
114454
AUTENTICAÇÃO
1097BX0005734
19 SET. 2016
MILTON YOSHIO SATO Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS

acervo nº 97
DB - fls. 2/2

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 106/SPCL/CPO/STPO/2012

ATESTAMOS, para fins de licitação, face ao solicitado através do processo nº **2011-0.331.635-0** que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 03.101.876/0001-12, com sede a Rua Euclides, 300- Vila Facchini – São Paulo/SP, executou os serviços de **Reforma do Campo de Futebol no Jardim São Januário,** dentro das especificações, em área sob jurisdição da Subprefeitura Campo Limpo no período de **27/10/2010 à 25/12/2010**. O valor contratual foi de **R$ 122.869,81** (Cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), de acordo com a **Ordem de Início nº 042/SPCL/CPO/2010**, mediante processo de autorização nº 2010.0.175.955-5 Carta Convite n º 006/SPCL/2010.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130002216
SÃO PAULO 08/03/13

Os serviços executados foram os seguintes:

	ARQUIBANCADA		
01 01 07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	64,10
01 01 08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	250,00
01 02 01	CORTE	M3	60,00
01 02 11	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	60,00
01 03 10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.140,00
02 01 03	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	96,00
02 90 40	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	16,00
03 01 01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	73,40
03 03 17	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	15,00
04 01 61	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	75,00
04 01 98	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	15,39
04 01 41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	112,80
04 50 04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	10,00
10 04 06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	98,00
10 04 08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	205,00
17 80 15	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	196,00
02 01 02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	115,00
17 01 26	FC.05 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO	M	91,00
17 50 01	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	91,00
11 03 01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	181,80
13 01 18	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	2,52
13 02 02	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	36,00
	ENTRADA DO CDC		
10 11 87	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	5,20
10 11 93	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	5,20
10 12 18	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	12,00
17 01 40	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	9,00
17 05 25	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	33,00
	ALAMBRADO ATRÁS DO GOL		
02 01 02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	52,50
02 02 01	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	42,72
02 02 10	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	97,40
02 02 15	LASTRO DE BRITA	M3	6,67
15 03 10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	45,30
17 60 95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	15,00

ALAMBRADO
196,00 ÷ 2,00
= 98,00

RDO SPCL
KCV JOA

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL 114454 AUTENTICAÇÃO 1097BX00057338
São Paulo 19 SET. 2016
MILTON YOSHIO SATO, Esc. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS

	COMPLEMENTARES		
17 04 01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	500,00

A responsabilidade técnica dos serviços esteve a cargo de:

Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto Engº Civil CREA Nº 5061369775

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

É o que nos cumpre atestar aos trinta e um dias de outubro de dois mil e doze.

Eu,_____,Engª Marcia Fernandes de Souza, CREA 0601465066, o lavrei.

Eu,_____,Arqtª Maria Cordeliza dos Santos, CREA0600997511, Fiscal do Contrato, conferi e assino.

Eu,_____,Arqtº Carlos Eduardo Camarero Thomaz,CAU1895625554, Coordenador de Projetos e Obras, o subscrevo.

Pela Guia de Arrecadação nº 2012_____, foi recolhida a importância de R$ 29,25 (Vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), pelos serviços prestados.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130002216
SÃO PAULO, 08/03/13
Giselle R. C. Benedicto
Reg. 4061 - Agente Adm.
Crea/SP - Unid. Sul

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3819-1188
Reconheço por semelhança s/valor econ a firma de: CARLOS EDUARDO CAMARERO THOMAZ.
São Paulo, 22 de novembro de 2012.
Em Testemunho da verdade. Cód. [199183491401450032553G]
Valido somente com selo de autenticidade; Qtd 1;Total R$ 4,00
Selos: 1 Ato:1021AA-990357
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E RASURAS
1021AA990357
Claudelino da Silva Moreira
Escrevente Autorizado
3º Subdistrito Butantã - SP. - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3819-1188
Reconheço por semelhança s/valor econ a firma de: MARIA CORDELIZA DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de janeiro de 2013.
Em Testemunho da verdade. Cód. [200418151007
Valido somente com selo de autenticidade; Qtd 1;Total R$ 4,00
Selos: 1 Ato:1021AB-004474
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E RASURAS
1021AB004474
Carlos Luis Moreira Pio
Escrevente Autorizado
13º Subdistrito Butantã - SP - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL 114454 AUTENTICAÇÃO 1097BX0005737
11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica
19 SET. 2016
MILTON YOSHIO SATO Esc. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,10

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130007650
Atividade concluída

acervo nº 119
DB - fls. 1/9

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP RNP: 2604723018
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220091250858 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 06/10/2009 Baixada em: 19/07/2013
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL à 92221220091250571
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO CNPJ: 46.392.163/0005-91
Endereço:
Complemento: Bairro: No.:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Contrato: 062/SIURB/09 Celebrado em : 12/10/2009
Vinculado à ART: 92221220130754272, 92221220130754736, 92221220130754411
Valor do Contrato: R$ 880.311,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA SALVADOR MESQUITA, No.: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03985010 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/10/2009 Conclusão Efetiva: 20/11/2010 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 715,00 METRO QUADRADO. COORDENAÇÃO, DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. ESTRUTURA METALICA. 4127,00 QUILOGRAMA. COORDENAÇÃO, DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO DE OBRA. . Obs: Execucao de servicos e obras para conclusao da Cei Jardim Angela.

Informações Complementares

"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil".
"O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa data efetiva de início em 27/10/2009."
Aditivo: R$ 159.162,80 (Novembro/2010)
Valor Medido: R$ 1.039.278,19 (Novembro/2010)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130007650
19/07/2013 17:52:23
53ya33BGCAny3z6

Téc. Genaro São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0226

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

11º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 18 ABR 2019
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217780

ROQ
KCV
SMCL
JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 2/9

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130007650
SÃO PAULO 19/07/13
Valéria Izabel Z. Alves
Reg. 3865-Agente Adm.
CreaSP Reg Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras em 10/04/13, publicado no DOC às fls. 47, do processo no. 2013-0.078.112-9, que do processo administrativo no. 2009.0.005.921-0, consta que a firma **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida à Av. Euclides, nº 300 - Vila Facchini - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **062/SIURB/09, a execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA**, estabelecida na Rua Salvador de Mesquita, s/nº, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 1.039.474,74 (hum milhao, trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), valor da obra (medicao final - Io= janeiro/09): R$ 1.039.278,19 (hum milhao, trinta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e dezenove centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 692,20 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remocao cobert.vegetal-troncos c/diam.ate 10cm - 2975,00 M2, Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 286,97 M3, Transporte por caminhao basculante, a partir de 1km - 5452,43 MK, MOVIMENTO DE TERRA MANUAL: Corte e espalhamento dentro da obra - 766,70 M3, DRENAGEM DO TERRENO: Escavacao manual, profundidade igual ou inferior a 1,50m - 11,10 M3, Lastro de concreto, 150kg cim/m3 - 0,93 M3, Envolvimento de tubos c/brita - 9,25 M3, Manta geotextil - 74,00 M2, Reaterro de valas, incl. compactacao - 1,85 M3, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diam. de 20cm - 88,00 M , VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 15,60 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 11,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 0,58 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 15,48 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 343,24 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 1235,06 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=20,0mpa - usinado - 9,43 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 0,82 M3, Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 14,10 M2, Reaterro de valas, incl. apiloamento - 5,99 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS: Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 271,13 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 19,17 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 1678,48 KG, Armadura em aco ca-60 - 130,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 20,0mpa -

RDQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
São Paulo, 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217781

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 3/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130007250
SÃO PAULO, 19/07/13
Valeria Izabel Z. Alves
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

usinado e bombeavel - 19,40 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8cm c/capeamento 4cm (12cm) - 22,30 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERACAO E TRATAMENTO: Limpeza e remocao de superficie deteriorada c/jateamento - 203,75 M2, DEMOLICOES: Demolicao manual de concreto armado - 5,47 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos macicos comuns - 1/2 tijolo - 25,32 M2, Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 175,96 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 298,71 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 8,40 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 6,76 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 40mm de espessura - 25,35 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 16,53 M3, Demolicao de vergas, cintas e pilaretes de concreto - 0,58 M3, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Manta asfaltica esp. 4mm c/veu de poliester colada a macarico - 156,87 M2, Regularizacao c/arg.cimento/areia-traco 1:3, esp.media 30mm - 156,87 M2, Protecao mecanica c/arg.cimento/areia-traco 1:7, esp.media 30 mm - 156,87 M2, RESINAS: Resina acrilica para piso granilite - 183,07 M2, Resina acrilica para degrau de granilite - 22,27 M , COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 4509,11 KG, Montagem de estrutura metalica p/ cobertura - 4509,11 KG, TELHADOS: Telha pvc rigido,translucida ou opaca-ondulada,trapezoidal ou greca - 10,81 M2, Telha trapezoidal em aco galvanizado esp.0,50mm, revest.b, h=40mm - 342,62 M2, Cumeeira trapez.aco galv-0,5mm, revest.b, h=40mm-l=0,60m-bca-2faces - 13,90 M , ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa para instalacoes sanitarias - 62x165cm - 6,00 UN, Pm.03 - porta lisa, especial p/box, p/port. defic. fisica - 82x170cm - 1,00 UN, Pm.04 - porta lisa, especial p/port. deficiencia fisica -82x210cm - 2,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x210cm - 3,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x210cm - 19,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 1 folha, sem bandeira - 24,00 JG, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 2 fls, sem bandeira - 1,00 JG, Em.21 - visor fixo com vidro e requadro de madeira para porta - 15,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 22,00 UN, Targeta de sobrepor,tipo "livre-ocupado"- 60x65mm - 7,00 UN, ARMARIOS: Armario com portas, revest.externo/interno laminado melaminico - 29,78 M2, Prateleira para armario sem revestimento - 4,65 M2, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.04 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-1fl - 24,60 M2, Pf.23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 folha - 1,93 M2, Batente de aluminio para divisoria de granilite - 7,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 78,32 M2, Cf.19 - caixilho perfil chapa dobrada-veneziana-fixo c/ventil.perm. - 3,13 M2, Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr - 21,84 M2, Ep.06 - grade de protecao em ferro redondo - 21,84 M2, Tela de protecao em arame n.12, malha de 1/2" - incl. requadro - 92,46 M2, Ep.11-tela mosquiteiro em arame galv.malha 14, fio 28 incl.requadro - 11,41 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35 - porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - 8,00 M2, Pp.36 - porta em ferro perfilado com tela

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
São Paulo, 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217773

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 4/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201300076050
SÃO PAULO 19/07/13
Valdir Isnard Z. Alves
Resp. CEI - JARDIM
Crea/SP - Regional Sul

CREA-SP

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI - JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

para abrigo de gas - 5,00 M2, Pp.50 - alcapao em ferro perfilado com chapa - 0,48 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 37,80 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 84,35 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 32mm (1") - 285,20 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 1/4") - 43,20 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 31,50 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 49,76 M , Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 256,60 M , CONDUTORES - BT: Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 956,10 M , Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 54,00 M , Cabo 120,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 31,50 M , Cabo 240,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 126,00 M , Cabo 10,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 23,00 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 125,70 M , Cabo 25,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 116,10 M , QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 32 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 1,00 UN, Caixa passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 3,24 M3, Caixa passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,54 M3, Caixa passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 21,60 M2, Caixa passagem em alvenaria - tampa de concreto - 5,40 M2, Caixa telefonica interna padrao telesp n.3 40x40x13,5cm - 1,00 UN, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.14 esmaltada - 1,12 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga - seca 400a/600v - 1,00 UN, Cabo de cobre nu, para aterramento - 16,00mm2 - 29,25 M , Aterramento de quadros, exclusive cabo - 1,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 37,00 UN, Ponto c/tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 54,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 4,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 3,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 3,00 UN, Ponto de luz - caixa fundo movel - 34,00 UN, Ponto de luz - condulete 3/4" - 1,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 22,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 44,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 32/50a tipo europeu - 1,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 32/50a tipo europeu - 1,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 100a c/ disparador term/magnet.ajustav. - 3,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 125a c/ disparador term/magnet.ajustav. - 3,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 125a c/disparador term/magnet.ajustav. - 1,00 UN, Disjuntor term/magnet.diferencial bipolar-25a-sensibilid.30ma-240v - 8,00 UN, Disjuntor term/magnet.diferencial bipolar-40a-sensibilid.30ma-240v - 28,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld.61 - arandela blindada para 1 lampada ate 200w - 4,00 UN, Luminaria hermetica em aluminio fundido para lampada ate 250w - 12,00 UN, Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 111,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma com lampada

OBS. COMPOSIÇÕES EDIF, DNEXAS

PONTOS LUZ, ENERGIA

ELETRODUTO	FIO
37,00 x 3,00 = 111,00	37,00 x 6,00 = 222,00
54,00 x 3,00 = 162,00	54,00 x 6,00 = 324,00
34,00 x 6,00 = 204,00	34,00 x 18,00 = 612
577,00	1.148,00

ROQ SMCL
KCV JOA

São Paulo, 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217782

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26201300076P
SÃO PAULO, 19/07/13
Valcia Isabel Z. Alves
Reg. 2565-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

acervo nº 119
DB - fls. 5/9

fluorescente 15w - 9,00 UN, Botoeira liga-desliga para comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletronica som agudo ondulante 24v-90db - 2,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo suspensa em ferro fundido - 1,00 UN, Luz de obstaculo simples com fotocelula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 35,00mm2 - 158,60 M , Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 50,00mm2 - 133,00 M , Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 6,00 UN, Tomada de terra completa - 1,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 1,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Reator para lampada vapor de mercurio uso externo 220v/400w - 12,00 UN, Lampada vapor de mercurio - 220v/250w - 12,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Poste de aco galvanizado, tipo reto flangeado h=7m - 12,00 UN, TOMADAS: Tomada rj 45 para informatica com placa - 9,00 UN, REDE LOGICA: Certificacao e instalacao de rede logica - 9,00 UN, Rack 8u's com ventilacao, bandeja fixa e regua de tomadas-instalado - 1,00 UN, Patch painel - 24 portas - instalado - 1,00 UN, Switch - 24 portas - instalado - 1,00 UN, Guia organizadora de cabos 19" - 1v - instalada - 4,00 UN, Patch cord rj45 - 1,5m - 9,00 UN, Cabo utp - categoria 4 e 5 pares - 86,22 M , INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 1" - 1,00 UN, Hv.09 -abrigo p/caval.entrada, d=3/4" ou 1" em alven.revestida - 1,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 56,10 M , RESERVACAO DE AGUA: Cx.d'agua aneis conc.armado c/esc/al.gd.corpo h=8m c=30m3 - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/2" - 12,00 M , Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 2" - 12,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 56,10 M , Torneira de boia, de latao - 2" - 2,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1hp - 2,00 UN, Conjunto motor-bomba - ate 2hp - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Valvula de retencao vertical - 1 1/2" - 1,00 UN, Valvula de retencao vertical - 2" - 2,00 UN, Chave de boia - 1,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 337,05 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 33,35 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 6,40 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 58,75 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 81,60 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 86,10 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 26,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 6,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 14,50 M , Registro esferico d=3/4" para gas - 1,00 UN, Hv.17 - abrigo para gas em tijolo aparente para 4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
São Paulo, 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217774

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 6/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130002650
SÃO PAULO, 19/07/13
Unidade de Fiscalização e Atendimento
Reg. Adm. Gerente Adm.
Crea-SP - Ugi Sul

CREA-SP

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusão da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45kg com carga - 4,00 UN, Caixa com coletor de agua (sifao) para rede de gas - 1,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 14,50 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 6,50 M , REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 88,50 M , Valvula de retencao vertical em ferro fundido flangeado - 2 1/2" - 1,00 UN, Recalque de passeio c/uniao engate rapido-registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 2 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 2 1/2"x5/8" - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 4,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 2,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 8kg - 2,00 UN, Seta para hidrante/extintor de incendio - 10,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 22,75 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 85,95 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 58,50 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 144,35 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 24,05 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 176,90 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 20,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 2,94 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,29 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 16,80 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 5,88 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm - 16,08 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 89,95 M , Hc.01 -canaleta concreto de a.p.p/tampa/grelha concr.ou ferro l=30cm - 99,18 M , Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 174,39 M , Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumbamento grelhas ferro - 198,36 M , Hp.02 - grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 99,18 M , REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha smu - 75mm - 5,80 M , Curva de ferro fundido, linha smu (ligacao rede-condutor) - 75mm - 2,00 UN, Ligacao p/despejo livre em sarjetas, c/tubo ferro fundido smu-100mm - 12,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 12,00 M , APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 13,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 7,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 2,00 UN, Lavatorio de louca branca.s/coluna, cap.minima 51- excl.torneira - 3,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 2,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 5,72 M , Tanque de louca branca, s/coluna, capac.minima 301- excl.torneira - 1,00 UN, Tanque de louca

ROQ KCV JOA

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
São Paulo 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217791

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 7/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 26201300076 50
SÃO PAULO, 19/07/13
Valéria Izabel C. Alves
Crea SP - Unif Sul

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

branca, c/coluna, capac.minima 301- excl.torneira - 2,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x150mm - 5,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel chapa 20 - 1020x400x200mm - 3,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel - 600x500x500mm - 1,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600 x 500 x 200mm - 3,00 UN, Filtro tp.cuno ou simil.c/elemento filtrante cel./carvao/cel.360 l/h - 10,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 20,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 7,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo em pvc cromado - 220v - 3,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo pvc cromado - 220v-2800/4400w - 7,00 UN, Chuveiro ducha modelo jet-set metalica ou similar - 3,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 15,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 2,00 UN, Frontao ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 40,81 M , Tampo para bancada umida - granito cinza maua polido - espessura 2cm - 24,87 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 3,03 M2, DEMOLICOES: Demolicao de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 119,15 M , Demolicao de registros - 15,00 UN, Tanque de fibra de vidro para lactario (1000 x 600 x 400)mm - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 546,65 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 546,65 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 546,65 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1578,69 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1578,69 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 1024,91 M2, Azulejos brancos-juntas amarracao ou a prumo-assentes c/argam.comum - 458,20 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1379,90 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1379,90 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 701,90 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 122,30 M , Peitoril de argamassa de cimento queimado - espessura 2cm - 67,00 M , DEMOLICOES: Demolicao de argamassa de cimento e areia - 550,95 M2, Demolicao de revestimento ceramico ou similar - 119,83 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro em gesso acartonado tipo fga (fornecimento e instalacao) - 62,05 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 84,36 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 20,82 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Cimentado comum, desempenado e alisado - espessura 20mm - 248,83 M2, Argamassa de alta resistencia, tipo leve - espessura 8mm - 183,07 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional-borr.sintetica assentes c/cola - 2,45 M2, Piso tipo paviflex croma ou sim. -e=3,2 mm, excl.arg.regulariz.base - 248,85 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape de granilite - meia cana, 10cm - 135,23 M , Rodape de madeira, incl. cordao - peroba, 7cm - 192,33 M , Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 33,00 M , Degraus de argamassa de alta resistencia - 22,27 M , SOLEIRAS: Soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco) - 11,58 M , DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 13,06

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
RUA DOMINGOS DE MORAIS, 1000 - 8º - V. MARIANA
CERTIFICAÇÃO - Autentico a presente fotocópia reprográfica
conforme o original apresentado.
São Paulo, 18 ABR. 2013
GERSON PIRES
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO
Valor cobrado pelo selo R$ 0,00

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217799

RQQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 119
DB - fls. 8/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130007650
SÃO PAULO 19/07/13
Valéria Izecsohn Chaves
Reg. 2655-Agente Adm.
Crea/SP - Usp Sul

CREA-SP

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

M3, Rodape ceramico gail (cor 9101 - ref 4070) - 61,85 M , Piso ceramico gail (cor 9101-ref 1009) - 207,31 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 90,39 M2, Vidro temp.incolor - e=10mm - inclusive ferragens - 1,45 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, interior - 85,99 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 546,65 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 1223,82 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 931,16 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, c/ emassamento - 138,42 M2, Esmalte sintetico - rodapes, guarnicoes e molduras de madeira - 192,33 M , PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 254,12 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 347,03 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.02 - gradil de ferro perfilado, tipo parque c/mureta-gpm-1/depave - 22,43 M , Fp.06 - gradil/peitoril de ferro perfilado h=1,00m - 184,52 M , Pp.15/19 - portao em ferro perfilado com chapa, 1 folha - 3,12 M2, Pp.25/29 - portao em ferro perfilado com chapa, 2 folhas - 4,68 M2, Pp.45/46 - portao em ferro perfilado com tela, 1 folha, h=1,00m - 2,00 M2, Fv.15/16 -muro de fecho blocos e estrutura concreto-fund.c/brocas - 73,50 M , Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem - conf det edif - 36,14 M , Gradil ferro galv.eletrof.-b=25x2mm-m=65x132mm-d=1650mm-c/pintura - 33,11 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 1365,59 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 135,40 M , Sarjeta de concreto, incl. preparo de caixa - 13,54 M3, DIVERSOS: Ip.04 - plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Cadeira retratil em madeira - para deficiente - 1,00 UN, Demarcacao vaga estacionamento p/portadores de deficiencia fisica - 1,00 UN, Hv.17 - abrigo p/lixo em tijolo aparente - revest.interno c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06 - lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Bancada de concreto polido c/bordas arredondadas - espessura 50mm - 1,55 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 692,92 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira em ardosia cinza, polida 2 lados, e= 30mm, excl.apoio - 38,73 M2, Barra de apoio para deficientes l=45 cm - 2,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - 4,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=90 cm - 2,00 UN, Barra de apoio para chuveiro para portadores de deficiencia fisica - 1,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 96,32 M , Mm.23/24 - lousa em laminado melaminico branco sobre compensado - 29,26 M2, Dp.01 - escada marinheiro de ferro galvanizado - 4,10 M , Bate pneu em tubo de aco galvanizado d=3" c=2,50m - 1,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 2 paradas - 1,00 UN, Dx.01/03 - coifa em chapa de aco galvanizado para fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Chapeu chines para duto galvanizado 35cm bit.22 para exaustao de ar - 1,00 UN, Duto em chapa de aco galvanizado n.22 - diam. 35cm - 2,00 M , Curva p/duto chapa galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recravada 10 graus - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp para coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, Autoclave - capacidade 54 litros - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA:

ROC SMCL KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1552 - SP - Fone 5085-3755
RECONHECIMENTO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original que me foi apresentada.
São Paulo, 18 ABR. 2013
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado conforme ato R$ 3,50

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217793

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2013000[illegible]
SÃO PAULO, 19/07/13
Valcia Isabel Z. Alves
Assist. Adm.
Crea/SP - Dsg Sul

Atestado nº 019/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.112-9

Objeto: Execucao de servicos e obras para conclusao da CEI JARDIM ANGELA/SAPOPEMBA

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

Placa inaugural - 600x500x3mm - chapa de aco inox em baixo relevo - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de muro de alvenaria - h=1,80 a 2,00m - 28,00 M , Demolicao manual de concreto simples - 24,38 M3, Mureta em blocos de concreto h = 0,50m - 223,28 M , PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Ipe amarelo (tabebuia chrysotricha) - 6,00 UN, Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) - 12,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 1496,47 M2, Lirio (hemerocallis flava) - 2,00 Dé, Bela emilia (plumbago capensis) - 75,00 UN, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Orla de separacao em concreto nc.26 - 35,00 M , Torneira para jardim hd.16 - 5,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.02 - conjunto mesa e bancos em concreto - 5,00 CJ, Ic.03 - banco em concreto aparente - l=40cm - 14,00 M , BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.08 - tanque de areia circular - raio interno 1,50m - 1,00 UN, Brinquedo - trenzinho de tubos de concreto/fabes - 1,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares, diam. 2,20m, forn. e instalacao - 2,00 UN, Gangorra c/3 pranchas compr=3,00m h=0,70m - estrutura metalica - 1,00 UN, BRINQUEDOS - SERVICOS: Caracol - demarcacao de piso (rd-06) - 3,00 UN, Amarelinha demarcacao de piso (rd-05) - 4,00 UN, Brinquedo tipo casinha p/ escorregador - 1,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: As built formato a1 - 4,00 UN, Desenvolvimento de projeto tecnico formato a1 - 2,00 UN, Data de inicio: **27/10/09**, data de termino: **20/11/10**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA Nº 5061369775 - RNP nº 26472301-8 e a Arquiteta e Urbanista Luciana Duque Buono - - CREA no. 5061523322 - RNP nº 260470667-9,** sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Andre Kainer Rinaldi - CREA nº 155.220.** Consta ainda, sob fls.09 do processo no. 2013-0.078.112-9 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga,** expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 11/4/13.. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA no. 0600397879**. Confere, **Engº Civil Andre Kainer Rinaldi.** Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 30,85 (trinta reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o **Decreto no. 53.657/12.**

2.º CARTÓRIO

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA no. 0600397879 - .....


Engº Civil Andre Kainer Rinaldi - CREA nº 155.220 - .....

11º

2.º CARTÓRIO

RDQ SMCL
KCV JOA

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
São Paulo 18 ABR. 2013
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
1114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217792



11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheco por SEMELHANCA a(s) Firma(s) de: ANDRE KAINER RINALDI, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
São Paulo, 18 de abril de 2013 - 15:08:12
Em Testemunho da verdade. Total R$ 4,25
Seq: 147E14E4
Usuario:GERSON ANDERSON FRANCA DE SOUZA - ESCREVENTE

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

"Qualquer emenda ou rasura será considerado inválido ou tentativa de fraude"

FIRMA
1097AB195

2º Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3221-0720

Reconheco por semelhanca 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
NIVALDO BELLUZZO
Sao Paulo, 17 de abril de 2013. Em test. _____ da Verdade.

ADEMAR BOTARDO ROCHA - Substituto
Valor: R$ R$ 4,25. Cartão: 1051960

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
Domingos de Moraes, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado.
São Paulo, 18 ABR. 2018
GERSON PEREIRA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,00

Flávio da Purificação Fonseca
ESCREVENTE AUTORIZADO

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
1097CA0217771

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130007648
Atividade concluída

acervo nº **120**
DB - fls. 1/9

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP ..... RNP: 2604723018
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220130738696 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 10/06/2013 Baixada em: 19/07/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101844392
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB ..... CNPJ: 46.392.163/0005-91 ...
AVENIDA SÃO JOÃO ..... No.: 473 ....
Complemento: ..... Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 165/SIURB/10 ..... Celebrado em : 31/08/2010
Vinculado à ART: 92221220130738941, 92221220130739060
Valor do Contrato: R$ 1.837.078,11 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PARADA PINTO ..... No.: 259 ....
Complemento: ..... Bairro: VILA NOVA CACHOEIRINHA
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 02611000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/09/2010 Conclusão Efetiva: 31/12/2011 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Construção. 1330,00 metro quadrado.

Observações
CONSTRUÇÃO DA CEI JARDIM CENTENÁRIO

Informações Complementares
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil".
Aditivo: R$ 441.985,87 (Julho/2011)
Valor Medido: R$ 2.279.061,72 (Dezembro/2011)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130007648
19/07/2013 17:31:42
FzlgUCBCJKtaFA5

Ten. Coronel São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0206

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua HELENA, 335 11 ANDAR-SL 111 VILA OLIMPIA S Paulo-SP, CEP 04552050
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R Comendador de Morais, 1062 - SP - F 5085-5795
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
São Paulo, 09 JUN. 2022

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305402

SELO DE AUTENTICIDADE
Emolumentos R$ 4,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 2/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 2620130007648
SÃO PAULO, 19/07/13
Valdia Izabel Z. Alves
Reg. 2655-Agente Adm.

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras em 10/04/13, publicado às fls. 47, do processo no. 2013-0.078.129-3, que do processo administrativo no. 2005.0.234.327-0, consta que a firma **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Av. Euclides, nº 300 - Vila Facchini - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no.03.101.876/0001-12 executou de acordo com o Termo de Contrato no. **165/SIURB/10**, a **execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO**, estabelecida na Av. Parada Pinto, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 2.279.063,98 (dois milhoes, duzentos e setenta e nove mil,sessenta e treis reais e noventa e oito centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/09): R$ 2.279.061,72 (dois milhoes, duzentos e setenta e nove mil e sessenta e hum reais e setenta e dois centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 107.473,53 (cento e sete mil, quatrocentos e setenta e treis reais e cinquenta e treis centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 1.200,15 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza mec.geral, incl.remoc.cobert.vegetal-troncos c/diam.ate 10cm - 2553,00 M2, Remocao entulho c/cacamba met, incl.carga manual/descarga bota fora - 580,85 M3, MOVIMENTO DE TERRA MANUAL: Aterro, incl. compactacao - 2170,05 M3, MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO: Fornecimento terra, incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 2170,05 M3, Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km - 41453,06 MK, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Estaca de concreto pre-moldada - c/carga admissivel estr. 40 t - 272,00 M , Estaca de concreto pre-moldada - c/carga admissivel estr. 70 t - 646,00 M , Emenda de estaca de concreto pre-moldada - diam. 23 cm - 40 t - 16,00 UN, Emenda de estaca de concreto pre-moldada - diam. 33 cm - 70 t - 38,00 UN, Corte e reparo de cabeca de estaca - 80,00 UN, VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 149,10 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 156,99 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 4,29 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 370,42 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 5005,96 KG, Armadura em aco ca-60 - 242,00 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 1006,39 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=25mpa - usinado - 49,43 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 13,66 M3, Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 191,23 M2, Reaterro de valas, incl. apiloamento - 72,27 M3, Estaca de concreto pre moldada 50t - 544,00 M , Emenda estaca pre-moldada 50tf diam=26cm - 32,00 UN, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS: Forma especial de chapas plastificadas (12mm) - plana - 1830,00 M2, Forma de tubo de papelao, diam. 350mm - 5,80 M , Cimbramento para

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
São Paulo, 09 JUN. 2022
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305378
VALOR SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 3/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 9620130004648
SÃO PAULO, 19/07/13
Valcia Izabel Z. Alves
Agente Adm.
Crea/SP - Ucs Ail

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CREA-SP

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

alturas entre 3,01m e 7,00m - 610,08 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 17152,00 KG, Armadura em aco ca-60 - 1142,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 25,0mpa - usinado e bombeavel - 164,03 M3, Bombeamento de concreto - 210,93 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8cm c/capeamento 4cm (12cm) - 200,16 M2, Laje mista trelicada h-12cm c/capeamento 4cm (16cm) - 1091,88 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos macicos comuns - 1 tijolo - 30,88 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 1990,60 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 37,59 M2, Placas de granilite - 40mm de espessura - 21,15 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Argamassa imperm.cimento/areia (calhas e marquises) -traco 1:3-30mm - 381,93 M2, Manta asfaltica esp. 4mm c/veu de poliester colada a macarico - 381,93 M2, Regularizacao c/arg.cimento/areia-traco 1:3, esp.media 30mm - 381,93 M2, Protecao mecanica c/arg.cimento/areia-traco 1:7, esp.media 30 mm - 381,93 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 2710,13 KG, Montagem de estrutura metalica p/ cobertura - 2710,13 KG, TELHADOS: Telha trapez.dup.aco galv.-0,5mm, revest.b,h=40mm-miolo poliur-30mm - 368,75 M2, Cumeeira trapez.aco galv-0,5mm, revest.b, h=40mm-l=0,60m-bca-2faces - 25,00 M , ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revest c/lam.melaminico(instal.sanit.)- 62x165cm - 14,00 UN, Pm.04 - porta lisa, especial p/port. deficiencia fisica -82x210cm - 3,00 UN, Pm.16 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 72x210cm - 2,00 UN, Pm.17 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 82x210cm - 25,00 UN, Pm.18 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 92x210cm - 12,00 UN, Pm.19 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 102x210cm - 1,00 UN, Pm.39 - porta de madeira lisa de correr, 2 folhas, trilho aluminio - 14,69 M2, Pm.48 - porta de madeira lisa comum, 2 folhas - 184x210cm - 1,00 UN, Pm.02a - porta lisa revestida - p/inst.sanitaria infantil-62 x 100cm - 12,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 43,00 UN, Fechadura tranq/trinco(55mm)-tr.int.-mac.zamac-ac.crom.brilh.-sanit. - 26,00 UN, ARMARIOS: Armario sem portas, revest.externo/interno laminado melaminico - 7,63 M2, Armario com portas, revest.externo/interno laminado melaminico - 100,32 M2, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em ferro perfilado, dupla almofadada - abrir, 1 folha - 1,94 M2, Pp.05 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-2fl - 20,23 M2, Ef.02 - batente especial em perfil de chapa dobrada n. 14 - 217,06 M , Batente de aluminio para divisoria de granilite - 23,00 JG, CAIXILHOS: Cp.03/20/21- caixilho ferro perfilado-fixo, c/ventilacao permanente - 33,99 M2, Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 262,20 M2, Ca.04 - caixilho em aluminio anodizado, fixo, c/ventil. permanente - 18,32 M2, Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr - 9,16 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.47 - porta em ferro perfilado c/chapa p/entrada agua ou gas enc. - 1,20 M2, Pp.35 -

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO HENRIQUES E CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
São Paulo, 09 JUN. 2022
MILTON TEIXEIRA SATO - Esc. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor pago pelo ato R$ 15,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305385

ROQ SMOS KCV JOO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 4/9

CREA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26201300046[illegible]
SÃO PAULO, 19/07/13
Valcia Izabel Z. Alves
Mat. 2655-Agente Adm.
CREA/SP - Ug. Sul

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - 3,84 M2, Pp.36 - porta em ferro perfilado com tela para abrigo de gas - 3,84 M2, Pp.48 - porta em ferro perfilado com chapa para passa-pratos - 5,46 M2, Pp.50 - alcapao em ferro perfilado com chapa - 0,49 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 55 a 62kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 1063,20 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 32mm (1") - 528,00 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 1/4") - 63,30 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 50mm (1 1/2") - 32,30 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 21,00 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 37,30 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 23,45 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1" - 37,65 M , Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 269,00 M , CONDUTORES - BT: Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 2263,40 M , Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 502,80 M , Cabo 10,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 85,60 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 364,80 M , Cabo 35,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 333,70 M , Cabo 70,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 119,30 M , Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 149,20 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Dispositivo de protecao contra surtos 275v - 15ka - 3,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 40a - sensibilidade 30ma - 380v - 2,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 3,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 34 disjuntores - 3,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" - 10,00 UN, Caixa passagem em chapa metalica com tampa parafusada - 20x20x10cm - 6,00 UN, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.14 esmaltada - 1,20 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Cabo de cobre nu, para aterramento - 35,00mm2 - 128,00 M , PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 67,00 UN, Ponto c/tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 104,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 6,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada bipolar 60/100a tipo americano - 10,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 60/100a tipo americano - 2,00 UN, Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 47,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 50,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 32/50a tipo europeu - 11,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 6/25a tipo europeu - 2,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 32/50a tipo europeu - 3,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 150a c/disparador term/magnet.ajustav. - 3,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 300a c/disparador term/magnet.ajustav. - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Projetor de aluminio fundido com vidro para lampada ate 500w - 8,00 UN, Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 227,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma com lampada fluorescente 9w - 20,00

OBS. COMPOSIÇÕES EDIF, ENEL

PONTOS ENERGIA

PTO C/ INTERR. SIMPLES BIPOLAR

FIO = 67,00 x 6,00 = 402,00

ELETRODUTO 67,00 x 3,00 = 201,00 M

APOIO P/ PTO FIXO TRIPOLAR

FIO = 104 x 24,00 = 2.496,00

ELETRODUTO = 104 x 12,00 = 1.248,00

RESUMO

FIO = 2.898,00

ELETRODUTO = 1.649,00

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DA CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
09 JUN. 2022

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - APESP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305392

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 5/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 9620139007648
SÃO PAULO, 19/07/13
Valdir Isabel Z. Alves
Agente Adm.
Crea-SP

CREA-SP

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO, situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

UN, Central de alarme de incendio ate 12 lacos - 1,00 UN, Acionador liga-desliga para bomba com martelo quedra vidro - 3,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00 UN, Sirene eletronica som agudo ondulante 24v-90db, com flash - 3,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir com tampa e alca - 8,00 UN, Luz de obstaculo simples com fotocelula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 35,00mm2 - 18,50 M , Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 1,00 UN, Barra chata de aluminio tipo fita 1/8" x 7/8" x 3m - 117,57 P€, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 3,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Haste "copperweld"-5/8"x3,oom - 8,00 UN, Conector para haste "copperweld" - 8,00 UN, TOMADAS: Tomada rj 45 para informatica com placa - 34,00 UN, REDE LOGICA: Certificacao e instalacao de rede logica - 34,00 UN, Rack 8u's com ventilacao, bandeja fixa e regua de tomadas-instalado - 2,00 UN, Patch painel - 24 portas - instalado - 2,00 UN, Switch - 24 portas - instalado - 2,00 UN, Guia organizadora de cabos 19" - 1v - instalada - 10,00 UN, Patch cord rj45 - 1,5m - 34,00 UN, Patch cord rj45 - 2,5m - 34,00 UN, Cabo utp - categoria 4 e 5 pares - 113,40 M , INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.09 -abrigo p/caval.entrada, d=3/4" ou 1" em alven.revestida - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 3/4" - 27,55 M , REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 318,30 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 159,80 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 62,20 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 113,35 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 49,65 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 96,10 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 366,00 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 49,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 51,00 UN, Registro de pressao, metal cromado - 3/4" - 10,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 82,33 M , Tubo de cobre sem costura, classe el - 1" - 25,45 M , REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 68,05 M , Valvula esferica/registro - 3,00 UN, Hv.20 - abrigo para gas em alvenaria revestida para 4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45kg com carga - 4,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 54,05 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 54,05 M , REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 75,95 M , Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Valvula de retencao vertical em ferro fundido flangeado - 2 1/2" - 2,00 UN, Recalque de passeio c/uniao engate rapido-registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 3,00 UN, Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 -

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305399

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
São Paulo, 09 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor dobrado pelo art. 8º RE 4.3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 36204300076 48
SÃO PAULO 19/07/13
Roberto Alves
Agente Adm.
Reg. 2958
Crea/SP - Ugi Sul

CREA-SP

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

3,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 2 1/2" - 3,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 2 1/2"x5/8" - 3,00 UN, Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 6kg - 3,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 3,00 UN, Seta para hidrante/extintor de incendio - 9,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 29,05 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 220,65 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 39,60 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 236,80 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 170,80 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 35,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 376,85 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Ralo seco de pvc rigido, com saida soldada de 40mm - diam. 100mm - 10,00 UN, Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 37,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 8,51 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,61 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 37,24 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 6,84 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 114,35 M , Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 82,50 M , Hv.22 - canaleta de alvenaria p/ grelha ou tampa de concreto l=30cm - 157,10 M , Hp.02 - grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 157,10 M , REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha smu - 150mm - 72,80 M , Grelha hemisferica de ferro fundido - 150mm - 11,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 4,93 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,35 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 21,56 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 3,96 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 24,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 7,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 3,00 UN, Lavatorio de louca branca.c/coluna, cap.minima 7l- excl.torneira - 7,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 3,00 UN, Lavatorio oval de imbutir, louca branca, tipo bacia- de centro - 8,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 11,25 M , Tanque de louca branca, s/coluna, capac.minima 30l- excl.torneira - 5,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x200mm - 11,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel chapa 20 - 700x400x150mm - 1,00 UN, Hx.04 - tanque de panela em aco inoxidavel chapa 18 - 600x800x300mm - 1,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600 x 500 x 200mm - 4,00 UN, Filtro tp.cuno ou simil.c/elemento filtrante cel./carvao/cel.360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 33,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO | Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado. Dou fé
São Paulo, 09 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,00

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305379

SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 7/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201300076[illegible]
SÃO PAULO, 19/07/13
Valcia Izabel Z. Alves
Reg. 2555-Agente Adm.
Ugi 34

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO, situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

aerador - 3/4" - 18,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 34,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo pvc cromado - 220v-2800/4400w - 9,00 UN, Chuveiro ducha modelo jet-set metalica ou similar - 3,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 10,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 33,00 UN, Tampo para bancada umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm - 24,09 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 8,94 M2, Saboneteira para sabao liquido - 26,00 UN, Porta toalha de papel inter folhas - 13,00 UN, Cx. d'agua aneis conc. arm.c/ esc. g.c. ci=15m3 cs=10m3 cr=20m3 - 1,00 UN, Instalacao hidraulica p/ cx. d'agua elevada ci=15m3 cs=10m3 cr=20m3 - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 100,57 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 100,57 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 100,57 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 3416,93 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 3416,93 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 2557,60 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/argamassa colante - 819,26 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2704,06 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 2704,06 M2, Revest.ceramico anti-pixacao, junt.amar.ou prumo-ass.argam.colante - 1096,69 M2, Revest.ceramico past.esmaltada-junt.amar.ou prumo-ass.argam.colante - 348,95 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 334,83 M , Peitoril de granito polido - esp=2cm - 205,10 M , FORROS: FORROS FALSOS: Forro fib.mineral umida pint.vin.latex bca-e=13mm-nrc=0,50-cac m.35 - 151,32 M2, Forro de gesso comum - placa convencional (fornec. e instalacao) - 1119,84 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 70,60 M3, Lastro de concreto - 200kg cim/m3 - 78,25 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Piso podotatil colorido, alerta ou direcional vibro-prens-3cm-selado - 8,70 M2, Piso vinilico croma ou sim. -e=3,2 mm, excl.argamassa regulariz.base - 541,72 M2, Chapas de borracha sintetica assentes c/argamassa,e=8 a 10mm-lisa - 73,36 M2, Piso cimenticio vibro-prens.a 240ton -ar-e=2 ou 3cm-liso,pol.encerad - 759,83 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape de fibro-vinil - 7,5cm - 391,96 M , Rodape cimenticio vibro-prensado - espessura 1,8mm - altura 7 a 10cm - 62,05 M , Acab.degrau piso cimenticio vibro-prens.240ton-a.r-2cm-liso encerado - 72,00 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 329,20 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 1313,96 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 1220,41 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 2109,41 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, c/ emassamento - 51,66 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 370,62 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 368,75 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Gradil de ferro

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo – ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305386

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R. Dom Pedro de Alcântara, 1092 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentado.
São Paulo, 09 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escrevente Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,31

ROQ Smc
KCV JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 8/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26201300076 48
SÃO PAULO 19/07/13
Veleria Izabel Z. Alves
Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

perfilado - ge-1/edif - 88,05 M , Pp.20/24 - portao em ferro perfilado com tela, 1 folha - 1,89 M2, Pp.25/29 - portao em ferro perfilado com chapa, 2 folhas - 12,00 M2, Fv.15/16 -muro de fecho blocos e estrutura concreto-fund.c/brocas - 185,55 M , Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem - conf det edif - 75,50 M , Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem - conf. det. edif - 10,00 M , PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado, 200kg cim/m3 - 95,46 M3, DIVERSOS: Ip.03 - plataforma com 3 mastros bandeira h.total=7m (excl.engast.) - 1,00 UN, Demarcacao vaga estacionamento p/portadores de deficiencia fisica - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo alvenaria-revest.externo argam.-interno azulejos - 1,00 UN, Iv.06 - lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1585,56 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira em ardosia cinza, polida 2 lados, e= 30mm, excl.apoio - 137,27 M2, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - 6,00 UN, Barra de apoio para chuveiro para portadores de deficiencia fisica - 3,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 86,00 M , Dp.05 - corrimao em tubo galvanizado c/guarda corpo - 16,10 M , Mm.23/24 - lousa em laminado melaminico branco sobre compensado - 74,80 M2, Dm.06 - fixador de cartazes para sala de aula - 17,50 M , Dp.02 - escada marinheiro de ferro galvanizado c/guarda corpo - 10,00 M , EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 3 paradas - 1,00 UN, Dx.01/03 - coifa em chapa de aco galvanizado para fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Duto em chapa de aco galvanizado n.22 - diam. 35cm - 3,50 M , Curva p/duto chapa galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recravada 10 graus - 2,00 UN, Exaustor 1/2 hp para coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, Autoclave - capacidade 54 litros - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaugural - 600x500x3mm - chapa de aco inox em baixo relevo - 1,00 UN, SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR: Sistema aquec.solar >10001-forn.coletor solar plano fechado-s/inst. - 42,25 M2, Sistema aquec.solar, forn.res.termico >10001 - alta pressao-s/inst. - 3000,00 L , Sistema aquec.solar (circul.forcada)-bb.hidr.circ.agua coletor solar - 1,00 UN, Sistema aquec.solar (circul.forcada)-cj.digital ac.prog.equipamento - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de muro de alvenaria - h=1,80 a 2,00m - 204,45 M , Demolicao manual de concreto simples - 130,00 M3, Demolicao manual de concreto armado - 86,93 M3, Guarda corpo e corrimao tubular fde co-15 h=1,10m (interno) - 23,60 M , Piso drenante - 40x40x5cm com fibras naturais -colorido - 212,96 M2, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 1168,59 M2, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 4,00 UN, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.08 - tanque de areia circular - raio interno 1,50m - 2,00 UN, Rv.07 - fortinho - 2,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares, diam. 2,20m, forn. e instalacao - 1,00 UN, Escorregador compr=3,00m h=1,80m - estrutura metalica - 2,00 UN, Gangorra c/3 pranchas compr=3,00m h=0,70m - estrutura metalica - 1,00 UN, BRINQUEDOS - SERVICOS: Amarelinha demarcacao de piso (rd-05) - 1,00 UN, Xadrez -

Piso concreto simples
95,46 M³ ÷ 0,07
= 1.363,71M²

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
09 JUN. 2022
MILTON YOSHIO BATO - Escr. Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 4,31
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305393

ROQ
KCV
SMCL
JOA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

acervo nº 120
DB - fls. 9/9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620138007648
SÃO PAULO, 19/07/13
Velda Izabel E. Alves
Reg. 2655-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 020/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.078.129-3

Objeto: Execucao de servicos e obras para construcao da CEI JARDIM CENTENARIO situada na Av. Parada Pinto, s/nº - SP/CV.

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA

demarcacao de piso (rd-04) - 1,00 UN, SERVICOS PARCIAIS: Revolvimento e ajuste do solo - 1168,59 M2, Terra preparada para plantio - 58,43 M3, Data de inicio: **20/09/10**, data de termino: **31/12/11.** Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775 - RNP nº 260472301-8 e a Arquiteta Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 5061523322 - RNP nº 260470667-9,** sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Tecnólogo Albino Yoshimassa Ota - CREA nº 0600912995.** Consta ainda, sob fls.09 do processo no. 2013-0.078.129-3 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica regular, eficiencia quanto ao cronograma regular. Este atestado e composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 11/04/13. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA no. 0600397879.** Confere, **Tecnologo Albino Yoshimassa Ota.** Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 30,85 (trinta reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o **Decreto no. 53.657/12.**

2.º CARTÓRIO

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

3º TABELIÃO DE NOTAS - SP

Tecgº Albino Yoshimassa Ota - CREA nº 0600912995 - .....

3.º TABELIÃO DE NOTAS | BEL. MATEUS BRANDÃO MACHADO TABELIÃO
AV. SÃO LUÍS, 192 - L24 - CEP 01046-913
SÃO PAULO/SP - TEL/FAX: (11) 3120-8600
AB32852
Reconheco Por Semelhanca Firma SEM VALOR
economico de: ALBINO YOSHIMASSA OTA
São Paulo, 15 de Abril de 2013
Em test, da Verdade.
KLAUS MUELHER DE SOUSA - ESCREVENTE
Valor:R$4,25.Carimbo:0702884-6.Cart:1064
Selo(s):AA568126
"VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"
1064AA568126

2º TABELIÃO DE NOTAS
Federativa do Brasil
FIRMA
RECONHECIMENTO
TABELIÃO DESIGNADO
AA567746

2º
Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 527/3 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3337-8644 - FAX: (11) 3221-0720
Reconheco por semelhanca a Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
NIVALDO BELLUZZO
Sao Paulo, 17 de abril de 2013. Em test. _____ da Verdade.
ADEMAR GOTARDO COCHA - Substituto
Valor: R$ 4,25. Carimbo:1051257
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO

Flávio da Purificação Fonseca
ESCREVENTE AUTORIZADO

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente copia reprográfica conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
São Paulo 09 JUN. 2022
MILTON YOSHIO SATO - Escrevente
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 6,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CH0305400

ROQ
RCV
SMC
JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150003254
Atividade concluída

acervo nº **154**
DB - fls. 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP . . . RNP: 2604723018
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150116828 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 28/01/2015Baixada em: 06/02/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101952888
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS . . . . . CNPJ: 46.392.171/0001-04
AVENIDA SÃO JOÃO . . . . . No.: 473
Complemento: . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 175/SIURB/10 . . . . . Celebrado em : 27/09/2010
Vinculado à ART: 92221220150117394, 92221220150117112
Valor do Contrato: R$ 987.182,32 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA CATARINA LOPES . . . . . No.: 428
Complemento: . . . . . Bairro: VILA REGINA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 08225000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/10/2010 Conclusão Efetiva: 31/12/2011 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Reforma com ampliação. 4980,22 metro quadrado.

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF AYRES MARTINS TORRES, ITAQUERA - SÃO PAULO/SP.

Informações Complementares

Valor Medido: R$ 987.085,95 (Dezembro/2011)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150003254
31/03/2015 16:12:20
gCFC1AaInf1zzFU

Téc. Gerardo São Marcos Lopes
CREASP 5062526566
Chefe UGI SUL - Reg. nº 0266

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 C.TOS. 11 E 12 VILA OLÍMPIA S Paulo-SP, CEP 04548
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
BEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
extraída nesta serventia conforme original
que dou fé.
São Paulo 08 OUT. 2021
JOSHIN YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3.90

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0253631

ROQ SMCL KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

CREA-SP

Atestado nº 046/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.308-2

Objeto: Execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500032 64
SÃO PAULO, 31/03/15
Valcia Izabel Z. Alves
Reg. 2655-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com o processo no. 2013-0.249.308-2, que do processo administrativo no. 2002.0.087.598-8, consta que a firma **DB CONSTRUÇOES LTDA**, estabelecida na Av. Euclides, 300 - Vila Facchini - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **175/SIURB/10, a execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES**, sediada na Rua Catarina Lopes, nº 428 - **SP/IQ**, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 987.182,32 (novecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/09): R$ 987.085,95 (novecentos e oitenta e sete mil, e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 999,00 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 519,80 M3, Transporte de entulho por caminhao basculante, a partir de 1km - 12475,20 MK, MOVIMENTO DE TERRA MANUAL: Aterro, incl. compactacao - 39,84 M3, MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO: Fornecimento terra, incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 39,84 M3, Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km - 992,16 MK, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Estaca de concreto moldada no local, tipo "strauss" - ate 20t - 175,00 M , Estaca de concreto moldada no local, tipo "strauss" - ate 30t - 307,00 M , Estaca raiz diam. de 160mm para ate 35 tf - 88,00 M , VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 327,36 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 234,82 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 11,74 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 243,13 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 4652,14 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=25mpa - usinado - 38,93 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 0,70 M3, Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 41,54 M2, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS: Forma comum de tabuas de pinus - plana - 1071,76 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 4636,00 KG, Armadura em aco ca-60 - 787,00 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 25,0mpa - usinado e bombeavel - 50,60 M3, Bombeamento de concreto - 89,53 M3, DEMOLICOES: Demolicao manual de concreto armado - 9,84 M3, ESTRUTURA METALICA VERTICAL: Fornec. e mont.estrutura metalica vertical-nao patinavel - 45,00 KG, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14cm - 43,20 M2, Blocos vazados de concreto

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454 AUTENTICAÇÃO AU1097CG0253642
11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
TABELIÃO DEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografica
nesta serventia conforme original
08 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3.90

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 26201600032S4
SÃO PAULO, 31/03/16
Valdo Izabel Z. Alves
Gerente Adm.
CREA-SP - Ugi Sul

Atestado nº 046/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.308-2

Objeto: Execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

- 19cm - 338,96 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 39,40 M2, DEMOLICOES: Demolicao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 50,90 M3, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 1382,54 KG, TELHADOS: Telha ondulada crfs 8mm - 160,39 M2, Telha aluminio perfil trapezoidal - esp. 0,8mm - 144,00 M2, Telha trapez.dup.a.galv.-0,5mm, revest.b,h=40mm-miolo poliur.e=30mm - 91,08 M2, Telhas em policarbonato alveolar 6mm c/ estr. metalica galv.- instal - 115,00 M2, DEMOLICOES: Demolicao de telhas em geral, excl.telhas de barro cozido e vidro - 160,38 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao, escovacao, incl.tom.goteiras telhados-excl.barro coz./vidro - 2014,40 M2, Madeiramento de telhado, peroba - vigas 6x12cm - 32,00 M , ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revest c/lam.melaminico(instal.sanit.)- 62x165cm - 14,00 UN, Pm.04 - porta lisa, especial p/port. deficiencia fisica -82x210cm - 2,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x210cm - 2,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 1 folha, sem bandeira - 4,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 4,00 UN, Fechadura tipo tranqueta (55mm) - porta interna de inst.sanitarias - 14,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 12,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.05 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-2fl - 9,66 M2, Batente de aluminio para divisoria de granilite - 14,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 30,90 M2, Tela de protecao em arame n.12, malha de 1/2" - incl. requadro - 30,90 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 290,70 M2, RECOLOCACOES: Recolocacao de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 290,70 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 499,11 KG, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 55 a 62kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 342,00 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 1/4") - 81,80 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 75mm (2 1/2") - 111,60 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 45,00 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 2" - 55,00 M , Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 227,80 M , CONDUTORES - BT: Cabo 25,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 464,80 M , QUADROS E CAIXAS: Caixa passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 15,00 M3, Caixa passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,75 M3, Caixa passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 60,00 M2, Caixa passagem em alvenaria - tampa de concreto - 15,00 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga - seca 125a/600v - 1,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 6,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 10,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Projetor de aluminio fundido com vidro para lampada ate 500w - 6,00 UN, Luminaria coml sobrepor-c/corpo-bco-refl.brilho-2 lamp.fluor.32/40w - 72,00 UN, PARA-RAIOS:

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0253643
11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fé.
São Paulo 08 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3.90

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB
Nº 2620150003264
SÃO PAULO, 31/03/15
Valéria Isabel S. Alves
Resp. Téc. Atendimento Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 046/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.308-2

Objeto: Execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 16,00mm2 - 45,00 M , Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 35,00mm2 - 30,00 M , DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 3,00 UN, Cabo cobre flexivel, isol. 750v não halogenado, antichama-2,5mm2 - 2100,00 M , INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 70,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 104,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 35,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 16,50 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 13,00 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 16,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 18,30 M , Hv.14 - abrigo para gas em bloco de concreto aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 25,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 81,30 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 13,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 14,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 7,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 104,90 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 6,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 3,20 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,40 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 11,52 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 3,24 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 25cm - 37,60 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 37,60 M , APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 14,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 2,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 2,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 10,20 M , Mictorio coletivo de aco inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 2,90 M , Conj.antivandalismo p/mictorio c/valvula fech.autom.e rabicho metal. - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de parede antivandalismo - 12,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 16,00 UN, Acabamento antivandalismo para valvula de descarga - 16,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 16,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 45,00 M , RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitarios, incl. acessorios - 25,00 UN, Cx. d'agua aneis de conc. arm c/ escada g. c. ci=20m3 cs=13m3 cr=5m3 - 1,00 UN, Instalacao hidraulica p/ cx. d'agua elevat. ci=20m3 cs=13m3 cr=5m3 - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 283,50 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 283,50 M2, Reboco interno -

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO GONÇALVES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - T. 5095-8785
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica da nesta serventia conforme original
Dou fé.
São Paulo, 08 OUT. 2021
HILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0253644

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26201500032254
SÃO PAULO, 31/03/15
Valéria Izabel Z. Alves
Resp. Téc. Setor Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

Atestado nº 046/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.308-2

Objeto: Execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

argamassa pre-fabricada - 283,50 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 701,78 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 701,78 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 411,26 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/argamassa colante - 290,52 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 608,27 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 608,27 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 608,27 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 796,59 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 8,55 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Piso ceramico esmaltado (pei-5) - assentado com argamassa colante - 821,00 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape ceramico esmaltado peiv 7cm a 10cm - 267,60 M , DEMOLICOES: Demolicao de argamassa, ceramica ou sim.incl.argam.regularizacao - 271,04 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 2835,46 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 2444,98 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 5174,37 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico esquadrias e pecas de serralheria - 1284,20 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 2002,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Esmalte sintetico - repintura de esquadrias metalicas - 750,00 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.03 - alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 265,00 M , PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 1024,98 M2, DIVERSOS: Qd.01 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -voleibol - 2,00 UN, Qd.02 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -futebol salao - 2,00 UN, Qd.03 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -basquete - 2,00 UN, Postes para voleibol, incl. pintura e rede - 2,00 UN, Trave para futebol de salao, incl. pintura e rede - 4,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 4980,22 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Barra de apoio para deficientes 1=80 cm - 6,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 24,88 M , EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 2 paradas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de alambrado de tela galvanizada - 648,00 M2, Demolicao manual de concreto simples - 97,03 M3, Guarda corpo e corrimao tubular fde co-15 h=1,10m (interno) - 102,00 M , Corrimao tubular intermediario padrao fde co-13 - 45,40 M , Data de inicio: **14/10/10**, data de termino: **31/12/11**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775 - RNP nº 260472301-8 e a Arquiteta Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 5061523322 - RNP nº 260470667-9** , sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Benedito Carvalho Junior - CREA nº 0600924742**. Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2013-0.249.308-2 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma regular. Este atestado e composto de 05 (cinco) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 10/09/13. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
Colégio Notarial do Brasil
114454 AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0253645
08 OUT. 2021
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3.90

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 046/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.308-2

Objeto: Execucao de servicos e obras para reforma e ampliacao da EMEF AYRES MARTINS TORRES

Empresa: DB CONSTRUÇOES LTDA

de Edificacoes - **CREA nº 0600397879.** Confere, **Engº Civil Benedito Carvalho Junior.** Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 30,85 (trinta reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o **Decreto nº 53.657/12.**

2º CARTÓRIO

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil Benedito Carvalho Junior -CREA nº 0600924742 - .....

21º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO

21° Tabelião de Notas
São Paulo - Capital
Luiz Affonso Spagnuolo Medina - Tabelião

Reconheco por SEMELHANCA a(s) Firma(s) S/ VALOR ECONOMICO de: BENEDITO CARVALHO JUNIOR, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
São Paulo, 22/10/2013 - 14:01:33
Seg: 26563F79 Em Testemunho ____ da verdade.
Total R$ 4,25
VERA LUCIA DOS SANTOS - ESCREVENTE

R. Libero Badaró, 386 - CEP: 01008-000 - Centro - São Paulo - SP
Tels: (11) 3291-9500 - Fax: (11) 3291 9501

1084AA50401

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2920160003264
SÃO PAULO, 31/03/16
Valcia Izabel C. Alves
Reg. 2866-Agente Adm.
Crea/SP - Ugi Sul

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREA-SP

2º
Tabelião de Notas - Gerson F. Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3337-6844 - Fax: (11) 3221-0720
Reconheco por semelhanca a Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de: NIVALDO BELLUZZO
São Paulo, 02 de outubro de 2013. Em testemunho da Verdade.
NORMA CUTASSO PORTA - Substituto
Valor: R$ 04,25 Carimbo: 114454
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO

GERSON F. OLEGÁRIO DA COSTA
TABELIÃO DESIGNADO
SÃO PAULO - SP
1051AA59361

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0253646

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DEL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1082 - SP - F 5085-8755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografica
que a nesta serventia conforme original
08 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3.90

ROQ SMCL
KCV JOA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150003257
Atividade concluida

acervo nº 162
DB - fls. 1/3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP RNP: 2604723018
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150060834 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 16/01/2015 Baixada em: 25/03/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220102066941
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: D B CONSTRUCOES LTDA

Contratante: PMSP - SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS CNPJ: 46.392.171/0001-04
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: - ATÉ 649 - LADO ÍMPAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 213/SIURB/10 Celebrado em : 01/11/2010
Vinculado à ART: 92221220150060985, 92221220150061113, 92221220150061269, 92221220150061415, 92221220150061482, 92221220150061041
Valor do Contrato: R$ 881.402,03 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PLÁCIDO NUNES No.:
Complemento: Bairro: PARQUE SAVOY CITY
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 03570360 . PAIS: BRASIL
Data de início: 12/11/2010 Conclusão Efetiva: 29/05/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Implantação, Parques. 2319,75 metro quadrado.

Observações
OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SAVOY CITY - SÃO PAULO/SP.

Informações Complementares
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor contratual com aditamento R$ 881.402,03 / Valor medido R$ 881.252,22 / Valor reajuste - medição final R$ 20.270,08

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150003257
31/03/2015 16:27:11
KUs3KBOSz1fCaxU

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Engº Civil e Téc. Klenson Cézar dos S. Turra
CREA nº 5060375000
Chefe da UGI Leste

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO DO 17º TAB. DE NOTAS - GERSON PIMENTA Escrevente Autorizado - SÃO PAULO

CREA-SP - AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída deste documento conforme original, do que dou fé. São Paulo, 14 ABR. 2020

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 114454 AUTENTICAÇÃO AU1097CD0929132

acervo nº 162
DB - fls. 2/3

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 040/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.299-0

Objeto: execucao de servicos e obras para implantacao do PARQUE SAVOY CITY

Empresa: DB Construções Ltda

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com processo no. 2013-0.249.299-0, que do processo administrativo no. 2008.0.100.504-0, consta que a firma **DB CONSTRUÇOES LTDA**, estabelecida na Estrada Armando Barbosa de Almeida, nº 6515 - Bairro Caceia - Mairiporã/SP - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **213/SIURB/10, a execucao de servicos e obras para implantacao do PARQUE SAVOY CITY,** estabelecida na Ribamar x Placido Nunes - Bairro Cidade Líder - **SP/IQ**, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 881.402,03 (oitocentos e oitenta e hum mil, quatrocentos e dois reais e tres centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/09): R$ 881.252,22 (oitocentos e oitenta e hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 20.270,08 (vinte mil, duzentos e setenta reais e oito centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Remocao entulho c/cacamba met, incl.carga manual/descarga bota fora - 750,50 M3, Limpeza manual geral incl.remocao cobert.vegetal-tronco ate 10cm - 10601,43 M2, MOVIMENTO DE TERRA MANUAL: Corte - 1502,62 M3, Aterro, incl. compactacao - 1212,76 M3, DRENAGEM DO TERRENO: Escavacao manual, profundidade igual ou inferior a 1,50m - 341,25 M3, Escoramento de valas, descontinuo - 51,25 M2, Forn/coloc.gabiao tp caixa h=0,5m-8x10cm-galv.2,7mm (siurb 07.23.00) - 154,38 M3, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diam. de 25cm - 440,00 M , FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-60 - tela - 2857,51 KG, EMBASAMENTO: Reaterro de valas, incl. apiloamento - 265,13 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto estrutural - 14cm - ate 6mpa - 69,95 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 5,31 M3, ESQUADRIAS METALICAS: SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 896,00 KG, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 139,90 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 139,90 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 71,55 M3, Lastro de concreto - 200kg cim/m3 - 0,52 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Acabamento de piso de concreto tipo bambole - 730,82 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional, em ladrilho hidraulico - 0,75 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 139,90 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.02 - gradil de ferro perfilado, tipo parque c/mureta-gpm-1/depave - 526,20 M , Pp.38 - portao de ferro perfilado-tp.parque

PINTURA ESMALTE SINTETICO GRADIL (SÓ FDZ PORTE DO ITEM) H= 2,00 M 526,20 x 2,00 = 1.052,40 M²

OBS. COMPOSIÇÕES EDIF, DNEXOS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N º 2620150003254
São Paulo, 31 / 03 / 2015

Suzana Angela da Silva
Reg. 4151 - Agente Adm.
UGI LESTE

CARTÓRIO DO 11º TAB. NOTAS SÃO PAULO - GERSON PIMENTA Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 114454 AUTENTICAÇÃO AU1097CD0929139

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
REG. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP F. 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografica
extraida nesta serventia conforme original.
Selo(s) 1ª 14 ABR. 2020
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo(s) selo(s) R$ 2,70

KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N º 26201500003257
São Paulo, 31 / 03 / 2015
Suzana Angela da Silva
Reg. 4151- Agente Adm.
UGI LESTE

Atestado nº 040/EDIF.5/13

No do Processo: 2013-0.249.299-0

Objeto: execucao de servicos e obras para implantacao do PARQUE SAVOY CITY

Empresa: DB Construções Ltda

2x5,00 = 10,00 M²

(gp.5/gpm.1) 2,00m-1 fl - 1,00 UN, Muro de arrimo h=1,40m, com drenagem - conf det edif - 40,50 M , Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem - conf. det. edif - 19,50 M , Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem - conf. det. edif - 54,50 M , Fv.12/13 - mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 85,90 M , PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 730,82 M2, Po de brita com compactacao mecanica - espessura 10cm - 261,60 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 218,00 M , Sarjeta de concreto, incl. preparo de caixa - 14,72 M3, DEMOLICOES: Demolicao manual de concreto simples - 23,94 M3, Demolicao de sarjetas de concreto - 218,00 M , RETIRADAS: Retirada de guias de concreto - 218,00 M , Es-02 escada de piso cimentado liso - 15x30cm - - 7,50 M2, Pmes-07 mesa-banco em concreto aparente - 6,00 UN, Cor-01 corrimao metalico em tubo galvanizado diam 40mm - 10,00 M , Piso drenante - 40x40x5cm c/fibras naturais - colorido - 261,60 M2, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama esmeralda - 2319,75 M2, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Orla de separacao em concreto nc.26 - 795,00 M , MOBILIARIO EXTERNO: Ic.06 - banco em concreto aparente, tipo pmsp - 41,00 M , SERVICOS PARCIAIS: Terra preparada para plantio - 231,97 M3, : 90a379-forracao - especies herbaceas utiliz p/preench/to de espaco - 211,00 M2, 90a381-arvore nativa c/alt min total de 2,50m e dap min de 3cm - 47,00 UN, SERVICOS TECNICOS: TOPOGRAFIA: Levantamento planialtimetrico de areas - ate 10.000m2 - 1,00 GL, Levantamento planialtimetrico de areas - excedente a 10.000m2 - 623,53 M2, SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto senior - 60,00 H , Desenhista projetista - 60,00 H , Desenvolvimento de projeto tecnico formato a0 - 1,00 UN, Desenvolvimento de projeto tecnico formato a1 - 1,00 UN, Data de inicio: **12/11/10**, data de termino: **29/05/12**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, **Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775 - RNP nº 260472301-8 - Arquiteta e Urbanista Luciana Duque Buono - CREA nº 5061523322 - RNP nº 260470667-9,** sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engº Civil Andre Kainer Rinaldi - CREA nº 155.220.** Consta ainda, sob fls. 13 do processo no. 2013-0.249.299-0 a seguinte informacao do fiscal: eficienciencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma regular. Este atestado e composto de 02 (duas) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos / / .. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879**. Confere, **Engº Civil André Kainer Rinaldi**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 30,85 (trinta reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o **Decreto nº 53.657/12.**

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil André Kainer Rinaldi - CREA nº 155.220 - .....

2º Tabelião de Notas - Gerson F. Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 3221-0720
conferido por semelhança à Firma(s) SEM VALOR ECONÔMICO de NIVALDO BELLUZZO
em Xerito, 14 de outubro de 2013 Em test. da Verdade.
JOSÉ FERNANDO DA COSTA - Substituto
Valor: R$ 4,25 Selo(s): 1140458
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO
1051AA598009

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CARTÓRIO DO 11º TAB. NOTAS SÃO PAULO
GERSON PIMENTA
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CD0929127

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
AUGUSTO MARQUES CRUZ - TABELIÃO
R. Domingos de Morais, 1062 - SP - F: 5085-5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
14 ABR 2020
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70

11º Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
R. Domingos de Moraes, 1062 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-5755
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheco por SEMELHANÇA a(s) Firma(s) de: ANDRE KAINER RINALDI, a qual
confere com padrão depositado em cartório.
São Paulo, 14 de outubro de 2013 - 11:28:07
Seq: 7E7C1FBA Em Testemunho da verdade. Total R$ 4,25
Usuario:GERSON ANDERSON FRANCA DE SOUZA - ESCREVENTE

SELO DIGITAL VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Qualquer emenda ou ras... Sala de Autenticação

FIRMA
1097AB263976

11º TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Moraes, 1062 - SP - F. 5085.5755
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprografica extraida nesta serventia conforme original, do que dou fe
São Paulo 14 ABR. 2020
ITIRO YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,70

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CD0929146

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160013506
Atividade concluída

181

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
Registro: 5061369775-SP . . . . . RNP: 2604723018
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230161335635 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 09/12/2016Baixada em: 09/12/2016
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220090142995
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: DB CONSTRUÇÕES LTDA . . .

Contratante: PMSP - Secretaria do Verde e Meio Ambiente
RUA DO PARAÍSO . . . . . No.: 387 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: PARAÍSO
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 04103000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 010/SVMA/2009 . . . . . Celebrado em : 09/03/2009
Vinculado à ART: 28027230161325607
Valor do Contrato: R$ 776.999,72 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BLAS PARERA . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: PARQUE NAÇÕES UNIDAS
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 02996130 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2009 Conclusão Efetiva: 21/11/2010 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Reforma. 14946,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SR. DO VALE (ANEXO PINHEIRINHO D ÁGUA) - JARAGUÁ - SÃO PAULO/SP.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-Consta planilha anexa ao atestado contendo 04 folhas.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
-Existe aditivo de valor ao presente contrato, totalizando R$ 936.222,84
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 09/11/2016, devidamente assinado por Waldir Tsugunao Ushima e Fabio Alencar Iorio, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160013506
20/12/2016 14:09:04
Autenticação Digital: CsIU3G61slA6sJUFBznUskg3zJJx5sUI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RQ SMCL RCV JOA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
DIVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS

acervo nº 181
DB - fls. 1/6

Do Proc: 2011-0.219.957-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DB CONSTRUÇÕES LTDA ,** estabelecida na Avenida Euclides 300, Vila Facchini – Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ 03.101.876/0001-12, Inscrição Estadual , tendo como Responsáveis Técnicos os profissionais Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto- CREA/SP 5061369775- RNP 260472301-8; Engº Civil Cláudio Crispillio Buono- CREA /SP 0600514250- RNP 260473169-0 e Engenheira Civil Luciana Duque Bueno – CAU/SP A35051-6 - executou para a Prefeitura do Município de São Paulo, através do Depto de Parques e Áreas Verdes- DEPAVE G - da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente-SVMA, inscrita no CNPJ sob nº 74.118.514/0001-82, o contrato nº 010/SVMA/2009 (Processo nº 2008-0.151.582 -1), **serviços e obras para implantação da Praça Sr. Do Vale (anexo Pq. Pinherinho D'Água) -** , com fornecimento de material de primeira linha e mão de obra especializada , de forma satisfatória , na integra e a contento quanto à qualidade dos serviços executados, aos prazos pré-estabelecidos e às quantidades especificadas em PLANILHA QUANTITATIVA em anexo, composta de (4) folhas que fazem parte integrante deste atestado.

Objeto do Contrato: Execução de serviços e obras de implantação da Praça Sr. do Vale- CEP 02996-130 -Parque das Nações Unidas- São Paulo / S.P.
P.A.: 2008-0.151.582-0.
Contrato: 010/SVMA/2009.
Início: 01/04/2009.
Final: 21 /11 /2010.
Valor da Obra: R$ 936.222,84 (novecentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Dimensão da Intervenção: área aproximada de 21.000,00 m2 .

Características da Obra:
Serviços Realizados:
Vide planilha de orçamento em anexo, constituído de 4 folhas.

A fiscalização por parte da Secretaria Municipal do Verde e do Meio-Ambiente esteve a cargo do Engº Waldir T. Ushima – RF. 753.694.1.00 – Fiscal DEPAVE 1 (CREA 0600456351, Eng. Civil, Profissional Eng, Arquit, Agron, Geologia Nivel I- Engenharia) . Consta ainda, a seguinte informação da fiscalização: eficiência técnica "BOA"; eficiência quanto ao cronograma "BOA". e, para constar eu, _____ Waldir T. Ushima, R.F. 753.694.1.00 o lavrei, conferi e assinei o presente ATESTADO, composto por 02 (duas) folhas e 04 (quatro) folhas em anexo e eu Fabio de Alencar Iorio. _____ , Diretor do Departamento de Parque e Áreas Verdes- DEPAVE G, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente-SVMA, o subscrevo.

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo – ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0571763

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
SÃO PAULO 28 DEZ. 2021
ANDERSON FRANÇA DE SOUZA, Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo selo R$ 3,90

RDQ SMCL
KCV JOA

Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 36,75 (trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), através de Guia de Recolhimento nº 2011-028868.

São Paulo, 09 de novembro de 2016.

Eng. Civil - Waldir Tsugunao Ushima
CREA 0600456351 / CPF: 681.223.308-00
Profissional Eng, Arquit, Agron, Geologia Nivel I- Engenharia / Depave-1/ SVMA.

Eng. Fabio Alencar Ioriio.
CPF: 091.083.898-45 / CREA 5060475821
Diretor do Depave G / SVMA.

ROQ SMC1
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0571764

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
DR. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Dr. Virgílio de Morais, 1082 - SP - F. 5085-5758
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original.
São Paulo, 28 DEZ. 2021
ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO-AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA SENHOR DO VALE - JARAGUÁ

TABELA = jan/08
VALORES EM R$
OBRA 851.111,68
BDI % EDIF 10% 85.111,16
TOTAL (Io) 936.222,84

No. do Item	Natureza dos Serviços	Un	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01-01-01	LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM	M2	14.946,00	0,41	6.127,86
01-01-06	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	193,65	10,61	2.054,63
01-01-10	TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3/KM	5.265,80	0,50	2.632,90
01-03-02	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	350,00	6,29	2.201,50
01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	69,00	8,66	597,54
01-03-06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	69,00	2,17	149,73
01-03-10	TRANSPORTE POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	1.283,98	0,64	821,75
01-A-080	DR-21 VALA DE DISSIPAÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO - M	M	21,00	427,70	8.981,70
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	11,40	18,41	209,87
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	238,90	3,61	862,43
04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	7,00	20,41	142,87
08-70-68	EP06 - GRADE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	2,00	41,52	83,04
09-01-53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00	1.217,41	1.217,41
09-02-50	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	470,00	15,13	7.111,10
09-02-52	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	300,00	23,97	7.191,00
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	650,00	10,00	6.500,00
09-03-30	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	650,00	2,24	1.456,00
09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	3.500,00	5,40	18.900,00
09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	680,00	7,22	4.909,60
09-04-60	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	8,00	37,25	298,00
09-04-65	TRAVA PARA DISJUNTOR	UN	14,00	85,74	1.200,36
09-04-87	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V	UN	1,00	170,03	170,03
09-05-04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES	UN	1,00	36,53	36,53
09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	2,59	18,35	47,53

AUTENTICAÇÃO
AU1097CG05717654
Colégio Notarial do Brasil
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
28 DEZ. 2021
ANDERSON FRANCA DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

acervo nº 181
DB - fls. 3/6

09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	3,02	62,95	190,11
09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,30	305,36	91,61
09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	17,28	82,79	1.430,61
09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	8,64	81,26	702,09
09-05-98	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,00	796,80	796,80
09-06-74	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	2,00	10,89	21,78
09-06-88	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO 4MM	M2	1,00	165,99	165,99
09-06-91	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	300,00	4,69	1.407,00
09-06-99	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	1,00	104,06	104,06
09-07-15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	60,58	121,16
09-08-12	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 6/25A TIPO EUROPEU	UN	14,00	38,66	541,24
09-09-35	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	12,00	170,00	2.040,00
09-09-57	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W	UN	30,00	250,00	7.500,00
09-50-16	REMOÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	250,00	0,89	222,50
09-50-18	REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS	UN	15,00	2,98	44,70
09-83-51	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	1,00	37,24	37,24
09-83-65	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	24,00	415,66	9.975,84
09-83-74	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	4,00	851,31	3.405,24
09-85-14	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	12,00	77,90	934,80
09-85-63	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	12,00	64,81	777,72
09-A-039	POSTE DE AÇO H=7,50M, 1 LUMIN. LÂMP. VAPOR DE SÓDIO 150W - PADRÃO ILUME - UN	UN	5,00	1.207,77	6.038,85
09-A-043	ATERRAMENTO DE 1 HASTE - UN	UN	11,00	38,59	424,49
09-A-044	ATERRAMENTO DE 3 HASTE - UN	UN	11,00	137,99	1.517,89
09-A-045	BASE TIPO SP-21 - UN	UN	29,00	276,49	8.018,21
09-A-046	PONTO DE TRANSIÇÃO SIMPLES (PT) - UN	UN	5,00	152,51	762,55
09-A-053	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 63A - TIPO EUROPEU - UN	UN	2,00	78,02	156,04
09-A-061	CONTATOR TRIPOLAR 63A - BOBINA COM CORRENTE ALTERNADA 220V - CLASSE DE TENSÃO 600 V - 2NA+2NF UN	UN	1,00	229,35	229,35
09-A-105	CAIXA (60X60X70CM) E BASE DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO - UN	UN	31,00	218,58	6.775,98
10-11-76	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	655,00	23,38	15.313,90
13-01-10	LASTRO DE BRITA	M3	139,75	63,55	8.881,11
13-02-46	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	8,20	44,44	364,41
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	109,50	99,01	10.841,60
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	70,00	150,00	10.500,00
17-01-29	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	60,00	250,00	15.000,00

AUTENTICAÇÃO AU1097CG0571766 114454
Colégio Notarial do Brasil Seção SP
8º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO ANSELMO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
Rua Comendador Elias, 162 - SP - F. 5535-5755
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica extraída de documento que me foi apresentado, a qual confere com o original.
São Paulo, 08 DEZ. 2021
ANDERSON VINICIUS DE SOUZA - Esc. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

acervo nº 181
DB - fls. 46

PINTURA ESMALTE SINTETICO (GRADIL (SO FAZ PARTE DO ITEM H= 2,50M

605,00 X 2,50 = 1.512,50 M²

OBS.: COM- PRICO E EDI DNEXOS



17-01-31	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	605,00	380,00	229.900,00
17-01-35	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	1,00	987,87	987,87
17-01-36	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	2,00	1.546,05	3.092,10
17-02-02	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	2.604,00	28,00	72.912,00
17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	1,00	111,06	111,06
17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	205,67	205,67
17-03-57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	1,00	274,23	274,23
17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	1,00	156,96	156,96
17-03-60	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	1,00	901,84	901,84
17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	1.129,81	2.259,62
17-03-62	TABELA PARA BASQUETE, INCLUSIVE ESTRUTURA, ARO E CESTA - CONCRETO APARENTE	UN	1,00	1.202,30	1.202,30
17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	1.347,35	1,02	1.374,30
17-50-21	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	32,46	136,08	4.417,16
17-60-35	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	140,00	4,07	569,80
17-A-097	BA-02 BANCO DE CONCRETO RETO OU CURVO - M	M	125,00	70,09	8.761,25
17-A-098	ES-02 ESCADA DE PISO CIMENTADO LISO - 15 X 30CM - M2	M2	110,00	87,49	9.623,90
17-A-333	PMES-07 MESA-BANCO EM CONCRETO APARENTE - UN	UN	10,00	441,29	4.412,90
17-A-352	LIX-01 LIXEIRA DUPLA COM HASTE METÁLICA - UN	UN	22,00	322,76	7.100,72
17-A-359	BICICLETÁRIO DE FERRO PARA 5 LUGARES - UN	UN	3,00	155,67	467,01
17-A-361	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO 60 X 60 X 60CM - UN	UN	46,00	161,68	7.437,28
17-A-420	COR-01 CORRIMÃO METALICO EM TUBO GALVANIZADO, DIÂMETRO 40MM - M	M	600,00	81,40	48.840,00
17-A-431	OR-04 GUIA LEVE DE CONCRETO 0,08X0,20 OR-02(20CM) OR-03(40CM) OR-04(80CM) - M	M	200,00	16,88	3.376,00
17-A-433	QUI-02 QUIOSQUE, LADO 5,0M - UN	UN	1,00	17.406,04	17.406,04
17-A-468	PMES-08 MESA-BANCO EM CONCRETO APARENTE 2 LUGARES - UN	UN	5,00	397,08	1.985,40
17-A-483	QC-04A ARQUIBANCADA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - METROXDEGRAU - MDG	MDG	35,00	130,86	4.580,10
17-A-484	QC-04B ESCADA DE ACESSO PARA ARQUIBANCADA - METROXDEGRAU - MDG	MDG	12,00	51,26	615,12
17-A-512	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO COLORIDO - 6,0CM - M2	M2	625,00	37,86	23.662,50
18-01-01	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	108,00	5,63	608,04
18-03-01	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	650,00	5,85	3.802,50
90-A-380	ARBUSTOS - ESPÉCIES LENHOSAS E HERBÁCEAS COM PORTE MÍNIMO DE 0,50M - UN	UN	68,00	24,05	1.635,40
90-A-381	ÁRVORE NATIVA COM ALTURA MÍNIMA TOTAL DE 2,50M E DAP MÍNIMO DE 3CM - UN	UN	108,00	102,42	11.061,36
20-03-16	AS BUILT FORMATO A0	UN	3,00	1.162,87	3.488,61
20-03-18	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO A0	UN	2,00	3.274,41	6.548,82
20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO FORMATO A1	UN	2,00	2.083,60	4.167,20

acervo nº 181
DB - fls. 56

	EXTRAS				
01-03-03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	68,80	7,77	534,58
02-05-06	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	3,48	207,31	721,44
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	76,80	26,50	2.035,20
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	76,80	2,62	201,22
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	76,80	12,44	955,39
15.01.19	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	493,00	7,26	3.579,18
17.01.32	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	102,00	420,76	42.917,52
17.A.400	GUARDA CORPO EM TUBO GALV. MONTANTES 3POL ESPEÇAM. 1,5M E 3 TUBOS HORIZ. DE 1,5POL	M	38,00	216,52	8.227,76
18.03.05	GRAMA ESMERALDA	M2	673,21	14,82	9.976,97
18.03.19	HERA (HEDERA HELIX)	DZ	14,00	12,65	177,10
18.70.40	TRANSPLANTA DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30 CM	UN	5,00	418,91	2.094,55
18.80.11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	59,00	76,01	4.484,59
90.A.395	FORRAÇÃO - ESPÉCIES HERBÁCEAS COM ESPAÇAMENTO DE 20 X 20 CM	M2	4.390,01	17,45	76.605,67
90.A.401	REPLANTIO - ATÉ 10% (FORNEC. MUDAS, CONSOLID. 90 DIAS)	%	0,10	85.668,89	8.566,89
90.A.402	REPLANTIO - DE 10,01 A 15% (FORNEC. MUDAS, CONSOLID. 90 DIAS)	%	0,05	85.668,89	4.283,44
90.A.403	REPLANTIO - DE 15,01 A 20% (FORNEC. MUDAS, CONSOLID. 90 DIAS)	%	0,05	85.668,89	4.283,44
90.A.404	REPLANTIO - DE 20,01 A 25% (FORNEC. MUDAS, CONSOLID. 90 DIAS)	%	0,05	85.668,89	4.283,44
	VALOR TOTAL SEM BDI				851.111,68

Waldir T. Ushima
Engenheiro - DEPAVE - 13

DB CONSTRUÇÕES LTDA.
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO
CPF 246.567.738-16 RG 18.206.302-1 SSP/SP
SOCIO-DIRETOR

AUTENTICAÇÃO AU1097CG0571768 114454
Colégio Notarial do Brasil Seção SP
1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
REL. PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ - TABELIÃO
R. Dr. Horácio da Silveira, 1062 - SP - F. 5181-2355
ANDERSON ANANIAS DE SOUZA - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor Cobrado p/Selo e/ou R$ 3,90
28 DEZ. 2021

PINTURA ESMALTE SINTETICO NO GRADIL (SÓ FAZ PARTE DO ITEM).
H = 2,00 M
102,00 x 2,00 = 204,00 M²

acervo nº 181
DB - fls. 6/6

182-A

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170001004
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CLAUDIO CRISPILLIO BUONO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CLAUDIO CRISPILLIO BUONO
Registro: 600514250-SP . . . RNP: 2604731690
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171424024 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 06/01/2017Baixada em: 06/01/2017
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220110969376
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220101820649
Empresa Contratada: DB CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PMSP - Secr. de Infra-estrutura Urbana e Obras
AVENIDA SÃO JOÃO . . . No.: 473
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 164/SIURB/10 . . . Celebrado em : 30/08/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.913.640,23 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TIQUIRA . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: MORRO DO ÍNDIO
Cidade: São Paulo . . . UF: SP CEP: 05873390 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/09/2010 Conclusão Efetiva: 31/12/2014 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Edificação de Alvenaria. 4355,85000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DA EMEF RUA TIQUIRA E CONSTRUÇÃO CEI/EMEI RUA TIQUIRA, M BOI MIRIM - SÃO PAULO/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 11 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/12/2016, devidamente assinado por Engº Nivaldo Belluzzo e Engª Maria Solange T. F. Campos, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001004
03/02/2017 15:31:23
Autenticação Digital: K1AGffnFGx66B0UK356yJGa1yxa3FU3s

RDQ SMCL
KCV JOA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com o Sr. Diretor do Departamento de Edificacoes da Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras do processo no. 2016-0.273.567-7, que do processo administrativo no. 2008.0.014.206-0, consta que a firma **DB CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Av. Euclides, nº 300 - Vila Facchini - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no.03.101.876/0001-12, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **164/SIURB/10**, a execução de serviços e obras para construção da **EMEF RUA TIQUIRA**, situada na Estrada do M´Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302, situada na Rua Tiquira - s/nº - **SP/MB**, , no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 6.913.640,23 (seis milhões, novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e três centavos), valor da obra (medição final - Io= julho/09): R$ 6.906.606,09 (seis milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e seis reais e nove centavos), valor de reajuste (medição final) R$ 602.360,37 (seiscentos e dois mil, trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= da **EMEF Rua Tiquira= 1585,00m2; e a Area Construida da CEI/EMEI TIQUIRA - 4302 = 2825,00m2** .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza mec.geral, incl.remoc.cobert.vegetal-troncos c/diam.ate 10cm - 1144,60 M2, Carga mecanizada e remocao de entulho, incl. transporte ate 1km - 751,51 M3, Transporte de entulho por caminhao basculante, a partir de 1km - 3425,37 MK, MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora, incl. transporte ate 1km - 7197,19 M3, Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km - 268087,45 MK, TAPUMES: Tapume chapa compensada 6mm - 107,14 M2, Tela para protecao de obras, malha 2 mm - 2485,57 M2, Andaime tipo fachadeiro c/montagem (m3 x mes) -

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
PAULO AUGUSTO RODRIGUES CRUZ TABELIÃO
R. Domingos de Morais 1087 - 5º/6º F 5085-5756
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
extraída nesta serventia conforme original
que dou fé
São Paulo, 18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,00

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254681

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16


Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

2412,74 MM, Andaimes metalicos montagem e desmontagem (siurb 100102) - 2412,74 M3, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diam. de 30cm - 991,50 M , Tubulao - escavacao a ceu aberto, c/pa e picareta - 352,72 M3, Tubulao a ceu aberto fck=20 mpa - 352,72 M3, VALAS: Escavacao manual c/profundidade igual ou inferior a 1,50m - 386,00 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularizacao - 791,15 M2, Lastro de brita - 28,57 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 4,14 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinus - 512,83 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 14885,32 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck=30mpa - usinado - 91,60 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 19,16 M3, Imperm.do respaldo da fundacao-argamassa impermeavel - 274,50 M2, Reaterro de valas, incl. apiloamento - 384,73 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS: Forma especial de chapas resinadas (10mm) - curva - 53,91 M2, Forma especial de chapas resinadas (12mm) - plana - 7030,00 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 63194,50 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 35,0mpa - usinado e bombeavel - 662,96 M3, Bombeamento de concreto - 1003,58 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8cm c/capeamento 4cm (12cm) - 109,15 M2, ESTRUTURA METALICA VERTICAL: Fornec. e mont.estrutura metalica vertical-nao patinavel - 12905,44 KG, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14cm - 76,74 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 3587,22 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 7,37 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 60,12 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Argamassa imperm.cimento/areia (calhas e marquises) -traco 1:3-30mm - 285,60 M2, Imperm.c/membranas asfalticas - c/3 camadas feltro asfaltico 15lbs - 154,74 M2, Protecao mecanica c/arg.cimento/areia-traco 1:7, esp.media 30 mm - 440,34 M2, RESINAS: Resina acrilica para degrau de granilite - 376,00 M ,





PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 17814,30 KG, Montagem de estrutura metalica p/ cobertura - 17814,13 KG, TELHADOS: Telha trapez.dup.a.galv.-0,5mm, revest.b,h=40mm-miolo poliur.e=30mm - 474,06 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revest c/lam.melaminico(instal.sanit.)- 62x165cm - 8,00 UN, Pm.04 - porta lisa, especial p/port. deficiencia fisica -82x210cm - 11,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x210cm - 10,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x210cm - 38,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 59,00 UN, Fechadura tipo tranqueta (55mm) - porta interna de inst.sanitarias - 8,00 UN, ARMARIOS: Mm.18 - guiche - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.04 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-1fl - 5,59 M2, Pp.05 - porta em ferro perfilado, meio vidro c/subdivisoes-abrir-2fl - 3,36 M2, Pp.06 - porta em ferro perfilado, meio vidro com subdivisoes-correr - 18,87 M2, Pf.23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 folha - 4,07 M2, Pf.28 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas - 3,47 M2, Ef.02 - batente especial em perfil de chapa dobrada n. 14 - 309,40 M , Batente de aluminio para divisoria de granilite - 8,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 312,74 M2, Ca.04 - caixilho em aluminio anodizado, fixo, c/ventil. permanente - 48,10 M2, Ca.17 - caixilho em aluminio anodizado - de correr - 32,98 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35 - porta em ferro perfilado com chapa para abrigo de lixo - 9,58 M2, Painel de fechamento da quadra - emef 12 salas padrao 2007 - 328,20 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 55 a 62kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 40mm (1 1/4") - 202,75 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 148,65 M , Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 45,50 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico,

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original do que dou fe.
São Paulo, 18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254695

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

PONTOS ENERGIA

- PTO C/ INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR

FIO = 72 x 6,00 = 432,00

ELETRODUTO 72,00 x 3,00 = 216,00

- PTO C/ TOMADA SIMPLES EMBUTIR

FIO - 239 x 6,00 = 1.434,00 M

ELETRODUTO = 239 x 3,00 = 717,00 M

PONTO LUZ CAIXA F.M.

FIO = 371,00 x 18,00 = 6.678,00 M

ELETRODUTO = 371,00 x 6 = 2.226,00 M

RESUMO

FIO = 8.544,00 M

ELETRODUTO = 3.159,00 M

tipo leve i - 1 1/4" - 235,00 M , CONDUTORES - BT: Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 2218,35 M , Cabo 10,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 1013,75 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 380,95 M , Cabo 35,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 217,40 M , Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 182,00 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Dispositivo de protecao contra surtos 275v - 15ka - 7,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 63a sensibilidade 30ma - 380v - 13,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 16 disjuntores - 3,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 24 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 42 disjuntores - 6,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" - 32,00 UN, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.14 esmaltada - 0,96 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga - seca 63a/600v - 9,00 UN, Chave seccionadora tripolar-abert.sob carga, c/fusiveis nh-200v/250v - 1,00 UN, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 10,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 72,00 UN, Ponto c/tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 239,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 10,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 13,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 3,00 UN, Ponto de luz - caixa fundo movel - 371,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor caixa moldada unipolar 6/25a tipo europeu - 99,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 6/25a tipo europeu - 81,00 UN, Disjuntor caixa moldada bipolar 32/50a tipo europeu - 7,00 UN, Disjuntor caixa moldada tripolar 32/50a tipo europeu - 12,00 UN, Disjuntor cx moldada tripolar 250a c/disparador term/magnet.ajustav. - 10,00 UN, Disjuntor termmagnet.diferencial bipolar-32a-sensibilid.30ma-230v - 9,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld.40 - luminaria tipo "beed", esmaltada - 1 lampada mista, 250w - 24,00 UN, Luminaria tp.globo(h=300-diam.=310-boca=150mm)-p/lamp.incand.200w - 2,00

OBS. COMPOSIÇÕES E DIF. EM ANEXOS

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo APENSP 114454 AUTENTICAÇÃO AU1097CG0254682
1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta data conforme original
São Paulo, 18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO ATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

ROQ KCV SMCL JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

UN, Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 371,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma com lampada fluorescente 9w - 46,00 UN, Bateria estacionaria chumbo/calcio 45ah - 12v - 2,00 UN, Central de alarme de incendio ate 12 lacos - 1,00 UN, Detector de presenca tipo infravermelho passivo - 110vca - 5,00 UN, PARA-RAIOS: Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir com tampa e alca - 9,00 UN, Cordoalha de cobre nu, incl. isoladores - 35,00mm2 - 120,00 M , Barra chata de aluminio tipo fita 1/8" x 7/8" x 3m - 61,35 P€, ELETROFERRAGENS: Eletrocalha lisa galv.eletrol.chapa 14-200x50mm com t - 114,00 M , TOMADAS: Tomada rj 45 para informatica com placa - 31,00 UN, REDE LOGICA: Rack 8u's com ventilacao, bandeja fixa e regua de tomadas-instalado - 2,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 1 1/2" - 1,00 UN, Hv.10 - abrigo p/caval.entrada, d=1 1/4",d=1 1/2"ou 2" em alv.revest. - 1,00 UN, Tubo de aco galvanizado, classe leve i (linha agua) - 1 1/2" - 60,00 M , Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 25,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 25,00 M , RESERVACAO DE AGUA: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 31,00 M , Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 4,00 UN, Torneira de boia, de latao - 1 1/2" - 2,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 3hp - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 97,25 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 89,93 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 174,75 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 76,40 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 75mm (2 1/2") - 45,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 85mm (3") - 17,00 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 110mm (4") - 12,50 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 13,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254689
18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

1/2" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 4" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 28,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 7,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 54,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 14,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 95,30 M , Valvula esferica/registro - 2,00 UN, Hv.14 - abrigo para gas em bloco de concreto aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 - instalacao para 4 cilindro glp 45kg, exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45kg com carga - 4,00 UN, Caixa com coletor de agua (sifao) para rede de gas - 1,00 UN, Protecao anticorrosiva para tubulacao enterrada - 83,90 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 83,90 M , REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 83,00 M , Valvula de retencao vertical em ferro fundido flangeado - 2 1/2" - 2,00 UN, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 15,00 M , Recalque de passeio c/uniao engate rapido-registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 5,00 UN, Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 5,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 2 1/2" - 5,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 5,00 UN, Extintor de incendio com carga de po quimico seco - 4kg - 5,00 UN, Seta para hidrante/extintor de incendio - 15,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 91,80 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 35,40 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 102,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 143,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 137,00 M , Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 280,00 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 26,00 UN, Caixa de gordura,

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254683
18 OUT. 2021
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

alvenaria de tijolos macicos comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 6,72 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,96 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 33,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 9,60 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 16cm - 38,40 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm - 52,95 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 58,20 M , Hc.01 -canaleta concreto de a.p.p/tampa/grelha concr.ou ferro l=30cm - 109,20 M , Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 86,40 M , Hp.02 - grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 109,20 M , REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha smu - 100mm - 212,00 M , Curva de ferro fundido, linha smu (ligacao rede-condutor) - 100mm - 11,00 UN, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 10,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 42,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 11,00 UN, Lavatorio de louca branca.c/coluna, cap.minima 7l- excl.torneira - 5,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 11,00 UN, Hx.01 - lavatorio e bebedouro chapa aco inox chapa 18-excl.torneira - 39,80 M , Mictorio coletivo de aco inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 3,15 M , Tanque de louca branca, c/coluna, capac.minima 30l- excl.torneira - 2,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel chapa 20 - 500x400x200mm - 5,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel chapa 18 - 600x500x400mm - 1,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600 x 500 x 200mm - 4,00 UN, Filtro tp.cuno ou simil.c/elemento filtrante cel./carvao/cel.360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 63,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 61,00 UN, Acabamento antivandalismo para valvula de descarga - 52,00 UN,

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO: Autenticou a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original que lhe foi apresentada.
São Paulo: 18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254690

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

Chuveiro eletrico automatico, corpo pvc cromado - 220v-2800/4400w - 18,00 UN, Frontao ou testeira de marmore branco espirito santo - h. ate 10cm - 50,80 M , Tampo para bancada umida - marmore branco espirito santo 2cm - 12,81 M2, Tampo para bancada umida - aco inox n.18 (18:8) - 10,91 M2, Caixa d'agua polipropileno 5.000 litros - 4,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2543,27 M2, Emboco desemp.p/pintura-argamassa mista cimento, cal e areia 1:3/12 - 2543,27 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 5723,62 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 5723,62 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/argamassa colante - 1137,37 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 3512,21 M2, Emboco externo desemp.p/pintura-argam.mista cimento,cal,areia 1:3/12 - 3512,21 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Peitoril de argamassa de cimento queimado - espessura 2cm - 235,96 M , FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso comum - placa convencional (fornec. e instalacao) - 435,12 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de concreto, com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 27,97 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Cimentado comum, desempenado e alisado - espessura 20mm - 2829,38 M2, Acabamento de piso de concreto tipo bambole - 1323,31 M2, Piso ceramico esmaltado (pei-5) - assentado com argamassa colante - 1339,65 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional-borr.sintetica assentes c/argam - 26,86 M2, Piso vinilico croma ou sim. -e=3,2 mm, excl.argamassa regulariz.base - 758,80 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape de granilite - 10cm - 848,08 M , Degraus de granilite - 376,00 M , DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 41,68 M3, Piso vinilico linoleum - fornecimento e instalacao - 70,17 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 350,60 M2, Vidro laminado incolor esp.= 8mm - 8,93 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254697
TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica conforme original
06 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

ROQ SMCL KCV JOA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

ESMALTE SINT. GRADIL = 391,38 M²

GRADIL 391,38 - 1,65 = 237,20

corrida - 2543,27 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 6953,11 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, c/ emassamento - 208,74 M2, PINTURA EM METAL: Tinta betuminosa - interior de calhas, rufos e rincoes metalicos - 149,55 M , Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 1377,53 M2, Esmalte sintetico - estruturas metalicas - 640,81 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Pp.15/19 - portao em ferro perfilado com chapa, 1 folha - 9,35 M2, Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem - conf. det. edif - 46,30 M , Muro de arrimo h=3,50m, com drenagem - conf. det. edif - 154,50 M , Fv.12/13 - mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 19,00 M , Gradil ferro galv.eletrof.-b=25x2mm-m=65x132mm-d=1650mm-c/pintura - 391,38 M2, Portao ferro galv.eletrof.-m= 65x132mm-de abrir-1 fl-c/pintura eletr - 2,00 M2, Portao ferro galv.eletrof.-m= 65x132mm-de abrir-2 fl-c/pintura eletr - 6,20 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 849,25 M2, DIVERSOS: Ip.03 - plataforma com 3 mastros bandeira h.total=7m (excl.engast.) - 1,00 UN, Qd.01 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -voleibol - 1,00 UN, Qd.02 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -futebol salao - 1,00 UN, Qd.03 - demarcacao quadra c/tinta a base borr.clorada -basquete - 1,00 UN, Demarcacao vaga estacionamento p/portadores de deficiencia fisica - 1,00 UN, Postes para voleibol, incl. pintura e rede - 1,00 UN, Trave para futebol de salao, incl. pintura e rede - 2,00 UN, Tela de nylon para cobertura de quadra - 474,06 M2, Demarcacao e pintura de superficies - epoxi - 474,06 M2, Hv.20-abrigo p/lixo alvenaria-revest.externo argam.-interno azulejos - 1,00 UN, Iv.06 - lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 4355,85 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira em ardosia cinza, polida 2 lados, e= 30mm, excl.apoio - 33,63 M2, Barra de apoio para lavatorio - em "u" - 12,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - 18,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo

1º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente copia reprografica
18 OUT. 2021
WILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254680

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

galvanizado - 395,40 M , Mm.23/24 - lousa em laminado melaminico branco sobre compensado - 102,85 M2, Faixa bate-carteira para sala de aula - 140,00 M , Dp.01 - escada marinheiro de ferro galvanizado - 4,00 M , Dp.02 - escada marinheiro de ferro galvanizado c/guarda corpo - 4,00 M , Porta corta-fogo p90 (0,90x2,10m) c/ferragens - 5,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 5 paradas - 1,00 UN, Dx.01/03 - coifa em chapa de aco galvanizado para fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Chapeu chines para duto galvanizado 35cm bit.22 para exaustao de ar - 1,00 UN, Duto em chapa de aco galvanizado n.22 - diam. 35cm - 4,50 M , Curva p/duto chapa galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recravada 10 graus - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp para coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, Guarda corpo e corrimao tubular padrao fde co-15 h=1,30m (externo) - 75,40 M , Guarda corpo e corrimao tubular fde co-15 h=1,10m (interno) - 19,00 M , Tabela de basquete detalhe fde qe-25 - 2,00 GL, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 694,90 M2, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.02 - conjunto mesa e bancos em concreto - 1,00 CJ, Ic.04 - banco em concreto aparente - l=50cm - 36,55 M , BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares, diam. 2,20m, forn. e instalacao - 1,00 UN, Gangorra c/3 pranchas compr=3,00m h=0,70m - estrutura metalica - 1,00 UN, Arvores classe e dap 5 de desenvolvimento rapido - 12,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Coordenador geral - 35,00 H , Engenheiro/arquiteto junior - 55,00 H , Desenhista projetista - 25,00 H , Desenvolvimento de projeto tecnico formato a1 - 23,00 UN, Data de inicio: 15/09/10, data de termino: 31/12/14. Responsaveis tecnico por parte da CONTRATADA, os Engº Civil Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto - CREA no. 5061369775 - RNP nº 260472301-8 - ART nº 92221220101820748; o Engº Civil Claudio Crispillio Buono - CREA nº 0600514250 - RNP nº 260473169-0 - ART nº 92221220110969376; a Arquiteta e Urbanista Luciana Duque

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254684
11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia conforme original que dou fé
São Paulo - 18 OUT. 2021
MILTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Valor cobrado pelo ato R$ 3,90

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 015/EDIF.5/16

Processo nº 2016-0.273.567-7

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEF RUA TIQUIRA, situada na Estrada do M`Boi Mirim x Rua Tiquira - e construção da CEI/EMEI RUA TIQUIRA - 4302 - situada ma Rua Tiquira,s/nº - SP/MB

Empresa: DB CONSTRUÇÕES LTDA.

Buono - CREA nº 5061523322 - CAU - RN nº A35051-6 - ART nº 92221220101820649; o Engº Eletricista Edmilson José Scrassulo Filho - CREA nº 0601537962 - RNP nº 260339718-4 - ART nº 92221220110982115 e o Engº Agronomo João Carlos Pettan Dassie - CREA nº 0601648231 - RNP nº 260444893-9 - ART nº 92221220110969607, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do **Engª Maria Solange T.Furquim de Campos - CREA nº0600887192**. Consta ainda, sob fls. 10 do processo no. 2016-0.273.567-7 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 11 (onze) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos **20/12/16**. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879** Confere, **Engª Civil Maria Solange T.Furquim de Campos**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), de acordo com o **Decreto nº 56.737 de 19 de dezembro de 2015.**

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engª Maria Solange T.F. Campos - CREA nº 0600887192 - .....

11º TABELIÃO DE NOTAS - SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
114454
AUTENTICAÇÃO
AU1097CG0254691
18 OUT. 2021
VALTON YOSHIO SATO - Escr. Autorizado
SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
ROQ SMCL KCV JOA

DATA-BASE: JANEIRO/ 2022

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-07-01	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"**					**UN**	**139,57**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	2,000000	53,4677	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	2,000000	39,1340	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	6,000000	15,0600	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55230	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	7,85	1,000000	7,8500	
09-07-02	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**					**UN**	**211,37**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,100000	82,8749	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,100000	60,6577	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	12,000000	30,1200	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55235	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	13,66	1,000000	13,6600	
09-07-03	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"**					**UN**	**279,81**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	4,000000	106,9354	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	4,000000	78,2680	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	18,000000	45,1800	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55240	INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO	Un	25,37	1,000000	25,3700	
09-07-05	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"**					**UN**	**223,56**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,100000	82,8749	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,100000	60,6577	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	12,000000	30,1200	
	54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	7,52	1,000000	7,5200	
	55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,05	1,000000	9,0500	

ROQ SMCL KCV JOA

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	9,000000	22,5900	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55220	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	10,65	1,000000	10,6500	
09-07-15	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**					**UN**	**158,42**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	2,000000	53,4677	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	2,000000	39,1340	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	6,000000	15,0600	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	26,70	1,000000	26,7000	
09-07-18	**PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"**					**UN**	**221,89**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,100000	82,8749	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,100000	60,6577	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	9,000000	22,5900	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55225	INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA/ ESPELHO	Un	31,71	1,000000	31,7100	
09-07-30	**PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"**					**UN**	**261,26**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,100000	82,8749	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,100000	60,6577	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	12,000000	30,1200	
	54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	7,52	1,000000	7,5200	
	55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,05	1,000000	9,0500	
	55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	26,70	2,000000	53,4000	
09-07-35	**PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"**					**UN**	**166,93**

RDQ SMCL KCV JOA

CÓDIGO	CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	12,45	3,000000	37,3500	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	18,000000	45,1800	
	54860	CONDULETE CORPO DUPLO; INCLUSIVE TAMPA - 3/4"	Un	24,60	1,000000	24,6000	
	55245	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO	Un	26,70	3,000000	80,1000	
09-07-60		**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"**				**UN**	**141,60**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	2,000000	53,4677	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	2,000000	39,1340	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	6,000000	15,0600	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55210	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	Un	2,97	1,000000	2,9700	
	55255	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	9,88	1,000000	9,8800	
09-07-61		**PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**215,88**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,000000	80,2015	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,000000	58,7010	
	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	12,45	3,000000	37,3500	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	6,000000	15,0600	
	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	14,07	1,000000	14,0700	
	55255	TOMADA ELÉTRICA SIMPLES DE EMBUTIR, DE 10A OU 20A, SEM PLACA - CONFORME NBR 14136	Un	9,88	1,000000	9,8800	
	58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,31	2,000000	0,6200	
09-07-70		**PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO**				**UN**	**224,12**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	2,500000	66,8346	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	2,500000	48,9175	

ROQ SMCL
KCV JOA

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	12,45	4,000000	49,8000	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	8,000000	20,0800	
	55250	TOMADA PARA PISO COMPLETA, DE 10A OU 20A,CONFORME NBR 14136	Un	38,49	1,000000	38,4900	
09-07-75	**PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"**				**UN**		**237,42**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,500000	93,5685	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,500000	68,4845	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	10,000000	58,8000	
	54812	CAIXA DE PVC 10 X10 X 5CM	Un	7,52	1,000000	7,5200	
	55211	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4"	Un	9,05	1,000000	9,0500	
09-07-76	**PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE**				**UN**		**209,88**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	1,500000	40,1007	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	1,500000	29,3505	
	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	12,45	10,000000	124,5000	
	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	14,07	1,000000	14,0700	
	58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,31	6,000000	1,8600	
09-07-80	**PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"**				**UN**		**408,46**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	5,000000	133,6693	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	5,000000	97,8351	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	10,000000	58,8000	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	40,000000	100,4000	
	54813	CAIXA DE PVC 10 X 5 X 5CM	Un	3,45	1,000000	3,4500	
	55201	BOTÃO PARA CAMPAINHA, COMPLETO C/ ESPELHO	Un	14,31	1,000000	14,3100	
09-07-85	**PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3"**				**UN**		**251,56**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	2,500000	66,8346	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	2,500000	48,9175	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	3,000000	17,6400	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	6,000000	15,0600	

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO			CUSTO		UNID	VALOR
	CODINS	NOMINS	UNID	UNIT.	COEF.	Vparc	
	54810	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5 X 7,5 X 5,0CM (3"X3") SEM PLACA	Un	6,67	1,000000	6,6700	
	59025	CIGARRA DE SOBREPOR; TIPO COLEGIAL	Un	96,44	1,000000	96,4400	
09-07-90	**PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL**					**UN**	**235,99**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,200000	85,5483	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,200000	62,6144	
	52431	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DN: 3/4"	M	5,88	6,000000	35,2800	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	18,000000	45,1800	
	54804	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO N. 20 FUNDO MÓVEL - 2"	Un	3,17	1,000000	3,1700	
	58411	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 1/2"	Un	1,00	2,000000	2,0000	
	58412	BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4"	Un	1,10	2,000000	2,2000	
09-07-95	**PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"**					**UN**	**283,04**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	26,73	3,200000	85,5483	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	19,56	3,200000	62,6144	
	51631	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE - ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,06MM - 3/4"	M	12,45	6,000000	74,7000	
	52865	CABO 2;50 MM2 - ISOLAMENTO P/ 0;7 KV - FLEXÍVEL	M	2,51	18,000000	45,1800	
	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	Un	14,07	1,000000	14,0700	
	58422	BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	Un	0,31	3,000000	0,9300	

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES

DATA BASE: JUL/2007

CÓDIGO CODINS	NOME DO SERVIÇO NOMINS	UNID	VALOR	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-07-65	**PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS, TRIPOLAR - 220V CAIXA 4"X2"**				**UN**	**123,26**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	8,60	5,500000	47,3070	
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	6,58	5,500000	36,2043	
52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN: 1/2"	M	1,10	12,000000	13,2000	
52865	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PVC 750V - 2,50MM2	M	0,73	24,000000	17,5200	
54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4X2	UN	0,55	1,000000	0,5500	
55210	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	1,18	1,000000	1,1800	
55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	7,30	1,000000	7,3000	
09-07-66	**PONTO COM TOMADA PARA APARELHO FIXO, TRIPOLAR - 220V EM CONDULETE 3/4"**				**UN**	**182,46**
02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	8,60	5,500000	47,3070	
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	6,58	5,500000	36,2043	
51631	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO TIPO PESADO - 3/4"	M	5,57	12,000000	66,8400	
52865	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PVC 750V - 2,50MM2	M	0,73	24,000000	17,5200	
54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	UN	5,19	1,000000	5,1900	
55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	7,30	1,000000	7,3000	
58422	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	UN	0,35	6,000000	2,1000	

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES

DATA BASE: JUL/2007

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS	NOMINS	UNID	VALOR	COEF.	UNID Vparc	VALOR
09-07-65	**PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS, TRIPOLAR - 220V CAIXA 4"X2"**					**UN**	**123,26**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	8,60	5,500000	47,3070	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	6,58	5,500000	36,2043	
	52430	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN: 1/2"	M	1,10	12,000000	13,2000	
	52865	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PVC 750V - 2,50MM2	M	0,73	24,000000	17,5200	
	54803	CAIXA DE FERRO ESTAMPADO - 4X2	UN	0,55	1,000000	0,5500	
	55210	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	1,18	1,000000	1,1800	
	55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	7,30	1,000000	7,3000	
09-07-66	**PONTO COM TOMADA PARA APARELHO FIXO, TRIPOLAR - 220V EM CONDULETE 3/4"**					**UN**	**182,46**
	02041	ELETRICISTA (SGSP)	H	8,60	5,500000	47,3070	
	02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	6,58	5,500000	36,2043	
	51631	ELETRODUTO ACO GALVANIZADO TIPO PESADO - 3/4"	M	5,57	12,000000	66,8400	
	52865	FIO DE COBRE ISOLAMENTO PVC 750V - 2,50MM2	M	0,73	24,000000	17,5200	
	54863	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C COM TAMPA - 3/4"	UN	5,19	1,000000	5,1900	
	55260	TOMADA TRIPOLAR - 220V	UN	7,30	1,000000	7,3000	
	58422	BRACADEIRA DE ACO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 3/4"	UN	0,35	6,000000	2,1000	

ROQ SMCL
KCV JOA

DATA-BASE: JULHO/ 2022

COMPOSIÇÕES DE EDIFICAÇÕES - COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	NOME DO SERVIÇO CODINS NOMINS	UNID	CUSTO UNIT.	COEF.	UNID Vparc	VALOR
17-01-31	**FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE**				**M**	**1.485,09**
02013	CARPINTEIRO (SGSP)	H	24,24	1,080000	26,1872	
02014	AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)	H	19,64	1,080000	21,2133	
02015	FERREIRO (SGSP)	H	24,54	0,050000	1,2273	
02016	AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP)	H	19,64	0,050000	0,9821	
02020	PEDREIRO (SGSP)	H	24,17	0,260000	6,2863	
02045	SERRALHEIRO (SGSP)	H	33,84	1,000000	33,8496	
02046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (SGSP)	H	20,47	1,000000	20,4710	
02075	PINTOR (SGSP)	H	25,60	2,200000	56,3332	
02076	AJUDANTE DE PINTOR (SGSP)	H	19,64	2,200000	43,2124	
02099	SERVENTE (SGSP)	H	19,64	2,320000	45,5695	
10550	PEDRISCO LIMPO	M3	122,04	0,006000	0,7322	
10612	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2	M3	426,97	0,063000	26,8989	
10648	ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8	M3	658,30	0,001000	0,6583	
11046	PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO	M	7,15	0,500000	3,5750	
11066	PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO	M	3,52	1,970000	6,9344	
11070	PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA	M	12,72	1,633330	20,7759	
11510	AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS	KG	8,26	0,510000	4,2127	
17515	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Kg	16,43	0,200000	3,2860	
17740	ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18	Kg	17,14	0,010000	0,1714	
30542	FERRO PERFILADO TRABALHADO	KG	16,21	69,180000	1.121,6047	
37005	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	L	35,88	0,610000	21,8868	
37509	FUNDO CROMATO DE ZINCO	L	41,02	0,370000	15,1774	
37535	LIXA PARA FERRO - N. 150	Un	3,15	1,220000	3,8430	

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO X
REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **DB Construções Ltda.,** inscrita no CNPJ sob nº **03.101.876/0001-12**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto**, portador da Carteira de Identidade nº **18.206.302-1** e do CPF nº **246.567.738-16 DECLARA:**

1) para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

São Paulo, 25 de novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

(Assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. 18.206.302-1 CPF nº. 246.567.738-16
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ESCOPO DA LICITAÇÃO

A empresa **DB Construções Ltda.**, com sede na **Avenida Euclides**, n.º **300 Vila Fachini, São Paulo/SP.,** C.N.P.J. n.º **03.101.876/0001-12**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto** portador do RG n.º **18.206.302-1** e do CPF n.º **246.567.738-16**, DECLARA sob as penas da lei, ter total conhecimento do escopo da licitação, objeto que trata a presente licitação.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A empresa **DB Construções Ltda.**, inscrita no C.N.P.J. sob nº. **03.101.876/0001-12**, sediada em **São Paulo**, à **Avenida Euclides**, nº **300 – Vila Facchini** por seu representante legal e ou procurador Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, Sócio Diretor**, portador do RG nº. **18.206.302-1**, inscrito no CPF/MF sob nº. **246.567.738-16 DECLARA** expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei, em cumprimento ao item 11.4.5 alínea "c" do Edital, disponibilizar, caso vencedora do certame, instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da presente licitação.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor

Carimbo CNPJ da empresa

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO NÚMERO DE ORDENS DE SERVIÇOS SIMULTÂNEAS, EXPEDIDAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS

AGRUPAMENTO 06

A empresa **DB Construções Ltda.**, inscrita no C.N.P.J. sob nº. **03.101.876/0001-12**, sediada em **São Paulo**, à **Avenida Euclides**, nº **300 – Vila Fachini,** por seu representante legal e ou procurador Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, Sócio Diretor**, portador do RG nº. **18.206.302-1**, inscrito no CPF/MF sob nº. **246.567.738-16 DECLARA** expressamente, para os fins de Direito e sob as penas da lei e que, em cumprimento ao item "5.8" do Termo de Referência, se obriga à, caso vencedora do certame no Agrupamento **06**, executar simultaneamente, no mínimo, o número de ordens de serviços estabelecidas no referido item 6.7 do Termo de Referência para este Agrupamento.

Caso venha a ser declarada vencedora de outro agrupamento, desde já, me obrigo a executar simultaneamente a somatória das Ordens de Serviços deste agrupamento e do outro Agrupamento.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor
Carimbo CNPJ da empresa

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA NO QUADRO SOsocietário

A empresa **DB Construções Ltda.,** inscrita no CNPJ sob nº **03.101.876/0001-12**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto** portador da Carteira de Identidade nº **18.206.302-1** e do CPF nº **246.567.738-16 ATESTA**, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO XVI
DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa **DB Construções Ltda.**, com sede na **Avenida Euclides**, nº **300 – Vila Facchini – São Paulo/SP.**, C.N.P.J. n.º **03.101.876/0001-12**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto, Sócio Diretor**, portador do RG nº. **18.206.302-1**, inscrito no CPF/MF sob nº. **246.567.738-16**, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados aos serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da (s) Ata (s) de Registro de Preços que resultar (em) do presente certame, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 30 § 10 da Lei Federal nº 8.666/93.

NOME	MODALIDADE	CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente
Luciana Duque Buono	Arquiteta	CAU 35051-6
Roberto O. D. Rodrigues Neto	Engenheiro Civil	CREA 5061369775
Claudio Crispillio Buono	Engenheiro Civil	CREA 0600514250
João Carlos Pettan Dassie	Engenheiro Agrônomo	CREA 0601648231

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do representante legal
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
RG nº. **18.206.302-1** CPF nº. **246.567.738-16**
Cargo: Sócio Diretor
Proponente: **DB Construções Ltda.**
Endereço: **Avenida Euclides, 300 – Vila Facchini – São Paulo/SP.**
C.N.P.J. **03.101.876/0001-12** Insc. Est.**146.632.915.115**

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto**, **Engenheiro Civil**, inscrito no CREA sob nº **5061369775**, declaro estar ciente de minha vinculação técnica em eventual contratação da empresa **DB Construções Ltda.**, CNPJ nº **03.101.876/0001-12**, com a Municipalidade de São Paulo, relativamente à execução de serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da (s) Ata (s) de Registro de Preços que resultar (em) da licitação em epígrafe, bem como manifesto minha aceitação em acompanhar tais serviços na qualidade de responsável técnico.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Profissional Responsável Técnico
Roberto Octavio Dutra Rodrigues Neto
Engenheiro Civil
CREA nº **5061369775**

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **Luciana Duque Buono**, **Arquiteta Urbanista**, inscrito no CAU sob nº **35051-6**, declaro estar ciente de minha vinculação técnica em eventual contratação da empresa **DB Construções Ltda.**, CNPJ nº **03.101.876/0001-12**, com a Municipalidade de São Paulo, relativamente à execução de serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da (s) Ata (s) de Registro de Preços que resultar (em) da licitação em epígrafe, bem como manifesto minha aceitação em acompanhar tais serviços na qualidade de responsável técnico.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Profissional Responsável Técnico
Luciana Duque Buono
Arquiteta Urbanista
CAU sob nº **35051-6**

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 012/SIURB/2021 PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OFERTA DE COMPRAS Nº: 801021801002021OC0019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR AGRUPAMENTO PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES, REQUALIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES DE SEGUNDO ESCALÃO, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **Claudio Crispillio Buono**, **Engenheiro Civil**, inscrito no CREA sob nº **0600514250**, declaro estar ciente de minha vinculação técnica em eventual contratação da empresa **DB Construções Ltda.**, CNPJ nº **03.101.876/0001-12**, com a Municipalidade de São Paulo, relativamente à execução de serviços que poderão vir a ser contratados por meio da utilização da (s) Ata (s) de Registro de Preços que resultar (em) da licitação em epígrafe, bem como manifesto minha aceitação em acompanhar tais serviços na qualidade de responsável técnico.

São Paulo, 25 de Novembro 2022.

DB CONSTRUÇÕES LTDA

Profissional Responsável Técnico
Claudio Crispillio Buono
Engenheiro Civil
CREA nº **0600514250**

ROQ SMC1
KCV JOA

Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ:	03.101.876/0001-12
Razão Social:	DB CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:	
Tipo Pessoa:	Pessoa Juridica
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social:	2.500.000,00
Data Capital Social:	01/01/1900
Inscrição Municipal:	4.393.878-7
Tipo de Registro:	Registro Cadastral (RC)
Órgão Fiscalizador:	Sim
Negociações Eletrônicas:	Sim
Atividades:	Prestação de Serviços
Ente Federativo/Entidade Conveniada:	1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão/Entidade:	08000-SECRETARIA DA EDUCACAO
Unidade Cadastradora:	081101-FDE-FUNDACAO P/ DESENV. DA EDUCACAO
Endereço da Unidade Cadastradora:	AV. SAO LUIS, 99 - CENTRO - SAO PAULO - 011 3158-4832 - 01046001

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor:	Ativo

Endereços

Endereço	AV EUCLIDES, 300
Tipo	SEDE
Bairro	VILA FACCHINI
CEP	04326080
Municipio	São Paulo
UF	SP
Email Comercial	dbconst@uol.com.br
Telefone1	(11) 55880110 Ramal:0
Telefone2	(0) Ramal:0
Fax	(0) Ramal:0
Site	

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial	Registro	Data
JUNTA COMERCIAL	35215618474	01/04/1999

Órgao Fiscalizador

Registro	Órgão	Validade	Aprovação
0536633	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	31/12/2022	28/06/2022
19237-6	Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU	17/12/2022	28/06/2022

ROQ SMCL
KCV JOA

Linha de Fornecimento

Classe	Descrição
101	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS
117	SERVICO DE ADAPTACOES,REPAROS,REFORMAS E INSTALACOES EM OBRAS CIVIS
222	SERVICOS DE ESTUDOS TECNICOS, PESQUISAS, PLANEJAMENTO E PROJETOS

225	SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO
241	SERVICOS CARTOGRAFIA,DESENHO E TOPOGRAFIA
318	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS - VOLUME 18
401	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE ESTRUTURAS
408	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE DIVISORIAS
419	SERVICOS DE INSTALACOES/MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA
529	SERVICOS DE MANUTENCOES/REPAROS EM EQUIPAMENTOS PARA RECREACOES E DESPORTOS
531	SERVICOS DE MANUTENCOES/REPAROS EM INSTALACOES PREDIAIS
554	SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES DE BENS MOVEIS E IMOVEIS
557	SERVICOS DE REPAROS, RESTAURACOES E RECUPERACOES
559	SERVICOS DE MANUTENCOES EM POCOS E RESERVATORIOS
564	SERVICOS DE MANUTENCOES/CONSERVACOES EM VIAS PUBLICAS
801	SERVICOS DE ADMINISTRACOES PREDIAIS
841	SERVICOS DE VIDRACARIAS

Responsáveis

CPF	Nome	Telefone	E-mail	Responsabilidade	Procedimento
05519653801	EDMILSON CAPUANO	55 11 55880110	dbconst@uol.com.br	Credenciado	CAUFESP
27905737861	LUCIANA DUQUE BUONO	55 11 55880110	dbconst@uol.com.br	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO
24656773816	ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO	55 11 55880110	dbconst@uol.com.br	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa: Outros

Documentação

Documento	Validade	Aprovação
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	15/03/2023	10/10/2022
Certidão de Tributos Municipais	01/04/2023	10/10/2022
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	17/12/2022	INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE PELO ÓRGÃO EMISSOR
Certidão Negativa de Falência e Concordata	11/04/2023	14/10/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	12/04/2023	14/10/2022

ROQ SMCL
KCV JOA

Dados Contábeis

Exercício: 2021

Balanço	Valor
Ativo	
Circulante	11.209.045,41
Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	28.693,20
Imobilizado	28.451,88
Intangível	0,00
Diferido	0,00
Ativo Total	11.266.190,49
Passivo	
Circulante	3.742.654,58
Não Circulante	
Exigível a Longo Prazo	703.573,80
Refis	0,00
Resultados não Realizados	0,00
Patrimônio Líquido	6.819.962,11
Passivo Total	11.266.190,49

"Exercício Social Encerrado em: " 31/12/2021
Apresentar novo balanço em: 30/06/2023
Data de Aprovação: 04/04/2022

Detalhamento do Patrimônio Líquido:

Capital Social	0,00
Reservas de Capital	0,00
Reservas de Lucro	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Ações em Tesouraria	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00

Índices Contábeis:

Liquidez Geral:	2,52
Liquidez Corrente:	2,99
Imobilização:	0,01
Endividamento Total:	0,39
Solvência Geral:	2,53

Validade do RC: 26/04/2023

Ficha cadastral gerada em: 07/12/2022 13:02:52

ROQ SMCL
KCV JOA