PE_EFEURA DE
SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Supervisao de Logistica e Contratos
Rua Libero Badaré, 346, 52 andar - Bairro Centro - Sao Paulo/SP - CEP 01008-
905
Telefone: 3397-0076

TERMO DE CONTRATO N2 138/SMC-G/2025-A

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6025.2025/0021856-2
PREGAO ELETRONICO N2 90024/2024
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 035/2024

()BGAO RESPONSAVEL PELO REGISTRO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE
SAO PAULO

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacaode servicos de
execucao de reparos gerais na cobertura, instalacdes elétricas, instalacdes
hidraulicas, fechamentos e revestimentos da Fase 1.2 das intervencdes planejadas
da Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda.

DETENTORA A.R.P.: CONSORCIO LEMAM - TMA

VALOR: R$ 473.077,11 (quatrocentos e setenta e trés mil, setenta e sete reais e
onze centavos)

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DE SAO PAULO por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA neste ato
representada pelo Chefe de Gabinete, Senhor ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA,
adiante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a empresa
CONSORCIO LEMAM - TMA, inscrita no CNP) sob n2 57.990.887/0001-20, sediada a
Rua Apeninos n?2 429 - Conjunto 302 - Aclimacao - Sao Paulo/SP - CEP 01533-000,
neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor RONALDO ALVES
PEREIRA, inscrito no CPF/ME sob n? 127.XXX.XXX-06, portador da Cédula de
Identidade RG n2 20.XXX.XX7-SSP/SP, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Chefe
de Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa- SEI XXXXX do
processo administrativo n® 6025.2025/0021856-2, publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicoes da Lei Federal n2. 14.133/21 e suas alteracodes, Lei
Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 62.100/22, de
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27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Resolucao n? 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de comuns
de engenharia para execucao de execucao de reparos gerais na cobertura,
instalacdes elétricas, instalacdes hidraulicas, fechamentos e revestimentos da Fase
1.2 das intervencdes planejadas da Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda, localizada
na Rua Victério Santim n® 44 - ltaquera - Sao Paulo/SP - CEP: 08292-000, em
conformidade com as especificacdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1),
parte integrante e indissociavel da Ata.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante Termo Aditivo, quaisquer
modificacdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é deR$ 473.077,11 (quatrocentos e setenta e
trés mil, setenta e sete reais e onze centavos) - Data-base Outubro/2025.

3.2. As despesas correspondentes onerarao a dotacdo orcamentaria n@
98.25.13.391.3001.5.957.4.4.90.51.00.08.1.759.0402.1 - Unidade Executora 25.10,
do orcamento vigente, suportadas pela Nota de Empenho n® 141.729/2025, no valor
d e 473.077,11 (quatrocentos e setenta e trés mil, setenta e sete reais e onze
centavos), para o presente exercicio.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentiria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servicos sera de 45 (quarenta e cinco) dias
a partir da data de emissao da ordem de inicio, que sera expedida pela SMC,
conforme Memorial Descritivo SEI 143377925.

4.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 84, da Lei Federal
14.133/21, mediante Termo de Aditamento.

4.3. O prazo para inicio da execucao tera inicio no dia util posterior ao envio da
confirmacao de recebimento, que serd juntada ao processo.
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4.4. Verificada a necessidade de alteracao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacao do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacao no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. As contratacOes decorrentes da Ata de Registro de Precos serao formalizadas
mediante a expedicao de Ordem de Servico e atenderao ao disposto no Termo de
Referéncia) e na Ata de Registro de Precos

5.2. Constitui condicao para a celebracao da contratacao, bem como para a
realizacao dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
do fornecedor no “CADIN MUNICIPAL” e toda documentacao exigida na habilitacao.

5.3. Apés verificada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa a
regularidade toda a documentacado, o prazo para inicio da execucao tera inicio no
dia util posterior ao envio da confirmacao de recebimento, que sera juntada ao
processo.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. Os precos registrados poderao ser alterados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do(s)
item(ns) registrado(s), nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

b) em caso de criacao, alteracao ou extingcao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou da superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao
sobre os precos registrados.

6.2. E previsto reajustamento dos precos registrados nesta ata, observados os
mesmos critérios estabelecidos no instrumento convocatério mencionado no
subitem 6.1 para o reajustamento dos precos de eventual contratacao dela
decorrente.

6.2.1. Caso seja realizado reajustamento dos precos da ata, somente caberd
reajustamento dos precos de eventual contratacao dela decorrente se forem
observados os requisitos especificados no respectivo instrumento, e for ultrapassado
o interregno minimo de 01 (um) ano contado a partir dos efeitos do reajustamento
dos precos desta ata. No caso de reajustamento(s) subsequente(s) ao primeiro, o
interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos efeitos do ultimo
reajustamento.

6.2.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que,
caso o prazo de execucao do objeto contratual ultrapasse a data que em que
configura 1 (um) ano a contar da data do orcamento estimado, e
independentemente de pedido da contratada, os precos iniciais serao reajustados,
mediante a aplicacao, da seguinte férmula parameétrica:
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R= Po x [(IPC/IPCo) - 1]
Onde: R = parcela de reajuste;

PO = preco inicial do contrato no més de referéncia dos precos ou preco do contrato
no més de aplicacao do ultimo reajuste;

IPC/IPCO = variacdo do IPCFIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre o
més de referéncia de precos, ou o0 més do ultimo reajuste aplicado, e o més de
aplicacao do reajuste.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1. A medicao serd mensal conforme a evolucao dos trabalhos e depois do aceite
da Fiscalizacdo do Nucleo de Engenharia e Arquitetura (SMC/NEA) e sequira, para
cada item, os parametros estabelecidos nos Critérios de Medicdo do Boletim CDHU;

7.2. A medicao sera processada por meio do registro dos quantitativos efetivamente
executados.

7.3. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacao dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.4. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no méximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos
servicos.

7.5. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberard para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servicos executados.

7.6. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e
Portaria SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletr6nica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

7.7. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicao, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacao da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS - e Informacdes a
Previdéncia Social - GFIP - e a Guia de Previdéncia Social - GPS, folha de pagamento
dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrébnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

7.8. Como condicao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao
realizada o contratado apresentard os seguintes documentos:

a ) declaracao de utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de
sua aquisicao;

b) no caso de utilizacao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverao ser entregues ao contratante os sequintes documentos:

b.1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos;
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b.2) original da 19 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos
Florestais - ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento;

b.3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA,;

c) no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerdarios, nos termos do
Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante
0s seguintes documentos:

c.1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

c.2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros
cubicos), cépia da ultima Licenca de Operacao do empreendimento responsavel pela
extracao dos produtos de mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgdao ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em
outro Estado;

7.9. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes
da Portaria SF 045/94.

8.3. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem
a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.4. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n2 05/2012, a qual dependerd de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.4.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.5 . Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servicos.
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Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificard a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisdrio devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracao Municipal providenciard a designacao de Comissao de Recebimento,
para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto aos termos
contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo,
mediante a apresentacao, pela CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito,
referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servicos
elaborados, bem como por sua adequacao a legislacao e as técnicas vigentes a
época da sua execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualqguer momento para resolucao de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucao dos problemas oriundos do projeto, correcao de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a
conclusao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

Cldusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A Contratada sujeitar-se-a a fiscalizacao por parte da Contratante, que sera
encarregada de acompanhar a execucao dos servicos, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacodes formuladas;

10.1.1. Compete ao Nucleo de Engenharia e Arquitetura (NEA) da Secretaria
Municipal de Cultura e Economia Criativa acompanhar os trabalhos desde o inicio
até a aceitacao definitiva, verificando a perfeita execucdao dos mesmos e o
atendimento das especificacdes, bem como solucionar os problemas executivos,
testar trabalhos realizados e dar juizo sobre o andamento dos trabalhos;

10.1.2. A fiscalizacao dos trabalhos serd feita pela Secretaria Municipal de Cultura e
Economia Criativa. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura
indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacao, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias necessarias,
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que
deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:
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10.2.1. A DETENTORA devera indicar funciondrio de seu quadro, capacitado
tecnicamente, para atuar como preposto e contato Unico com a CONTRATANTE,
preferencialmente o Responsavel Técnico, sendo que em caso contrario a indicagao
devera ser aprovada pela CONTRATANTE.

10.2.2. A DETENTORA designara formalmente seu preposto, antes do inicio da
prestacao dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao
a execucao do objeto contratado.

10.2.3. A CONTRATANTE poderda recusar, desde que justificadamente, a indicacao
ou a manutencdao do preposto da DETENTORA, hipétese em que a DETENTORA
designara outro para o exercicio da atividade.

10.2.4. O(a) preposto(a) devera manter atualizados todos os meios de contato:
endereco, telefone, celular e e-mail;

10.2.5. O objeto inclui o fornecimento de uniformes, equipamentos de protecao
individual e coletivos (EPIs e EPCs), insumos e ferramentas, materiais de consumo
basico para os servicos, instrumentos de medicao e controle necessarios para a
perfeita execucao dos servicos e mao de obra operacional e administrativa em
numero suficiente e adequado para desenvolver todas as atividades previstas,
observadas as normas e a legislacao vigentes, bem como todo material e
equipamentos para confeccao dos orcamentos, relatérios, laudos e qualquer
documentacao necessaria para o cumprimento de suas obrigacoes.

10.2.6. Todo o transporte de materiais, equipamentos, mao de obra especializada e
documentacao necessarios a perfeita e completa execucdao dos servicos, serao de
responsabilidade da DETENTORA.

10.2.7. Os servicos deverao ser executados por profissionais de comprovada
competéncia, os quais deverao sempre estar uniformizados e portando crachas da
empresa durante a execucao dos servicos.

10.2.8. A execucao das reformas devera obedecer rigorosamente as especificacoes
constantes deste termo, normas da ABNT, bem como todas as prescricdes dos
projetos e de eventuais memoriais especificos, legislacdo da Prefeitura Municipal,
Normas e Critérios de Tombamento, Corpo de Bombeiros, Concessionaria de Energia
Elétrica, Concessiondria de Agua e demais 6rgdos pertinentes.

10.2.9. E de inteira responsabilidade da empresa DETENTORA o fornecimento de
mao de obra para a movimentacao de mobilidrio, qguando necessario, nas salas onde
serao realizados os servicos.

10.2.10. Pisos, paredes, instalacdes e equipamentos, moéveis, instalacdes e
equipamentos de tecnologia da informacao e demais existentes devem ser
protegidos contra poeira, respingos, fragmentos e outros detritos, previamente a
execucao dos servicos.

10.2.11. Ficard a critério da CONTRATANTE solicitar a DETENTORA a apresentacao
da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel pela execucdo dos servicos,
conforme preconizam a Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977, e a Resolucao
CONFEA n? 1.025, de 30 de outubro 2009.

10.2.12. Os servicos deverao ser executados conforme agendamento prévio e
cronograma pactuado com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa -
Nucleo de Engenharia e Arquitetura (SMC/NEA).

10.2.13. Todos os servicos a serem executados pela DETENTORA deverao estar
pautados pelas boas técnicas e normas pertinentes.

by

10.2.14. Caberd a DETENTORA integral responsabilidade por quaisquer danos
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causados a CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servicos, sempre
gue forem decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

10.2.15. Cabe a DETENTORA integral responsabilidade pela guarda de seus
materiais e equipamentos.

10.2.16. Os servicos deverao ser entregues totalmente concluidos, com os
trabalhos de acabamento e limpeza do ambiente executados.

10.2.17. Constitui responsabilidade da DETENTORA a retirada de todo o entulho e
restos, incluindo, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos
residuos/detritos, observando a legislacdo ambiental pertinente e normas vigentes,
mantendo limpos e organi zados os locais de trabalho, garantindo boa aparéncia e
seguranca.

10.2.18. A DETENTORA deve substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuacao, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatérios.

10.2.19. A DETENTORA deve cumprir o disposto no inciso XXXIll do art. 72 da
Constituicao Federal de 1988, quanto a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

10.2.20. A DETENTORA deve se sujeitar a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por
parte da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, bem como prestar
todos os esclarecimentos que forem solicitados, assim como atender prontamente
as reclamacodes formalizadas no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

10.2.21. A critério da CONTRATANTE, podera ser solicitado Laudo Técnico,
elaborado pelo responsavel técnico da empresa DETENTORA, relatando todos os
problemas, suas causas, consequéncias e solucdes a serem adotadas. A DETENTORA
tem até 5 (cinco) dias uteis, apds a solicitacao formal da contratante por meio de
mensagem eletronica, para a elaboracao do laudo técnico.

10.2.22. A inexisténcia de projetos das instalacdes prediais dos imdveis ndo exime
a DETENTORA de realizar orcamentos adequados e de realizar os servicos.

10.2.23. Se, durante a execucao dos servicos, for constatada a necessidade de
servicos adicionais que ultrapassem o orcamento original, deverd ser apresentada
justificava técnica pela DETENTORA, acompanhada de nova documentacao, sem
prejuizo da aplicacao das outras clausulas deste item 10 a estes servicos adicionais,
se for o caso. A execucao dos servicos dependera de aprovacao prévia da
CONTRATANTE.

10.2.24. A DETENTORA devera ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou
servico técnico especializado, para que a Administracdao possa utiliza-lo e acordo
com o previsto no Termo de Referéncia e seus anexos, conforme artigo 93 da Lei
Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021; 11.

10.3. SEGURANCA DO TRABALHO

10.3.1 A DETENTORA deve adotar praticas e seguir normas de seguranca que
minimizem o0s riscos aos seus trabalhadores e demais pessoas presentes, bem como
aos materiais, instalacbes e equipamentos no local de execucao dos servicos,
sinalizando e/ou isolando o local, se for o caso.

10.3.2. A DETENTORA deve seguir as Normas Regulamentadoras (NR) quanto ao
guesito de seguranca em todos os trabalhos, a destacar: programa de controle
meédico de saulde ocupacional (NR-7), programa de Edital de Licitacao SEl
143482478 / pg. 42 prevencao de riscos ambientais (NR-9), em instalacOes elétricas

.35625?;? Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/5SLNN5-4C9FY-VE5TF-234MU.



(NR-10), condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdao (NR-18),
em locais confinados (NR-33), trabalhos em altura (NR35), e demais Normas
Regulamentadoras conforme o caso.

10.3.3. Na hipdétese de algum acidente durante a execucao do servico, a
DETENTORA deverda se responsabilizar pelo atendimento, transporte e
acompanhamento devidos dos envolvidos.

10.4. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizacao:

10.4.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.4.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.4.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA.

10.4.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.4.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.4.6. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracao da
medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

10.4.7. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdées de planos de
trabalho, projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

10.4.8. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.4.9. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificacdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.4.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita
as penalidades previstas nos art. 155 a 158 da lei 14.133/2021 e suas alteracoes,
Lei Municipal n2.13.278/02, Decreto Municipal n? 62.100/22, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisao contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total,

11.1.3.1. A inexecucao total do contrato poderd ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 155 a 158 da Lei n2 14.133/2021 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracao Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
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inexecuc¢ao parcial;

11.1.4.1. A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 155 a 158 da Lei n2 14.133/2020 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdao Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s)considerado(s) pela fiscalizacao mal-executado(s), independente da
obrigacao de refazimento do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.8. empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5¢ dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 202 dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.11. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2. ndao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 69, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de
rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicacao
das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei Federal 14.133/21 e da
sancao administrativa de proibicao de contratar com a Administracao Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

11.3. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4. As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente
moratdério, e consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da
reparacao de eventuais danos, perdasou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5. A abstencao por parte da SMC, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e no Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

11.6. A aplicacao de qualquer penalidade prevista no Edital nao exclui a
possibilidade de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.2 14.133/21 e suas alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada
pelo Decreto Municipal n? 62.100/22, no que couber.

11.7. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

11.8. O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e sequintes do Decreto 44.279/03.
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11.10. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, se for o caso,
além de sua perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11. A Contratada estard sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei
Federal n2, 14,133/21 e suas alteracdes.

Clausula Decima Segunda - DA GARANTIA

12.1. Ndo haverd exigéncia de garantia contratual da execucao, conforme Edital
que precedeu este ajuste.

12.1.1. A DETENTORA, ao final do servico, devera fornecer a Secretaria Municipal
de Cultura e Economia Criativa, o Termo de Garantia, contado do seu recebimento,
conforme Termo de referéncia, Anexo | do edital que precedeu este ajuste.

12.1.1.1. O prazo de garantia dos servicos nao podera ser inferior a 05 (cinco) anos,
contados do recebimento de cada servico e de 1 (um) ano para equipamentos,
conforme Termo de referéncia, Anexo | do edital.

12.1.1.2. A DETENTORA deverd garantir seus servicos prestados, tanto no que
tange aos materiais quanto a execucao, conforme estipulado no Coddigo Civil
Brasileiro, conforme Termo de referéncia, Anexo | do edital.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdao automatica, a CONTRATADA nao poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 137 e incisos da Lei Federal n? 14.133/21 e paragrafo Unico do artigo 29 da
Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de
marc¢o de 2007.

13.3 Na hipdtese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal 14.133/21.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracao contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo
de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.1.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas
condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteracoes.

14.1.2. No caso de supressoOes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serao pagos pelos precos de aquisicao, devidamente
comprovados.

14.1.3. A ex ecucao dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacao e
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assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderd subcontratar partes das obras e servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecarda a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicao da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacao, compensacao, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualguer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupc¢ao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2 As alteracdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n? 14.133/21
e alteracOes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrentedo presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, ao final
assinadas.

Sao Paulo, 13 de novembro de 2025.
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