B&B Engenharia e Construções Ltda

ANEXO IV
IMPRESSO OFICIAL PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

1. A empresa **B&B Engenharia e Construções LTDA**, CNPJ nº 03.643.992/0001-63, estabelecida na Rua Itamonte, nº 33, Vila Medeiros, São Paulo-SP, pela presente propõe executar o objeto licitado no processo acima referido, **PARA O AGRUPAMENTO 09** pelo:

a. Valor total de custos básicos: **R$ 50.388.113,83 (Cinquenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e treze reais e oitenta e três centavos).**
b. Valor das Despesas Indiretas (BDI): **R$ 6.928.365,65 (Seis milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).**
e. Valor total: **R$ 57.316.479,48 (Cinquenta e sete milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).**

2. Data Base JULHO/2022, atualizada conforme item 10.2.2.1. do edital.

3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de 112,70% (cento e doze vírgula setenta por cento) para horistas e 72,17% (setenta e dois vírgula dezessete por cento) para mensalistas.

4. A licitante declara que adotou BDI de 13,75% (treze vírgula setenta e cinco por cento).

5. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

ROQ SMCL
KCV JOA

Licitações e Contratos

Rua Itamonte, nº 33 – Vila Medeiros – São Paulo – SP – CEP 02220- 000
CNPJ 03.643.992/0001-63 - fone /fax: (011) 2982-3838
e-mail: licitacoes@bbeng.com.br

6. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.475/2015 e 58.400/2018, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

7. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

8. Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação.

São Paulo, 25 de Novembro de 2022.

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Cíntia Cristina de Barros – Sócia-Administradora
CPF nº. 152.690.658-94 - RG nº. 20.755.078 SSP-SP
CREA nº 5060476111

03.643.992/0001-63
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Itamonte, 33
Vl. Medeiros - CEP 02220-000
SÃO PAULO - SP

RDQ SMCL
KCV JOA

Licitações e Contratos

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
010101	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	7.620,48	R$ 1,79	R$ 13.640,65
010105	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	375,40	R$ 14,18	R$ 5.323,17
010106	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	173,96	R$ 32,64	R$ 5.678,05
010107	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4.734,76	R$ 108,94	R$ 515.804,75
010108	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	4.891,86	R$ 4,77	R$ 23.334,17
010110	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	16.300,00	R$ 2,41	R$ 39.283,00
010121	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	5,00	R$ 545,43	R$ 2.727,15
010202	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	177,94	R$ 47,72	R$ 8.491,29
010205	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	143,09	R$ 28,63	R$ 4.096,66
010210	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	139,20	R$ 17,43	R$ 2.426,25
010211	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	37,12	R$ 35,01	R$ 1.299,57
010301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	193,35	R$ 18,57	R$ 3.590,50
010302	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	61,35	R$ 21,40	R$ 1.312,89
010303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	72,80	R$ 28,86	R$ 2.101,00
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	575,77	R$ 32,84	R$ 18.908,28
010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	574,90	R$ 7,47	R$ 4.294,50
010310	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	15.640,63	R$ 3,11	R$ 48.642,35
010401	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1.036,15	R$ 57,27	R$ 59.340,31
010402	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	5,00	R$ 66,81	R$ 334,05
010410	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	4.134,78	R$ 4,77	R$ 19.722,90
010415	LASTRO DE BRITA	M3	223,60	R$ 173,95	R$ 38.895,22
010426	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	358,76	R$ 67,30	R$ 24.144,54
010427	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	363,39	R$ 90,83	R$ 33.006,71
010430	TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	46,40	R$ 61,16	R$ 2.837,82
010448	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	72,68	R$ 51,53	R$ 3.745,20
010449	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	56,36	R$ 482,79	R$ 27.210,04
010450	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	71,67	R$ 234,61	R$ 16.814,49
010451	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	4,00	R$ 333,05	R$ 1.332,20

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
010452	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	70,42	R$ 230,80	R$ 16.252,93
010470	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA	M3	148,08	R$ 183,49	R$ 27.171,19
010471	ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA	M3	9,00	R$ 223,34	R$ 2.010,06
010475	MANTA GEOTÊXTIL	M2	3.942,38	R$ 9,01	R$ 35.520,84
010477	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824	M2	33,86	R$ 30,47	R$ 1.031,71
010480	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	484,52	R$ 11,96	R$ 5.794,85
010501	TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM	M2	177,97	R$ 77,81	R$ 13.847,84
010502	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	2.118,50	R$ 88,81	R$ 188.143,98
010540	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.186,00	R$ 24,82	R$ 79.076,52
020101	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	153,98	R$ 52,59	R$ 8.097,80
020102	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	411,85	R$ 79,91	R$ 32.910,93
020103	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM	M	129,52	R$ 118,48	R$ 15.345,52
020201	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	620,20	R$ 57,27	R$ 35.518,85
020202	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M	M3	5,90	R$ 66,81	R$ 394,17
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.771,20	R$ 4,77	R$ 13.218,62
020215	LASTRO DE BRITA	M3	444,47	R$ 173,95	R$ 77.315,55
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	12,60	R$ 445,92	R$ 5.618,59
020301	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	560,95	R$ 72,38	R$ 40.601,56
020304	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	1.105,65	R$ 95,07	R$ 105.114,14
020404	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	6.471,73	R$ 12,59	R$ 81.479,08
020407	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.044,43	R$ 13,34	R$ 13.932,69
020409	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	19.669,15	R$ 15,69	R$ 308.608,96
020505	CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	15,24	R$ 545,58	R$ 8.314,63
020506	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	135,16	R$ 564,91	R$ 76.353,23
020508	CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO	M3	20,00	R$ 453,07	R$ 9.061,40
020509	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	14,28	R$ 470,74	R$ 6.722,16
020510	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	105,03	R$ 489,21	R$ 51.381,72
020511	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	708,18	R$ 508,51	R$ 360.116,61
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	46,12	R$ 901,18	R$ 41.562,42
020605	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	497,09	R$ 107,93	R$ 53.650,92
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	212,80	R$ 28,63	R$ 6.092,46
025001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	5,13	R$ 64,31	R$ 329,91
025003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	390,90	R$ 209,97	R$ 82.077,27
025004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	117,62	R$ 381,78	R$ 44.904,96
025005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	22,50	R$ 189,91	R$ 4.272,97
025006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	29,00	R$ 379,84	R$ 11.015,36
029040	BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M	UN	4,00	R$ 12,16	R$ 48,64
030101	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	138,47	R$ 79,62	R$ 11.024,98
030104	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	187,59	R$ 95,07	R$ 17.834,18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
030113	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	5,00	R$ 122,49	R$ 612,45
030114	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	M2	5,00	R$ 99,41	R$ 497,05
030115	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA	M2	52,52	R$ 101,93	R$ 5.353,36
030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	32,50	R$ 111,04	R$ 3.608,80
030120	FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM	M	37,12	R$ 150,86	R$ 5.599,92
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	16,15	R$ 38,15	R$ 616,12
030204	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	2.555,89	R$ 12,59	R$ 32.178,65
030207	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	628,10	R$ 13,34	R$ 8.378,85
030209	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	1.409,46	R$ 15,69	R$ 22.114,42
030305	CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	23,56	R$ 545,58	R$ 12.853,86
030307	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	18,28	R$ 564,91	R$ 10.326,55
030308	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	9,14	R$ 585,60	R$ 5.352,38
030315	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	14,28	R$ 470,74	R$ 6.722,16
030317	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	22,36	R$ 489,21	R$ 10.938,73
030318	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	304,57	R$ 475,31	R$ 144.765,16
030320	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	M3	63,86	R$ 508,51	R$ 32.473,44
030330	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	623,67	R$ 48,62	R$ 30.322,83
030419	LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM)	M2	43,66	R$ 134,81	R$ 5.885,80
030420	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	55,68	R$ 178,95	R$ 9.963,93
034002	APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	650,01	R$ 95,44	R$ 62.036,95
034005	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	1.220,66	R$ 6,21	R$ 7.580,29
034015	LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM	M	798,39	R$ 27,34	R$ 21.827,98
034018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	174,81	R$ 14,99	R$ 2.620,40
034022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	546,01	R$ 5,41	R$ 2.953,91
034024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	1.267,55	R$ 7,88	R$ 9.988,29
034025	PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE	M2	1.777,60	R$ 17,23	R$ 30.628,04
034026	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	469,36	R$ 6,30	R$ 2.956,96
034050	POLIMENTO DE CONCRETO	M2	73,38	R$ 5,90	R$ 432,94
034060	PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	M2	555,45	R$ 151,53	R$ 84.167,33
034070	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	UN	60,00	R$ 11,01	R$ 660,60
035002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	37,75	R$ 379,84	R$ 14.338,96
035003	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,96	R$ 209,97	R$ 201,57
035004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	12,89	R$ 381,78	R$ 4.921,14
035005	DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM	M2	120,64	R$ 33,40	R$ 4.029,37
040102	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	191,07	R$ 123,89	R$ 23.671,66
040104	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO	M2	127,17	R$ 297,78	R$ 37.868,68
040111	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO	M2	9,28	R$ 123,89	R$ 1.149,69
040115	TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO	M2	82,66	R$ 78,75	R$ 6.509,47
040120	TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO	M2	9,28	R$ 203,24	R$ 1.886,06

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
040122	TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO	M2	14,28	R$ 619,71	R$ 8.849,45
040125	TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM	M2	38,28	R$ 761,90	R$ 29.165,53
040127	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA	M2	16,24	R$ 993,89	R$ 16.140,77
040131	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	169,20	R$ 94,93	R$ 16.062,15
040134	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	8,40	R$ 105,74	R$ 888,21
040138	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA	M2	185,76	R$ 129,55	R$ 24.065,20
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	326,80	R$ 67,92	R$ 22.196,25
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	958,44	R$ 77,97	R$ 74.729,56
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	575,38	R$ 93,39	R$ 53.734,73
040150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM	M2	259,84	R$ 76,31	R$ 19.828,39
040151	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	33,74	R$ 87,32	R$ 2.946,17
040160	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	138,97	R$ 89,96	R$ 12.501,74
040161	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	14,55	R$ 109,56	R$ 1.594,09
040162	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA	M2	670,34	R$ 93,12	R$ 62.422,06
040163	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA	M2	34,05	R$ 111,91	R$ 3.810,53
040170	BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM	M2	155,88	R$ 106,86	R$ 16.657,33
040180	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA	M2	121,36	R$ 5,84	R$ 708,74
040195	ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	1.024,47	R$ 12,59	R$ 12.898,07
040196	ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	KG	154,40	R$ 13,34	R$ 2.059,69
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	83,64	R$ 821,67	R$ 68.724,47
040198	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	73,71	R$ 1.818,71	R$ 134.057,11
040204	ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS	M2	8,40	R$ 144,23	R$ 1.211,53
040330	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	34,71	R$ 347,98	R$ 12.078,38
040331	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	171,95	R$ 380,32	R$ 65.396,02
040335	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM	M2	73,38	R$ 537,32	R$ 39.428,54
040351	VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	M2	760,26	R$ 120,24	R$ 91.413,66
040352	VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO	M2	79,08	R$ 110,66	R$ 8.750,99
040353	VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	M2	451,70	R$ 182,39	R$ 82.385,56
040354	VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO	M2	131,83	R$ 133,62	R$ 17.615,12
040355	VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO	M2	18,30	R$ 209,85	R$ 3.840,25
040356	VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL	M2	36,66	R$ 138,97	R$ 5.094,64
040357	VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO	M2	73,38	R$ 161,95	R$ 11.883,89

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A						
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS						
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO						
Base JUL/22 com atualização						
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		***AG***	***9***	***COM DESONERAÇÃO***		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**		**SUBTOTAL**
040358	VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL	M2	61,64	R$	210,49	R$ 12.974,60
045001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	39,59	R$	76,36	R$ 3.023,09
045004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	252,05	R$	57,27	R$ 14.434,90
045009	DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	12,88	R$	248,15	R$ 3.196,17
045010	DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	197,01	R$	9,54	R$ 1.879,47
045015	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	32,47	R$	7,63	R$ 247,74
046007	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS	M2	63,51	R$	19,08	R$ 1.211,77
046010	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR	M2	4,58	R$	19,08	R$ 87,38
046019	RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	216,70	R$	28,28	R$ 6.128,27
047015	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	5,00	R$	18,33	R$ 91,65
050130	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	735,22	R$	64,42	R$ 47.362,87
050140	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	2.201,91	R$	40,36	R$ 88.869,08
050143	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	1.241,86	R$	16,42	R$ 20.391,34
050147	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	21,45	R$	36,22	R$ 776,91
050202	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	845,99	R$	116,70	R$ 98.727,03
050230	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	3.588,08	R$	61,84	R$ 221.886,86
050302	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	819,44	R$	116,70	R$ 95.628,64
050308	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	381,93	R$	90,67	R$ 34.629,59
050309	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	1.109,49	R$	88,77	R$ 98.489,42
050311	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER	M2	183,60	R$	105,85	R$ 19.434,06
050313	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	500,55	R$	107,78	R$ 53.949,27
050317	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE	M2	225,98	R$	113,37	R$ 25.619,35

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A						
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS						
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO						
Base JUL/22 com atualização						
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		***AG***	***9***	***COM DESONERAÇÃO***		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**		**SUBTOTAL**
050340	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.307,13	R$	40,36	R$ 52.755,76
050343	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	450,93	R$	16,42	R$ 7.404,27
050347	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	1.190,77	R$	36,22	R$ 43.129,68
050410	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	159,80	R$	103,56	R$ 16.548,88
050430	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE	DM3	1.390,53	R$	196,04	R$ 272.599,50
050450	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR	M	276,53	R$	506,52	R$ 140.067,97
055001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	3.143,97	R$	9,54	R$ 29.993,47
055002	DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA	M2	3.951,34	R$	3,81	R$ 15.054,60
055010	DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	224,00	R$	5,72	R$ 1.281,28
055015	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	1.590,14	R$	9,54	R$ 15.169,93
060110	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	9,55	R$	60,04	R$ 573,38
060113	ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	826,04	R$	212,50	R$ 175.533,50
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	63.634,81	R$	16,96	R$ 1.079.246,37
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	80.474,06	R$	2,98	R$ 239.812,69
060203	TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA	M2	100,00	R$	146,36	R$ 14.636,00
060205	TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA	M2	22,66	R$	86,01	R$ 1.948,98
060221	TELHA ONDULADA CRFS 6MM	M2	11,20	R$	53,27	R$ 596,62
060222	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	5.186,74	R$	77,02	R$ 399.482,71
060223	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM	M2	1.906,77	R$	140,62	R$ 268.129,99
060225	TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM	M2	2.435,46	R$	122,16	R$ 297.515,79
060243	TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM	M2	168,00	R$	361,84	R$ 60.789,12
060244	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	1.081,67	R$	97,38	R$ 105.333,02
060245	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM	M2	867,81	R$	90,76	R$ 78.762,43
060247	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	898,27	R$	90,80	R$ 81.562,91
060248	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	160,00	R$	89,41	R$ 14.305,60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
060249	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	4.601,44	R$ 255,79	R$ 1.177.002,33
060251	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO	M	23,48	R$ 32,42	R$ 761,22
060255	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	521,61	R$ 71,15	R$ 37.112,55
060256	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM	M	95,81	R$ 98,20	R$ 9.408,54
060257	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	M	100,63	R$ 390,39	R$ 39.284,94
060294	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	211,57	R$ 73,59	R$ 15.569,43
060296	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES	M	331,88	R$ 90,09	R$ 29.899,06
065020	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	285,45	R$ 11,46	R$ 3.271,25
065025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	16.815,36	R$ 4,77	R$ 80.209,26
066004	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	1.749,37	R$ 8,53	R$ 14.922,12
066005	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	4,00	R$ 21,32	R$ 85,28
066006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	8,00	R$ 17,06	R$ 136,48
066008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	18.181,02	R$ 2,08	R$ 37.816,52
066010	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS	M	514,81	R$ 0,42	R$ 216,22
066011	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS	M	30,50	R$ 2,55	R$ 77,77
066012	RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M	457,92	R$ 4,27	R$ 1.955,31
066020	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	124,26	R$ 9,54	R$ 1.185,44
066025	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS	M2	7.656,65	R$ 6,67	R$ 51.069,85
066028	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.559,43	R$ 5,72	R$ 26.079,93
066029	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	20,00	R$ 5,72	R$ 114,40
066040	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M	80,81	R$ 5,72	R$ 462,23
066090	RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO	M	1.699,96	R$ 3,81	R$ 6.476,84
067020	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA	M2	90,12	R$ 30,83	R$ 2.778,39

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO					
Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		***AG***	***9***	***COM DESONERAÇÃO***	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
067021	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	27,84	R$ 74,76	R$ 2.081,31
067025	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM	M2	6.106,34	R$ 15,12	R$ 92.327,86
067028	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM	M2	4.551,43	R$ 15,19	R$ 69.136,22
068001	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	279,31	R$ 8,83	R$ 2.466,30
068002	REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO	M2	56,65	R$ 34,61	R$ 1.960,65
068003	REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO	M2	17.619,37	R$ 30,09	R$ 530.166,84
068010	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM	M	142,16	R$ 7,85	R$ 1.115,95
068012	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	M	214,10	R$ 21,25	R$ 4.549,62
068016	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM	M	1.707,82	R$ 60,23	R$ 102.861,99
068047	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	410,00	R$ 7,90	R$ 3.239,00
068049	GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	446,00	R$ 9,07	R$ 4.045,22
068084	PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM	UN	36,00	R$ 17,42	R$ 627,12
070103	PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM	UN	9,00	R$ 813,73	R$ 7.323,57
070104	PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM	UN	95,00	R$ 829,85	R$ 78.835,75
070105	PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM	UN	125,00	R$ 525,84	R$ 65.730,00
070107	PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM	UN	120,00	R$ 546,94	R$ 65.632,80
070108	PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM	UN	89,00	R$ 593,54	R$ 52.825,06
070112	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UN	98,00	R$ 374,69	R$ 36.719,62
070113	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	35,00	R$ 427,40	R$ 14.959,00
070114	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	1,00	R$ 516,17	R$ 516,17
070117	PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM	UN	5,00	R$ 784,90	R$ 3.924,50
070150	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	198,00	R$ 638,26	R$ 126.375,48
070153	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	JG	6,00	R$ 634,93	R$ 3.809,58
070154	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	5,00	R$ 688,57	R$ 3.442,85
070175	EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA	UN	29,00	R$ 257,70	R$ 7.473,30

ROQ SMCL
KCV JOU

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
070202	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	254,00	R$ 371,15	R$ 94.272,10
070208	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	51,00	R$ 291,74	R$ 14.878,74
070210	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR	UN	5,00	R$ 141,73	R$ 708,65
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	UN	164,00	R$ 239,49	R$ 39.276,36
070231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO	UN	40,00	R$ 229,70	R$ 9.188,00
070240	CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA	CJ	20,00	R$ 125,09	R$ 2.501,80
070250	TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"-60X65MM	UN	162,00	R$ 167,44	R$ 27.125,28
070251	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	96,00	R$ 247,99	R$ 23.807,04
070264	MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO)	UN	29,00	R$ 251,74	R$ 7.300,46
070290	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA 1 FOLHA - COLOCADA	UN	53,00	R$ 888,29	R$ 47.079,37
070914	ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	3,60	R$ 1.626,01	R$ 5.853,63
070926	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	5,00	R$ 245,04	R$ 1.225,20
070927	PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	3,60	R$ 390,63	R$ 1.406,26
070932	GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO	UN	6,00	R$ 179,40	R$ 1.076,40
076001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	421,00	R$ 11,78	R$ 4.959,38
076002	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	234,00	R$ 51,10	R$ 11.957,40
076008	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	305,78	R$ 1,65	R$ 504,53
076010	RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	6,00	R$ 51,10	R$ 306,60
076050	RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS	UN	197,00	R$ 11,78	R$ 2.320,66
076051	RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR	UN	30,00	R$ 4,71	R$ 141,30
077001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	17,00	R$ 93,84	R$ 1.595,28
078001	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	377,30	R$ 10,55	R$ 3.980,51
078002	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	58,50	R$ 12,64	R$ 739,44
080101	PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	122,53	R$ 1.504,03	R$ 184.288,79
080102	PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA	M2	97,66	R$ 1.516,04	R$ 148.056,46

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO					
Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		***AG***	***9***	***COM DESONERAÇÃO***	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
080104	PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA	M2	25,84	R$ 1.230,69	R$ 31.801,02
080105	PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS	M2	57,13	R$ 837,06	R$ 47.821,23
080145	PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA	M2	5,12	R$ 1.020,65	R$ 5.225,72
080151	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	5,82	R$ 468,00	R$ 2.723,76
080170	EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	49,14	R$ 213,50	R$ 10.491,39
080171	EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	75,59	R$ 213,50	R$ 16.138,46
080174	EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	16,00	R$ 515,15	R$ 8.242,40
080175	EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA	JG	16,00	R$ 627,04	R$ 10.032,64
080180	BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	269,00	R$ 216,61	R$ 58.268,09
080186	EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO	M2	1,24	R$ 548,75	R$ 680,45
080209	CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	M2	9,00	R$ 996,13	R$ 8.965,17
080213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	137,23	R$ 1.012,12	R$ 138.893,22
080217	CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER	M2	29,81	R$ 754,50	R$ 22.491,64
080237	CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE	M2	4,00	R$ 1.149,17	R$ 4.596,68
080253	CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	48,72	R$ 851,12	R$ 41.466,56
080262	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	6,32	R$ 1.289,16	R$ 8.147,49
080266	CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER	M2	16,24	R$ 1.043,44	R$ 16.945,46
080274	EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO	M2	913,37	R$ 146,98	R$ 134.247,12
080275	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	891,83	R$ 151,70	R$ 135.290,61
080276	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM	M2	727,87	R$ 365,32	R$ 265.905,46
080280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	216,12	R$ 286,73	R$ 61.968,08
080281	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	M2	35,02	R$ 184,12	R$ 6.447,88
080301	PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO	M2	4,00	R$ 954,21	R$ 3.816,84
080305	PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO	M2	4,68	R$ 511,87	R$ 2.395,55
080306	PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS	M2	11,36	R$ 474,90	R$ 5.394,86
080311	PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS	M2	46,37	R$ 1.515,71	R$ 70.283,47
080320	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	4,06	R$ 546,42	R$ 2.218,46

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
086001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.445,74	R$ 29,81	R$ 72.907,50
086005	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	141,00	R$ 51,10	R$ 7.205,10
086020	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	1.405,00	R$ 16,44	R$ 23.098,20
086021	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	1.015,00	R$ 13,16	R$ 13.357,40
087001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	2.448,94	R$ 42,58	R$ 104.275,86
088020	BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO	M	1.715,05	R$ 46,53	R$ 79.801,27
088021	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	1.002,00	R$ 60,46	R$ 60.580,92
088049	CAIXILHOS E TROCA DE REBITES	M2	8.123,72	R$ 5,05	R$ 41.024,78
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	8.548,29	R$ 15,75	R$ 134.635,56
088051	ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	493,32	R$ 95,26	R$ 46.993,66
090153	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	5,00	R$ 3.769,12	R$ 18.845,60
090154	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA	UN	5,00	R$ 3.769,12	R$ 18.845,60
090156	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA	UN	5,00	R$ 7.437,26	R$ 37.186,30
090159	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA	UN	16,00	R$ 11.337,32	R$ 181.397,12
090161	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA	UN	16,00	R$ 13.249,59	R$ 211.993,44
090162	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	16,00	R$ 14.771,66	R$ 236.346,56
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	40.450,12	R$ 19,70	R$ 796.867,36
090203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1")	M	178,76	R$ 23,03	R$ 4.116,84
090205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2")	M	5,00	R$ 35,88	R$ 179,40
090206	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	135,48	R$ 40,74	R$ 5.519,45
090207	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2")	M	9,28	R$ 60,19	R$ 558,56
090208	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	M	262,20	R$ 70,27	R$ 18.424,79
090209	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4")	M	128,00	R$ 95,61	R$ 12.238,08
090211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	5.000,92	R$ 35,72	R$ 178.632,86
090212	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	M	1.118,11	R$ 40,17	R$ 44.914,47
090213	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4"	M	5,00	R$ 52,45	R$ 262,25
090215	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"	M	58,95	R$ 82,67	R$ 4.873,39
090221	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	1.600,83	R$ 46,12	R$ 73.830,27
090226	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2"	M	22,88	R$ 114,39	R$ 2.617,24
090227	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3"	M	3,15	R$ 125,53	R$ 395,41

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090251	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	M	125,00	R$ 48,11	R$ 6.013,75
090252	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	125,00	R$ 55,33	R$ 6.916,25
090253	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	350,62	R$ 33,07	R$ 11.595,00
090255	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	94,50	R$ 7,89	R$ 745,60
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	1.160,32	R$ 33,53	R$ 38.905,52
090299	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO	M	20,25	R$ 31,02	R$ 628,15
090305	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.619,78	R$ 4,59	R$ 16.614,79
090306	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.409,04	R$ 6,41	R$ 9.031,94
090307	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.213,92	R$ 8,88	R$ 10.779,60
090308	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	476,00	R$ 12,85	R$ 6.116,60
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00	R$ 17,66	R$ 1.766,00
090310	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	74,24	R$ 26,13	R$ 1.939,89
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	9,00	R$ 38,51	R$ 346,59
090315	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00	R$ 117,75	R$ 7.065,00
090329	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	65.391,92	R$ 4,52	R$ 295.571,47
090330	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	19.809,09	R$ 6,58	R$ 130.343,81
090331	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	7.391,11	R$ 8,56	R$ 63.267,90
090332	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	4.664,74	R$ 12,12	R$ 56.536,64
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	2.333,84	R$ 17,48	R$ 40.795,52
090334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.272,73	R$ 24,30	R$ 30.927,33
090335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	796,34	R$ 34,24	R$ 27.266,68
090336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	106,57	R$ 49,94	R$ 5.322,10
090337	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	110,68	R$ 69,10	R$ 7.647,98
090338	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	124,00	R$ 88,06	R$ 10.919,44
090339	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	154,56	R$ 133,92	R$ 20.698,67
090340	CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	44,00	R$ 140,01	R$ 6.160,44

RDQ SMCT KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090361	FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO	M	194,88	R$ 2,55	R$ 496,94
090376	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	141,75	R$ 10,33	R$ 1.464,27
090402	SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA	UN	4,00	R$ 137,43	R$ 549,72
090430	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	UN	5,00	R$ 468,23	R$ 2.341,15
090432	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A	UN	12,00	R$ 982,59	R$ 11.791,08
090433	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A	UN	19,00	R$ 1.406,68	R$ 26.726,92
090440	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A	UN	4,00	R$ 293,09	R$ 1.172,36
090442	RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A	UN	12,00	R$ 354,03	R$ 4.248,36
090448	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S	UN	8,00	R$ 158,25	R$ 1.266,00
090460	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	9,00	R$ 70,14	R$ 631,26
090468	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	50,00	R$ 310,60	R$ 15.530,00
090469	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	71,00	R$ 321,38	R$ 22.817,98
090472	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	5,00	R$ 388,77	R$ 1.943,85
090475	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	4,00	R$ 450,97	R$ 1.803,88
090477	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	9,00	R$ 528,29	R$ 4.754,61
090506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	115,00	R$ 671,03	R$ 77.168,45
090510	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	90,00	R$ 1.289,70	R$ 116.073,00
090512	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES	UN	10,00	R$ 868,52	R$ 8.685,20
090514	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	105,00	R$ 1.480,43	R$ 155.445,15
090517	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	UN	60,00	R$ 1.692,34	R$ 101.540,40
090521	CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO	UN	5,00	R$ 17,39	R$ 86,95
090522	CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO	UN	18,00	R$ 14,13	R$ 254,34
090524	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO	UN	5,00	R$ 14,24	R$ 71,20
090525	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	5,00	R$ 15,67	R$ 78,35
090526	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	10,00	R$ 24,89	R$ 248,90
090527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL	UN	5,00	R$ 13,85	R$ 69,25
090529	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	3.269,00	R$ 28,03	R$ 91.630,07
090530	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	164,00	R$ 31,91	R$ 5.233,24
090532	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	8,00	R$ 46,94	R$ 375,52
090533	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2"	UN	24,00	R$ 91,03	R$ 2.184,72
090535	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3"	UN	1,00	R$ 199,58	R$ 199,58

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS							
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização							
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT		SUBTOTAL	
090537	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4"	UN	265,00	R$	359,27	R$	95.206,55
090539	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM	UN	16,00	R$	35,46	R$	567,36
090540	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	1,00	R$	65,80	R$	65,80
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	27,18	R$	51,53	R$	1.400,58
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	18,28	R$	181,72	R$	3.321,84
090557	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	4,00	R$	482,79	R$	1.931,16
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	55,44	R$	269,82	R$	14.958,82
090559	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	24,00	R$	370,28	R$	8.886,72
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	27,63	R$	230,80	R$	6.377,00
090562	CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	5,00	R$	142,37	R$	711,85
090570	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	5,00	R$	193,45	R$	967,25
090572	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM	UN	5,00	R$	326,09	R$	1.630,45
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA	M2	1,05	R$	1.522,05	R$	1.598,15
090618	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V	UN	16,00	R$	1.799,37	R$	28.789,92
090625	CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA)	UN	20,00	R$	1.081,55	R$	21.631,00
090627	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	61,00	R$	426,10	R$	25.992,10
090628	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V	UN	16,00	R$	856,29	R$	13.700,64
090630	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V	UN	16,00	R$	2.270,74	R$	36.331,84
090649	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A	UN	4,00	R$	10,41	R$	41,64
090662	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A	UN	4,00	R$	62,16	R$	248,64
090673	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM	M	24,26	R$	16,12	R$	391,07
090674	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	50,99	R$	26,23	R$	1.337,46
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	276,69	R$	56,91	R$	15.746,42
090676	BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM	M	187,62	R$	113,66	R$	21.324,88
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	43,10	R$	125,96	R$	5.428,87
090688	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	124,54	R$	446,09	R$	55.556,04
090691	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	440,72	R$	11,65	R$	5.134,38
090692	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	147,96	R$	19,00	R$	2.811,24
090693	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2	M	322,87	R$	26,37	R$	8.514,08

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090694	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	22,50	R$ 39,55	R$ 889,87
090695	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	607,05	R$ 58,56	R$ 35.548,84
090699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	112,00	R$ 402,25	R$ 45.052,00
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	129,00	R$ 135,21	R$ 17.442,09
090702	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	24,00	R$ 203,14	R$ 4.875,36
090707	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4"	UN	4,00	R$ 338,58	R$ 1.354,32
090708	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4"	UN	5,00	R$ 213,98	R$ 1.069,90
090710	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	5,00	R$ 194,59	R$ 972,95
090715	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	12,00	R$ 153,26	R$ 1.839,12
090718	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	6,00	R$ 214,79	R$ 1.288,74
090730	PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4"	UN	5,00	R$ 252,56	R$ 1.262,80
090735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	84,00	R$ 164,20	R$ 13.792,80
090736	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4"	UN	17,00	R$ 232,12	R$ 3.946,04
090738	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO	UN	16,00	R$ 367,59	R$ 5.881,44
090740	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	16,00	R$ 223,58	R$ 3.577,28
090745	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	UN	6,00	R$ 182,25	R$ 1.093,50
090760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	208,00	R$ 137,31	R$ 28.560,48
090761	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	154,00	R$ 212,67	R$ 32.751,18
090775	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	65,00	R$ 230,29	R$ 14.968,85
090776	PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE	UN	32,00	R$ 207,58	R$ 6.642,56
090790	PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL	UN	178,00	R$ 226,89	R$ 40.386,42
090795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	231,00	R$ 276,25	R$ 63.813,75
090810	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	412,00	R$ 29,81	R$ 12.281,72
090811	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	638,00	R$ 27,32	R$ 17.430,16
090812	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	321,00	R$ 78,59	R$ 25.227,39
090813	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	377,00	R$ 79,09	R$ 29.816,93
090814	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	28,00	R$ 112,91	R$ 3.161,48
090815	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	25,00	R$ 104,97	R$ 2.624,25

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
090816	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	65,00	R$ 119,72	R$ 7.781,80
090817	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	49,00	R$ 217,20	R$ 10.642,80
090818	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	92,00	R$ 225,45	R$ 20.741,40
090819	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	66,00	R$ 76,68	R$ 5.060,88
090820	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	94,00	R$ 161,50	R$ 15.181,00
090831	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	104,00	R$ 1.293,50	R$ 134.524,00
090833	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	66,00	R$ 3.123,51	R$ 206.151,66
090847	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	29,00	R$ 1.180,75	R$ 34.241,75
090848	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	5,00	R$ 1.173,23	R$ 5.866,15
090850	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	51,00	R$ 2.127,65	R$ 108.510,15
090852	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	45,00	R$ 2.127,65	R$ 95.744,25
090880	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	5,00	R$ 755,41	R$ 3.777,05
090882	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	UN	4,00	R$ 597,80	R$ 2.391,20
090932	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W	UN	45,00	R$ 550,15	R$ 24.756,75
090935	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	UN	152,00	R$ 585,71	R$ 89.027,92
090936	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W	UN	12,00	R$ 899,87	R$ 10.798,44
090937	PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W	UN	66,00	R$ 666,54	R$ 43.991,64
090938	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA	UN	28,00	R$ 200,75	R$ 5.621,00
090939	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	12,00	R$ 333,73	R$ 4.004,76
090943	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	UN	20,00	R$ 370,69	R$ 7.413,80
090951	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	5,00	R$ 258,69	R$ 1.293,45
090953	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	5,00	R$ 267,84	R$ 1.339,20
090957	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	50,00	R$ 558,86	R$ 27.943,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
090969	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W	UN	5,00	R$ 233,40	R$ 1.167,00
090972	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	21,00	R$ 206,79	R$ 4.342,59
090975	LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W	UN	133,00	R$ 236,65	R$ 31.474,45
090976	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)	UN	8,00	R$ 369,10	R$ 2.952,80
090979	LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W	UN	72,00	R$ 264,96	R$ 19.077,12
090987	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W	UN	16,00	R$ 197,49	R$ 3.159,84
090988	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	888,00	R$ 253,08	R$ 224.735,04
091023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	61,00	R$ 220,81	R$ 13.469,41
091027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	UN	365,00	R$ 295,21	R$ 107.751,65
091054	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	6,00	R$ 168,43	R$ 1.010,58
091058	CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB	UN	6,00	R$ 163,37	R$ 980,22
091105	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	126,00	R$ 813,00	R$ 102.438,00
091114	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	156,00	R$ 149,75	R$ 23.361,00
091115	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	UN	23,00	R$ 85,80	R$ 1.973,40
091117	LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR	UN	5,00	R$ 197,39	R$ 986,95
091118	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	4,00	R$ 261,87	R$ 1.047,48
091140	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	6,75	R$ 14,89	R$ 100,50
091150	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M	UN	11,00	R$ 685,93	R$ 7.545,23
091151	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2	M	42,99	R$ 47,36	R$ 2.036,00
091153	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	1.751,39	R$ 66,71	R$ 116.835,22
091154	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	1.905,96	R$ 85,86	R$ 163.645,72

RDQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
091161	TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	163,00	R$ 100,72	R$ 16.417,36
091190	TOMADA DE TERRA COMPLETA	UN	189,00	R$ 1.207,19	R$ 228.158,91
091191	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	9,00	R$ 430,60	R$ 3.875,40
091194	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	M	1.530,54	R$ 30,20	R$ 46.222,30
091195	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	104,25	R$ 23,64	R$ 2.464,47
091250	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	4,00	R$ 2.272,54	R$ 9.090,16
091251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP	UN	8,00	R$ 2.315,50	R$ 18.524,00
091252	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	4,00	R$ 2.884,54	R$ 11.538,16
091254	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	4,00	R$ 4.141,84	R$ 16.567,36
091307	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	111,00	R$ 85,86	R$ 9.530,46
091332	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	220,22	R$ 243,91	R$ 53.713,86
091417	CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR	M	380,00	R$ 103,11	R$ 39.181,80
091421	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00	R$ 379,79	R$ 1.519,16
091422	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00	R$ 488,42	R$ 1.953,68
091423	MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00	R$ 929,70	R$ 3.718,80
091424	MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00	R$ 1.242,76	R$ 4.971,04
091425	BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV	UN	4,00	R$ 473,41	R$ 1.893,64
091426	BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV	UN	4,00	R$ 103,55	R$ 414,20
091442	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	UN	4,00	R$ 634,93	R$ 2.539,72
091445	ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM	UN	4,00	R$ 100,30	R$ 401,20
091446	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV	UN	4,00	R$ 579,24	R$ 2.316,96
091459	LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV	PAR	4,00	R$ 582,12	R$ 2.328,48
091461	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	4,00	R$ 1.354,79	R$ 5.419,16
091462	CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	4,00	R$ 2.549,68	R$ 10.198,72
091701	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	5,00	R$ 243,77	R$ 1.218,85
091703	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I	UN	5,00	R$ 261,88	R$ 1.309,40
091706	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A	M	7,32	R$ 168,69	R$ 1.234,81
091707	BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A	M	8,32	R$ 240,86	R$ 2.003,95
091729	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	4,00	R$ 65,73	R$ 262,92
091730	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	4,00	R$ 32,25	R$ 129,00
092033	POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP	UN	5,00	R$ 2.278,75	R$ 11.393,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
095010	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2"	M	82,96	R$ 22,88	R$ 1.898,12
095011	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2"	M	66,30	R$ 45,76	R$ 3.033,88
095012	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	231,77	R$ 11,44	R$ 2.651,44
095013	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2"	M	48,00	R$ 22,88	R$ 1.098,24
095014	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	43.690,48	R$ 2,28	R$ 99.614,29
095015	REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2	M	3.522,46	R$ 4,58	R$ 16.132,86
095016	REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	367,26	R$ 2,74	R$ 1.006,29
095020	REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN	4,00	R$ 9,15	R$ 36,60
095115	REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	240,00	R$ 13,73	R$ 3.295,20
095126	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	26,00	R$ 45,76	R$ 1.189,76
095201	REMOÇÃO DE SOQUETE	UN	5,00	R$ 9,15	R$ 45,75
095202	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	777,00	R$ 22,88	R$ 17.777,76
095203	REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.759,00	R$ 1,90	R$ 5.242,10
095204	REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	126,00	R$ 13,73	R$ 1.729,98
095206	REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	223,00	R$ 18,30	R$ 4.080,90
095208	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM	UN	64,00	R$ 22,88	R$ 1.464,32
095209	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE	UN	146,00	R$ 45,76	R$ 6.680,96
095210	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	25,00	R$ 18,30	R$ 457,50
095211	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	3.008,00	R$ 34,32	R$ 103.234,56
095212	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	70,00	R$ 68,65	R$ 4.805,50
095218	REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	87,00	R$ 68,65	R$ 5.972,55
095220	REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	UN	5,00	R$ 68,65	R$ 343,25
096002	RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	5,00	R$ 228,82	R$ 1.144,10
096008	RETIRADA DE CONDULETE	UN	668,00	R$ 22,88	R$ 15.283,84
096009	RETIRADA DE PERFILADOS	M	17,00	R$ 18,30	R$ 311,10
096012	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	42,33	R$ 11,44	R$ 484,25
096014	RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2	M	1.183,40	R$ 2,28	R$ 2.698,15
096016	RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2	M	336,00	R$ 2,74	R$ 920,64
096017	RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2	M	404,00	R$ 5,48	R$ 2.213,92
096115	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A	UN	37,00	R$ 13,73	R$ 508,01
096116	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A	UN	37,00	R$ 32,03	R$ 1.185,11
096117	RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A	UN	5,00	R$ 59,49	R$ 297,45
096126	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	M2	4,34	R$ 91,52	R$ 397,19

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
096202	RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.188,00	R$ 4,58	R$ 5.441,04
096203	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	2.298,00	R$ 1,90	R$ 4.366,20
096204	RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA	UN	32,00	R$ 13,73	R$ 439,36
096211	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.288,00	R$ 34,32	R$ 44.204,16
096212	RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	51,00	R$ 68,65	R$ 3.501,15
096218	RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA	UN	53,00	R$ 68,65	R$ 3.638,45
096314	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ	M	8,00	R$ 9,15	R$ 73,20
096315	RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO	M	8,00	R$ 11,44	R$ 91,52
096360	RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 228,82	R$ 915,28
096362	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	UN	4,00	R$ 515,16	R$ 2.060,64
096418	RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL	UN	4,00	R$ 137,95	R$ 551,80
097002	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	UN	5,00	R$ 483,29	R$ 2.416,45
097012	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	30,33	R$ 13,73	R$ 416,43
097202	RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE	UN	1.053,00	R$ 29,75	R$ 31.326,75
097203	RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	2.283,00	R$ 1,90	R$ 4.337,70
097211	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	1.264,00	R$ 68,65	R$ 86.773,60
097212	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE	UN	43,00	R$ 183,05	R$ 7.871,15
097218	RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA	UN	83,00	R$ 45,76	R$ 3.798,08
097360	RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO	UN	4,00	R$ 353,57	R$ 1.414,28
098004	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	15,00	R$ 1.265,48	R$ 18.982,20
098018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	UN	248,00	R$ 16,68	R$ 4.136,64
098019	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	96,00	R$ 19,28	R$ 1.850,88
098020	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	76,00	R$ 22,53	R$ 1.712,28
098021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	16,00	R$ 21,58	R$ 345,28
098023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	UN	21,00	R$ 31,10	R$ 653,10
098026	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2	UN	16,00	R$ 50,12	R$ 801,92
098201	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	615,00	R$ 17,21	R$ 10.584,15
098202	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS	UN	32,00	R$ 23,48	R$ 751,36
098204	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	58,00	R$ 41,74	R$ 2.420,92
098205	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA	UN	5,00	R$ 19,45	R$ 97,25
098206	ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3"	UN	32,00	R$ 4,00	R$ 128,00
098207	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2"	UN	219,00	R$ 4,90	R$ 1.073,10

RDQ SMCT KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
098209	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS	UN	177,00	R$ 19,99	R$ 3.538,23
098210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	1.550,00	R$ 19,29	R$ 29.899,50
098215	TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL	UN	17,00	R$ 578,45	R$ 9.833,65
098217	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	29,00	R$ 113,77	R$ 3.299,33
098218	TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A	UN	48,00	R$ 19,29	R$ 925,92
098222	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	UN	1.054,00	R$ 19,18	R$ 20.215,72
098225	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	58,00	R$ 32,35	R$ 1.876,30
098232	REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W	UN	30,00	R$ 72,53	R$ 2.175,90
098234	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W	UN	330,00	R$ 103,45	R$ 34.138,50
098235	REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W	UN	359,00	R$ 120,23	R$ 43.162,57
098243	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	8,00	R$ 151,15	R$ 1.209,20
098245	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UN	8,00	R$ 142,32	R$ 1.138,56
098246	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W	UN	175,00	R$ 182,29	R$ 31.900,75
098247	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UN	204,00	R$ 201,72	R$ 41.150,88
098255	LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W	UN	746,00	R$ 12,85	R$ 9.586,10
098256	LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W	UN	1.262,00	R$ 14,92	R$ 18.829,04
098259	LÂMPADA MISTA - 220V/500W	UN	32,00	R$ 57,99	R$ 1.855,68
098260	LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO	UN	5,00	R$ 46,75	R$ 233,75
098261	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W	UN	16,00	R$ 44,08	R$ 705,28
098268	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W	UN	138,00	R$ 75,66	R$ 10.441,08
098269	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	UN	188,00	R$ 93,15	R$ 17.512,20
098277	LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W	UN	16,00	R$ 91,99	R$ 1.471,84
098278	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	UN	72,00	R$ 86,58	R$ 6.233,76
098280	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W	UN	28,00	R$ 18,78	R$ 525,84
098281	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	28,00	R$ 42,57	R$ 1.191,96
098283	LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27	UN	8,00	R$ 15,12	R$ 120,96
098286	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	UN	4,00	R$ 257,60	R$ 1.030,40
098351	FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W	UN	53,00	R$ 122,83	R$ 6.509,99
098357	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	5,00	R$ 34,45	R$ 172,25
098362	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	48,00	R$ 327,69	R$ 15.729,12
098363	BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M	UN	46,00	R$ 159,43	R$ 7.333,78
098365	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M	UN	21,00	R$ 1.354,48	R$ 28.444,08
098374	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M	UN	15,00	R$ 2.635,39	R$ 39.530,85
098390	HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM	UN	16,00	R$ 258,88	R$ 4.142,08

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
098391	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	16,00	R$ 63,15	R$ 1.010,40
098397	HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M	UN	5,00	R$ 328,68	R$ 1.643,40
098421	SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	9,00	R$ 11,51	R$ 103,59
098425	EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE	UN	17,00	R$ 11,61	R$ 197,37
098437	CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14	UN	4,00	R$ 28,43	R$ 113,72
098445	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	27,00	R$ 41,31	R$ 1.115,37
098457	SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE	UN	5,00	R$ 7,35	R$ 36,75
098462	VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE	M	40,00	R$ 44,34	R$ 1.773,60
098513	REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V	UN	8,00	R$ 157,95	R$ 1.263,60
098514	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V	UN	146,00	R$ 179,92	R$ 26.268,32
098533	REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V	UN	8,00	R$ 117,76	R$ 942,08
098561	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W	UN	31,00	R$ 30,02	R$ 930,62
098562	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	68,00	R$ 109,55	R$ 7.449,40
098563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W	UN	146,00	R$ 109,26	R$ 15.951,96
098581	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	195,00	R$ 15,80	R$ 3.081,00
098610	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA	UN	1.142,00	R$ 90,61	R$ 103.476,62
098611	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO	UN	171,00	R$ 19,97	R$ 3.414,87
099038	CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES	M	9.905,34	R$ 3,36	R$ 33.281,94
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	21,00	R$ 266,14	R$ 5.588,94
100102	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	16,00	R$ 295,74	R$ 4.731,84
100119	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	21,00	R$ 467,56	R$ 9.818,76
100209	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L	UN	5,00	R$ 1.533,37	R$ 7.666,85
100214	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	5,00	R$ 3.878,83	R$ 19.394,15
100261	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	598,17	R$ 24,74	R$ 14.798,72
100262	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	591,07	R$ 35,87	R$ 21.201,68
100264	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	480,57	R$ 50,21	R$ 24.129,41
100281	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	22,00	R$ 67,90	R$ 1.493,80
100282	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	67,00	R$ 77,90	R$ 5.219,30
100284	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	9,00	R$ 129,14	R$ 1.162,26
100285	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	20,00	R$ 162,86	R$ 3.257,20
100291	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4"	UN	26,00	R$ 94,27	R$ 2.451,02
100292	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	4,00	R$ 119,30	R$ 477,20
100305	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP	UN	57,00	R$ 2.026,58	R$ 115.515,06
100306	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	4,00	R$ 2.629,42	R$ 10.517,68
100307	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP	UN	8,00	R$ 2.741,43	R$ 21.931,44
100309	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	4,00	R$ 4.278,95	R$ 17.115,80
100313	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	UN	4,00	R$ 15.551,04	R$ 62.204,16
100344	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO)	M	4,00	R$ 157,26	R$ 629,04
100352	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	4,00	R$ 77,90	R$ 311,60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCT KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
100354	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	4,00	R$ 129,14	R$ 516,56
100362	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	4,00	R$ 134,64	R$ 538,56
100365	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	4,00	R$ 289,45	R$ 1.157,80
100367	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3"	UN	4,00	R$ 574,08	R$ 2.296,32
100368	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4"	UN	4,00	R$ 970,92	R$ 3.883,68
100375	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	4,00	R$ 209,67	R$ 838,68
100390	CHAVE DE BÓIA	UN	4,00	R$ 92,78	R$ 371,12
100404	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4"	M	45,76	R$ 106,58	R$ 4.877,10
100405	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2"	M	57,05	R$ 130,70	R$ 7.456,43
100406	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2"	M	12,48	R$ 158,14	R$ 1.973,58
100407	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"	M	74,64	R$ 204,04	R$ 15.229,54
100408	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3"	M	36,00	R$ 224,52	R$ 8.082,72
100462	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	1.566,25	R$ 24,74	R$ 38.749,02
100463	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	228,80	R$ 35,87	R$ 8.207,05
100464	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	10,75	R$ 44,59	R$ 479,34
100465	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	1.055,66	R$ 50,21	R$ 53.004,68
100466	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	155,54	R$ 73,41	R$ 11.418,19
100467	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	13,32	R$ 106,89	R$ 1.423,77
100468	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	16,32	R$ 127,88	R$ 2.087,00
100469	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	94,74	R$ 170,53	R$ 16.156,01
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	293,18	R$ 33,53	R$ 9.830,32
100502	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	9,00	R$ 67,90	R$ 611,10
100503	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	77,00	R$ 77,90	R$ 5.998,30
100504	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	9,00	R$ 108,40	R$ 975,60
100505	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	8,00	R$ 129,14	R$ 1.033,12
100506	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	17,00	R$ 162,86	R$ 2.768,62
100507	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2"	UN	54,00	R$ 367,35	R$ 19.836,90
100508	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3"	UN	4,00	R$ 547,60	R$ 2.190,40
100531	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	200,00	R$ 109,07	R$ 21.814,00
100532	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1"	UN	87,00	R$ 130,69	R$ 11.370,03
100533	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	115,00	R$ 222,27	R$ 25.561,05
100534	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2"	UN	82,00	R$ 198,22	R$ 16.254,04
100541	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	33,00	R$ 87,68	R$ 2.893,44
100551	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4"	UN	50,00	R$ 101,00	R$ 5.050,00
100621	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4"	M	5,00	R$ 97,60	R$ 488,00
100654	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	2,00	R$ 129,14	R$ 258,28
100760	HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES	UN	5,00	R$ 590,51	R$ 2.952,55

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
100762	HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES	UN	5,00	R$ 766,29	R$ 3.831,45
100780	HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO	UN	5,00	R$ 16,23	R$ 81,15
100802	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	104,31	R$ 261,96	R$ 27.325,04
100855	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	73,00	R$ 395,07	R$ 28.840,11
100860	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	51,00	R$ 507,39	R$ 25.876,89
100868	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2"	UN	6,00	R$ 570,38	R$ 3.422,28
100872	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	45,00	R$ 981,73	R$ 44.177,85
100873	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2"	UN	6,00	R$ 70,23	R$ 421,38
100880	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	4,00	R$ 566,06	R$ 2.264,24
100881	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	11,00	R$ 627,38	R$ 6.901,18
100885	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	15,00	R$ 193,84	R$ 2.907,60
100888	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L	UN	6,00	R$ 852,09	R$ 5.112,54
100890	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	5,00	R$ 187,46	R$ 937,30
100892	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG	UN	11,00	R$ 256,29	R$ 2.819,19
100893	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG	UN	5,00	R$ 300,33	R$ 1.501,65
100895	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	94,00	R$ 22,62	R$ 2.126,28
100930	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	351,52	R$ 29,27	R$ 10.288,99
100931	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	1.890,64	R$ 38,71	R$ 73.186,67
100932	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	1.878,20	R$ 57,75	R$ 108.466,05
100933	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	1.727,28	R$ 65,56	R$ 113.240,47
100934	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	598,80	R$ 106,28	R$ 63.640,46
100935	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8")	M	74,40	R$ 162,53	R$ 12.092,23
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.324,75	R$ 33,53	R$ 44.418,86
101001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	36,00	R$ 102,45	R$ 3.688,20
101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM	UN	237,00	R$ 109,13	R$ 25.863,81
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	67,00	R$ 116,22	R$ 7.786,74
101035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM	UN	6,00	R$ 153,86	R$ 923,16

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
101059	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	27,00	R$ 330,01	R$ 8.910,27
101060	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M	UN	5,00	R$ 3.741,68	R$ 18.708,40
101061	FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M	UN	5,00	R$ 4.678,12	R$ 23.390,60
101070	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE	M	5,00	R$ 1.003,89	R$ 5.019,45
101071	SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO	UN	5,00	R$ 1.113,25	R$ 5.566,25
101081	FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M	UN	5,00	R$ 16.932,64	R$ 84.663,20
101094	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	100,35	R$ 51,53	R$ 5.171,03
101095	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	58,33	R$ 482,79	R$ 28.161,14
101096	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	104,79	R$ 269,63	R$ 28.254,52
101097	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	93,82	R$ 369,63	R$ 34.678,68
101098	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	121,59	R$ 230,80	R$ 28.062,97
101101	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	5,00	R$ 73,43	R$ 367,15
101102	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	1.041,93	R$ 113,02	R$ 117.758,92
101103	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	484,34	R$ 215,80	R$ 104.520,57
101131	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	201,55	R$ 51,85	R$ 10.450,36
101132	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	392,16	R$ 67,48	R$ 26.462,95
101133	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	632,12	R$ 107,37	R$ 67.870,72
101134	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	1.177,30	R$ 196,78	R$ 231.669,09
101172	HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM	M	652,71	R$ 98,80	R$ 64.487,74
101173	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	5,00	R$ 106,74	R$ 533,70
101176	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM	M	292,53	R$ 61,29	R$ 17.929,16
101177	CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM	M	285,53	R$ 97,76	R$ 27.913,41
101185	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	M	97,89	R$ 73,82	R$ 7.226,23
101186	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	471,94	R$ 153,30	R$ 72.348,40
101187	HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM	M	81,24	R$ 161,37	R$ 13.109,69
101189	CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO	M	1.100,90	R$ 76,34	R$ 84.042,70

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101190	HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	933,04	R$ 87,46	R$ 81.603,67
101192	HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	280,96	R$ 224,50	R$ 63.075,52
101193	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM	M	212,56	R$ 665,39	R$ 141.435,29
101196	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M	M	312,26	R$ 61,20	R$ 19.110,31
101197	HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M	M	36,24	R$ 79,74	R$ 2.889,77
101199	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	65,50	R$ 88,09	R$ 5.769,89
101212	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM	M	80,58	R$ 400,88	R$ 32.302,91
101213	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM	M	15,75	R$ 412,01	R$ 6.489,15
101215	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	50,00	R$ 36,55	R$ 1.827,50
101216	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	1.083,81	R$ 40,12	R$ 43.482,45
101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	546,69	R$ 76,61	R$ 41.881,92
101218	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	134,97	R$ 132,86	R$ 17.932,11
101290	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	96,64	R$ 51,53	R$ 4.979,85
101291	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	58,33	R$ 482,79	R$ 28.161,14
101292	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	39,62	R$ 234,81	R$ 9.303,17
101293	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	78,05	R$ 333,19	R$ 26.005,47
101294	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	103,74	R$ 230,80	R$ 23.943,19
101298	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	275,28	R$ 33,53	R$ 9.230,13
101301	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	211,00	R$ 409,35	R$ 86.372,85
101303	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	UN	30,00	R$ 829,48	R$ 24.884,40
101304	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	64,00	R$ 676,11	R$ 43.271,04
101305	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	112,00	R$ 844,00	R$ 94.528,00
101308	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	96,00	R$ 487,81	R$ 46.829,76
101314	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	102,00	R$ 1.141,74	R$ 116.457,48
101316	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	54,00	R$ 367,89	R$ 19.866,06
101319	HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA	M	62,34	R$ 2.252,96	R$ 140.449,52

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101325	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	29,00	R$ 711,15	R$ 20.623,35
101336	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE	UN	5,00	R$ 1.832,52	R$ 9.162,60
101338	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM	M	4,00	R$ 1.340,72	R$ 5.362,88
101339	CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL	UN	45,00	R$ 639,05	R$ 28.757,25
101340	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00	R$ 834,73	R$ 4.173,65
101350	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	57,00	R$ 866,75	R$ 49.404,75
101352	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	UN	5,00	R$ 794,34	R$ 3.971,70
101353	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	5,00	R$ 712,44	R$ 3.562,20
101371	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L	UN	51,00	R$ 1.598,65	R$ 81.531,15
101378	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	36,00	R$ 248,42	R$ 8.943,12
101403	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	62,00	R$ 47,26	R$ 2.930,12
101404	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	179,26	R$ 47,86	R$ 8.579,38
101408	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	56,00	R$ 193,59	R$ 10.841,04
101409	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	13,00	R$ 244,86	R$ 3.183,18
101410	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	113,00	R$ 461,05	R$ 52.098,65
101411	TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO	UN	5,00	R$ 1.609,09	R$ 8.045,45
101412	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	UN	4,00	R$ 467,31	R$ 1.869,24
101415	REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2"	UN	15,00	R$ 107,68	R$ 1.615,20
101416	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO	UN	40,00	R$ 473,44	R$ 18.937,60
101424	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	41,00	R$ 396,28	R$ 16.247,48
101425	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4"	UN	104,00	R$ 352,98	R$ 36.709,92
101426	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	206,00	R$ 311,03	R$ 64.072,18
101430	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	8,00	R$ 900,36	R$ 7.202,88
101431	VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA	UN	8,00	R$ 644,00	R$ 5.152,00
101433	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00	R$ 405,31	R$ 405,31
101437	CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM	UN	17,00	R$ 275,74	R$ 4.687,58
101440	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	UN	69,00	R$ 231,71	R$ 15.987,99
101442	CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR	UN	16,00	R$ 153,11	R$ 2.449,76

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
101444	DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE	UN	4,00	R$ 493,58	R$ 1.974,32
101445	CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)	UN	9,00	R$ 785,71	R$ 7.071,39
101452	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	5,00	R$ 71,93	R$ 359,65
101466	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	47,00	R$ 257,25	R$ 12.090,75
101474	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	M	62,35	R$ 81,27	R$ 5.067,18
101475	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	68,38	R$ 520,83	R$ 35.614,35
101476	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	72,28	R$ 592,94	R$ 42.857,70
101491	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	5,00	R$ 56,76	R$ 283,80
101497	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	5,00	R$ 75,66	R$ 378,30
105003	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	4.205,26	R$ 4,77	R$ 20.059,09
105004	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	305,94	R$ 8,59	R$ 2.628,02
105018	DEMOLIÇÃO DE REGISTROS	UN	217,00	R$ 4,77	R$ 1.035,09
105032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	1.091,85	R$ 4,39	R$ 4.793,22
106002	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2"	M	28,00	R$ 13,97	R$ 391,16
106003	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4"	M	497,47	R$ 10,48	R$ 5.213,48
106004	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4"	M	54,50	R$ 12,81	R$ 698,14
106007	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4"	M	4,00	R$ 11,65	R$ 46,60
106011	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6"	M	48,00	R$ 16,30	R$ 782,40
106018	RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	315,00	R$ 93,29	R$ 29.386,35
106024	RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	16,00	R$ 186,37	R$ 2.981,92
106026	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	95,00	R$ 12,81	R$ 1.216,95
106029	RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE	UN	67,00	R$ 69,88	R$ 4.681,96
106032	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	327,18	R$ 5,82	R$ 1.904,18
106033	RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES	M	90,48	R$ 3,73	R$ 337,49
106035	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1.468,00	R$ 34,94	R$ 51.291,92
106040	RETIRADA DE SIFÕES	UN	333,00	R$ 9,31	R$ 3.100,23
106042	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	206,00	R$ 6,05	R$ 1.246,30
106050	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	52,81	R$ 10,65	R$ 562,42
107018	RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS	UN	6,00	R$ 86,41	R$ 518,46
107024	RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA	UN	12,00	R$ 169,54	R$ 2.034,48
107032	RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	12,56	R$ 59,03	R$ 741,41

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
107035	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	126,00	R$ 127,16	R$ 16.022,16
107040	RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES	UN	4,00	R$ 21,20	R$ 84,80
107042	RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	UN	4,00	R$ 11,65	R$ 46,60
108070	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2"	UN	88,00	R$ 44,81	R$ 3.943,28
108072	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	137,00	R$ 183,23	R$ 25.102,51
108073	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2"	UN	43,00	R$ 223,63	R$ 9.616,09
108074	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2"	UN	58,00	R$ 140,02	R$ 8.121,16
108076	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM	UN	87,00	R$ 18,56	R$ 1.614,72
108081	TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM	UN	5,00	R$ 32,04	R$ 160,20
108093	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	41,00	R$ 65,89	R$ 2.701,49
108097	TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4"	UN	17,00	R$ 39,36	R$ 669,12
109001	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.395,89	R$ 10,77	R$ 15.033,73
110101	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	603,36	R$ 14,73	R$ 8.887,49
110108	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	459,36	R$ 41,05	R$ 18.856,72
110109	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	278,00	R$ 41,94	R$ 11.659,32
110113	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	454,86	R$ 30,62	R$ 13.927,81
110201	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	6.725,70	R$ 7,67	R$ 51.586,11
110208	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	7.691,71	R$ 38,30	R$ 294.592,49
110209	EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	27,84	R$ 37,68	R$ 1.049,01
110210	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	200,39	R$ 39,18	R$ 7.851,28
110213	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.533,03	R$ 27,78	R$ 70.367,57
110215	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	287,85	R$ 21,77	R$ 6.266,49
110225	AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	M2	33,00	R$ 74,59	R$ 2.461,47
110229	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4.478,77	R$ 65,05	R$ 291.343,98
110301	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	4.493,43	R$ 7,67	R$ 34.464,60
110308	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	3.596,90	R$ 38,30	R$ 137.761,27
110309	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	28,75	R$ 37,68	R$ 1.083,30
110310	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.836,84	R$ 39,18	R$ 71.967,39
110313	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.606,11	R$ 28,48	R$ 74.222,01
110341	PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM	M	8,00	R$ 92,36	R$ 738,88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
110345	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	100,00	R$ 160,97	R$ 16.097,00
110347	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM	M2	24,25	R$ 206,38	R$ 5.004,71
110348	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE	M2	13,00	R$ 113,91	R$ 1.480,83
110405	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8"	M	4,00	R$ 34,71	R$ 138,84
110406	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8"	M	1.131,24	R$ 37,96	R$ 42.941,87
110417	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO	M	352,88	R$ 31,32	R$ 11.052,20
110456	PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM	M	15,75	R$ 124,79	R$ 1.965,44
110458	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	37,12	R$ 130,93	R$ 4.860,12
115002	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA	M2	881,71	R$ 4,29	R$ 3.782,53
115003	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	1.633,59	R$ 8,57	R$ 13.999,86
115005	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	4.268,13	R$ 30,01	R$ 128.086,58
115015	DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	183,60	R$ 53,59	R$ 9.839,12
116005	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	72,00	R$ 30,01	R$ 2.160,72
117005	RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	72,00	R$ 23,82	R$ 1.715,04
118001	REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	1.222,53	R$ 39,31	R$ 48.057,65
118005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1.434,17	R$ 52,98	R$ 75.982,32
118006	REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	982,44	R$ 27,12	R$ 26.643,77
120130	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	M2	446,86	R$ 115,54	R$ 51.630,20
120140	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	610,42	R$ 69,31	R$ 42.308,21
120142	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	1.183,82	R$ 84,53	R$ 100.068,30
120143	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	87,64	R$ 92,11	R$ 8.072,52
120145	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	2.168,63	R$ 80,91	R$ 175.463,85
125001	DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	51,64	R$ 5,72	R$ 295,38
125002	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	5,00	R$ 7,63	R$ 38,15
125005	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	1.892,28	R$ 5,72	R$ 10.823,84
125020	DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	1.831,28	R$ 7,63	R$ 13.972,66

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
126001	RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS	M2	931,06	R$ 14,26	R$ 13.276,91
126002	RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS	M2	4,00	R$ 6,17	R$ 24,68
126020	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	36,00	R$ 17,06	R$ 614,16
126030	RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS	M2	2.398,36	R$ 8,53	R$ 20.458,01
130110	LASTRO DE BRITA	M3	1.145,33	R$ 183,49	R$ 210.156,60
130114	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	1.012,23	R$ 445,92	R$ 451.373,60
130115	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3	M3	73,00	R$ 482,79	R$ 35.243,67
130117	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3	M3	41,86	R$ 795,65	R$ 33.305,90
130118	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3	M3	31,89	R$ 949,10	R$ 30.266,79
130201	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	9.067,86	R$ 51,12	R$ 463.549,00
130202	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM	M2	5.008,82	R$ 53,46	R$ 267.771,51
130204	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	8.483,41	R$ 5,68	R$ 48.185,76
130205	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	806,63	R$ 131,42	R$ 106.007,31
130211	PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM	M2	230,12	R$ 84,43	R$ 19.429,03
130238	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	567,01	R$ 261,01	R$ 147.995,28
130239	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	774,50	R$ 199,16	R$ 154.249,42
130240	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	863,48	R$ 149,96	R$ 129.487,46
130242	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	4.681,80	R$ 88,10	R$ 412.466,58
130243	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA	M2	39,46	R$ 208,70	R$ 8.235,30
130244	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA	M2	145,26	R$ 371,09	R$ 53.904,53
130246	PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM	M2	5,00	R$ 110,05	R$ 550,25
130247	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	145,31	R$ 174,58	R$ 25.368,21
130254	PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO	M2	39,38	R$ 221,71	R$ 8.730,93
130258	PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM	M2	1,51	R$ 503,05	R$ 759,60
130260	GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA	M2	36,00	R$ 445,65	R$ 16.043,40
130287	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	444,12	R$ 137,93	R$ 61.257,47
130288	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	391,40	R$ 210,07	R$ 82.221,39
130290	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS	M2	37,44	R$ 124,48	R$ 4.660,53

ROQ SMCI KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
130291	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO	M2	15,32	R$ 102,83	R$ 1.575,35
130293	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	61,28	R$ 176,59	R$ 10.821,43
130304	RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM	M	12,48	R$ 73,86	R$ 921,77
130309	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	3.578,39	R$ 22,50	R$ 80.513,77
130327	RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM	M	55,10	R$ 48,54	R$ 2.674,55
130331	RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM	M	173,24	R$ 31,66	R$ 5.484,77
130336	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	21,17	R$ 75,27	R$ 1.593,46
130340	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	275,40	R$ 15,75	R$ 4.337,55
130365	DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	27,84	R$ 40,84	R$ 1.136,98
130394	FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU	M	183,60	R$ 11,67	R$ 2.142,61
130405	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	394,16	R$ 98,44	R$ 38.801,11
135001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	939,03	R$ 278,70	R$ 261.707,66
135005	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	8.858,08	R$ 32,15	R$ 284.787,27
135010	DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	20,25	R$ 21,44	R$ 434,16
135012	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	M2	152,55	R$ 21,44	R$ 3.270,67
135014	DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	124,58	R$ 25,72	R$ 3.204,19
135020	DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	377,32	R$ 19,28	R$ 7.274,72
135030	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	4.411,94	R$ 2,78	R$ 12.265,19
135040	DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	36,66	R$ 8,57	R$ 314,17
136002	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	28,00	R$ 30,01	R$ 840,28
136014	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO	M2	42,52	R$ 37,04	R$ 1.574,94
136020	RETIRADA DE FIBRO-VINIL	M2	300,00	R$ 30,46	R$ 9.138,00
136030	RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO	M	220,14	R$ 5,35	R$ 1.177,74
138016	COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS	M2	5,00	R$ 31,85	R$ 159,25
138018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	10,00	R$ 454,96	R$ 4.549,60
138041	TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS	M	63,24	R$ 24,96	R$ 1.578,47
138061	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	3.068,53	R$ 7,01	R$ 21.510,39
138070	RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE	M2	3.074,65	R$ 29,35	R$ 90.240,97
138072	RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE	M2	275,00	R$ 50,27	R$ 13.824,25
140103	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	573,10	R$ 185,85	R$ 106.510,63
140104	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM	M2	165,39	R$ 198,45	R$ 32.821,64

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização					
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
140105	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	7,40	R$ 221,06	R$ 1.635,84
140111	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	67,68	R$ 173,25	R$ 11.725,56
140130	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	M2	82,07	R$ 392,10	R$ 32.179,64
140137	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM	M2	63,51	R$ 575,28	R$ 36.536,03
140152	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	40,19	R$ 408,19	R$ 16.405,15
140170	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	23,56	R$ 207,16	R$ 4.880,68
140172	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	24,34	R$ 646,66	R$ 15.739,70
145001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	1.014,28	R$ 78,67	R$ 79.793,40
146001	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	4,00	R$ 118,02	R$ 472,08
150108	TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	5,00	R$ 10,90	R$ 54,50
150110	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	4.652,01	R$ 23,13	R$ 107.600,99
150115	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	24.045,54	R$ 23,59	R$ 567.234,28
150116	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	9.032,18	R$ 38,07	R$ 343.855,09
150118	TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA	M2	1.196,74	R$ 69,16	R$ 82.766,53
150123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	62.495,17	R$ 26,29	R$ 1.642.998,01
150124	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	1.580,51	R$ 52,30	R$ 82.660,67
150170	HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS)	M2	2.248,08	R$ 122,58	R$ 275.569,64
150176	VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA	M2	4.270,98	R$ 27,43	R$ 117.152,98
150210	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	1.652,91	R$ 29,15	R$ 48.182,32
150211	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	3.208,96	R$ 49,09	R$ 157.527,84
150212	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO	M2	183,36	R$ 14,60	R$ 2.677,05
150240	LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO	M2	1.086,50	R$ 16,71	R$ 18.155,41
150260	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA	M2	869,76	R$ 23,86	R$ 20.752,47
150304	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	3.821,68	R$ 9,74	R$ 37.223,16
150310	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	11.580,45	R$ 55,80	R$ 646.189,11
150312	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	14.776,47	R$ 24,52	R$ 362.319,04
150314	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	6.162,45	R$ 14,67	R$ 90.403,14

B & B Engenharia e Construções Ltda

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
155003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	15.346,83	R$ 5,74	R$ 88.090,80
155004	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR	M2	964,16	R$ 10,90	R$ 10.509,34
155010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	2.117,31	R$ 7,78	R$ 16.472,67
155011	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR	M2	61,28	R$ 13,39	R$ 820,53
155020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	10.471,29	R$ 7,75	R$ 81.152,49
155021	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR	M2	1.708,08	R$ 12,14	R$ 20.736,09
158001	PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA	M2	2.693,55	R$ 18,83	R$ 50.719,54
158005	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	81.223,95	R$ 19,85	R$ 1.612.295,40
158030	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	9.557,59	R$ 25,85	R$ 247.063,70
158031	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA	M2	33,75	R$ 12,28	R$ 414,45
158034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	22.483,73	R$ 32,31	R$ 726.449,31
170127	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	491,62	R$ 541,55	R$ 266.236,81
170128	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	127,02	R$ 228,21	R$ 28.987,23
170129	FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M	M	337,30	R$ 871,46	R$ 293.943,45
170130	GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF	M	18,56	R$ 907,42	R$ 16.841,71
170131	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	341,88	R$ 1.443,27	R$ 493.425,14
170132	FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	14,00	R$ 1.543,55	R$ 21.609,70
170133	FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M	M	66,38	R$ 367,23	R$ 24.376,72
170134	PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA	UN	10,00	R$ 4.270,85	R$ 42.708,50
170135	PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA	UN	100,00	R$ 3.683,47	R$ 368.347,00
170136	PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS	UN	5,00	R$ 5.786,85	R$ 28.934,25
170137	PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS	UN	20,00	R$ 7.061,50	R$ 141.230,00
170140	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	33,26	R$ 695,31	R$ 23.126,01
170141	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	47,46	R$ 551,44	R$ 26.171,34
170142	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	58,17	R$ 689,39	R$ 40.101,81
170143	PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS	M2	37,86	R$ 543,48	R$ 20.576,15

ROQ SMCJ KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		***AG***	***9***	***COM DESONERAÇÃO***	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170145	PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M	M2	5,70	R$ 581,04	R$ 3.311,92
170164	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	98,00	R$ 727,23	R$ 71.268,54
170176	FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO	M	106,90	R$ 391,36	R$ 41.836,38
170180	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	72,22	R$ 1.002,19	R$ 72.378,16
170181	FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO	M	5,00	R$ 1.011,66	R$ 5.058,30
170182	FV15/16 (MODIFICADO PARA H=2,5M) - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS	M	50,00	R$ 917,94	R$ 45.897,00
170191	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	8,60	R$ 288,95	R$ 2.484,97
170192	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA	M2	5,12	R$ 939,02	R$ 4.807,78
170193	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	5,00	R$ 1.080,85	R$ 5.404,25
170194	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA	M2	4,00	R$ 866,04	R$ 3.464,16
170195	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	5,00	R$ 991,47	R$ 4.957,35
170201	CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3	M3	72,97	R$ 786,35	R$ 57.379,95
170202	CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM	M2	1.928,22	R$ 62,39	R$ 120.301,64
170210	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM	M2	336,00	R$ 89,09	R$ 29.934,24
170211	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	389,51	R$ 92,78	R$ 36.138,73
170212	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM	M2	23,75	R$ 111,82	R$ 2.655,72
170229	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	11,25	R$ 191,39	R$ 2.153,13
170230	PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM	M2	18,00	R$ 10,93	R$ 196,74
170231	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM	M2	184,00	R$ 30,12	R$ 5.542,08
170232	PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM	M2	141,50	R$ 11,38	R$ 1.610,27
170244	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	36,66	R$ 732,75	R$ 26.862,61
170245	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	8,00	R$ 1.306,11	R$ 10.448,88
170247	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO	M3	171,69	R$ 859,26	R$ 147.526,34

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	246,24	R$ 80,20	R$ 19.748,44
170252	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	30,00	R$ 698,41	R$ 20.952,30
170254	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	38,10	R$ 32,32	R$ 1.231,39
170261	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM	M2	45,00	R$ 108,64	R$ 4.888,80
170265	PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	27,00	R$ 138,15	R$ 3.730,05
170351	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	100,00	R$ 125,08	R$ 12.508,00
170355	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	92,00	R$ 244,57	R$ 22.500,44
170356	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	96,00	R$ 452,91	R$ 43.479,36
170357	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UN	96,00	R$ 603,89	R$ 57.973,44
170358	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	58,00	R$ 337,68	R$ 19.585,44
170359	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	80,00	R$ 256,13	R$ 20.490,40
170360	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	9,00	R$ 3.144,45	R$ 28.300,05
170361	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	67,00	R$ 3.229,58	R$ 216.381,86
170363	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	21,00	R$ 5.987,81	R$ 125.744,01
170365	TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA	M2	2.147,35	R$ 11,80	R$ 25.338,73
170370	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	197,75	R$ 30,97	R$ 6.124,31
170371	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI	M2	20,00	R$ 35,44	R$ 708,80
170372	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	M	650,20	R$ 6,82	R$ 4.434,36
170373	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	M	847,53	R$ 8,07	R$ 6.839,56
170401	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	46.213,00	R$ 11,46	R$ 529.600,98
170409	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS	M2	747,25	R$ 9,54	R$ 7.128,76
170410	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	4,00	R$ 14,31	R$ 57,24
170412	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	93.706,95	R$ 6,21	R$ 581.920,15
170413	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO	M2	24,00	R$ 10,02	R$ 240,48
170414	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	3.185,84	R$ 6,21	R$ 19.784,06
170425	LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	1.552,44	R$ 2,87	R$ 4.455,50
170430	LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	112,00	R$ 5,72	R$ 640,64
170450	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL	M2	2.443,08	R$ 9,65	R$ 23.575,72
170507	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	38,72	R$ 564,40	R$ 21.853,56

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
170511	EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO	UN	35,00	R$ 52,85	R$ 1.849,75
170520	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	122,00	R$ 191,79	R$ 23.398,38
170521	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	162,00	R$ 248,52	R$ 40.260,24
170522	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	55,00	R$ 225,90	R$ 12.424,50
170523	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	10,00	R$ 330,66	R$ 3.306,60
170524	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	633,78	R$ 78,64	R$ 49.840,45
170525	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	1.055,14	R$ 451,50	R$ 476.395,71
170526	ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO	UN	26,00	R$ 27,83	R$ 723,58
170527	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	UN	81,00	R$ 403,17	R$ 32.656,77
170552	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	20,00	R$ 432,02	R$ 8.640,40
170553	DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO	M	4,00	R$ 172,39	R$ 689,56
170561	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M	UN	6,00	R$ 879,00	R$ 5.274,00
170590	PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS	UN	4,00	R$ 2.040,73	R$ 8.162,92
170591	PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM	UN	45,00	R$ 1.824,05	R$ 82.082,25
170592	PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE	UN	4,00	R$ 775,73	R$ 3.102,92
170593	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE	UN	42,00	R$ 54,99	R$ 2.309,58
170594	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC.	UN	86,00	R$ 105,06	R$ 9.035,16
170595	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO	UN	162,00	R$ 16,15	R$ 2.616,30
170596	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO	UN	16,00	R$ 16,03	R$ 256,48
170597	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	21,00	R$ 31,90	R$ 669,90
170598	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL	UN	1.404,00	R$ 6,80	R$ 9.547,20
171017	CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	16,00	R$ 219,86	R$ 3.517,76
171018	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	9,28	R$ 367,16	R$ 3.407,24
171019	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	16,00	R$ 384,00	R$ 6.144,00
173001	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	5,00	R$ 3.322,73	R$ 16.613,65
173002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	116,60	R$ 389,48	R$ 45.413,36
174501	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	40.413,23	R$ 9,45	R$ 381.905,02
174502	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	41.444,62	R$ 6,57	R$ 272.291,15

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
175001	DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M	M	36,66	R$ 47,72	R$ 1.749,41
175015	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	5.778,72	R$ 2,12	R$ 12.250,88
175020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.068,03	R$ 209,97	R$ 224.254,25
175021	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	1.121,71	R$ 381,78	R$ 428.246,44
175030	DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO	M2	111,51	R$ 9,54	R$ 1.063,80
175040	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	M2	298,00	R$ 28,63	R$ 8.531,74
175045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	1.126,54	R$ 7,63	R$ 8.595,50
175048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.079,70	R$ 11,46	R$ 12.373,36
176032	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS	M2	532,00	R$ 24,81	R$ 13.198,92
176035	RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS	M2	175,50	R$ 11,46	R$ 2.011,23
176038	RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS	M2	1.500,00	R$ 11,46	R$ 17.190,00
176045	RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO	M	8,00	R$ 9,54	R$ 76,32
176046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	55,02	R$ 13,36	R$ 735,06
176050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	44,00	R$ 46,58	R$ 2.049,52
176087	RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	90,16	R$ 9,42	R$ 849,30
176094	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	351,27	R$ 26,39	R$ 9.270,01
176095	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	1.253,67	R$ 49,22	R$ 61.705,63
176097	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	30,66	R$ 63,88	R$ 1.958,56
177001	RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO	M2	500,55	R$ 33,67	R$ 16.853,51
177035	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	11,25	R$ 34,36	R$ 386,55
177046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	55,02	R$ 26,73	R$ 1.470,68
177087	RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES	M	90,16	R$ 23,46	R$ 2.115,15
177094	RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1)	M2	244,97	R$ 80,70	R$ 19.769,07
178015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	1.300,11	R$ 106,69	R$ 138.708,73
178019	FERRO TRABALHADO PARA GRADIS	KG	3.333,71	R$ 15,75	R$ 52.505,93
178070	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA	UN	71,00	R$ 770,52	R$ 54.706,92
180101	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	15,00	R$ 24,98	R$ 374,70
180204	GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA)	UN	5,00	R$ 264,15	R$ 1.320,75
180208	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	UN	5,00	R$ 218,44	R$ 1.092,20
180209	GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)	UN	5,00	R$ 205,07	R$ 1.025,35
180216	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	UN	5,00	R$ 176,10	R$ 880,50
180218	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	UN	10,00	R$ 148,32	R$ 1.483,20
180219	IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA)	UN	5,00	R$ 196,71	R$ 983,55
180220	IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS)	UN	5,00	R$ 196,12	R$ 980,60
180225	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA)	UN	5,00	R$ 172,80	R$ 864,00
180226	IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE)	UN	5,00	R$ 277,86	R$ 1.389,30
180228	CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA)	UN	5,00	R$ 162,26	R$ 811,30
180250	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	5,00	R$ 266,50	R$ 1.332,50
180252	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	5,00	R$ 154,19	R$ 770,95
180263	BURITI (MAURITIA VINIFERA)	UN	5,00	R$ 282,30	R$ 1.411,50
180273	JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)	UN	5,00	R$ 146,51	R$ 732,55
180290	PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA)	UN	5,00	R$ 268,91	R$ 1.344,55

ROQ SMCL
KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANT**	**R$ UNIT**	**SUBTOTAL**
180291	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	UN	5,00	R$ 267,38	R$ 1.336,90
180301	GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM)	M2	5.315,52	R$ 19,78	R$ 105.140,98
180303	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	1.569,00	R$ 27,96	R$ 43.869,24
180305	GRAMA ESMERALDA	M2	3.802,93	R$ 26,37	R$ 100.283,26
180307	GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2	M2	126,00	R$ 44,40	R$ 5.594,40
180313	CINERARIA (SENECIO CINERARIA)	DÚZIA	25,00	R$ 66,89	R$ 1.672,25
180315	CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM)	DÚZIA	20,00	R$ 42,69	R$ 853,80
180317	FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM)	DÚZIA	20,00	R$ 76,18	R$ 1.523,60
180319	HERA (HEDERA HELIX)	DÚZIA	50,00	R$ 43,77	R$ 2.188,50
180321	LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA)	DÚZIA	90,00	R$ 61,64	R$ 5.547,60
180323	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	DÚZIA	60,00	R$ 47,08	R$ 2.824,80
180327	PILEA (PILEA CADIEREI)	DÚZIA	20,00	R$ 41,72	R$ 834,40
180329	VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS)	DÚZIA	20,00	R$ 49,55	R$ 991,00
180343	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	5,00	R$ 59,57	R$ 297,85
180345	LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE)	UN	5,00	R$ 57,00	R$ 285,00
180347	MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA)	UN	5,00	R$ 55,50	R$ 277,50
180349	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA)	UN	10,00	R$ 71,60	R$ 716,00
180351	TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA)	UN	10,00	R$ 53,68	R$ 536,80
180367	AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM)	UN	15,00	R$ 61,36	R$ 920,40
180369	BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS)	UN	15,00	R$ 62,38	R$ 935,70
180371	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	20,00	R$ 39,65	R$ 793,00
180377	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	UN	25,00	R$ 53,13	R$ 1.328,25
181050	NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M	UN	29,00	R$ 293,20	R$ 8.502,80
181056	ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26	M	879,70	R$ 92,20	R$ 81.108,34
181060	GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM	M2	30,00	R$ 94,16	R$ 2.824,80
181090	TORNEIRA PARA JARDIM HD.16	UN	5,00	R$ 431,11	R$ 2.155,55
181201	IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO	M	13,50	R$ 283,12	R$ 3.822,12
181202	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	50,00	R$ 1.759,86	R$ 87.993,00
181203	IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM	M	18,00	R$ 261,98	R$ 4.715,64
181204	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	5,00	R$ 288,67	R$ 1.443,35
181205	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	M	9,28	R$ 395,34	R$ 3.668,75
181212	IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE	M	18,56	R$ 458,96	R$ 8.518,29
181341	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	5,00	R$ 51,53	R$ 257,65
181342	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM	M	6,75	R$ 92,93	R$ 627,27
181343	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO	M3	5,00	R$ 445,92	R$ 2.229,60
181345	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA	M	6,75	R$ 432,11	R$ 2.916,74
181346	RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA	M3	5,00	R$ 155,19	R$ 775,95
181405	CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 2.146,59	R$ 34.345,44
181408	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	45,00	R$ 2.782,35	R$ 125.205,75

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181411	GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	21,00	R$ 1.756,69	R$ 36.890,49
181415	BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	16,00	R$ 1.961,44	R$ 31.383,04
181424	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	16,00	R$ 2.453,67	R$ 39.258,72
181441	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	5,00	R$ 5.738,76	R$ 28.693,80
181442	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	5,00	R$ 5.501,90	R$ 27.509,50
181443	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	40,00	R$ 3.774,44	R$ 150.977,60
181444	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	5,00	R$ 2.497,26	R$ 12.486,30
181445	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	36,00	R$ 1.339,19	R$ 48.210,84
181446	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	36,00	R$ 964,91	R$ 34.736,76
181447	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	5,00	R$ 984,48	R$ 4.922,40
181448	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	65,00	R$ 1.197,16	R$ 77.815,40
181449	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	20,00	R$ 1.207,77	R$ 24.155,40
181501	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS	UN	5,00	R$ 866,32	R$ 4.331,60
181502	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	5,00	R$ 851,89	R$ 4.259,45
181503	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	20,00	R$ 757,69	R$ 15.153,80
181510	CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06)	UN	5,00	R$ 288,21	R$ 1.441,05
181513	AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05)	UN	5,00	R$ 149,29	R$ 746,45
181514	XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04)	UN	5,00	R$ 954,96	R$ 4.774,80
181550	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA	M3	70,00	R$ 210,24	R$ 14.716,80
181551	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA N.2	M3	20,00	R$ 183,49	R$ 3.669,80
181601	SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS)	UN	5,00	R$ 2.429,07	R$ 12.145,35
181602	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 2.006,02	R$ 10.030,10
181603	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	5,00	R$ 6.958,78	R$ 34.793,90
181604	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	5,00	R$ 4.143,85	R$ 20.719,25
181605	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO	UN	5,00	R$ 5.356,68	R$ 26.783,40
181606	ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO	UN	5,00	R$ 2.583,06	R$ 12.915,30
181607	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 3.614,80	R$ 18.074,00
181608	REMADA SENTADA	UN	5,00	R$ 2.281,01	R$ 11.405,05
181609	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 3.822,84	R$ 19.114,20
181610	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 5.469,71	R$ 27.348,55
181611	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	5,00	R$ 1.486,47	R$ 7.432,35
181612	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 1.864,16	R$ 9.320,80

B & B Engenharia e Construções Ltda

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO
Base JUL/22 com atualização

SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		*AG*	*9*	*COM DESONERAÇÃO*	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT	SUBTOTAL
181613	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 5.008,20	R$ 25.041,00
181614	ESQUI TRIPLO CONJUGADO	UN	5,00	R$ 7.343,46	R$ 36.717,30
181615	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	5,00	R$ 2.008,03	R$ 10.040,15
181616	BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA	UN	5,00	R$ 5.406,93	R$ 27.034,65
181617	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	5,00	R$ 3.527,00	R$ 17.635,00
181618	TWIST TRIPLO	UN	5,00	R$ 2.731,79	R$ 13.658,95
181619	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	5,00	R$ 2.997,17	R$ 14.985,85
186007	RETIRADA DE GRAMA	M2	365,66	R$ 5,72	R$ 2.091,57
187007	RECOLOCAÇÃO DE GRAMA	M2	305,66	R$ 41,27	R$ 12.614,58
188001	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	1.471,28	R$ 9,54	R$ 14.036,01
188011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	89,28	R$ 260,18	R$ 23.228,87
188035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	30,00	R$ 288,81	R$ 8.664,30
04B004	DIVISORIA DRYWALL CHAPA DE GESSO RU(VERDE) RESISTENTE A UMIDADE	M2	523,91	R$ 127,43	R$ 66.761,85
04B076	PAREDES COM PLACAS DE GESSO (DRYWALL) DUAS FACES SIMPLES (SINAPI: 96359)	M2	649,92	R$ 97,13	R$ 63.126,72
05B024	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA POLIÉSTER (CDHU: 32.17.040)	M2	2.000,00	R$ 26,43	R$ 52.860,00
09B421	LUMINARIA SOBREPOR C/BARRA LED 1X32W 616X692-4000K,REFLETOR E DIFUS	UN	4,00	R$ 271,10	R$ 1.084,40
10B001	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 130CM	UN	12,48	R$ 293,62	R$ 3.664,37
10B010	BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO C/ DUAS ALTURAS C/ LAVAPE SEM PISO	UN	5,00	R$ 2.278,46	R$ 11.392,30
10B171	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=100 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.050)	M	28,00	R$ 96,43	R$ 2.700,04
10B172	TUBO DE PVC RÍGIDO LINHA ESGOTO REFORÇADO 'R', DN=150 MM, INCL. CONEXÕES (CDHU: 46.03.060)	M	44,00	R$ 150,43	R$ 6.618,92
10B216	FILTRO PARA PISCINA ATE 29M3	UN	8,00	R$ 1.993,35	R$ 15.946,80
10B218	FILTRO PARA PISCINA PARA 76M3	UN	8,00	R$ 2.858,74	R$ 22.869,92
10B219	FILTRO PARA PISCINA PARA 100M3	UN	8,00	R$ 3.468,55	R$ 27.748,40
10B221	SKIMMER EM ABS BOCA LARGA SAIDA 50MM	UN	8,00	R$ 678,97	R$ 5.431,76
10B222	SKIMMER EM ABS BOCA PEQUENA SAIDA 50MM	UN	4,00	R$ 488,94	R$ 1.955,76
10B223	DISPOSITIVO DE ASPIRACAO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	28,00	R$ 119,31	R$ 3.340,68
10B224	DISPOSITIVO DE RETORNO-INOX C/ SAIDA 60MM P/ PISCINA DE ALVENARIA	UN	20,00	R$ 130,88	R$ 2.617,60
10B225	RALO FUNDO ANTI-TURBILHAO C/ TAMPA,SAIDA LATERAL 60MM PARA PISCINA	UN	8,00	R$ 558,93	R$ 4.471,44
10B226	GRELHA PARA PISCINA NA COR BRANCA L=20CM	M	265,60	R$ 87,53	R$ 23.247,96
10B230	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 85M3	UN	12,00	R$ 20.635,40	R$ 247.624,80
10B231	TROCADOR DE CALOR 220V P/ PISCINA DE ATE 122M3	UN	8,00	R$ 26.745,35	R$ 213.962,80
10B233	TANQUE PARA LAVAR PÉS	UN	8,00	R$ 1.792,98	R$ 14.343,84
11B097	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PARA PISCINA (CDHU: 18.11.032)	M2	800,00	R$ 81,92	R$ 65.536,00
13B007	PISO CERAMICO EXTRUDADO INDUSTRIAL DE ALTA RESTEN QUIMICA E MECANICA COM REJUNTE	M2	2.328,00	R$ 174,60	R$ 406.468,80
13B167	REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM (CDHU: 19.03.060)	M2	240,00	R$ 334,67	R$ 80.320,80
17B074	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A (CDHU: 39.18.120)	M	100,00	R$ 21,85	R$ 2.185,00
17B250	RETIRADA DE GRADIL DE FERRO PERFILADO	M2	71,79	R$ 8,64	R$ 620,26

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

RDQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV – A PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS							
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS POR AGRUPAMENTO Base JUL/22 com atualização							
SUBPREFEITURAS MOOCA / VILA PRUDENTE		AG	9	COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	R$ UNIT		SUBTOTAL	
17B289	MURETA DE BLOCO DE CONCRETO H = 40CM (REVESTIDO)	M	102,95	R$	175,84	R$	18.102,72
17B418	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (CDHU: 30.06.064)	CJ	6,00	R$	694,79	R$	4.168,74
17B464	CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	4,00	R$	148,94	R$	595,76
17B489	CO-41 GUARDA-CORPO C/CHAPA PERFURADA H=110CM, ACO GALV. PINT ESMALTE (FDE: 06.03.107)	M	4,00	R$	1.373,83	R$	5.495,32
	SUB TOTAL CUSTOS DIRETOS					**R$**	**48.991.815,97**
SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
200324	DESENHISTA CADISTA	H	532,38	R$	46,01	R$	24.494,80
200359	ENGENHEIRO DA OBRA	H	5.326,60	R$	139,82	R$	744.765,21
001131	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP)	H	489,68	R$	70,03	R$	34.292,29
002108	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H	7.734,15	R$	50,67	R$	391.889,38
094219	CARRO POPULAR	H	5.273,20	R$	38,09	R$	200.856,18
	SERVIÇOS TÉCNICOS-MÃO DE OBRA-INSUMOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL					**R$**	**1.396.297,86**
			CUSTO GLOBAL			**R$**	**50.388.113,83**
			BDI	**13,75%**		**R$**	**6.928.365,65**
			TOTAL GERAL			**R$**	**57.316.479,48**

TOTAL GERAL: Cinquenta e sete milhões e trezentos e dezesseis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos

03.643.992/0001-63
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Itamonte, 33
Vl. Medeiros - CEP 02220-000
SÃO PAULO - SP

B & B ENGENHARIA E CONST. LTDA.
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078 SSP
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 5060476111

ROQ SMCL
KCV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021

PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - B
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
BDI - COM DESONERAÇÃO
EDIFICAÇÕES

Escritório Central	1,19%	.....	1,0119
Lucro Bruto	1,00%	.....	1,0220
IMPOSTOS:			
INSS	4,50%		
Cofins	3,00%		
PIS	0,65%		
ISS	2,00%	.....	1,1375
	BDI - EDIFICAÇÕES		**13,75%**

03.643.992/0001-63
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Itamonte, 33
Vl. Medeiros - CEP 02220-000
SÃO PAULO - SP

B & B ENGENHARIA E CONST. LTDA.
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078 SSP
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 5060476111

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

ROQ SMCL KCV JOA

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C
PLANILHA DE TAXAS DE LEIS SOCIAIS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,39	
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,69	
B 3	Auxílio Enfermidade	1,11	
B 4	Licença Paternidade	0,05	
B 5	Acidente de Trabalho	1,58	
B 6	Faltas abonadas	0,74	
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49	
B 8	13.º Salário	11,07	
	Total do Grupo B	**37,12**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22	
C 2	Férias indenizadas	5,46	
C 3	Aviso prévio indenizado	7,53	
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	0,38	
	Total do Grupo C	**17,59**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	6,61	
	Total do Grupo D	**6,61**	**%**
E	**COMPLEMENTARES**		
E1	vale refeição	22,53	
E2	vale transporte	8,96	
E3	EPI's	0,93	
E4	seguro de vida coletivo	1,16	
	Total do Grupo E	**33,58**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**112,70**	**%**

B & B ENGENHARIA E CONST. LTDA
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078 SSP
CPF: 152.690.658-
CREA SP1 506944

B & B Engenharia e Construções Ltda

ROQ SMCL KCV JOA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7

OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de são Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ANEXO IV - C
PLANILHA DE TAXAS DE LEIS SOCIAIS
TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS
MENSALISTAS - H 40

A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)**		
A 1	Previdencia Social	0,00	
A 2	FGTS	8,00	
A 3	Salário Educaçao	2,50	
A 4	SESI	1,50	
A 5	SENAI	1,00	
A 6	SEBRAE	0,60	
A 7	INCRA	0,20	
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00	
A 9	SECONCI	1,00	
	Total do Grupo A	**17,80**	**%**
B	**ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A (%)**		
B 1	13.º Salário	12,65	
B 2	Férias	16,87	
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84	
B 4	Aviso Prévio	1,04	
B 5	Auxílio Enfermidade	0,27	
B 6	Licença Paternidade	0,28	
	Total do Grupo B	**31,96**	**%**
C	**ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)**		
C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22	%
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05	%
	Total do Grupo C	**5,27**	**%**
D	**REINCIDÊNCIAS**		
D 1	Reincidência de A sobre B	5,69	%
	Total do Grupo D	**5,69**	**%**
E	**COMPLEMENTOS**		
E1	vale refeição	9,01	
E2	vale transporte	1,99	
E3	seguro de vida coletivo	0,46	
	Total do Grupo E	**11,46**	**%**
	TOTAL DOS ENCARGOS	**72,17**	**%**

B & B ENGENHARIA E CONST. LTDA.
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078 SSP
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 5069870111

JUCESP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
B & B – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 03.643.992/0001-63
NIRE. 35.216.196.280

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os abaixo assinados e qualificados a saber,

CINTIA CRISTINA DE BARROS, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do RG nº 20.755.078 SSP-SP e inscrita no CREA/SP nº 5060476111, inscrita no CPF nº 152.690.658-94,

WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador do RG. Nº 12.711.663-1 SSP-SP e inscrito no CPF nº 005.173.868-60, e

Ambos residentes e domiciliados nesta capital a Avenida Alberto Byington, 255 – Apto 71 – Vila Maria – Cep. 02127-000 – São Paulo – SP. únicos sócios componentes da sociedade empresária denominada **B & B – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, Inscrita no CNPJ nº 03.643.992/0001-63 com sede social à Rua Itamonte, nº 33 – Vila Medeiros – Cep. 02220-000 – São Paulo – SP constituída conforme Contrato Social registrado na JUCESP sob nº 35.216.196.280 em sessão de 15.02.2000 e alterações posteriores, resolvem alterar e consolidar os respectivos instrumentos, como segue:

Cláusula 1ª

O sócio **WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA**, detentor e possuidor de 2.842.060 (dois milhões, oitocentas e quarenta e duas mil e sessenta) quotas de capital, perfazendo um total de R$ 2.842.060,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e sessenta reais), cede e transfere 1.102,024 (um milhão, cento e duas mil e vinte e quatro) de suas quotas de capital perfazendo um total de 1.102.024,00 (um milhão, cento e dois mil e vinte e quatro reais) a sócia remanescente **CINTIA CRISTINA DE BARROS**, já qualificada anteriormente, dando plena e geral quitação de seus haveres para com a sociedade e também para com o sócio adquirente.

Clausula 2º

Por força da cessão e transferência das quotas sociais, a cláusula de capital social passa reger-se sob a seguinte redação:
O capital social que é de 5.800.123,00 (cinco milhões, oitocentos mil, cento e vinte e três reais) divididos em 5.800.123 (cinco milhões, oitocentos mil, cento e vinte e três) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e assim distribuídos:

- CINTIA CRISTINA DE BARROS..... 4.060.087 quotas – R$ 4.060.087,00
- WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA..... 1.740.036 quotas – R$ 1.740.036,00
- Total..... 5.800.123 quotas – R$ 5.800.123,00

GISELLE DIAS RODRIGUES GUIMARÃES DE BARROS
TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO
SEM VALOR ECONÔMICO
São Paulo, 21 SET. 2022

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0567772

ROQ SMCL
KCV JOA

JUCESP

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1052, C.C. 2002).

Clausula 3°

Deliberam os sócios consolidar o mencionado contrato social e suas alterações neste instrumento, como segue:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Capítulo I – Do Nome Empresarial, Sede e Foro.

Cláusula I

A presente sociedade empresária gira nesta praça sob a denominação social de **B & B – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, e tem sede e foro nesta capital à Rua Itamonte, nº 33 – Vila Medeiros – Cep. 02220-000 – São Paulo – SP., e poderá abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula II

A sociedade terá como objetivo social:

Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Distribuição de água por caminhões, Coleta de resíduos não perigosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Serviços de reboque de veículos, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Corretagem no aluguel de imóveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia,

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0567773

ROQ SMCL KCV JOA

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Restauração de obras de arte, Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional e Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

Cláusula III

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, sendo licito aos sócios, decidir de comum acordo e em qualquer tempo sua dissolução.

Capítulo II - Do Capital Social

Cláusula IV

O Capital social que é de R$ 5.800.123,00 (cinco milhões, oitocentos mil, cento e vinte e três reais), divididos em 5.800.123 (cinco milhões, oitocentos mil, cento e vinte e três) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e assim distribuído:

- CINTIA CRISTINA DE BARROS..... 4.060.087 quotas – R$ 4.060.087,00
- WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA..... 1.740.036 quotas – R$ 1.740.036,00
- Total..... 5.800.123 quotas – R$ 5.800.123,00

Parágrafo Único: De conformidade com artigo 1.052 da Lei 10.406/02, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Capítulo III - Da Administração Social e Remuneração dos Sócios.

Cláusula V

A administração da sociedade e uso da razão social, será exercida por ambos os sócios, bem como a responsabilidade pelos atos societários e sua representação ativa e passiva, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0567774

S.Paulo, 21 SET. 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

Cláusula VI

Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal a título de pro labore, obedecidas às normas contidas na legislação do imposto de renda.

Capítulo IV – Do Falecimento, Retirada e Exclusão de Sócios.

Cláusula VII

A sociedade não se dissolverá por morte ou incapacidade de qualquer do quotista, continuando com os remanescentes ou com herdeiros ou sucessores do quotista pré-morto.

Parágrafo Único - Caso não convenha aos herdeiros ou sucessores ingressarem na sociedade, os haveres a que o falecido tinha direito, lhes serão pagos mediante apuração em balanço especialmente levantado para esse fim, e pagos em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 1ª 30 (trinta) dias após o falecimento.

Cláusula VIII

Os quotistas dissidentes poderão retirar-se da sociedade, notificando extrajudicialmente seu propósito, aos demais quotistas com uma antecedência de 60 (sessenta) dias sua intenção de retirar-se da sociedade. Seus haveres lhes serão pagos de conformidade com o estipulado no parágrafo único da cláusula anterior, caso assim permitam os negócios sociais.

Cláusula IX

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições a preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Capítulo V – Das Disposições Gerais

Clausula X

O balanço da sociedade será ordinário, realizado a 31 de dezembro de cada ano, sendo que serão realizados balanços intermediários mensais, para efeito de antecipação de lucros aos sócios, os quais serão divididos entre os sócios na mesma proporção de suas participações no capital social.

Cláusula XI

A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei e por decisão dos sócios representando a maioria do capital social.

TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO
21 SET. 2022
Colégio Notarial do Brasil
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0567775

RDQ SMCL
KCV JOA

JUCESP
29 12 21

Cláusula XII

Os administradores declaram, sob as penas de lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula XIII

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/02, e no que forem aplicáveis da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Cláusula XV

Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, para dirimir, para conhecer e decidir quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que se produzam os efeitos legais.

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Walter Roberto de Luca Braga
RG nº. 12.711.663-1 SPP/SP

Cintia Cristina de Barros
RG nº. 20.755.078 SPP/SP

JUCESP
29 DEZ 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
662.907/21-8
JUCESP

Testemunhas:

Warley André de Oliveira
RG nº. 32.351.363-3 SPP/SP

Cláudia Manoela Pereira
RG nº. 28.284.144-7 SPP/SP

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
ABELHA
AUTENTICAÇÃO:
VIA APRESENTADA PELA PARTE
S.Paulo, 27 SET 2022

ROQ SMCL
KCV JOA

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0567776

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SP

NOME
CINTIA CRISTINA DE BARROS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
20755078 SSP/SP

CPF
152.690.658-94

DATA NASCIMENTO
11/01/1972

FILIAÇÃO
FLAVIO GONCALVES DE BA
RROS
GENICE T P DE BARROS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00952008423

VALIDADE
07/11/2023

1ª HABILITAÇÃO
25/05/1990

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
14/11/2018

Maxwell Borges de Moura Vieira Diretor Presidente do Detran-SP
ASSINATURA DO EMISSOR

79752916367
SP952737760

SÃO PAULO

O TERRITÓRIO NACIONAL
17123855666
17123855666

23 GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO
S.Paulo, 04 OUT. 201
Rubens da Silva Roza
ESCREVENTE AUTORIZADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
1,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0573832

ROQ SMCL
KCV JOA



ROQ
KCV
SMCL
POA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.643.992/0001-63 MATRIZ		15/02/2000

NOME EMPRESARIAL
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITAMONTE	33	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.220-000	VL. MEDEIROS	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(011) 6983-5677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **17:49:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**

ROQ SMCL
KCV JOA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.643.992/0001-63 MATRIZ		15/02/2000

NOME EMPRESARIAL
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios (Dispensada *)
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *)
68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis (Dispensada *)
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITAMONTE	33	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.220-000	VL. MEDEIROS	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(011) 6983-5677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **17:49:13** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

ROQ SMCL
KCV JOA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.643.992/0001-63 MATRIZ		15/02/2000

NOME EMPRESARIAL
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte (Dispensada *)
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ITAMONTE	33	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.220-000	VL. MEDEIROS	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(011) 6983-5677

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/11/2022** às **17:49:13** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

ROQ SMCL
KCV JOA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 03.643.992/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:47 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **06E3.F8AC.837B.DD83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.643.992/0001-63
Razão Social: B E B ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA
Endereço: R ITAMONTE 33 / VILA MEDEIROS / SAO PAULO / SP / 02220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/11/2022 a 08/12/2022

Certificação Número: 2022110900534312805158

Informação obtida em 09/11/2022 08:27:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ROQ SMCL
KCV JOA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.643.992/0001-63
Certidão nº: 36260575/2022
Expedição: 25/10/2022, às 17:04:41
Validade: 23/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.643.992/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ROQ SMCL
KCV JOA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.643.992/0001-63

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22110556953-32
Data e hora da emissão	24/11/2022 08:41:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

RDQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 03.643.992/0001-63

C.C.M: 2.880.287-0

Contribuinte	: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	:
Endereço	: R ITAMONTE 00033
Bairro	: VL MEDEIROS
CEP	: 02220-000
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 15/02/2000
Data de Inscrição	: 09/03/2000
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 068.344.0027-3
Última Atualização Cadastral	: 06/03/2004
Credenciamento DEC	: 06/05/2016

RDQ SMCL
KCV JOA

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 03.643.992/0001-63

C.C.M: 2.880.287-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	01/03/2004	ISS	5	
1023	01/03/2004	ISS	5	
1058	01/03/2004	ISS	5	
1384	01/03/2004	ISS	5	
1406	01/03/2004	ISS	2	
1520	01/03/2004	ISS	5	
1589	01/03/2004	ISS	5	
1821	01/03/2004	ISS	5	
1902	01/03/2004	ISS	5	
6297	01/03/2004	ISS	5	
6299	01/01/2022	ISS	2	
6301	01/01/2022	ISS	2	
30406	01/01/2003	TFE	-	

Expedida em 02/09/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **k2WKy85E**
Data de validade**: 02/12/2022**

ROQ SMCL
KCV JOA

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ab519e5e-cff3-46b9-b010-2b58fbf88b9a

Estabelecimento

IE: 116.138.197.117
CNPJ: 03.643.992/0001-63
Nome Empresarial: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Nome Fantasia: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA ITAMONTE
Nº: 33 **Complemento:**
CEP: 02.220-000 **Bairro:** VILA MEDEIROS
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 24/05/2001
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Construção de edifícios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 30/04/2021
Modal: Rodoviario
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 29/04/2021

ROQ SMCL
KCV JOA

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.16.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início | Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 116.138.197.117
CNPJ: 03.643.992/0001-63
Nome Empresarial: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 24/05/2001
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 24/05/2001
CNPJ da Matriz: 03.643.992/0001-63

Porte: Demais
Capital Social: R$ 5.800.123,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 24/05/2001

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
152.690.658-94	CINTIA CRISTINA DE BARROS	Sócio-Administrador	70,00001 %	24/08/2011

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA ALBERTO BYINGTON
Nº: 255 **Complemento:** APT 71
CEP: 02.127-000 **Bairro:** VILA MARIA ALTA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (11)2364-4138 **Fax:**
e-mail: CONTATO@CONTABILIDADEREGULARIZA.COM.BR

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
005.173.868-60	WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA	Sócio-Administrador	29,99999 %	24/08/2011

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA ALBERTO BYINGTON
Nº: 255 **Complemento:** APT 71
CEP: 02.127-000 **Bairro:** VILA MARIA ALTA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (11)2364-4138 **Fax:**
e-mail: CONTATO@CONTABILIDADEREGULARIZA.COM.BR

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 03.643.992/0001-63 **Data da Inscrição no Estado:** 24/05/2001
IE: 116.138.197.117 **Data Início da IE:** 24/05/2001
NIRE: 35.2.1619628-0

ROQ SMCL
KCV JOA

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 24/05/2001
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: - **Formas de Atuação:**

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 24/05/2001
CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/11/2016
CPR-ST:

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edifícios **Data Início do CNAE Prin.:** 01/01/2007
CNAE Secundários: 36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões **Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos **Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários **Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.12-6/00 - Perfurações e sondagens	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.29-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.91-6/00 - Obras de fundações	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.99-1/01 - Administração de obras	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
52.29-0/02 - Serviços de reboque de veículos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
68.21-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
68.21-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
71.11-1/00 - Serviços de arquitetura	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
71.12-0/00 - Serviços de engenharia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
90.02-7/02 - Restauração de obras-de-arte	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021
95.29-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/04/2021

DRT: DRTC-II - SÃO PAULO

Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA

Contabilista

CRC: 1SP325328/O-0 **CPF/CNPJ:** 311.560.128-05

Nome: LILIA MANOELA PEREIRA

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 01/09/2018

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA DAS ROSAS

Nº: 74 **Complemento:**

CEP: 07.082-335 **Bairro:** JARDIM LAS VEGAS

Município: GUARULHOS **UF:** SP

Telefone: (11)4378-3177 **Fax:**

e-mail:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA ITAMONTE

Nº: 33 **Complemento:**

CEP: 02.220-000 **Bairro:** VILA MEDEIROS

Município: SAO PAULO **UF:** SP

Referência:

Data de Início do Endereço: 24/05/2001

ROQ SMCL KCV JOA

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4091-4340 **Telefone 2:** (11)6983-5677

Fax: (11)4091-8450 **e-mail:**

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA ITAMONTE
Nº: 33
Complemento:
CEP: 02.220-000
Bairro: VILA MEDEIROS
Município: SAO PAULO
UF: SP
Referência:

ROQ SMCL
KCV JOA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1007570 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 03.643.992/
Contribuinte: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Liberação: 11/11/2022
Validade: 09/02/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.880.287-0- Inicio atv :15/02/2000 (R ITAMONTE, 00033 - CEP: 02220-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Certifico mais que constam débitos, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

ROQ SMCL
KCV JOA

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:58:16 horas do dia 11/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 9024107F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO Nº
1061627/2022
FL. 1/1

Número do Contribuinte: 03.643.992/

Nome do Contribuinte: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: B & B - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 03.643.992/

RDQ SMCL
KCV JOA

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 16:59:30 horas do dia 29/11/2022 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 21F72EA2

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.643.992

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

ROQ SMEL
KCV JOA

Certidão nº	40797396	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	07/11/2022 15:43:39	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PROVA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

A empresa **B&B Engenharia e Construções Ltda.**, com sede na Rua Itamonte, nº 33, Vila Medeiros, São Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J. nº 03.643.992/0001-63, esclarece que para atender ao item "*11.4.3. - Qualificação Econômico-Financeira*" e Subitem "*a)*", comprova que na data estabelecida para a abertura do Pregão, possui o Patrimônio Líquido exigido, em valor igual ou superior ao valor definido para cada agrupamento, conforme o Anexo VI.

São Paulo, 25 de Novembro de 2022.

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Cíntia Cristina de Barros – Sócia-Administradora
CPF nº. 152.690.658-94 - RG nº. 20.755.078 SSP-SP
CREA nº 5060476111

RDQ SMCL
KCV JOA

03.643.992/0001-63
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Itamonte, 33
Vl. Medeiros - CEP 02220-000
SÃO PAULO - SP

Licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35216196280	03.643.992/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	31156012805	LILIA MANOELA PEREIRA:31156012805	512455948448533119 7	25/04/2022 a 25/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03643992000163	B E B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA: 03643992000163	511963575856565797 2	09/12/2021 a 08/12/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.
11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2022 às 15:04:28

35.B6.30.2B.63.D1.E1.E3
4E.FA.EB.AA.14.4D.8A.3C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ROQ SMCL
KCV JOA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
NIRE	35216196280
CNPJ	03.643.992/0001-63
Número de Ordem	27
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/02/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56665

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	27
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56665
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

ROQ SMCL

KCV JOA

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 36.132.337,28	R$ 51.492.586,62
ATIVO CIRCULANTE		R$ 19.431.954,48	R$ 36.923.158,50
DISPONIVEL		R$ 4.668.304,56	R$ 20.944.312,83
Numericios		R$ 19.709,48	R$ 40.787,97
CAIXA		R$ 19.709,48	R$ 40.787,97
Caixa Geral - ADM		R$ 2.072,82	R$ 20.554,65
Caixa Geral - Obra		R$ 17.636,66	R$ 20.233,32
BANCOS		R$ 4.648.595,08	R$ 20.903.524,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.047,53	R$ 1.160,64
ITAU 8437/05990-3		R$ 10,00	R$ 10,00
BRADESCO 03298/ 0001217-3		R$ 1,00	R$ 1,00
CAIXA ECONIMICA FEDERAL 2873/ 0209-4		R$ 773,60	R$ 886,71
SANTANDER 0201/ 13005088-0		R$ 200,12	R$ 200,12
SANTANDER 0201/ 13004753-4		R$ 62,81	R$ 62,81
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 4.647.547,55	R$ 20.902.364,22
APLIC AUT MAIS - Itaú		R$ 34.820,53	R$ 676.729,07
INVESTIMENTO FACIL BRADESCO		R$ 986,00	R$ 122,45
BB RF CP AUTO MAIS - 5.102.500/0001-58		R$ 3.222.364,20	R$ 15.762.753,27
APLIC AUT CONTAMAX EMPR. SANT 4753		R$ 133.149,78	R$ 801,54
APLIC AUT CONTAMAX EMPR. SANT 5088		R$ 5.363,77	R$ 3.814,70
APLIC CDB BRADESCO		R$ 23.423,02	R$ 0,00
APLIC BB CDB DI		R$ 450.000,00	R$ 19.683,30
APLIC EM PAPEIS BRADESCO		R$ 26.243,61	R$ 0,00
APLIC ITAU CDB PLUS/DI		R$ 601.196,64	R$ 1.639.859,86
APLIC. BB MM JUR E MOE 6.015.368 /0001-00		R$ 30.000,00	R$ 165.671,10
APLIC. BB MM DINAMICO 13.079.634 /0001-23		R$ 45.000,00	R$ 45.876,18
APL. BB RF LP INFLA - 13.079.634/0001-23		R$ 30.000,00	R$ 29.619,35
APL. BB RF LP PREFIX - 8.080.680/0001-02		R$ 45.000,00	R$ 43.087,72
BB AÇÕES QUANT - 7.882.792/0001-14		R$ 0,00	R$ 78.743,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB MM MACRO - 5.962.491/0001-75		R$ 0,00	R$ 312.206,64
BB AÇÕES IBOV INDEXADO 9.005.823 /0001-84		R$ 0,00	R$ 72.462,45
BB AÇÕES BOLSA AMER - 36.178.569 /0001-99		R$ 0,00	R$ 73.627,45
BB RF LP Cor Crd Priv. 3.298.200/0001-60		R$ 0,00	R$ 405.789,08
BB RF LP Empresa 5.786.938/0001-00		R$ 0,00	R$ 1.317.370,16
APLIC ITAU CDB PRE		R$ 0,00	R$ 254.146,45
CLIENTES		R$ 1.926.889,42	R$ 2.693.848,61
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.926.889,42	R$ 2.693.848,61
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.926.889,42	R$ 2.693.848,61
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SP		R$ 52.857,99	R$ 24.480,73
MUNICIPIO DE OSASCO		R$ 742.136,00	R$ 396.496,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R$ 287,88	R$ 249.585,75
SUBPREFEITURA DA MOOCA		R$ 167.792,38	R$ 167.792,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA		R$ 13.612,06	R$ 13.612,06
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREF. REGIONAIS		R$ 316.978,07	R$ 68.017,84
CTO. EST. EDUCAÇÃO TECN. PAULA SOUZA		R$ 17.590,39	R$ 17.590,39
SP SED COORD. DE INFRAES. E SERVIÇO ESC.		R$ 615.634,65	R$ 0,00
GABINETE DO SECRETÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.756.272,88
OUTROS CREDITOS		R$ 8.581.359,81	R$ 8.993.449,40
OUTROS CREDITOS		R$ 8.581.359,81	R$ 8.993.449,40
EMPRESTIMOS A RECEBER		R$ 233.550,51	R$ 224.008,48
Monteiro Cotia SPE		R$ 218.015,51	R$ 218.015,51
Emprestimos a Funcionario		R$ 15.535,00	R$ 5.992,97
DEPOSITO E CAUCOES		R$ 94.109,65	R$ 118.256,95
Deposito em garantia - Caução		R$ 94.109,65	R$ 118.256,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 7.957.273,60	R$ 8.351.914,54
Adiantamentos a fornecedores		R$ 602.718,18	R$ 999.350,83
Reserva Cotia Park I		R$ 3.041.513,10	R$ 3.058.574,56
Reserva Cotia Park II		R$ 2.819.585,38	R$ 2.819.585,38
(-) Adto Fornecedor Daniel Ono		R$ (133.519,29)	R$ 100.623,37

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adto BBC Construçoes e Empreendimentos		R$ 1.620.631,40	R$ 1.373.780,40
Adto Leandro Peres Batista		R$ 4.669,84	R$ 0,00
Adto Alexandre Soares da Silva		R$ 1.674,99	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 2.063,18
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 2.063,18
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 296.426,05	R$ 297.206,25
INSS retido na fonte		R$ 295.971,53	R$ 297.206,25
IRRF s/ Aplicacoes Financeiras		R$ 454,52	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 1.862.309,19	R$ 1.862.309,19
ESTOQUES		R$ 1.862.309,19	R$ 1.862.309,19
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA		R$ 1.862.309,19	R$ 1.862.309,19
Terreno a Comercializar		R$ 1.862.309,19	R$ 1.862.309,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 2.328.740,22	R$ 2.199.679,65
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 2.328.740,22	R$ 2.199.679,65
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 2.328.740,22	R$ 2.199.679,65
Encargos Financeiros a Apropriar		R$ 2.328.740,22	R$ 2.199.679,65
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 64.351,28	R$ 229.558,82
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 64.351,28	R$ 229.558,82
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 64.351,28	R$ 229.558,82
OBRAS EM ANDAMENTO - GERAL		R$ 64.351,28	R$ 229.558,82
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 16.700.382,80	R$ 14.569.428,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.362.046,82	R$ 90.132,06
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 10.073,98
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 10.073,98
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 10.073,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.362.046,82	R$ 80.058,08
MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS		R$ 2.281.988,74	R$ 0,00
BBC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		R$ 2.281.988,74	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 80.058,08	R$ 80.058,08
Depositos Judiciais		R$ 80.058,08	R$ 80.058,08
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 190.010,68

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 190.010,68
OUTROS INVESTIMENOS		R$ 0,00	R$ 190.010,68
SCP - KGP Construtora Ltda - DER		R$ 0,00	R$ 190.010,68
IMOBILIZADO		R$ 933.210,98	R$ 884.160,38
IMBOILIZADO		R$ 925.994,79	R$ 876.944,19
IMOBILIZADO		R$ 2.354.375,25	R$ 2.357.435,13
Moveis e utensilios		R$ 75.937,30	R$ 75.937,30
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 119.949,25	R$ 123.009,13
Veiculos		R$ 334.650,00	R$ 334.650,00
Maquinas e equipamentos		R$ 709.722,66	R$ 709.722,66
Instalações		R$ 7.178,00	R$ 7.178,00
Ferramentas e dispositivos		R$ 27.059,84	R$ 27.059,84
Edificios e Construcoes		R$ 1.074.873,00	R$ 1.074.873,00
Outros Imobilizdos em Andamento		R$ 5.005,20	R$ 5.005,20
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (1.428.380,46)	R$ (1.480.490,94)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (75.937,30)	R$ (75.937,30)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (118.710,10)	R$ (119.723,86)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R$ (325.550,20)	R$ (330.750,28)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R$ (709.722,66)	R$ (709.722,66)
(-) (-) Depr. Acumuladas Instalacoes		R$ (7.178,00)	R$ (7.178,00)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas		R$ (18.712,84)	R$ (21.418,72)
(-) (-) Dep. Acum. Edificios e Cons		R$ (172.569,36)	R$ (215.760,12)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 7.216,19	R$ 7.216,19
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR		R$ 7.216,19	R$ 7.216,19
Edificios		R$ 7.216,19	R$ 7.216,19
INTANGIVEL		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
BENS INTANGIVEIS		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
Acervo Tecnico		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
PASSIVO		R$ 36.132.337,28	R$ 51.492.586,62
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 5.524.833,08	R$ 12.639.890,94

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 909.253,88	R$ 1.348.765,09
FORNECEDORES		R$ 909.253,88	R$ 1.348.765,09
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 909.253,88	R$ 1.348.765,09
Aea Marginal Tiete Distrib Eireli		R$ 79.182,35	R$ 43.468,43
Barone Industria, Corcio E Imp. Eireli		R$ 2.148,00	R$ 0,00
Comercial Vana Eireli Epp		R$ 0,00	R$ 3.300,00
Datasupri Distribuidora Eireli		R$ 0,00	R$ 1.871,70
Porca E Tal Comercial Ltda - Me		R$ 0,00	R$ 222,61
Copiadora Zona Norte Ltda		R$ 0,00	R$ 258,00
EConstrumarket Tec. E Servicos S.A.		R$ 0,00	R$ 343,50
Giselle D R. Oliveira De Barros		R$ 0,00	R$ 2.123,30
Locaweb Servicos De Internet S.A.		R$ 0,00	R$ 129,80
Serv. Social Constr.Civil Do Est. SP		R$ 0,00	R$ 376,34
Vidracaria Linde Ltda		R$ 0,00	R$ 4.775,04
Casa Mimosa Hidraulica E Acabamentos Ltd		R$ 0,00	R$ 17.877,58
Fabiana da Silva 34669672878		R$ 0,00	R$ 10.861,11
Costa Lion Ltda		R$ 0,00	R$ 426,00
Casa Tognini Materiais Hidraulicos e San		R$ 0,00	R$ 22.959,00
Globaltec S/A		R$ 2.544,64	R$ 0,00
Hipermix Brasil Servicos De Congretagem		R$ 9.408,73	R$ 0,00
Casa Marques Mat Para Construcao		R$ 0,00	R$ 2.948,32
Cobreflex Ind.Dis.Com.De Fios E Cab Eir		R$ 0,00	R$ 3.800,00
Decorwatts Eletrica E Iluminacao Ltda		R$ 5.220,00	R$ 0,00
Deposito De Materiais Para Construcao Sa		R$ 0,00	R$ 1.860,56
Edson Maganini 25549516837		R$ 760,00	R$ 0,00
Embu S.A. Engenharia E Comercio		R$ 0,00	R$ 128.518,98
Industria Ceramica Fragnani Ltda.		R$ 430,66	R$ 0,00
Industria E Comercio De Adesivos Flexman		R$ 5.896,48	R$ 0,00
Jhenifer Fontes Gimeniz Vidros Me		R$ 2.624,00	R$ 28.577,65
Luciana Sedassari Vilas Boas		R$ 480,00	R$ 0,00
Maza Produtos Quimicos Ltda		R$ 0,00	R$ 9.929,17

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ospe Com E Imp De Pisos Ltda		R$ 0,00	R$ 7.176,08
Pneus Amorim Comercio E Servicos Ltda -		R$ 550,00	R$ 0,00
Rubao Reparo De Veiculos E Pecas Ltda -		R$ 5.192,50	R$ 730,00
Satelite Comercio De Madeiras Eireli		R$ 0,00	R$ 5.504,25
Telhadao Comercial Ltda		R$ 0,00	R$ 2.069,50
TGSD Servicos De Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 1.487,70
Zap Materiais Para Construcao Ltda - Epp		R$ 2.158,98	R$ 0,00
Proleste Solucoes p/ Const Civil Eireli		R$ 271,70	R$ 0,00
Abner Teixeira - Marcenaria		R$ 119.348,61	R$ 0,00
Porto R Areia e Pedra Ltda		R$ 17.646,50	R$ 0,00
Tetamanti Com de Ferros e Metais		R$ 10.811,98	R$ 0,00
Construdecor S.A - Cumbica CD		R$ 774,00	R$ 0,00
Leao do Piso		R$ 8.649,20	R$ 0,00
Ligia Amorim Mendes		R$ 130,00	R$ 0,00
Auto Posto Guidorzi de Itapolis Ltda		R$ 0,00	R$ 448,76
Actos Com. Imp. Exp. Eireli		R$ 28.924,60	R$ 0,00
Construdecor S.A Ribeirão Preto		R$ 3.637,59	R$ 0,00
Camar Locação Manut de Equip Ltda		R$ 0,00	R$ 3.260,00
Oz Materiais Para Construcao Ltda		R$ 30.175,42	R$ 142,00
Rhino Epis, Ferramentas E Produtos Indus		R$ 0,00	R$ 3.382,73
Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E S		R$ 0,00	R$ 5.856,39
Supri Express Comercio Ltda		R$ 5.663,46	R$ 0,00
Alfa Print Sinalizacao E Comunicacao Vis		R$ 0,00	R$ 1.502,00
Ronaldo Garcia de Queiroz 04990822650		R$ 1.723,96	R$ 0,00
Reis da Camcamba LTDA		R$ 750,00	R$ 0,00
Eter-Rio Materias Para Constução Itda		R$ 0,00	R$ 7.840,00
Construdecor S.A - Mogi Guacu		R$ 379,80	R$ 0,00
Forros e Divisorias Rio Preto		R$ 0,00	R$ 1.980,00
Marcio Domnigos Amato ME		R$ 1.710,00	R$ 0,00
Manetoni Dsit de Produtos Sid Imp e Exp		R$ 0,00	R$ 104.128,99
Voukka Consultoria LTDA		R$ 0,00	R$ 161,00
Cantarelli & Bazilli LTDA		R$ 5.995,00	R$ 0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jairo Rafael Rodrigues ME		R$ 350,00	R$ 0,00
Disk Telhado Ribeirão Preto LTDA ME		R$ 10.735,00	R$ 0,00
Jose Amauri Pereira de Faria		R$ 1.100,00	R$ 0,00
Hotel Havai Patrocinio Paulista LTDA		R$ 160,00	R$ 0,00
Ibicacambas Sociedade Simples LTDA		R$ 120,00	R$ 0,00
Grande Hotel Taquaritinga		R$ 180,00	R$ 0,00
Luciano Marcelo Amaro ME		R$ 1.130,00	R$ 0,00
Pousada Nuporanga LTDA ME		R$ 230,00	R$ 0,00
Decora Brasil Tintas e Texturas LTDA		R$ 11.750,00	R$ 0,00
AJC Construcoes LTDA ME		R$ 323,01	R$ 0,00
Tera Engenharia e Arquitetura LTDA.		R$ 11.750,00	R$ 0,00
Comercio de Ferro e Aço Cotuvel LTDA		R$ 2.044,00	R$ 0,00
Veli J M da Silva Eireli		R$ 4.888,80	R$ 0,00
Luis Carlos de Paula Contrucoes me		R$ 2.750,00	R$ 0,00
Bestmad Com. De Madeiras E Mat. Para Con		R$ 45,00	R$ 0,00
Del Vechio Ferragens Taquaritinga Ltda M		R$ 2.760,00	R$ 0,00
Gil Comercio De Calhas Taquaritinga Ltda		R$ 1.821,00	R$ 0,00
Haus Tintas E Texturas Eireli		R$ 0,00	R$ 358,10
Iguasport Ltda		R$ 722,89	R$ 0,00
Ita-Aco		R$ 14.534,99	R$ 0,00
Latem Comercio De Mat. Para Const. Ltda		R$ 0,00	R$ 522,41
Patricia Costa Sobrinho 29117922895		R$ 0,06	R$ 9.998,00
Posto Uniao De Ibate - Ltda		R$ 581,44	R$ 0,00
Denilson Ribeiro Santana 45426466882		R$ 800,00	R$ 0,00
Ivan Soares Machado Transportes		R$ 780,00	R$ 0,00
Auriluci Colsera Pereira		R$ 480,00	R$ 0,00
Retifica de Cabecates ALC Ltda		R$ 4.500,00	R$ 0,00
Ronilson Rodrigues de Barros 39752415865		R$ 2.500,00	R$ 0,00
Polimix Concreto Ltda		R$ 8.695,00	R$ 0,00
A. C. Monteiro & Chaves Ltda		R$ 450,00	R$ 0,00
Impacto Comunicação Visual LTDA		R$ 5.920,00	R$ 0,00

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Concremaia Servicos de Construcao LTDA		R$ 8.252,98	R$ 0,00
Paola Analia Widar Alves 17741783890		R$ 4.130,00	R$ 0,00
Manoel Ferreira de Souza		R$ 300,00	R$ 0,00
Ezio Humberto Batista de Oliveira		R$ 313,57	R$ 0,00
J.C de Carvalho Polimento Me		R$ 4.641,44	R$ 0,00
Alexandre Soares da Silva		R$ 6.000,00	R$ 0,00
Itaquareia Industria Extrativa LTDA		R$ 1.329,54	R$ 4.551,00
Ana Marta Porfirio & Filhos LTDA		R$ 256,50	R$ 0,00
Cemacar Itapolis Auto Peças LTDA EPP		R$ 361,00	R$ 0,00
Pedreira Sargoni LTDA		R$ 946,68	R$ 0,00
Marinalva Ferreira Silva		R$ 42.554,25	R$ 0,00
Irmaos Lopes Mat P Const e Trans LTDA EP		R$ 2.580,84	R$ 0,00
Auto Posto Benito Rondon LTDA		R$ 6.789,79	R$ 0,00
Catel Hidraulicos Loucas e Metais		R$ 10.666,38	R$ 0,00
Manfrin, Casseb & Cia LTDA - Matriz		R$ 0,00	R$ 778,40
Salver Terraplenagem e Locacao de Maquin		R$ 17.458,63	R$ 0,00
Comercial de Tintas Franchia Guacu LTDA		R$ 314,10	R$ 0,00
Construdecor S.A - Guaianases		R$ 591,90	R$ 0,00
Telhas & Lazer Comercio de Materiais LTD		R$ 8.076,66	R$ 0,00
Ruben Belfort Viana da Silva		R$ 34.786,96	R$ 0,00
W.F. Empreiteira LTDA		R$ 12.189,00	R$ 0,00
Saint-Gobain Distrib. 03840986004355		R$ 1.117,13	R$ 0,00
Fabrica de Postes Lider LTDA		R$ 0,00	R$ 7.880,00
Construdecor S.A - Atibaia		R$ 814,23	R$ 0,00
Europa Empreendimentos LTDA - Europa 1		R$ 483,43	R$ 0,00
Amazonas Artefatos de Cimento Eireli EPP		R$ 119.840,00	R$ 0,00
Lo Sardo Materiais Para Construcao LTDA		R$ 382,58	R$ 0,00
Votorantim Cimentos S.A.		R$ 56.865,44	R$ 0,00
Rabi Auto Posto Santa Adelia		R$ 583,33	R$ 0,00
Usina de Laticinios Jussara S.A		R$ 114,59	R$ 0,00
Ana Lucia Rosa Pereira Silva		R$ 94.287,21	R$ 0,00

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hidralband Comercio de Materiais p/ Cons		R$ 180,00	R$ 0,00
Veni Com. de Combustiveis LTDA.		R$ 199,12	R$ 0,00
Auto Posto Sakamoto LTDA.		R$ 20,00	R$ 0,00
Alfa Acabamentos LTDA		R$ 767,00	R$ 19.000,00
Dep. S. Francisco. Mad. e Mats. Constru.		R$ 397,50	R$ 0,00
J.L.V Marmores e Granitos LTDA		R$ 130,00	R$ 0,00
Tintas Nazare Pta. Com. de Tin. LTDA ME		R$ 612,00	R$ 0,00
Madeiratti Comercio de Madeiras Ltda - M		R$ 1.406,85	R$ 0,00
Jasom do Lago Cia LTDA		R$ 37,07	R$ 0,00
Auto Posto Nova Estacao do Pessego LTDA		R$ 463,96	R$ 0,00
Eletro Area Dist. de Mot. Bom. e Mat. El		R$ 2.863,19	R$ 0,00
Comercio de Mat. Para Cons. Joli LTDA		R$ 89,99	R$ 0,00
Benedito Geraldo Pinheiro Neto - Me		R$ 23,25	R$ 0,00
Rosangela Chiarato Rizzo ME		R$ 1.820,98	R$ 0,00
V.L. Alcici Madeireira		R$ 250,00	R$ 0,00
L.R. Uniformes Eireli		R$ 4.680,00	R$ 0,00
Gabriel Henrique Sobrinho Grillo		R$ 2.350,00	R$ 0,00
C.E.P. Toledo ME		R$ 800,00	R$ 0,00
J.V.M.S Instalações Eletricas Eireli ME		R$ 1.000,00	R$ 0,00
Claudia Martins Jales		R$ 57,62	R$ 0,00
Cotuca Comercio de Tubos Catanduva LTDA		R$ 0,00	R$ 1.263,20
Denteck Ar Condicionado LTDA		R$ 0,00	R$ 46.666,66
Vagner Viera & Gaspar LTDA		R$ 240,00	R$ 0,00
Osais Plaza Hotel LTDA		R$ 113,73	R$ 0,00
Concretec Concreto LTDA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
Valmir Silva Morador		R$ 140,00	R$ 0,00
L S Coleta de Entulhos LTDA		R$ 480,00	R$ 0,00
Jose Augusto Gomes de Morais		R$ 200,00	R$ 0,00
Elenice Aparecida Bonini - Eireli		R$ 80,00	R$ 0,00
Mecanica 14 Araraquara LTDA		R$ 418,12	R$ 0,00
Poliana Albano de Moura		R$ 400,00	R$ 0,00

ROQ SMCL
KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Gerson Araujo Rios		R$ 78,40	R$ 0,00
Maria Elsa Sousa		R$ 300,00	R$ 0,00
Dalila Regiane Correa		R$ 60,00	R$ 0,00
Valdinei Pekin		R$ 117,59	R$ 0,00
Nascimento & Nascimento Fer. LTDA		R$ 198,00	R$ 0,00
Santos Hotelaria LTDA		R$ 75,00	R$ 0,00
Ana Saloha Narcisio Costa		R$ 460,00	R$ 0,00
Lucio Flavio Luqueis		R$ 240,00	R$ 0,00
S.M. Freitas Silva Hotes		R$ 187,00	R$ 0,00
E.C. Santos Serv. de Eng. e Cons.		R$ 0,00	R$ 7.000,00
Locação de Moveis, Maq. e Equi. EIRELI		R$ 0,00	R$ 130.927,60
Ecoverde Pre Moldados EPP		R$ 0,00	R$ 6.400,00
Belgo Bekaert Arames LTDA		R$ 0,00	R$ 21.685,97
Plache e Plache LTDA		R$ 0,00	R$ 3.474,57
T2W Technology Serviços de Inf. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.507,52
Silvestre de Assis Transportes ME		R$ 0,00	R$ 2.300,00
Deposito Materiais P/ Const. Morg. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.072,00
Fermix Industria e Comercio LTDA		R$ 0,00	R$ 520.586,33
GTL Concreto e Serv. e Espec. LTDA		R$ 0,00	R$ 4.687,50
Valefer Comercio de Ferragens e metais		R$ 0,00	R$ 14.307,38
Multi Madeiras LTDA		R$ 0,00	R$ 33.312,00
M4X Com. de Mat. P/ Const. e Madeireira		R$ 0,00	R$ 37.462,00
Madplus Com. de Materiais Ind. LTDA		R$ 0,00	R$ 2.534,40
Fuminas Indust. e Com. de Fundidos LTDA		R$ 0,00	R$ 2.820,00
Ibitirama Com. Materiais P/ Cons. LTDA		R$ 0,00	R$ 5.746,00
Marcel Mauri Faraguti & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 431,00
Luz Atual Iluminação EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.773,00
Hpaco Materiais P/ Construção Eireli		R$ 0,00	R$ 7.336,77
GBG e Amores Com. de Choc. Finos LTDA		R$ 0,00	R$ 251,60
Rodonaves Transp. e Encomendas LTDA		R$ 0,00	R$ 134,76
Duefratelli Ceramica LTDA		R$ 0,00	R$ 4.607,87

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KFK Comercio de Tintas e Ferrag. LTDA		R$ 0,00	R$ 13.092,56
Silvia Regina Pinheiros Ferraz		R$ 0,00	R$ 3.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.906.942,43	R$ 10.708.010,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.906.942,43	R$ 10.708.010,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.906.942,43	R$ 10.708.010,49
ISS a recolher		R$ 262.958,78	R$ 717.803,81
Provisao p/ imposto de renda		R$ 2.303.104,15	R$ 6.894.000,35
Provisao contribuicao social s/ o lucro		R$ 842.828,63	R$ 2.437.510,43
Imposto de renda na fonte a recolher		R$ 19,98	R$ 517,68
PIS-PASEP a recolher		R$ 80.061,68	R$ 110.207,22
Cofins a recolher		R$ 369.516,59	R$ 508.648,71
CSRF CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher		R$ 61,97	R$ 1.604,76
ISS retido na fonte a recolher		R$ 7.561,95	R$ 3.521,14
INSS retido na fonte a recolher		R$ 17.312,94	R$ 11.593,20
IRRF a Rec. s/ Folha Pgto		R$ 23.515,76	R$ 22.603,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 392.307,88	R$ 308.512,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 392.307,88	R$ 308.512,24
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 60.509,96	R$ 42.446,41
Salarios e ordenados a pagar		R$ 39.879,97	R$ 34.191,33
Pro - labore a pagar		R$ 8.255,08	R$ 8.255,08
Rescisoes a Pagar		R$ 12.374,91	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 182.541,87	R$ 111.454,37
INSS a recolher		R$ 83.169,59	R$ 31.188,76
FGTS a recolher		R$ 74.990,23	R$ 73.576,21
FGTS Rescisório a Recolher		R$ 5.282,64	R$ 6.478,79
Contribuicao Sindicato a Recolher		R$ 19.099,41	R$ 210,61
PROVISOES		R$ 149.256,05	R$ 154.611,46
Provisao para ferias		R$ 106.220,23	R$ 112.471,99
INSS s/ provisao para ferias		R$ 28.995,31	R$ 30.704,72
FGTS s/ provisao para ferias		R$ 8.496,91	R$ 8.997,85
Ferias a Pagar		R$ 5.543,60	R$ 2.436,90

ROQ SMCL
KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 25.533,23
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 25.533,23
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 25.000,00
Adto de Clientes		R$ 0,00	R$ 25.000,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 533,23
Cartão de Credito Itau Empresas		R$ 0,00	R$ 533,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 316.328,89	R$ 249.069,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 316.328,89	R$ 249.069,89
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 316.328,89	R$ 249.069,89
Brasil S/a		R$ 51.258,04	R$ 0,00
Caixa Economica Federal		R$ 265.070,85	R$ 249.069,89
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.855.275,21	R$ 6.921.674,26
TRIBUTOS PARCELADOS A RECOLHER		R$ 5.855.275,21	R$ 6.921.674,26
TRIBUTOS PARCELADOS A RECOLHER		R$ 5.855.275,21	R$ 6.921.674,26
TRIBUTOS PARCELADOS A RECOLHER		R$ 5.855.275,21	R$ 6.921.674,26
Parcelamento Previd. Lei 13496		R$ 439.106,72	R$ 344.381,72
Parc. Demais Debitos Lei 13496		R$ 4.427.149,73	R$ 858.122,56
Parc. Demais Debidos PGFN		R$ 550.797,26	R$ 5.556.894,61
Parcelamento Cofins		R$ 105.733,16	R$ 62.296,62
Parcelamento Pis		R$ 10.847,88	R$ 12.232,82
Parcelamentos Tributos Municipios		R$ 216.723,90	R$ 0,00
Parcelamento CPRB		R$ 88.238,87	R$ 68.989,54
Parcelamento IRRF		R$ 16.677,69	R$ 18.756,39
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 24.752.228,99	R$ 31.931.021,42
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.485.000,00	R$ 5.800.123,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.485.000,00	R$ 5.800.123,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.485.000,00	R$ 5.800.123,00
Capital social		R$ 5.485.000,00	R$ 5.800.123,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 1.592.375,68	R$ 270.617,74
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 1.592.375,68	R$ 270.617,74
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 1.592.375,68	R$ 270.617,74
AFAC - Adto P/ Futuro Aum. Capital		R$ 1.592.375,68	R$ 270.617,74

ROQ SMCL KCV JOA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
Res Atestado Capac Tecnica		R$ 13.405.125,00	R$ 13.405.125,00
(-) (-)LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.348.592,32)	R$ 146.353,15
(-) (-)LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.348.592,32)	R$ 146.353,15
(-) (-)PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (2.808.362,73)	R$ (3.663.772,36)
(-) (-) Prejuizos acumulados		R$ (2.607.428,17)	R$ (3.568.482,13)
(-) Ajustes de Exercicios Anteriores		R$ (200.934,56)	R$ (95.290,23)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 459.770,41	R$ 3.810.125,51
Lucros acumulados		R$ 459.770,41	R$ 3.810.125,51
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 6.618.320,63	R$ 12.308.802,53
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 6.618.320,63	R$ 12.308.802,53
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 6.618.320,63	R$ 12.308.802,53
Lucro do Exercicio		R$ 7.579.374,59	R$ 13.862.312,95
(-) Prejuizo do Exercicio		R$ (961.053,96)	R$ (1.553.510,42)

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R$ (14.557.697,84)	R$ (20.075.290,97)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (5.098,00)	R$ (1.386,21)
(-) Energia eletrica		R$ 0,00	R$ (42,52)
(-) Higiene e Limpeza		R$ 0,00	R$ (911,58)
Locacao de Imóveis		R$ (2.058,00)	R$ 0,00
Locacao de Maq e Equipamentos		R$ (2.600,00)	R$ 0,00
(-) Agua e Esgoto		R$ 0,00	R$ (432,11)
Pedagio e Estacionamento		R$ (29,30)	R$ 0,00
Hopedagens/ Estadias		R$ (360,50)	R$ 0,00
Pedagios/ Locomocao		R$ (50,20)	R$ 0,00
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (4.664.583,07)	R$ (1.557.271,98)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (4.664.583,07)	R$ (1.557.271,98)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (2.699.148,31)	R$ (4.858.460,79)
Impressos e Papelaria		R$ (1.650,00)	R$ 0,00
(-) Servicos Terceiros		R$ (1.155.090,40)	R$ (949.618,23)
(-) Manutencao e reparos		R$ (2.947,00)	R$ (1.268.029,74)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (490,00)	R$ (267,90)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (37.125,84)	R$ (126.380,87)
(-) Manutencao de Veiculos		R$ (6.498,00)	R$ (2.456,80)
(-) Refeicoes e Lanches		R$ (229.362,53)	R$ (89.826,67)
(-) Pedagios e Estacionamentos		R$ (14.094,50)	R$ (58.813,24)
(-) Despesas Diversas		R$ (400,00)	R$ (1.500,00)
Vigilancia e Seguranca		R$ (3.980,00)	R$ 0,00
(-) Despesas com materias de obra		R$ (40.071,96)	R$ (45.454,81)
(-) Locacao de Equipamentos		R$ (1.205.912,24)	R$ (2.314.799,02)
(-) Desp. Transp. e Distrib. Itens Diversos		R$ (1.525,84)	R$ (1.313,51)
(-) CUSTOS DIRETOS REFORMAS/ MANUT		R$ (8.500,00)	R$ (1.980,67)
(-) Fretes e Carretos		R$ (8.500,00)	R$ (1.980,67)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (288.147,46)	R$ (24.618,22)
(-) LICENCAS/ ART - OBRAS		R$ (37.147,46)	R$ (24.618,22)
Assessoria de Obra		R$ (251.000,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.811.971,80)	R$ (791.705,90)
(-) Salarios e ordenados		R$ (832.998,45)	R$ (375.676,57)
(-) Premios e gratificacoes		R$ (1.000,00)	R$ (5.471,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º Salario		R$ (30.903,05)	R$ (5.458,94)
(-) Ferias		R$ (98.913,61)	R$ (47.086,74)
(-) INSS		R$ (267.276,62)	R$ (118.553,96)
(-) FGTS		R$ (82.436,94)	R$ (33.079,97)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ (60.841,52)	R$ (23.625,16)
(-) Exames Medicos		R$ (15.104,88)	R$ (8.610,88)
(-) D.S.R.		R$ (1.197,69)	R$ (382,03)
Bolsa Auxilio		R$ (1.700,00)	R$ 0,00
(-) Vale Transporte		R$ (64.526,23)	R$ (50.770,53)
(-) Horas Extras		R$ (5.993,83)	R$ (891,41)
(-) FGTS Multa 40%		R$ (30.217,44)	R$ (9.674,55)
(-) Provisao de Ferias		R$ (97.722,79)	R$ (45.528,35)
(-) Provisao Inss S/ Ferias		R$ (26.678,34)	R$ (12.429,23)
(-) Provisao FGTS S/ Ferias		R$ (7.818,23)	R$ (3.642,42)
(-) Provisao 13º Salario		R$ (76.624,55)	R$ (33.525,82)
(-) Provisoes INSS S/ 13º Salario		R$ (20.974,84)	R$ (9.073,51)
(-) Provisao FGTS S/ 13º Salario		R$ (8.844,37)	R$ (5.920,86)
Rescisoes Trabalhistas		R$ (1.258,53)	R$ 0,00
(-) Vale Refeicao/ Alimentacao		R$ (121,90)	R$ (1.680,00)
Vale Combustivel		R$ (76.948,58)	R$ 0,00
(-) Pensão Alimentícia		R$ (1.869,41)	R$ (623,13)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ 0,00	R$ (44.000,00)
(-) Propaganda e publicidade		R$ 0,00	R$ (44.000,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (12.848,95)	R$ (4.406,80)
(-) Fretes e carretos		R$ (12.848,95)	R$ (4.406,80)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (23.625,12)	R$ (18.336,80)
(-) Hospedagem		R$ (23.625,12)	R$ (18.336,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (27.751,73)	R$ (4.136,07)
Alugueis		R$ (7.548,00)	R$ 0,00
(-) Manutencao e reparos		R$ 0,00	R$ (3.613,90)
Servicos prestados por terceiros		R$ (19.176,36)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ 0,00	R$ (311,57)
(-) Pedagios/Locomocao		R$ (1.027,37)	R$ (210,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (865.034,41)	R$ (982.048,64)

ROQ SMCL
KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salarios e ordenados		R$ (362.457,79)	R$ (440.547,98)
(-) Pro - labore		R$ (120.000,00)	R$ (120.000,00)
(-) 13º Salario		R$ 0,00	R$ (1.652,31)
(-) Ferias		R$ (40.079,45)	R$ (39.719,05)
(-) INSS		R$ (142.730,61)	R$ (158.805,86)
(-) FGTS		R$ (34.937,10)	R$ (42.628,46)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ (1.306,55)	R$ (4.327,34)
(-) Rescisoes Trabalhistas		R$ 0,00	R$ (750,00)
(-) Vale Transporte		R$ (4.994,57)	R$ (8.332,00)
(-) Seguro de vida em Grupo		R$ (22.692,47)	R$ (9.290,76)
(-) Exames Medicos		R$ (6.339,00)	R$ (1.289,90)
D.S.R		R$ (1.202,60)	R$ 0,00
(-) Bolsa Auxilio		R$ (20.536,67)	R$ (19.400,00)
(-) FGTS Multa 40%		R$ 0,00	R$ (1.170,15)
(-) Provisao de Ferias		R$ (47.816,07)	R$ (55.421,58)
(-) Provisao Inss s/ Ferias		R$ (13.053,78)	R$ (15.130,03)
(-) Provisao FGTS s/ Ferias		R$ (3.782,94)	R$ (4.433,71)
(-) Provisao 13º Salario		R$ (33.227,64)	R$ (40.484,36)
(-) Provisoes INSS s/ 13º Salario		R$ (9.098,67)	R$ (11.131,39)
(-) Uniformes		R$ (240,00)	R$ (1.300,00)
(-) Vale Combustivel		R$ 0,00	R$ (1.654,66)
(-) Cursos, Palestras e Treinamentos		R$ (448,50)	R$ (2.750,10)
(-) Ajuda de Custo		R$ (90,00)	R$ (90,00)
(-) Doações		R$ 0,00	R$ (1.739,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (184.465,30)	R$ (85.944,89)
(-) Alugueis de imoveis		R$ (2.516,00)	R$ (10.186,56)
Alugueis de maquinas e equipamentos		R$ (119.000,00)	R$ 0,00
(-) Aluguel de Veiculos		R$ (62.949,30)	R$ (75.758,33)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (247.199,96)	R$ (472.382,71)
(-) IPTU		R$ (1.315,35)	R$ (1.401,55)
(-) IPVA		R$ (3.521,56)	R$ (3.448,82)
(-) Taxas diversas		R$ (58.933,17)	R$ (366.145,32)
Multas de mora		R$ (426,69)	R$ 0,00
(-) Multa Infracao Lei Transito		R$ (3.427,25)	R$ (7.207,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL
KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas legais e judiciais		R$ (179.575,94)	R$ (94.179,76)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.041.436,21)	R$ (4.480.785,35)
(-) Energia eletrica		R$ (13.081,99)	R$ (11.408,32)
(-) Agua e esgoto		R$ (6.374,00)	R$ (4.090,27)
(-) Telefone		R$ (8.688,83)	R$ (6.394,21)
(-) Despesas postais e telegraficas		R$ (680,00)	R$ (1.230,25)
(-) Seguros		R$ (317.771,32)	R$ (208.104,36)
(-) Material de escritorio		R$ (13.069,35)	R$ (16.383,50)
(-) Material de higiene e limpeza		R$ (2.656,18)	R$ (7.205,92)
(-) Assistencia contabil		R$ (64.800,00)	R$ (135.981,00)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (120.466,44)	R$ (31.630,66)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R$ (52.290,00)	R$ (52.110,48)
(-) Despesas legais e judiciais		R$ (130.945,05)	R$ (7,00)
(-) Copa e cozinha		R$ (32.211,96)	R$ (21.566,97)
(-) Servicos de Motoboy		R$ (71.253,33)	R$ (6.299,79)
(-) Taxas Administrativas		R$ (196.430,93)	R$ (161.457,90)
(-) Manutencao e Reparos		R$ (186.927,84)	R$ (2.448.165,19)
(-) Impressos e Copias		R$ (6.076,50)	R$ (21.840,40)
(-) Servicos Administrativios		R$ (239.579,91)	R$ (428.363,10)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (169.819,06)	R$ (59.908,18)
(-) Aluguel de Equipamentos		R$ (96.699,10)	R$ (66.512,47)
(-) Despesas com Consultoria		R$ (9.364,26)	R$ (453.124,59)
(-) Despesas com Internet		R$ (1.083,04)	R$ (1.043,98)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (21.387,78)	R$ (18.177,17)
(-) Manutencao de Veiculos		R$ (2.815,00)	R$ (1.229,79)
(-) Refeicoes e Lanches		R$ (12.659,03)	R$ (2.768,10)
(-) Pedagios e Estacionamentos		R$ (7.287,15)	R$ (908,05)
(-) Emolumentos e Desp Cartorarias		R$ (12.860,99)	R$ (816,57)
(-) Despesas Diversas		R$ (3.679,67)	R$ (4.244,80)
(-) Softawares e Aplicativos		R$ (47.316,77)	R$ (50.700,50)
(-) Vigilancia e Seguranca		R$ (6.351,64)	R$ (2.366,98)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (93.589,67)	R$ (171.760,08)
Despesa Indedutivel		R$ (2.524,15)	R$ 0,00
(-) Associacao de Classe		R$ (81.884,51)	R$ (70.977,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

RDQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.643.992/0001-63

Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesa com confraternizacao		R$ 0,00	R$ (3.561,80)
(-) Brindes/ MKT		R$ (134,86)	R$ (2.788,00)
(-) Despesas com locomocao		R$ (8.675,90)	R$ (4.826,01)
(-) Despesas Confraternizacao		R$ 0,00	R$ (2.831,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (254.798,96)	R$ (322.787,58)
(-) Variacoes monetarias passivas		R$ 0,00	R$ (3,30)
(-) Descontos concedidos		R$ (10,13)	R$ (6,36)
(-) Juros de mora		R$ (64.792,43)	R$ (49.701,99)
(-) Tarifas Bancarias		R$ (30.559,91)	R$ (17.975,24)
(-) Despesas Bancarias		R$ 0,00	R$ (43.529,49)
(-) IOF sobre Dividas Bancarias		R$ (709,04)	R$ (8.126,14)
(-) Multa por atraso de pagamento		R$ (158.727,45)	R$ (203.445,06)
(-) Provisao IRPJ e CSLL		R$ (1.423.088,56)	R$ (6.425.038,36)
(-) Provisao IRPJ		R$ (1.041.623,94)	R$ (4.719.528,21)
(-) Provisao CSLL		R$ (381.464,62)	R$ (1.705.510,15)
RECEITAS		R$ 25.426.723,90	R$ 41.231.580,68
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 27.324.337,59	R$ 44.280.922,83
Servicos prestados - mercado interno		R$ 27.324.337,59	R$ 44.280.922,83
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (2.141.610,11)	R$ (3.389.322,03)
(-) ISS		R$ (1.122.928,58)	R$ (1.803.515,24)
(-) COFINS		R$ (837.272,70)	R$ (1.303.402,83)
(-) PIS-PASEP		R$ (181.408,83)	R$ (282.403,96)
JUROS E DESCONTOS		R$ 3.515,20	R$ 208.544,91
Descontos financeiros obtidos		R$ 742,88	R$ 259,79
Receitas Aplicacoes Financeiras		R$ 2.772,32	R$ 208.285,12
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 240.481,22	R$ 131.434,97
Reversao provisoes de Ferias		R$ 197.534,19	R$ 128.123,21
Reversao provisoes de 13º		R$ 42.947,03	R$ 3.311,76
(-) CUSTOS		R$ (7.319.559,73)	R$ (8.847.487,18)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (7.319.559,73)	R$ (8.847.487,18)
(-) Custo dos Servicos Prestados		R$ (7.319.559,73)	R$ (8.847.487,18)
= Lucro		R$ 3.549.466,33	R$ 12.308.802,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.DD.96.55.AD.9F.45.79.B9.11.42.96.06.E6.41.BF.CC.6C.D2.71-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

ROQ SMCL KCV JOA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 03.643.992/0001-63 Número de Ordem do Livro: 27

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinacão das Contas de Patrimônio Líquido									Total (R$)
	Capital social (R$)	AFAC - Adto P/ Futuro Aum. Capital (R$)	(-) Prejuizos acumulados (R$)	Ajustes de Exercicios Anteriores (R$)	Lucros acumulados (R$)	(-) Antecipacao de Lucros e Dividendos (R$)	Lucro do Exercicio (R$)	Prejuizo do Exercicio (R$)	Res Atestado Capac Tecnica (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	5.485.000,00	1.592.375,68	(-) 2.607.428,17	(-)200.934,56	459.770,41	0,00	7.579.374,59	(-)961.053,96	13.405.125,00	24.752.228,99
(-) Prejuizos acumulados			(-)961.053,96	105.644,33	3.350.355,10		6.282.938,36	(-)592.456,46		8.185.427,37
Capital social	315.123,00									315.123,00
AFAC - Adto P/ Futuro Aum. Capital		(-) 1.321.757,94								(-)1.321.757,94
Saldo Final em 31.12.2021	5.800.123,00	270.617,74	(-) 3.568.482,13	(-)95.290,23	3.810.125,51	0,00	13.862.312,95	(-) 1.553.510,42	13.405.125,00	31.931.021,42
Notas										

ROQ SMCL
KCV JOA

01/11/2022 0061522835

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1526191 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/10/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 03.643.992/0001-63, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de novembro de 2022.

ROQ SMCL
KCV JOA

PEDIDO Nº: 0061522835

ASSINATURA DIGITAL TJSP SAJ

Engenharia e Construções Ltda

03.643.992/0001-63
B & B - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Itamonte, 33
Vl. Medeiros - CEP 02220-000
SÃO PAULO - SP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SIURB/2021
PROCESSO SEI Nº 6022.2021/0001284-7
OBJETO: Registro de preços para fornecimento à Prefeitura do Município de sSo Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, e em locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Municipalidade de São Paulo com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada.

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

- LG (ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL)

LG = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo = 36.923.158,50 + 90.132,06 = **1,89**
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 12.639.890,94 + 6.921.674,26

- LS (ÍNDICES DE LIQUIDEZ SECA)

LS = Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas = 32.861.169,66 = **2,60**
Passivo Circulante 12.639.890,94

- LC (ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE)

LC = Ativo Circulante = 36.923.158,50 = **2,92**
Passivo Circulante 12.639.890,94

- IEG (*ÍNDICES DE* ENDIVIDAMENTO GERAL)

EG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = 12.639.890,94 + 6.921.674,26 = **0,38**
Ativo Total 51.492.586,62

São Paulo, 25 de Novembro de 2022.

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Cíntia Cristina de Barros – Sócia-Administradora
RG nº 20.755.078 SSP-SP e CPF nº 152.690.658-94
CREA nº 5060476111

ROQ SMCL
KCV JOA

B & B Engenharia e Construções Ltda

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO E DECLARAÇÃO

TRANSCRIÇÃO DO **BALANÇO PATRIMONIAL** ENCERRADO EM 31 / 12 / 2021

Declaramos para devidos fins de direitos, que a empresa **B&B Engenharia e Construções LTDA.**, inscrita no CNPJ. nº **03.643.992/0001-63**, estabelecida à Rua Itamonte, nº 33, Vila Medeiros, São Paulo/SP, CEP 02.220-000, conforme valores transcritos do balaço e índices anexos, possui situação econômica e financeira regular e saudável sendo apta a contratar a obra a que se propõe executar.

ATIVO		PASSIVO	
1. CIRCULANTE	**36.923.158,50**	**1. CIRCULANTE**	**12.639.890,94**
DISPONIVEL	20.944.312,83		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.978.845,67	**2. NÃO CIRCULANTE**	**6.921.674,26**
		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.921.674,26
2. NÃO CIRCULANTE	**14.569.428,12**	REFIS	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.132,06	RESULTADOS NÃO REALIZADOS	0,00
INVESTIMENTOS	190.010,68		
IMOBILIZADO	884.160,38	**3. PATRIMONIO LIQUIDO**	**31.931.021,42**
INTANGIVEL	13.405.125,00	CAPITAL SOCIAL	5.800.123,00
DIFERIDO	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	270.617,74
		RESERVAS DE LUCROS	0,00
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.	13.405.125,00
		AÇÕES EM TESOURARIA	0,00
		PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.663.772,36)
		LUCROS ACUMULADOS	3.810.125,51
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.308.802,53
TOTAL DO ATIVO	**51.492.586,62**	**TOTAL DO PASSIVO**	**51.492.586,62**

TABELIÃO DE NOTAS

D&B ENGENHARIA E CONSTR. LTDA
Cintia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 506047611


GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS TABELIÃ AUTENTICAÇÃO ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA NO CAR... CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ. S.Paulo, 07 JUN. 2022


Thiago ... Escrevente ... Rua Duarte de ... VALIDO SOMENTE ... 112318 AUTENTICAÇÃO AU1046AI0522776

Lilia Manoela Pereiru
Contadora
CRC SP - 325328/O-0

Lilia Manoela Pereira

VILA MARIA 36°


23º TABELIÃO DE NOTAS
Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabeliã
TABELIÃO DE NOTAS
Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br
Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor economico de:
(A306VIG1) -CINTIA CRISTINA DE BARROS
São Paulo, 07 de Junho de 2022. Valor R$:7,50
Em test.
da verdade.
THIAGO RIBEIRO KUHNEN - ESCREVENTE
Selo(s): 1046AA0986218
Valido somente com selo de Autenticidade
Colégio Notarial do Brasil
112318
FIRMA 1
S1046AA0986218
Thiago Ribeiro Kuhnen
Escrevente Autorizado
Rua Duarte de Azevedo, 190
Tel.: 11 4837-4999


36º OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SUBDISTRITO VILA MARIA
Belª. Silvia Maria Costa Tymonczak - Oficiala
Reconheço por semelhança a firma de: (1) LILIA MANOELA PEREIRA,
em documento com valor econômico. Dou fé.
São Paulo, 07 de Junho de 2022.
Em Testemunho da verdade.
IGOR QUEIROZ DE JESUS – escrevente
ATENÇÃO: VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
19817946122027004395O3-000639 | QTDE.:1 | Valor:R$ 11,40
Selo(s): 1 Ato:C11086AB-0110407
36.º OFICIAL REGISTR
SÃO PAULO - CA
IGOR QUEIROZ DE JESUS
ESCREVENTE
Colégio Notarial do Brasil
115063
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11086AB0110407


GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, EXTRAÍDA NO CARTÓRIO,
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
07 JUN. 2022
Colégio Notarial do Brasil
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0522779
Thiago Ribeiro Kuhnen
ESCREVENTE AUTORIZADO
Rua Duarte de Azevedo, 190 - Santana - Tel.: 11 4837-4999
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO - R$ 4,30

B & B Engenharia e Construções Ltda

FÓRMULAS – ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG — Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILG = 36.923.158,50 + 90.132,06 / 12.639.890,94 + 6.921.674,26 = **1,89**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC — Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILC = 36.923.158,50 / 12.639.890,94 = **2,92**

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO

II — Investimentos + Imobilizado + Intangível + Diferido / Patrimônio Líquido

II = 14.479.296,06 / 31.931.021,42 = **0,45**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ET — Passivo Exigível (PC + PELP) / Ativo Total

ET = 19.561.565,20. / 51.492.586,62 = **0,38**

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG — Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

ISG = 51.492.586,62 / 19.561.565,20 = **2,63**

TABELIÃO DE NOTAS

B&B ENGENHARIA E CONSTR LTDA
Cíntia Cristina de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 5060476111

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO:
EXTRAÍDA NO CARTÓRIO
TABELIÃO DE NOTAS
ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo, 07 JUN. 2022
Thiago
ESCRE
Rua Duarte
VALIDO S/ MENÇ
CAD
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0522777

Lilia Manoela Pereira
Contadora
CRC SP - 325328/O-0

VILA MARIA

Lilia Manoela Pereira

ROQ SMCL
KCV JOA

23 TABELIÃO DE NOTAS

Giselle Dias Rodrigues Oliveira de Barros
Tabeliã

Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana São Paulo SP 02036-021
Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor economico de:
[AJo6VIGO]-CINTIA CRISTINA DE BARROS

São Paulo, 07 de Junho de 2022. Valor R$:7,50
Em test. da verdade.
THIAGO RIBEIRO KUHNEN - ESCREVENTE
Selo(s): 1046AA0986217
Valido somente com selo de Autenticidade

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318 FIRMA 1
S1046AA0986217

Kuhnen Autorizado
Rua Duarte de Azevedo, 190
Tel.:11 4837-4999

36º OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SUBDISTRITO VILA MARIA
Belª. Silvia Maria Costa Tymonczak - Oficiala

Reconhego por semelhança a firma de: (1) LILIA MANOELA PEREIRA,
em documento com valor econômico. Dou fé.
São Paulo, 07 de Junho de 2022.
Em Testemunho da verdade.

IGOR QUEIROZ DE JESUS – escrevente
ATENÇÃO: VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
19816435122016004396O3-000639 | QTDE.:1 | Valor:R$ 11,40
Selo(s): 1 Ato:C11086AB-0110406

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
115063 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
C11086AB0110406

36.º OFICIAL REGISTRO CIVIL
SÃO PAULO - CAPITAL
IGOR QUEIROZ DE JESUS
ESCREVENTE

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIÃ
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA EXTRAÍDA NO CARTÓRIO, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
S.Paulo, 07 JUN. 2022

Kuhnen Autorizado
Rua Duarte de Azevedo, 190 Santana Tel.:11 4837-4999
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO - R$ 4,30

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
112318 AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0522778