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ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

 254,0000000  508,00 2,00 MASSA ACRÍLICA CORAL LATA 25KG – PREMIUM - é 

indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas 

imperfeições; DILUIÇÃO: Pronto para Uso - TEMPO DE 

SECAGEM: ao toque: 30 minutos; Entre demãos 3 horas; 

Final: 5 horas, Indicada para áreas internas e externas. 

Certificado pelo INMETRO* (para mais informações 

consulte o Site da fabricante - MARCA - Coral - PRODUTO 

NACIONAL

 1 UN

 -         0,00 ,00 Objeto: SMC/BMA - Aquisição de materiais para pintura, 

de forma a atender as necessidades da Biblioteca Mário de 

Andrade (BMA).

Prazo entrega: 10 (dez) dias corridos contados a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao da entrega da nota de 

empenho ao fornecedor.

Local entrega: Rua da Consolação, nº 94, República, CEP 

01302-000, São Paulo/SP.

Prazo de Garantia: Garantia de 12 meses a partir da data 

de entrega especificado em na nota fiscal.

 2 0

DATA DE EMISSÃO

10/07/2023
 508,00 R$

Usuário responsável pela Inclusão: D891338
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Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela contratada, nos termos 

da Portaria SF nº 170, de 31 de agosto de 2020, em parcela única, mediante ateste da do fiscal do contrato, informando que o 

fornecimento foi satisfatório e comprovação da regularidade fiscal por parte da contratada, conforme Portaria SF Nº 170/2020, 

observando a legislação em vigor. 

O pagamento será efetuado por crédito em c/corrente no Banco do Brasil S/A, conforme Decreto 51.197/2010, DOC de 

23/01/2010.

No caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva da PREFEITURA, haverá, a pedido da CONTRATADA, compensação 

financeira, nos termos da Portaria SF nº 5 de 5 de janeiro de 2012.

DESIGNO o servidor Jefferson Lafaiette Keese,- RF nº 858.786.8, como fiscal do ajuste, e o servidor Tomaz Soares Canté, RF 

nº 881.120.2 , como seu substituto, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.

Penalidades:

a) Além das sanções previstas no capítulo I - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS da Lei Federal nº 

14.133/2021 e demais normas pertinentes, a contratada estará sujeita, garantida a defesa prévia, às penalidades:

b) Ocorrendo recusa da(s) adjudicatária(s) em retirar(em) a(s) nota(s) de empenho que caracteriza o ajuste dentro do prazo 

estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão 

aplicadas:

c) Multa no valor de 30% (trinta por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

d) Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos com a PMSP, a critério da 

Administração;

e) Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não 

apresentação dos documentos necessários para tanto.

d) Aplicar-se-ão, também as seguintes penalidades:

e) Em razão de inexecução total: multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste;

f) Em razão de inexecução parcial: multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inexecutada;

g) Em razão de atraso na entrega do material:

h) Até 20 dias: multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor correspondente ao material entregue com atraso;

i) Superior a 20 dias: a unidade requisitante será consultada para manifestação sobre o interesse em receber o material com 

atraso. Em caso positivo, o atraso máximo poderá ser de até mais 20 (vinte) dias e continuará incidindo a multa de 0,5% (meio 

por cento) por dia de atraso até a data da entrega definitiva. Em caso negativo, será aplicada a multa correspondente para 

inexecução total ou parcial, conforme o caso;

j) Superior a 40 (quarenta) dias: multa por inexecução total e não recebimento do material.

k) Se a obrigação, por sua natureza, não comporta atraso: multa por inexecução total e não recebimento do material.

l) Em razão do atraso no prazo previsto para a troca de material entregue em desconformidade com o previsto no edital ou com 

defeito de fabricação: 0,5% (meio por cento) por dia até a entrega, que deverá ocorrer em até 20 dias da data da devolução.

m) Em razão do descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste não previstas nas demais disposições 

desta cláusula: 5% (cinco por cento) sobre o valor do ajuste. 

n) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

o) O prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da 

Administração e em sendo possível o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da PMSP. 

Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

p) São aplicáveis a presente contratação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, bem 

como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Este empenho substitui o contrato, conforme artigo 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Inclusão: D891338


