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Secretaria Municipal de Gestão

NOME

Gabinete do Secretário

6013.2025/0008025-5

NÚMERO DO PROCESSO Nº DO EMPENHO

141505/2025

(11) 3113-8000

TELEFONE

1 de 2

FOLHA

ORDEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

 800,0000000  8.800,00 11,00 Armário de madeira BAIXO 1 UNI

 820,0000000  9.020,00 11,00 Armário de madeira MÉDIO 2 UNI

DATA DE EMISSÃO

07/11/2025
 17.820,00 R$

Usuário responsável pela Alteração: D810520
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Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço

ATA nº 11/SEGES-COBES/2025 - Aquisição de mobiliário padrão, devidamente montado e com mão de obra inclusa (Grupo 5)

a) O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

b) O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento do objeto;

c) Penalidades: Ficam estabelecidos, nos casos de aplicação de penalidade de multa moratória, sem prejuízo das demais 

previstas em lei e na Cláusula Décima - Das Sanções Administrativas, da Ata de Registro de Preços nº 

011/SEGES-COBES/2025 (SEI nº 144155889), nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, os seguintes 

percentuais:

   c.1) Multa por atraso na entrega do objeto: 1% (um por cento) sobre a quantidade que deveria ser executada, por dia de 

atraso;

      c.1.1) Ocorrendo atraso superior a 19 (dezenove) dias, a CONTRATANTE poderá, a seu critério, recusar o recebimento dos 

materiais, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso.

   c.2) Multa por inexecução parcial do ajuste: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecução 

parcial do ajuste;

   c.3) Multa por inexecução total do ajuste: 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato, sem prejuízo de, a 

critério da Administração, aplicar-se a pena de impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 3 (três) anos.

   c.4) Caso se constatem problemas técnicos relacionados ao objeto entregue, a CONTRATADA deverá substituí-lo, no prazo 

máximo de 19 (dezenove) dias, sob pena de aplicação de multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da parcela entregue 

irregularmente, até o quinto dia, após o qual será aplicada a multa prevista no subitem 'c.2' acima, podendo ser aplicada 

cumulativamente a pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 3 (três) 

anos, pelo disposto no artigo 156, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

   c.5) Multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato, por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 

do ajuste, não previstos nos subitens acima, que incidirá sobre o valor do ajuste.

   c.6) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da Contratada.

d) Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega dos equipamentos, de acordo com item 

2.4 do Termo de Referência.

Responsável pelo recebimento/fiscal titular do ajuste: Genecir Nunes do Nascimento (gnnascimento@prefeitura.sp.gov.br) - 

(11) 3396-7038

Suplente: Flávio Augusto de Paula (flavioaugusto@prefeitura.sp.gov.br) - (11) 3396-7038

DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA DE EMPENHO

Usuário responsável pela Alteração: D810520


